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1. Przedmiot STWiOR. 
Przedmiotem STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji 
sanitarnych związanych z realizacją : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI TOMOGRAFII 
KOMPUTEROWEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE 
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W 
ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR 
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R. 

2. Zakres stosowania STWiOR.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

3. Zakres robót objętych STWiOR. 
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 - montaż rurociągów i kanałów 
 - montaż armatury i uzbrojenia 
 - badanie instalacji 
 - regulacja działania instalacji 
 
Wszystkie instalacje maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 
prawem budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, 
PIP i PSP 
 

4. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo 
budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „ COBRTI 
INSTAL” , Warszawa2003 i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na  inne , nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych świadczeń  
uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad  techniki oraz 
montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do 
ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu. 
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5. Zakres robót  i opis rozwiązań 
5.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
W adaptowanych pomieszczeniach projektuje się doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do 
projektowanych urządzeń. Podejścia do projektowanej armatury wykonać do istniejących rur w rejonie 
prowadzonej modernizacji. Istniejąca instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonana jest z rur PP 
o połączeniach zgrzewanych. Projektowaną instalację wody socjalnej zimnej i ciepłej w 
pomieszczeniach tomografu projektuje się wykonać z rur PP PN 10   z przekładką aluminiową, typu 
„stabi”. 
Połączenia rur z armaturą lub punktami poboru wykonać za pomocą kształtek systemowych 
wyposażonych w gwint, połączenia uszczelniać taśmą teflonową.  Systemy przewodów rurowych z rur 
PP do instalacji wewnątrz budynków winien potwierdzić producent deklaracją zgodności. 
Rury należy zaizolować zgodnie z wymogami podanymi w tabeli w załączniku wymagania izolacyjności 
cieplnej budynków, zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie". Wg poniższej tabeli.   
Instalację wody ciepłej i zimnej należy, po wykonaniu, dokładnie przepłukać i przeprowadzić 
dezynfekcję. Przed zakryciem przewodów należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę prowadzić 
na ciśnienie równe 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze w instalacji zgodnie z PN. 
UWAGA: 

1. Wszystkie baterie wypływowe zamontowane w gabinetach lekarskich mają być uruchamiane 
bateriami łokciowymi  

2. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy wymienić urządzenia i armaturę. 
3. Przewody istniejące zasilające  istniejącą armaturę nie wykorzystane  podczas remontu należy 

zdemontować    
 

- Elementy instalacji 

 Zgodnie z pozycją przedmiaru robót 
 
 
5.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Ścieki sanitarne z projektowanych urządzeń odprowadzone są do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
szpitala. Wszystkie istniejące przewody kanalizacyjne ułożone pod posadzką w rejonie prowadzonych prac należy 
wymienić. Dla umożliwienia eksploatacji  istniejącej  instalacji należy ułożyć równolegle nowe rury kanalizacyjne 
klasy N i systematycznie przełączać  istniejące piony do wykonanej nowej instalacji. Podposadzkowe  odcinki  od 
istniejących pionów do nowej instalacji należy wymienić, zakres wymiany obejmuje również istniejące rewizje  
kanalizacyjne ( o ile nie zostały wymienione wcześniej na nowe). Włączenia do istniejącej studni należy wykonać 
na półkę.  Istniejące przewody kanalizacji sanitarnej będące poza granicami opracowania, a podłączone do 
wymienianej instalacji, należy podłączyć do nowych rur. Podłączenie projektowanych urządzeń do istniejących i 
projektowanych pionów kanalizacyjnych wykonać z rur PCV o połączeniach kielichowych za pomocą uszczelki 
gumowej. Zakres stosowanych średnic od 50-160 mm. Rury kanalizacyjne od projektowanych urządzeń w 
remontowanych pomieszczeniach należy montować w bruzdach lub w obudowie z płyt G-K. 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych klasy U remontowanych 
pomieszczeniach stosować umywalki na półpostumentach z syfonami PVC. 
Projektowana część instalacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody.  
Instalację kanalizacyjną związaną ze starym układem wyposażenia należy zdemontować. 
Po przełączeniu pionów do nowej instalacji należy zaślepić odejścia  od istniejących rur.  
W przypadku niezgodności wszystkie prace należy skonsultować z projektantem.  
- Elementy instalacji 

Zgodnie z pozycją przedmiaru robót 
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5.3. Instalacja centralnego ogrzewania  
                                                                                                                                                                                                                                        
Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczeń przewiduje się za pomocą istniejącej instalacji 
centralnego ogrzewania.  W modernizowanych pomieszczeniach, należy wymienić grzejniki 
dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia, typu higienicznego. Podłączenia należy 
wykonać do istniejących pionów centralnego ogrzewania. Na podłączeniach należy przebudować 
podejścia do gałązek przyłączeniowych wykonanych z rur stalowych profilowanych o średnicy 15 mm.  
Na gałązkach przyłączeniowych zasilających należy ponownie zamontować istniejące zawory z 
głowicami termostatycznymi i na gałązkach powrotnych wykorzystać istniejące zawory odcinające 
umożliwiające demontaż grzejników. Należy przewidzieć wymianę wszystkich grzejników w obrębie 
prac remontowych.  
Grzejniki należy zamontować w odległości 10cm od ścian oraz 15cm od podłogi. 
 
- Elementy instalacji 

 Zgodnie z pozycją przedmiaru robót 
 

5.4. Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej  
 
 Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wymaganych warunków sanitarnych w zakresie 
wymogów wentylacyjnych w pomieszczeniach  tomografu komputerowego  na SOR  

 

5.4.1 Bilans ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń wg obliczeń. 
 

Nr pom. Nazwa 
Pow. 
[m2] 

Nawiew [m3/h] 
 

Wywiew [m3/h] 
 

Krotność wymiany 
powietrza 

1 2 3 4 5 6 
 

42 Pom techniczne TK 12,30 50 50 1,5 
43 Pracownia TK 36,40 400 400 4 
44 Sterówka TK 9,90 45 45 2 
45 Szatnia TK 3,10 25 25 4 
46 Gabinet lekarski TK 12,20 155 155 5 
47 WC TK 33,4 50 50 5 
48 Korytarz TK 13,2 175 100 3 
49 Gabinet lekarski TK 13,5 170 170 5 

 

 

54.2. Instalacja wentylacji mechanicznej  
 
      W projektowanych pomieszczeniach pracowni tomografu komputerowego projektuje się 
niezależny układ nawiewano - wywiewny z centralą wentylacyjną z tłumikami wewnętrznymi, 
elektryczna i filtrami EU 9, w wykonaniu higienicznym montowana pod stropem, zgodnie z załączoną 
kartą doboru.  
 
Czerpnia powietrza zlokalizowana  została na ścianie zewnętrznej .  Doprowadzenie powietrza do 
centrali projektuje się kanałem wentylacyjnym zlokalizowanym pod stropem magazynu i na ścianie 
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zewnętrznej o wymiarach 400x200m. Czerpnię należy zlokalizować min. 2.0 m nad terenem   
Wywiew powietrza z centrali wentylacyjnej należy prowadzić po ścianie zewnętrznej ponad dach 
budynku.  Kanał należy mocować do ściany budynku za pomocą  typowych uchwytów.  Na całej długości  
kanał należy izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej   grubości 40 mm pod  blachą 
aluminiowa. Wywiew powietrza z szatni. Do kompensacji ilości usuwanego powietrza projektuje się 
montaż kratek nawiewnych z sąsiednich pomieszczeń. W których zwiększono nawiew o ilość 
wywiewaną indywidualnie.  
 
W pomieszczeniach WC wentylatory wywiewne uruchamiane włącznikiem światła z czasowym 
wyłącznikiem i czujnikiem wilgotności montowane na istniejących  kanałach murowanych. 
Kanały wentylacyjne nawiewno - wywiewne należy wykonać prostokątne typu A/I z blachy stalowej 
ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych Konstrukcje zawieszeń i podparć – systemowe.  
Wewnątrz kanały izolować matami o grubości min. 40 mm,  
Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prostokątne typu A/I 
z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne elastyczne wykonane z folii aluminiowej na 
osnowie z drutu stalowego . Konstrukcje zawieszeń i podparć systemowe.  
 
Anemostaty nawiewne i wywiewne okrągłe  z poziomym wylotem powietrza np. NS4 dn 160 i 250 mm, 
ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicami  umożliwiającymi regulacje przepływu powietrza w 
pomieszczeniach. 
W pomieszczeniu technicznym nawiew i wywiew projektuje się  za pomocą kratek  typu A/IV  z 
kierownicami poziomymi i pionowymi. Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki montować zgodnie z 
zaleceniami producenta biorąc pod uwagę  zasięg oraz prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi.  
Po zakończeniu montażu dokonać regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przepływów obliczeniowych. 
 
Urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR, wykonać rozruchy i próby techniczne przed 
uruchomieniem instalacji, a następnie uruchomić instalacje, wykonać regulację i pomiary skuteczności 
instalacji. 
 
5.4.3. Kanały i uzbrojenie wentylacyjne. 
Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki dobrano zgodnie z zaleceniami producenta biorąc pod uwagę 
zasięg oraz prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi. Projektuje się nawiewniki i wywiewniki 
okrągłe z poziomą strugą powietrza montowane w skrzynkach rozprężnych. Lokalizacja zgodnie z 
rysunkami branży sanitarnej. 
Przekroje kanałów zgodnie z wykazem elementów zawartych w części opisowej opracowania. 
Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prostokątne typu A/I 
z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne elastyczne wykonane z folii aluminiowej na 
osnowie z drutu stalowego. Konstrukcje zawieszeń i podparć – systemowe. Anemostaty nawiewne i 
wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicami oraz zawory nawiewne i wywiewne. 
Po zakończeniu montażu dokonać regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przepływów zgodnych z 
obliczeniowymi. Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy izolować matami z wełny 
mineralnej o grubości 40 mm z płaszczem z blachy aluminiowej. 
 
5.4.4. Wytyczne branżowe 
 Instalacje wentylacyjne należy wykonać z kanałów i kształtek prostokątnych, z blachy stalowej 
ocynkowanej. Połączenia kołnierzowe kanałów prostokątnych skręcać śrubami i nakrętkami 
sześciokątnymi, zakładanymi z jednej strony kołnierza. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do 
siebie równoległe. 
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach gwintowanych przymocowanych do 
konstrukcji wsporczej. 
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Kanały wentylacyjne po przejściu przez przegrodę zewnętrzną budynku należy poprowadzić w 
przestrzeni sufitu podwieszonego od centrali wentylacyjnej do elementów nawiewnych oraz 
wywiewnych. 
Wykonanie przewodów: 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-12237: 2005 
– klasa szczelności C. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002. 
Kanały typu "Spiro" należy łączyć przy pomocy odpowiednich kształtek z  uszczelką z gumy EPDM. 
Montaż przewodów: 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w  odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w  otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z  uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Należy zapewnić dostęp do przepustnic.  
Wewnątrz kanały izolować matami z wełny mineralnej o grubości min. 40 mm. W przypadku, gdy kanały 
prowadzone będą poniżej poziomu sufitu podwieszanego, należy je obudować z płytami G-K. 
 
5.4.5.. Automatyka – montaż i uruchomienie 
Dobrano automatykę zgodnie z ofertą dostawcy urządzeń. 
Urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR, wykonać  rozruchy i próby techniczne przed 
uruchomieniem instalacji, a następnie uruchomić instalacje, wykonać regulację i pomiary skuteczności 
instalacji. 
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 
- PN-78/B-10440 – “Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.”.  
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich 
urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-EN 12599:2002 
UWAGA:  
Istniejącą instalację wentylacji mechanicznej włącznie  z podwieszanymi centralami wentylacyjnymi należy 
zdemontować.  
 
- Elementy instalacji 
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 Zgodnie z pozycją przedmiaru robót 
 
5.5. Instalacja klimatyzacji. 
 
Dla obniżenia temperatury w okresie lata projektuje się w gabinetach lekarskich klimatyzatory typ SPLIT, 
oraz klimakonwektory dla pom. 46, 48 i 49 podłączone do istniejącej instalacji wody lodowej, zgodnie 
z rysunkiem rzutu budynku. Przejścia przez przegrody stref pożarowych zabezpieczyć materiałami 
posiadającymi odpowiednie atesty przeciwpożarowe o klasie EI120. Jednostki wewnętrzne montować 
na ścianach wewnętrznych, zgodnie z rzutami budynku z ustawieniem kierownic powietrza poza strefę 
przebywania pacjentów. Jednostki zewnętrzne należy montować na ścianach zewnętrznych budynku w 
fosie okalającej budynek, na poziomie od posadzki fosy 0,5m. Jednostki nie będą widoczne z poziomu 
terenu. Jednostki zewnętrzne posiadają obudowę antykorozyjną przystosowaną do montażu na 
zewnątrz pomieszczeń.  
Klimatyzatory zasilane są z sieci elektrycznej trójfazowej o napięciu 230/400V. Skropliny z 
klimatyzatorów należy odprowadzić do syfonów kanalizacyjnych pod przyborami w budynku 
przewodami z rur PE, odprowadzenie skropli grawitacyjnie.   
W modernizowanych pomieszczeniach PTK zostanie wykonana instalacja wody lodowej do 
projektowanych klimakonwektorów. Instalację wykonać z rur PP PN 10 o połączeniach zgrzewanych. 
Źródłem chłodu będzie istniejąca instalacja wody lodowej zlokalizowana w zachodniej części budynku 
B /pomieszczenie węzła cieplnego/. Projektuje się przewody o fi 63x5,8 doprowadzające czynnik 
chłodniczy z istniejącej instalacji DN150.  
Wpięcie zabezpieczone będzie zaworami oraz manometrami wraz z termometrami i zaworem 
spustowym glikolu na zasilaniu i powrocie.  Dodatkowo projektuje się zawór odpowietrzający 
automatyczny. Dla potrzeb klimakonwektorów projektuje się instalację na okres przejściowy. Docelowo 
projektowana średnica zasilająca cały oddział SOR w budynku B i C DN150. Wówczas klimakonwektory 
zostaną przepięte do projektowanej instalacji DN150. Regulacja pracą klimakonwektorów zapewniona 
będzie za pomocą zaworów trójdrogowych dostarczanych łącznie z urządzeniem.   Dla umożliwienia  
odłączenia  każdego klimatyzatora od przewodów rozprowadzających,  na gałązkach zasilających i 
powrotnych projektuje się zawory  odcinające wraz z zaworem spustowym. Każde urządzenie ma być 
wyposażone w  zawór regulacji hydraulicznej (kryzowanie). 
Podstawowe wyposażenie:  
Sterowanie klimatyzatorami naściennymi z chłodzonych pomieszczeń wewnętrzne sterowanie 
mikroprocesorowe, czujnik temperatury w sterowniku, trzy wydatki powietrza ( ustawiane ręcznie i 
automatycznie), sygnalizacja awarii, wyświetlacz temperatury, nocny tryb pracy. Sterowanie pracą 
urządzeń wewnętrznych na ścianie pomieszczeń, w których zamontowane są klimatyzatory, dostępne 
tylko dla pracowników.  
Rurociągi chłodnicze do klimatyzatorów typu SPLIT należy wykonać z rur miedzianych dla chłodnictwa 
o połączeniach lutowanych lutem twardym.  Prowadzenie rur miedzianych do urządzeń zewnętrznych 
w stropie podwieszonym. Rurociągi należy izolować otulinami termoizolacyjnymi o grubości ścianki 20 
mm. Wszystkie zawiesia i podparcia – systemowe.   
Jednostki zewnętrzne  klimatyzatorów   posiadają   klasę energetyczną A+++.  W pomieszczeniu 
tomografu  zastosowano urządzenia redundantne.  
 
Zastosowano klimatyzatory  o charakterystyce: 
a 1) pomieszczenie nr 42,44 
 jednostki zewnętrzne  pobór mocy elektrycznej  2,66 – 2,77 kW 
- napięcie:  230 V 50 Hz 
- wydajność chłodnicza:   0,4 – 4,7 kW  
- klasa efektywności energetycznej  A+++ 
- praca całoroczna 
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a 2) pomieszczenie nr 43 
 jednostki zewnętrzne  pobór mocy elektrycznej  1, - 1,66 kW 
- napięcie:  230 V 50 Hz 
- wydajność chłodnicza:   5,2 - 5,4 kW  
- klasa efektywności energetycznej  A+++ 
- praca całoroczna 
 
 
b) jednostki wewnętrzne naścienne  
pomieszczenie nr 42,44 
- ciśnienie akustyczne 47 -35  dB 
- wydajność chłodnicza: 0,4 – 4,7 kW 
- praca całoroczna 
 
c) jednostki  wewnętrzne  kasetonowe w pom. Tomografu - praca  redundantna  
pomieszczenie nr 43 
- ciśnienie akustyczne 38 - 26  dB 
- wydajność chłodnicza: 5,2 - 5,4 kW 
- praca całoroczna 
 
Zastosowano klimakonwektory  o charakterystyce: 
- wydajność: 1,19 – 1,98 kW  
- opory przepływu chłodzenia: 23,0 – 45,1ka 
- moc elektryczna: 23 – 48W 
- moc akustyczna: 43 - 57 dB 
- na wywiewach kratki dwurzędowe z regulowanymi żaluzjami 
- typ: ścienny z obudową fabryczną 
 
wytyczne dla branż. 
 
-budowlane: 
 
Zakres robót budowlanych wynika bezpośrednio z rysunków zamieszczonych w niniejszym opracowaniu  
i obejmuje w szczególności wykonanie: 
--przebić  przez ściany dla przejść przewodów wentylacyjnych. 
--konstrukcji wsporczych dla montażu central wentylacyjnych i klimatyzatorów,  
-- osłon dla przewodów i aparatów wentylacyjnych. 
 
--inst. elektryczne. 
 
Należy zasilić energią elektryczną wszystkie zespoły nawiewne i wywiewne i  automatykę z nimi 
związaną. 
 
- Elementy instalacji 

 Zgodnie z pozycją przedmiaru robót 
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5.6. Instalacja gazów medycznych  
 W modernizowanych pomieszczeniach SOR-u, zgodnie z projektem technologii, zostaną wykonane 
instalacje gazów medycznych. Źródłem gazów medycznych będzie istniejąca sieć gazowa przebiegająca w 
korytarzu głównym szpitala w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.  
Zgodnie z technologią i zagospodarowaniem pomieszczeń do punktów poboru gazów medycznych należy 
doprowadzić następujące instalacje:  
-tlenu (O)  
-próżni (Vac)  
-sprężonego powietrza (Air)  
Elementami kończącymi instalacje gazów medycznych będą  gniazda gazowe.  
Projektuje się montaż tablicy zaworowo-sygnalizacyjnej dla gazów. Sygnalizację alarmową zaprojektowano w 
pomieszczeniu sterówki. 
Tablice i gniazdo gazowe montować na wysokości od +1,50 m do +1,70 m nad posadzką, standardowo +1,60m.  
Na przewodach doprowadzających gazy medyczne w tablicy pomiarowej każdą instalację wyposażyć w główny 
zawór odcinający Dn 15mm i przekaźnik ciśnieniowy połączony z sygnałem świetlnym i dźwiękowym oraz 
sygnalizację informującą personel lekarski i techniczny o zaniku ciśnienia gazu, względnie jego braku.  
Tablica wyposażyć również w złączki do awaryjnego zasilania z butli.  
Instalację prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym. Podejścia do tablicy gazowej i gniazda 
gazowego prowadzić w bruździe ściennej.  Przewody prowadzone w bruzdach układać w „peszlu” (ochrona rur 
miedzianych przed reakcją chemiczną z zaprawą cementową).  
Całą instalację nalepy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 7396 (wykonawstwo, próby, badania).  
Instalację nalepy wykonać z rur miedzianych w gatunku Cu-DHP, dostarczonych z atestem i zgodnie z warunkami 
podanymi w PN-EN 13348-2004 „Miedź i stopy miedzi - Rury z miedzi okrągłe bez szwu do gazów medycznych”, 
DIN 1787 EN 1057. 
W trakcie montażu instalacji gazów medycznych, nalepy przeprowadzić odcinkowe próby szczelności, używając 
do tego celu sprężonego powietrza i roztworu mydlanego. 
Wszystkie zawiesia i podparcia – systemowe 
. 
5.7. Roboty demontażowe 

Demontaż instalacji w zakresie: 
- centrala wentylacyjna wraz z instalacją 
- instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 
- grzejniki 
- Elementy instalacji 
 Zgodnie z pozycją przedmiaru robót 
 

Uwagi końcowe: 

1. Całość robót montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz 
zgodnie z obowiązującymi normami , Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót 
budowlanych  część II roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych i poddać je niezbędnym próbom  
2. Przejścia rur  w obrębie  różnych stref  ppoż  wykonać  w atestowanych przepustach uszczelnionych  
materiałem  pęczniejącym    
 

6. Określenia podstawowe  
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem  
6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy.  
6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową (DP) i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  
6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej  
6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia  
6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót.  
6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
 

7.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

 

 7.1 Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

 

7.2  Ochrona i utrzymanie robót Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora  

przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzyma n i owe nie później 
niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
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7.3  Zgodność robót z PB i ST  
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do 
ich usunięcia)  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i 
w S T uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 

8. Projekt Techniczny  
Projekt budowlanym obejmuje  
1. Projekt techniczny   
2. Przedmiar robót budowlanych  
3. Specyfikacje Techniczne  
 

9. Teren budowy  
9.1 Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy.  

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót)  

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, 
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i 
przez kogo wydany)  

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu 
budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej 
punkty osnowy geodezyjnej.  
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)  
 

9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
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przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie 
ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  

 

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich 
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót.  
 
10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób.  
 

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia NiQ 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
 natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
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12. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem os trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na 
zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  
 

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

 

14. MATERIAŁY  
14.1 Akceptowanie użytych materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania S T w  
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych 
w czasie całego procesu eksploatacji.  

14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.  

14.3 Inspekcja wytwórni  

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.  
-Współpracę i pomoc Wykonawcy  
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-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji 
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wbudowania  
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu  
 

15. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi W P8 i ST.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt należący 
do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
 

16. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  
 

17. WYKONANIE ROBÓT  
17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć 
zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.  
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  
 
17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami 
inspektora.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) Część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  
-Bhp;  
-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem;  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;  
 
17.3 Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie  
zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
zgodne z PB.  
 

18. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.  
 
18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników dostarczonych 
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  
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19. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie.  
 

20. Dokumenty budowy  
20.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy -datę 
rozpoczęcia robót  
-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inspektora,  
-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót,  
-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy  
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, -dane 
dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
prowadził -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne istotne 
informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
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20.2 Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  
-decyzja pozwolenia na budowę  
-protokół przekazania placu budowy  
-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie  
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze  
-harmonogram budowy  
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne  
-protokoły odbioru robót  
-protokoły z narad i ustaleń  
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegających utylizacji  
-korespondencja na budowie  

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  
 

21. OBMIAR ROBÓT  
21.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
 

21.2 Rodzaje odbiorów  
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:  
-odbiorowi robót zanikających  
-odbiorowi częściowemu, elementów robót  
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  
 
21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora.  
 
21.4 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora  
 
21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora.  
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie  
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac 
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 
  
21.6 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.  
 
21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi  
-Dziennik budowy -oryginał i kopię  
-Obmiar robót  
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)  
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)  
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń  
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych  
-Protokoły prób i badań  
-Protokoły odbioru robót zanikających  
-Rozliczenie z demontażu  
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi  
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-Wykaz przekazywanych kluczy  
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym  
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
 

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
22.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a 
przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. 

Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w ST i PS. 
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 
 

23. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
 PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego. 
 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania 
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.  
 PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000 
 Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe, 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

           wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r., 
 - Instrukcją montażowa rurociągów z PE układanych w gruncie, 
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 - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, 
poz.1139 : 2003), 

 - PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączenia 
 PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
 PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
 PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
 PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
 PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
 PN-B-76002:1996 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 
 PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości. 
 PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 
 PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. 
 Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 
 Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
 „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i 

klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” Warszawa 2018 
 

 
Inne 
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 
zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001 
Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 
 
 

 


