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1. PRZEDMIOT STWIOR.

Przedmiotem STWIOR sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
sanitarnych zwigzanych z realizacjg : PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE
SZPITALNEGO ODDZIALtU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W
ZIELONEJ GORZE SP. Z 0.0.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

3. ZAKRES robat objetych STWIOR.

Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggdéw i kanatéw

- montaz armatury i uzbrojenia

- badanie instalacji

- regulacja dziatania instalacji

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym ( aktualnie obowigzujgcym), regutami techniki, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID,
PIP i PSP

4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg , specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,, COBRTI
INSTAL” , Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegdlnych swiadczen
uwaza sie za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz
montazu. Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzgdowanie wymagane do

ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.
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5. ZAKRES ROBOT | OPIS ROZWIAZAN

5.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

W adaptowanych pomieszczeniach projektuje sie doprowadzenie wody zimnej i cieptej do
projektowanych urzgdzen. Podejscia do projektowanej armatury wykonac do istniejgcych rur w rejonie
prowadzonej modernizacji. Istniejgca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana jest z rur PP

o potgczeniach zgrzewanych. Projektowang instalacje wody socjalnej zimnej i cieptej w
pomieszczeniach tomografu projektuje sie wykonaé z rur PP PN 10 z przektadka aluminiowsg, typu
,Stabi”.

Pofaczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykonaé¢ za pomocg ksztattek systemowych
wyposazonych w gwint, potgczenia uszczelniaé tasma teflonowa. Systemy przewoddw rurowych z rur
PP do instalacji wewnatrz budynkdw winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.
Rury nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami podanymi w tabeli w zatgczniku wymagania izolacyjnosci
cieplnej budynkdw, zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie". Wg ponizszej tabeli.
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy, po wykonaniu, doktadnie przeptukaé i przeprowadzié
dezynfekcje. Przed zakryciem przewoddw nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg. Probe prowadzié
na cisnienie réwne 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze w instalacji zgodnie z PN.
UWAGA:
1. Wszystkie baterie wyptywowe zamontowane w gabinetach lekarskich majg by¢ uruchamiane
bateriami tokciowymi
2. We wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wymienié urzadzenia i armature.
3. Przewody istniejgce zasilajgce istniejgcg armature nie wykorzystane podczas przbudowy
nalezy zdemontowac

- Elementy instalacji

Zgodnie z pozycjg przedmiaru robot

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen odprowadzone s3 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
szpitala. Wszystkie istniejgce przewody kanalizacyjne utozone pod posadzka w rejonie prowadzonych prac nalezy
wymienié. Dla umozliwienia eksploatacji istniejgce] instalacji nalezy utozy¢ réwnolegle nowe rury kanalizacyjne
klasy N i systematycznie przetgcza¢ istniejgce piony do wykonanej nowej instalacji. Podposadzkowe odcinki od
istniejagcych piondw do nowej instalacji nalezy wymieni¢, zakres wymiany obejmuje réwniez istniejgce rewizje
kanalizacyjne ( o ile nie zostaty wymienione wczesniej na nowe). Wtgczenia do istniejgcej studni nalezy wykonac
na potke. Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej bedgce poza granicami opracowania, a podtgczone do
wymienianej instalacji, nalezy podtaczy¢ do nowych rur. Podtgczenie projektowanych urzadzen do istniejgcych i
projektowanych pionéw kanalizacyjnych wykona¢ z rur PCV o potgczeniach kielichowych za pomocg uszczelki
gumowej. Zakres stosowanych $rednic od 50-160 mm. Rury kanalizacyjne od projektowanych urzadzen w
przebudowywanych pomieszczeniach nalezy montowaé w bruzdach lub w obudowie z ptyt G-K.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych klasy U
przebudowywanych pomieszczeniach stosowa¢ umywalki na pétpostumentach z syfonami PVC.

Projektowana czesc instalacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Instalacje kanalizacyjng zwigzang ze starym uktadem wyposazenia nalezy zdemontowaé.

Po przetaczeniu piondw do nowej instalacji nalezy zaslepi¢ odejscia od istniejgcych rur.

W przypadku niezgodnosci wszystkie prace nalezy skonsultowaé z projektantem.

- Elementy instalacji

Zgodnie z pozycjg przedmiaru robot
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5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczen przewiduje sie za pomoca istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania. W modernizowanych pomieszczeniach, nalezy wymieni¢ grzejniki
dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, typu higienicznego. Podtaczenia nalezy
wykona¢ do istniejgcych piondw centralnego ogrzewania. Na podtgczeniach nalezy przebudowacd
podejscia do gatgzek przytgczeniowych wykonanych z rur stalowych profilowanych o srednicy 15 mm.
Na gatgzkach przytgczeniowych zasilajgcych nalezy ponownie zamontowac istniejgce zawory z
gtowicami termostatycznymi i na gatgzkach powrotnych wykorzystaé istniejgce zawory odcinajgce
umozliwiajgce demontaz grzejnikédw. Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich grzejnikdw w obrebie
prac przebudowywanych.

Grzejniki nalezy zamontowad w odlegtosci 10cm od $cian oraz 15cm od podtogi.

- Elementy instalacji
Zgodnie z pozycjg przedmiaru robot
5.4. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wymaganych warunkéw sanitarnych w zakresie
wymogéw wentylacyjnych w pomieszczeniach tomografu komputerowego na SOR

5.4.1 Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen wg obliczen.
Nr pom. [Nazwa PO\ZN. Nawiew [m3/h] [Wywiew [m3/h] KFOtI:IOS'C' wymiany
[m?] powietrza

1 2 3 4 5 6

42 Pom techniczne TK 12,30 50 50 1,5

43 Pracownia TK 36,40 400 400 4

44 Steréwka TK 9,90 45 45 2

45 Szatnia TK 3,10 25 25 4

46 Gabinet lekarski TK (12,20 155 155 5

47 WC TK 33,4 50 50 5

48 Korytarz TK 13,2 175 100 3

49 Gabinet lekarski TK  |13,5 170 170 5

54.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

W projektowanych pomieszczeniach pracowni tomografu komputerowego projektuje sie
niezalezny ukfad nawiewano - wywiewny z centralg wentylacyjng z ttumikami wewnetrznymi,
elektryczna i filtrami EU 9, w wykonaniu higienicznym montowana pod stropem, zgodnie z zatagczona
kartg doboru.

Czerpnia powietrza zlokalizowana zostata na $cianie zewnetrznej . Doprowadzenie powietrza do
centrali projektuje sie kanatem wentylacyjnym zlokalizowanym pod stropem magazynu i na Scianie
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zewnetrznej o wymiarach 400x200m. Czerpnie nalezy zlokalizowaé min. 2.0 m nad terenem

Wywiew powietrza z centrali wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ po Scianie zewnetrznej ponad dach
budynku. Kanat nalezy mocowac do $ciany budynku za pomocg typowych uchwytéw. Na catej dtugosci
kanat nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej  grubosci 40 mm pod blachg
aluminiowa. Wywiew powietrza z szatni. Do kompensacji ilo$ci usuwanego powietrza projektuje sie
montaz kratek nawiewnych z sgsiednich pomieszczen. W ktérych zwiekszono nawiew o ilos¢
wywiewang indywidualnie.

W pomieszczeniach WC wentylatory wywiewne uruchamiane wigcznikiem $wiatta z czasowym
wytgcznikiem i czujnikiem wilgotnosci montowane na istniejgcych kanatach murowanych.

Kanaty wentylacyjne nawiewno - wywiewne nalezy wykonaé prostokatne typu A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o potgczeniach kotnierzowych Konstrukcje zawieszen i podparc — systemowe.

Wewnatrz kanaty izolowaé matami o grubosci min. 40 mm,

Kanaty i ksztattki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prostokatne typu A/l
z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne elastyczne wykonane z folii aluminiowej na
oshowie z drutu stalowego . Konstrukcje zawieszen i podparé systemowe.

Anemostaty nawiewne i wywiewne okragte z poziomym wylotem powietrza np. NS4 dn 160 i 250 mm,
ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje przeptywu powietrza w
pomieszczeniach.

W pomieszczeniu technicznym nawiew i wywiew projektuje sie za pomocy kratek typu A/IV z
kierownicami poziomymi i pionowymi. Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta biorgc pod uwage zasieg oraz predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi.
Po zakoriczeniu montazu dokonad regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przeptywdéw obliczeniowych.

Urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z DTR, wykonaé rozruchy i préby techniczne przed
uruchomieniem instalacji, a nastepnie uruchomié instalacje, wykonaé regulacje i pomiary skutecznosci
instalacji.

5.4.3. Kanalty i uzbrojenie wentylacyjne.

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki dobrano zgodnie z zaleceniami producenta biorgc pod uwage
zasieg oraz predkosé powietrza w strefie przebywania ludzi. Projektuje sie nawiewniki i wywiewniki
okragte z poziomga strugg powietrza montowane w skrzynkach rozpreznych. Lokalizacja zgodnie z
rysunkami branzy sanitarne;j.

Przekroje kanatéw zgodnie z wykazem elementéw zawartych w czesci opisowej opracowania.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prostokatne typu A/l
z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne elastyczne wykonane z folii aluminiowej na
osnhowie z drutu stalowego. Konstrukcje zawieszen i podparé — systemowe. Anemostaty nawiewne i
wywiewne ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami oraz zawory nawiewne i wywiewne.

Po zakonczeniu montazu dokona¢ regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przeptywéw zgodnych z
obliczeniowymi. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé¢ matami z wetny
mineralnej o grubosci 40 mm z ptaszczem z blachy aluminiowe;.

5.4.4. Wytyczne branzowe

Instalacje wentylacyjne nalezy wykonac z kanatéw i ksztattek prostokatnych, z blachy stalowej
ocynkowanej. Pofgczenia kotnierzowe kanatéw prostokgtnych skrecaé s$rubami i nakretkami
szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kofnierza. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny byé do
siebie rownolegte.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach gwintowanych przymocowanych do
konstrukcji wsporczej.
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Kanaty wentylacyjne po przejSciu przez przegrode zewnetrzng budynku nalezy poprowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszonego od centrali wentylacyjnej do elementéw nawiewnych oraz
wywiewnych.

Wykonanie przewodow:

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieced. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN-12237: 2005
— klasa szczelnosci C.

Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Kanaty typu "Spiro" nalezy tgczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelkg z gumy EPDM.
Montaz przewodow:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosc¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukcji.

Nalezy zapewnié dostep do przepustnic.

Wewnatrz kanaty izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci min. 40 mm. W przypadku, gdy kanaty
prowadzone beda ponizej poziomu sufitu podwieszanego, nalezy je obudowac z ptytami G-K.

5.4.5.. Automatyka — montaz i uruchomienie

Dobrano automatyke zgodnie z ofertg dostawcy urzadzen.

Urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR, wykonaé rozruchy i proby techniczne przed
uruchomieniem instalacji, a nastepnie uruchomic instalacje, wykonacé regulacje i pomiary skutecznosci
instalacji.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — “Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesient 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN-EN 12599:2002
UWAGA:

Istniejaca instalacje wentylacji mechanicznej wiacznie z podwieszanymi centralami wentylacyjnymi nalezy
zdemontowac.

- Elementy instalacji
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Zgodnie z pozycjg przedmiaru robot

5.5. Instalacja klimatyzacji.

Dla obnizenia temperatury w okresie lata projektuje sie w gabinetach lekarskich klimatyzatory typ SPLIT,
oraz klimakonwektory dla pom. 46, 48 i 49 podtgczone do istniejgcej instalacji wody lodowej, zgodnie
z rysunkiem rzutu budynku. Przejscia przez przegrody stref pozarowych zabezpieczy¢ materiatami
posiadajgcymi odpowiednie atesty przeciwpozarowe o klasie EI120. Jednostki wewnetrzne montowac
na Scianach wewnetrznych, zgodnie z rzutami budynku z ustawieniem kierownic powietrza poza strefe
przebywania pacjentéw. Jednostki zewnetrzne nalezy montowac na $cianach zewnetrznych budynku w
fosie okalajgcej budynek, na poziomie od posadzki fosy 0,5m. Jednostki nie bedg widoczne z poziomu
terenu. Jednostki zewnetrzne posiadajg obudowe antykorozyjng przystosowang do montazu na
zewnatrz pomieszczen.

Klimatyzatory zasilane s3 z sieci elektrycznej trdjfazowej o napieciu 230/400V. Skropliny z
klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ do syfondw kanalizacyjnych pod przyborami w budynku
przewodami z rur PE, odprowadzenie skropli grawitacyjnie.

W modernizowanych pomieszczeniach PTK zostanie wykonana instalacja wody lodowej do
projektowanych klimakonwektoréw. Instalacje wykonaé¢ z rur PP PN 10 o potgczeniach zgrzewanych.
Zrédtem chtodu bedzie istniejaca instalacja wody lodowej zlokalizowana w zachodniej czesci budynku
B /pomieszczenie wezta cieplnego/. Projektuje sie przewody o fi 63x5,8 doprowadzajgce czynnik
chtodniczy z istniejgcej instalacji DN150.

Wopiecie zabezpieczone bedzie zaworami oraz manometrami wraz z termometrami i zaworem
spustowym glikolu na zasilaniu i powrocie. Dodatkowo projektuje sie zawdr odpowietrzajgcy
automatyczny. Dla potrzeb klimakonwektoréw projektuje sie instalacje na okres przejsciowy. Docelowo
projektowana $rednica zasilajgca caty oddziat SOR w budynku B i C DN150. Wdéwczas klimakonwektory
zostang przepiete do projektowanej instalacji DN150. Regulacja pracg klimakonwektoréw zapewniona
bedzie za pomocg zawordw trojdrogowych dostarczanych tgcznie z urzadzeniem. Dla umozliwienia
odtgczenia kazdego klimatyzatora od przewoddw rozprowadzajgcych, na gatgzkach zasilajacych i
powrotnych projektuje sie zawory odcinajgce wraz z zaworem spustowym. Kazde urzgdzenie ma by¢
wyposazone w zawor regulacji hydraulicznej (kryzowanie).

Podstawowe wyposazenie:

Sterowanie klimatyzatorami nasciennymi z chtodzonych pomieszczed wewnetrzne sterowanie
mikroprocesorowe, czujnik temperatury w sterowniku, trzy wydatki powietrza ( ustawiane recznie i
automatycznie), sygnalizacja awarii, wyswietlacz temperatury, nocny tryb pracy. Sterowanie praca
urzadzen wewnetrznych na sScianie pomieszczen, w ktdrych zamontowane sg klimatyzatory, dostepne
tylko dla pracownikow.

Rurociagi chtodnicze do klimatyzatorow typu SPLIT nalezy wykonac z rur miedzianych dla chtodnictwa
o potgczeniach lutowanych lutem twardym. Prowadzenie rur miedzianych do urzadzen zewnetrznych
w stropie podwieszonym. Rurociggi nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o grubos$ci scianki 20
mm. Wszystkie zawiesia i podparcia — systemowe.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatorédw posiadajg  klase energetyczng A+++. W pomieszczeniu
tomografu zastosowano urzgdzenia redundantne.

Zastosowano klimatyzatory o charakterystyce:

a 1) pomieszczenie nr 42,44

jednostki zewnetrzne pobdr mocy elektrycznej 2,66 — 2,77 kW
- napiecie: 230V 50 Hz

- wydajnos¢ chtodnicza: 0,4 —4,7 kW

- klasa efektywnosci energetycznej A+++

- praca catoroczna
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a 2) pomieszczenie nr 43

jednostki zewnetrzne pobdr mocy elektrycznej 1, - 1,66 kW
- napiecie: 230V 50 Hz

- wydajnos¢ chtodnicza: 5,2 - 5,4 kW

- klasa efektywnosci energetycznej A+++

- praca catoroczna

b) jednostki wewnetrzne nascienne
pomieszczenie nr 42,44

- ci$nienie akustyczne 47 -35 dB

- wydajnos¢ chtodnicza: 0,4 — 4,7 kW
- praca catoroczna

c) jednostki wewnetrzne kasetonowe w pom. Tomografu - praca redundantna
pomieszczenie nr 43

- ciSnienie akustyczne 38 - 26 dB

- wydajnos¢ chtodnicza: 5,2 - 5,4 kW

- praca catoroczna

Zastosowano klimakonwektory o charakterystyce:
-wydajnosé: 1,19 — 1,98 kW

- opory przeptywu chtodzenia: 23,0 — 45,1ka

- moc elektryczna: 23 — 48W

- moc akustyczna: 43 - 57 dB

- na wywiewach kratki dwurzedowe z regulowanymi zaluzjami
- typ: Scienny z obudowg fabryczng

wytyczne dla branz.

-budowlane:

Zakres robét budowlanych wynika bezposrednio z rysunkéw zamieszczonych w niniejszym opracowaniu
i obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

--przebi¢ przez Sciany dla przejs¢ przewoddw wentylacyjnych.

--konstrukcji wsporczych dla montazu central wentylacyjnych i klimatyzatorow,

-- oston dla przewodoéw i aparatéw wentylacyjnych.

--inst. elektryczne.

Nalezy zasili¢ energig elektryczng wszystkie zespoty nawiewne i wywiewne i automatyke z nimi
zwigzana.

- Elementy instalacji

Zgodnie z pozycjg przedmiaru robot
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5.6. Instalacja gazé6w medycznych

W modernizowanych pomieszczeniach SOR-u, zgodnie z projektem technologii, zostang wykonane
instalacje gazéw medycznych. Zrédtem gazéw medycznych bedzie istniejgca sie¢ gazowa przebiegajaca w
korytarzu gtéwnym szpitala w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.

Zgodnie z technologig i zagospodarowaniem pomieszczen do punktéw poboru gazéw medycznych nalezy
doprowadzi¢ nastepujace instalacje:

-tlenu (O)

-prozni (Vac)

-sprezonego powietrza (Air)

Elementami konczacymi instalacje gazow medycznych bedg gniazda gazowe.

Projektuje sie montaz tablicy zaworowo-sygnalizacyjnej dla gazéw. Sygnalizacje alarmowg zaprojektowano w
pomieszczeniu sterowki.

Tablice i gniazdo gazowe montowaé na wysokosci od +1,50 m do +1,70 m nad posadzka, standardowo +1,60m.
Na przewodach doprowadzajgcych gazy medyczne w tablicy pomiarowej kazdg instalacje wyposazy¢ w gtéwny
zawor odcinajagcy Dn 15mm i przekaznik ci$nieniowy potgczony z sygnatem sSwietlnym i dZzwiekowym oraz
sygnalizacje informujgca personel lekarski i techniczny o zaniku cisnienia gazu, wzglednie jego braku.

Tablica wyposazy¢ rowniez w ztgczki do awaryjnego zasilania z butli.

Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym. Podejscia do tablicy gazowej i gniazda
gazowego prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Przewody prowadzone w bruzdach uktada¢ w ,peszlu” (ochrona rur
miedzianych przed reakcjg chemiczng z zaprawg cementows).

Cafg instalacje nalepy wykonac zgodnie z normg PN-EN I1SO 7396 (wykonawstwo, préby, badania).

Instalacje nalepy wykonac z rur miedzianych w gatunku Cu-DHP, dostarczonych z atestem i zgodnie z warunkami
podanymi w PN-EN 13348-2004 ,Miedz i stopy miedzi - Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw medycznych”,
DIN 1787 EN 1057.

W trakcie montazu instalacji gazow medycznych, nalepy przeprowadzi¢ odcinkowe préby szczelnosci, uzywajac
do tego celu sprezonego powietrza i roztworu mydlanego.

Wszystkie zawiesia i podparcia — systemowe

5.7. Roboty demontazowe

Demontaz instalacji w zakresie:

- centrala wentylacyjna wraz z instalacjg
- instalacje kanalizacyjne podposadzkowe
- grzejniki

- Elementy instalacji

Zgodnie z pozycjg przedmiaru robot

Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robot montazowych i towarzyszgcych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych czes¢ Il roboty instalacji sanitarnych i przemystowych i poddac¢ je niezbednym prébom
2. Przejscia rur w obrebie réinych stref ppoz wykona¢ w atestowanych przepustach uszczelnionych
materiatem peczniejacym

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumiec nastepujaco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajacego Ilub Nadzoru Budowlanego zeszyt, 2z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw Robét, przekazywania polecern i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys slepy.

6.3 Kosztorys Slepy -wykaz robdt wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

6.4 Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

6.6 Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuinym) istniejacego
potaczenia

6.7 Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét.

6.8 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, ST, przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robot Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora

przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzyma n i owe nie pdzniej
niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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7.3 Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamodwionym zakresie i sg integralng cze$¢ umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do
ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreSlone w PB i
w S T uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub S T i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. PROJEKT TECHNICZNY

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt techniczny

2. Przedmiar robét budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. TEREN BUDOWY

9.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy.

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robadt)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicow,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i
przez kogo wydany)

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej
punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcy (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
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przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb

podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdéb ogrodzenia terenu
budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

10. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

10.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie
ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

10.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

-podejmowad wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia NiQ
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na S$rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw
szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opfacie.
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12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na
zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIALY

14.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymaganiaSTw

czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sg niejednorodne lub o nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych
w czasie catego procesu eksploatacji.

14.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwodrnie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogg by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione.

-Wspotprace i pomoc Wykonawcy
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-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania

byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci, oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skfadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z P8 i ST. Sprzet nalezgcy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na Zzadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktdrych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$é stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczyé
zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robdt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujacy:

-organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

-Bhp;

-Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robét;

b) Czesc¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom,;

17.3 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w S Ti normach. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
zgodne z PB.

18. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce w PZJ,
bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami S T na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
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19.  ATESTY JAKOSCI MATERIAtOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

20. DOKUMENTY BUDOWY

20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw osdb funkcyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy -date
rozpoczecia robét

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramdw robét

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, -dane
dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
prowadzit -wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit, -inne istotne
informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robot.
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20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanowié zatgcznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokdt przekazania placu budowy

-protokat -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

-protokoty odbioru robdét

-protokoty z narad i ustalen

-dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajgcych utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT
21.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres robdt do wykonania zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym etapom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robdt zanikajgcych

-odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdt

-odbiorowi koricowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

21.4 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora

21.5 Odbiér ostateczny (korncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PBi ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb, zwierzat i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

21.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginat i kopie

-Obmiar robét

-Dokumenty ustalajgce wartos$¢ koncowa robat (kalkulacje koricowg, kosztorys korncowy)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

-Protokoty préb i badan

-Protokoty odbioru robét zanikajacych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
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-Wykaz przekazywanych kluczy

-Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

22. PODSTAWA PLATNOSCI

22.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest protokdt stanu zaawansowania robét wykonanych przez Wykonawce, a
przyjetych przez Inwestora, zgodnych z zawartg umowa.

Wartos¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na

jej wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajaca z kosztorysow ofertowych obejmuje:

- robocizng,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktoére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robdt,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robdt objetych umowag jest ceng ostateczna.

23. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN ENISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

e PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

e PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

e  Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe,

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,

- Instrukcjg montazowa rurociggéw z PE uktadanych w gruncie,
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e - Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121,
poz.1139:2003),

e -PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potgczenia

e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e PN-78/B-10440- Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

e PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
srodowisku.

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

e ,Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i
klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg” Warszawa 2018

Inne

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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