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1. OPINIA WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP. Z DNIA
29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD . ........ccuuurremmrunmnnnnnnnnnnnnnsessssssasssssnees 30
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1 RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA 1:100 -1
2 RZUT PRZYZIEMIA - PRZEKROJE 1:100 1-2
3 PLAN SYTUACYINY 1:500 PS-1
4 RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA 1:50 AT-1
5 RZUT PRZYZIEMIA - KOORDYNACJA 1:500 KO-1
6 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A-1
7 PRZEKROJ A-A 1:50 A-2
8 RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI | ODBOJNICE 1:100 A-3
9 RZUT PRZYZIEMIA — SUFITY PODWIESZANE 1:100 A-4
10 RZUT PRZYZIEMIA — TOMOGRAF ZESTAWIENIE OStON 1:50 A-5
11 RZUT PRZYZIEMIA — ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 A-6
12 RZUT PRZYZIEMIA - WYBURZENIA 1:50 A-7

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw, wyrobow i urzgdzen przywotane w specyfikacji, opisie technicznym oraz
zestawieniach materiatéw stuzg tylko i wytgcznie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw (wyrobéw) innych producentéw pod warunkiem spetniania tych

samych wiasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno — uzytkowych.
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lll.  OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

a. Przedmiotem opracowania jest:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKU B
ETAP | —REMONT POMIESZCZEN PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ] W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE SP. Z
0.0.” FINANSOWANEGO w RAMACH umowy 2z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR
DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA, DZIAtKA NR 61/12 OBREB 0017, JEDN. EWID. 086201_1

b. Zakresem opracowania jest remont istniejacych pomieszczen zwigzanych z funkcjonowaniem

Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

c. Kategoria obiektu budowlanego: XI

BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ (SZPITALE, SANATORIA, HOSPICIA,
PRZYCHODNIE, PORADNIE, STACJE KRWIODAWSTWA, LECZNICE WETERYNARYJNE, DOMY POMOCY |
OPIEKI SPOtECZNEJ, DOMY DZIECKA, DOMY RENCISTY, SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ORAZ HOTELE
ROBOTNICZE

PRACE WYMAGAJACE POZWOLENIA NA BUDOWE

WYKONANIE PRZEKtUC PRZEZ SCIANY KONSTRUKCYJNE PRZEKRACZAJACE 4CM SREDNICY
WYKONANIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD TOMOGRAF

PRACE NIEWYMAGAJACE POZWOLENIA NA BUDOWE ANI ZGtOSZENIA:

e BRANZA BUDOWLANA
a. kompleksowy remont pomieszczen budynku
- sufity
- posadzki
- $ciany
- stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna
b. TECHNOLOGIA MEDYCZNA
e wykonanie nowej technologii pomieszczen Pracowni Tomografii Komputerowej w obszarze
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
c. ARANZACIA

e oznakowanie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych Pracowni Tomografii Komputerowej,

e aranzacja wnetrz wraz z zabezpieczeniem Scian przed uszkodzeniem systemowymi materiatami
ochronnymi /narozniki, arkusze $cienne /

d. POMIESZCZENIA WYLACZONE Z OPRACOWANIA

Zadanie obejmuje pomieszczenia

N

w oo

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Lp. PROJEKT

42 POMIESZCZENIE TECHNICZNE TK

43 PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
44 STEROWKA TK

45 SZATNIA TK

46 GABINET LEKARSKI TK

47 TOALETA PERS. TK

48 KORYTARZ TK

49 GABINET LEKARSKI TK

Pomieszczenia nie objete opracowaniem

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Lp. PROJEKT
50 Pom. gospodarcze
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51 Toaleta NPS
78 Komunikacja
Uwaga:

Pomieszczenia, w ktorych zachodzg prace budowlane i instalacyjne, ale ich remont jest przewidziany w
kolejnym etapie. Wszystkie prace w tych pomieszczeniach muszg zosta¢ wykonane i zakonczone w formie
przywrdécenia do stanu pierwotnego

4. OBOWIAZUJACE NORMY, PRZEPISY | PRAWO BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagane ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. Zm.)),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w tym miedzy innymi:
o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego
o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne
(Dz.U.06.213.1568).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,)
o Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, (Dz. U. Nr 96, poz. 592,z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 715, z 1999r. Nr 101, poz. 1178 oraz 2000 r. Nr 12, poz. 136),

o Rozporzadzenie  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  wrzesnia  1997r
w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz
z rozporzadzeniami zmieniajgcymi do Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca
2007r.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z pézn. zm.)

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z pdzn. zm.)

o Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu

o wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z pdzn. zm.)

o  Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujace normy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z pozn. zm.);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z pézn. zm.);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm.) — zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; (z pdzn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. (z pdzn. zm.) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pdzn. zm.); - zatgcznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
12 lipca 2022 r. (z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z pdzn. zm.);

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 5
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (z pdzn. zm.);

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. (z p6zn. zm.) ,,w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym?”, (z pdzn. zm.);

o innych przepiséw niz ww., majacych zastosowanie dla przedmiotowego Zamierzenia inwestycyjnego;

o norm majacych zastosowanie dla przedmiotowego Zamierzenia inwestycyjnego;

o literatury i wytycznych do projektowania.

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania i normy powigzane z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

5. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a. Istniejacy uktad pomieszczen

Pracownia Tomografii Komputerowej (PTK) znajduje sie we wschodniej czesci budynku B. Dojscie do PTK
prowadzi przez gtéwny korytarz taczacy budynek B-C z B. Wewnatrz PTK znajdujg sie pomieszczenia Pracownia
Tomografu, Zaplecze Pracowni Tomografu, Steréwka, Komunikacja, Szatnia, Gabinet Lekarski, Toaleta oraz drugi
Gabinet Lekarski zlokalizowany naprzeciwko korytarza.

b. Projektowany uktad funkcjonalny
Projektowana przebudowa nie zaktada ingerencji w istniejgcy uktad rozmieszczenia pomieszczen , ktéry
pozostanie bez zmian.

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PRACOWNIA TOMOGRAFII Powierzchnia | Wysoko$¢ | Wysokos¢ sufitu | Kubatura Kubatura
KOMPUTEROWEJ sufitu podwieszanego | brutto netto
Lp. | PROJEKT
42 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12,30 2,97 2,7 36,53 33,21
TK
43 | PRACOWNIA TOMOGRAFU 36,40 2,97 2,75 108,11 100,10
KOMPUTEROWEGO
44 | STEROWKA TK 9,90 2,97 2,55 29,40 25,25
45 | SZATNIA TK 3,10 2,97 2,55 9,21 7,91
46 | GABINET LEKARSKI TK 12,20 2,97 2,5 36,23 30,50
47 | TOALETATK 3,20 2,97 2,5 9,50 8,00
48 | KORYTARZ TK 13,20 2,97 2,55 39,20 33,66
49 | GABINET LEKARSKI TK 13,50 2,97 2,5 40,10 33,75

7. ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH

Projektowany zakres polega na wykonaniu remontu pomieszczen z uwzglednieniem barier jonizujgcych zgodnie
z opinia Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie WIkp. Z dnia 29.07.2024
NZ.922.316.2024.AD.
Zakres remontu obejmuje pomieszczenia od 42 do 49
e Remont posadzek z wylewkami samopoziomujgcymi oraz wymiana oktadzin pradoprzewodzacych z
atestem higienicznym
e  Remont $cian z gtadziami oraz wykonanie nowych oktadzin w formie : arkuszy PCV, malowane farbami
z atestem higienicznym i fatwo zmywalne oraz montazem arkuszy otowianych przeciw
promieniowaniu jonizujgcemu pod oktadziny z PCV
e Wymiana sufitow podwieszanych na modutowe 60x60 z atestem higienicznym w wariancie szczelnym i
gtadkim
e Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach z uwzglednieniem barier przeciw promieniowaniu
jonizujgcemu w pom. 43

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 6
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e Wymiana stolarki okiennej z uwzglednieniem barier przeciw promieniowaniu jonizujgcemu w pom. 43

e  Wykonanie ptyty zelbetowej do posadowienia tomografu w pom. 43

e Wykonanie koryt podtogowych oraz traktéw podsufitowych pod instalacje do tomografu w pom.
42,43,44

e Wykonanie montazu armatury sanitarnej oraz przyboréw sanitarnych

e Montaz mebli i wyposazenia zgodnie z pkt. VI, p. 19

e Wymiana instalacji wentylacji zgodnie z projektem branzowym

Wykonanie instalacji CO w zakresie grzejnikéw zgodnie z projektem branzowym

Wykonanie instalacji wodociggowej zgodnie z projektem branzowym

Wykonanie instalacji kanalizacji zgodnie z projektem branzowym

Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym

Wykonanie instalacji oswietleniowej zgodnie z projektem branzowym

Wykonanie instalacji wewnetrznej do tomografu w zakresie producenta i wykonawcy tomografu

zgodnie z zatgczonym projektem Producenta — Zatacznik nr 3

Uwaga dotyczy pom. 43:

Na catej wysokosci oktadzina PCV tatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. Zabezpieczona przed promieniowaniem jonizujgcym. Narozniki zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ projekt oston przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z  opinig
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.
Sciany i przegrody poziome pokoju badar nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przenikania promieniowania za
pomocg materiatdw stanowigcych odpowiedni rownowaznik otowiu. Drzwi do pokoju badan oraz pomiedzy
pokojem badan a sterownig nalezy zaprojektowac jako ochronne. Okno wglgdowe ze sterowni nalezy wykona¢
ze szkta otowiowego o obliczonym réwnowazniku otowiu. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie futryny
okienka otowiowego.

8. DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek szpitala jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie dla niepetnosprawnych oraz
windy pokonujace réznice wysokosci miedzy poziomem terenu a poszczegdlnymi pietrami.

9. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP | HIGIENICZNO-SANITARNE

a. Informacje ogdlne

W przebudowywanym budynku planowane jest zatrudnienie pracownikéw w systemie pracy jedno, dwu i
tréjzmianowe;j.

Dla pracownikéw obiektu przewidziane sg zespoty szatniowe typu podstawowego w budynku szpitala.

Dla pracownikéw biurowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie przewiduje sie lokalizacji zespotow
szatniowych.

Wszyscy pracownicy beda posiadali do swojej dyspozycji sanitariaty i kuchenki wyposazone w zlew, umywalke i
urzadzenie do podgrzewania np. czajnik elektryczny lub kuchenka mikrofalowa. W obiekcie znajdowac sie beda
pomieszczenia dla 0sdb sprzatajgcych wyposazone w zlew ze ztgczka do weza na wysokosci 50cm od podtogi.
Odlegtos¢ miejsca pracy od toalet nie przekroczy 75m.

Oswietlenie naturalne w pomieszczeniach pracy ciggtej i przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewnia sie
poprzez okna usytuowane w $cianach zewnetrznych. Minimalny stosunek powierzchni okien w stosunku do
powierzchni podtogi wyniesie 1:8. W pomieszczeniu, w ktédrym zlokalizowany jest tomograf oraz pomieszczeniu
technicznym brak jest $wiatta dziennego ze wzgleddéw technologicznych oraz ze wzgledu na czas pracy w tych
pomieszczeniach nie przekracza 2h

Zakres opracowania oznaczono czerwong linig na ponizszym schemacie.

Budynek ,,B “ wedtug schematu:

PRZYZIEMIE
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SCHEMAT LOKALIZACJI
1:2000
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IV. KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH
WSKAZANIE KOLEJNOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBIORKI

INSTALACJE

STOLARKA

SCIANY

SUFITY

POSADZKI

MONTAZ URZADZEN

MONTAZ MEBLI | WYPOSAZENIA

=
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V. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1. USUNIECIE WYPOSAZENIA

Przed przystagpieniem do prac wykonczeniowych nalezy usungc stare wyposazenie oraz elementy stalowe koryt
technologicznych oraz starg wentylacje mechaniczna. Urzgdzenie — centrala wentylacyjna musi by¢ rozebrana w
taki sposob, aby jej nie uszkodzi¢ w celu przekazanie Zamawiajacemu, ktory zdecyduje czy moze by¢
wykorzystana w innym miejscu

2. ROZEBRANIE SUFITOW PODWIESZANYCH ORAZ INSTALACJI WENTYLACII

Przed przystgpienie do prac wykonczeniowych nalezy rozebraé sufity podwieszane wraz ze stelazami oraz
rozebrad stara instalacje wentylacji wraz z urzadzeniami. Urzadzenie — centrala wentylacyjna musi by¢ rozebrana
w taki sposéb, aby jej nie uszkodzi¢ w celu przekazanie Zamawiajgcemu, ktéry zdecyduje czy moze byc
wykorzystana w innym miejscu. Ponadto nalezy zdemontowaé wszystkie elementu zakotwione oraz Scian
bocznych w przestrzeni miedzy sufitowej oraz oczysci¢ i zaszpachlowaé wszystkie zbedne otwory. Nalezy
pomalowac tg przestrzen farbami tatwozmywalnymi w kolorze biatym.

3. OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE SCIAN POD WARSTWE WYKONCZENIOWA

Przed przystgpienie do prac wykonczeniowych nalezy wykonac bruzdowanie $cian pod instalacje elektryczng oraz
sanitarng wod-kan, co i oczysci¢ oraz zaszpachlowac bruzdy, otwory i zarysowania w $cianach. Narozniki nalezy
wyprowadzi¢ kgtownikami systemowymi podtynkowymi. Tynkiem cienkowarstwowym wyréwnac sciany w celu
uzyskania rownej powierzchni oraz utozy¢ gtadz oraz zagruntowac. Na tak przygotowanym podtozu mozna utozy¢
warstwe wykonczeniowg w formie: arkuszy PCV lub malowanie.

4. ROZEBRANIE | PRZYGOTOWANIE POSADZEK

Przed przystgpieniem to prac wykonczeniowych nalezy oczysci¢ posadzki i usungc stare wyktadziny w formie PCV
oraz skucie ptytek w toalecie pom. nr 47 i 48 /mozliwos$¢ wystepowania ptytek pod posadzkami PCV/. Nalezy
ostoni¢ posadzki do betonu, zagruntowac oraz wykona¢ warstwe samopoziomujgcg z uwzglednieniem progéw w
drzwiach oraz spadku w pomieszczeniach PTK. Na tak przygotowang powierzchnie obwodowo przyklei¢ tasmy
oraz zastosowac klej w spreju, aby utozy¢ z rolki posadzke PCV z wywinieciem na $ciany.

5. DEMONTAZ STOLARKI

W trakcie prac przygotowawczych nalezy zdemontowac stolarke okienng wewnetrzng oraz drzwiowg. Drzwi
zlokalizowane na korytarz gtéwny nalezy zabezpieczy¢ folia przeciw rozprzestrzenianiu sie kurzu oraz pytu.
Os$cieznice nalezy usuwa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ oscieza i nadproza. Oscieza nalezy wyprowadzi¢
katownikami systemowymi podtynkowymi.

6. PRZEKLUCIA/OTWORY DO PRZEJSC INSTALACYJNYCH

Przektucia pod otwory do fi 200mm wykonywaé otwornicami a otwory pod wieksze przekroje z nadprozami
wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Po wykonaniu otwordw nalezy zabezpieczy¢ narozniki
katownikami systemowymi i otynkowac i pomalowac powierzchnie.

Przejscia przez strefy pozarowe takie jak klatka schodowa lub wezet cieplny nalezy zabezpieczy¢é masami
ognioochronnymi przeciwpozarowymi o EI120. W przypadku trudnodostepnych miejsc i matych srednic
zastosowacé mase peczniejgcg przeciwpozarowa EI120.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 0
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VI. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE
1. PLYTA KONSTRUKCYJNA POD TOMOGRAF

Pod urzgdzenie tomografu projektuje sie ptyte zelbetowa zbrojong gorg i dotem siatka pretéw o fi 10 i oczkach
10cm. Grubos¢ projektowanej ptyty 20cm. Ptyta posadowiona na gruncie.

Warstwy

- grunt rodzimy zageszczony do 1d<0,5

- chudy beton gr. 10cm

- Izolacja przeciwwilgociowa — zachowanie ciggtos$ci wzgledem istniejgcej posadzki

- ptyta XPS 300 gr 10cm — izolacja termiczna

- Izolacja przeciwwilgociowa — zachowanie ciggtosci wzgledem istniejgcej posadzki

- Ptyta zelbetowa 20cm

- folia PE

- wyktadzina PCV

Montaz tomografu zgodnie z wytycznymi producenta $rubami do posadzki zakotwionymi na kotwe chemiczna.
Dtugosc¢ kotwienia min. 10cm

Lokalizacja kotwienia zgodna z zatgcznikiem do technologii tomografu

Wymiary ptyty zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

2. WYKONANIE NADPROZY

Przy przejsciach instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy wykona¢ w $cianach
konstrukcyjnych nadproza stalowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Podczas wykonywania prac nalezy
podstemplowac stropy w celu wyeliminowania niekontrolowanych ugieé i osiadan. W bruzdach na poduszkach
betonowych z betonu C30/37 nalezy osadzi¢ nadproza stalowe skreci¢ je oraz uzupetni¢ betonem C30/37 ubytki
miedzy nadprozem a czescig muru. Pozostatg cze$¢ pod otwodr usungé poprzez wyciecie. Po wykonaniu otworu
nalezy zabezpieczy¢ narozniki kgtownikami otynkowac i pomalowac.

3. UZUPELNIANIE POSADZEK | WYROWNANIE ICH POZIOMU

W Pracowni Tomografii Komputerowej nalezy wyréwnac posadzke poprzez dolanie lub skucie istniejgcej
posadzki przy zastosowaniu betonu ze zbrojeniem rozproszonym na podtozu, ktére wczesniej powinno zostaé
zagruntowane. Ostateczna warstwe stanowic bedzie wylewka samopoziomujgca o grubosci 0,7 cm, na ktérg
zostanie utozona warstwa wykonczeniowa PCV

Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby licowac projektowang ptyte konstrukcyjng pod tomograf z projektowana wysokoscig
posadzek.

Wszystkie wysokosci posadzek (rzedne) w pomieszczeniach 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 muszg mie¢ jednakowa
rzedna — takg samag jak trakt komunikacyjny tj. pom. 78 trakt komunikacyjny.

Uwagi:

- Prace wykonywac¢ zgodnie z czescig rysunkowa tj. rys. KO-1:

- w pomieszczeniach 42, 43, 44 posadzke nalezy dola¢ na wysokosci ok 6 cm.

- w pomieszczeniach 45, 46, 47 nalezy sku¢ posadzke w celu wyréwnania na ok. 1 cm.

- W po. 48 czesciowo sku¢ 1 cm i czesciowo dola¢ 6 cm

- nalezy uwzgledni¢ podwyzszenie nadprozy i zmiane wysokosci montazu instalacji sanitarnych

4. WYKONANIE KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Wykonanie kanatu technicznego nalezy wykona¢ poprzez naciecie posadzek oraz utozenie stalowego
malowanego proszkowo wkfadu z pokrywg zlicowanego z wylewka samopoziomujacg. Kanat zabezpieczony
masami uszczelniajgcymi na bazie zywicy epoksydowej. Pokrywa oklejona posadzkg PCV. Na powierzchni
posadzki szczelina dylatacyjna nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Kanaty typu szczelnego ze zdejmowang pokrywa.
Kanat dwudzielny

Wymiary kanatu : 200x100 mm

Lokalizacja zgodna z =zatgcznikiem do technologii tomografu — ZAt. NR 3 PROJEKT TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO

5. WYKONANIE KORYTKA POD SUFITEM PODWIESZANYM

Wykonanie korytka pod sufitem podwieszanym w celu zapewnienia dojscia instalacji do kamery tomografu.
Korytko PCV na wieszakach podwieszanych do stropu o wymiarach 50x50mm

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 1
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Lokalizacja zgodna z zafacznikiem do technologii tomografu - ZAt. NR 3 PROJEKT TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO

6. WYKONANIE KORYTKA NASCIENNEGO

Wykonanie korytka na $cianach w celu zapewnienia dojscia instalacji z tomografu do urzadzen obstugujacych.
Korytko PCV montowane srubami i kotki rozporowe do $cian o wymiarach 200x100mm

Lokalizacja zgodna z =zatgcznikiem do technologii tomografu - ZAt. NR 3 PROJEKT TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO

7. NIWELACIJA SCIAN | OTWOROW

a. Systemowa niwelacja scian g-k w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny pod otowiane arkusze $cienne

Systemowe projektuje sie na podwdjnej ptycie gipsowo-kartonowej montowanej na zaktad na metalowej
konstrukcji, przestrzerh miedzy $ciang a systemem G-K z wetng mineralng /lokalizacja na rys. A-1/ w miejscu
po zestawie meblowym ktéry znajdowat sie w otworze drzwiowym. Dodatkowo nalezy zastosowac system
W miejscu istniejgcego pionu, jako odtworzenie Prace zwigzane z pomieszczeniem nr. 43. W zaleznosci od
przeznaczenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku $cianki nalezy przewidzie¢ z ptyt gipsowo-
kartonowych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

e obudowy ognioodporne w systemie gipsowo-kartonowym na systemowym ruszcie spetniajgce
wytyczne do ostaniania szachtéw w EI120.
Pomieszczenie nr: 43

b. Niwelacja poprzez tynkowanie

Tynk maszynowy oraz gtadz nalezy zastosowac na $cianach, na ktérych beda wykonywane oktadziny
$cienne oraz malowanie. Tynk nalezy wykona¢ cienkowarstwowy. Niwelacja nie powinna odbiega¢ od
pionu wigcej niz 0,2cm na 1mb.

8. SUFITY PODWIESZANE

a. Rodzaje sufitow:
W Pracowni Tomografii Komputerowe] projektuje sie nastepujgce typy sufitow:

e Sufit podwieszany modutowy odporny na wilgo¢
W pom.: 47
Wymiary: 600 x 600 mm
Cechy charakterystyczne:
- zmywalny,
- odporny na wilgo¢

e sufit podwieszony modutowy higieniczny z ptyt mineralnych
w pom.: 43,44, 46,48, 49
Cechy charakterystyczne:
- zmywalny, pokryta warstwa bakteriobdjczej farby
- odporny na wilgo¢
- z atestem higienicznym

e sufit podwieszony modutowy gtadki
w pom.: 42, 45
Wymiary: 600 x 600 mm
Cechy charakterystyczne:
- zmywalny,
- odporny na wilgoé

b. Uwagi:

- podioze - strop zelbetowy, malowany farba akrylowg lub akrylowo-lateksowg z atestem
higienicznym,
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- wieszaki i listwy montazowe wg producenta systemu,
- wykonczenie wg producenta systemu

¢.  Wymagania ogélne:

e  Wysokosci i lokalizacja poszczegdlnych typow sufitow wg rysunkdow architektonicznych.

Sufity uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, fatwe do czyszczenia (dezynfekcji).

Sufity w pomieszczeniach na niewielkiej powierzchni oraz w WC i komunikacji - sufity rastrowe 60x60.

Powierzchnia sufitow gtadka matowa z atestem PZH .

We wszystkich typach sufitow osadzane beda oprawy oswietleniowe, elementy systemoéw

wentylacyjnych, nagtosnienia instalacji bezpieczenstwa i ostrzegawczych itp.

e Sufity podwieszone wykonac z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

e  Obudowy ognioodporne — o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoz.

e  Sufity w pomieszczeniach mokrych wykonac¢ z materiatéw odpornych na wilgo¢.

e Do mocowania wieszakow w sufitach petnych stosowane beda wyfacznie dopuszczone do stosowania
w budownictwie stalowe kotki wkrecane.

e  Wieszaki sufitdw podwieszanych nie mogg by¢ mocowane do elementdw instalacji i innych elementéw
poza stropami.

e Przed montazem sufitow podwieszanych nalezy wykona¢ powtoki malarskie na zakrywanych
powierzchniach $cian i stropdw znajdujgcych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow

e Malowanie higieniczng farbg akrylowg lub akrylowo-lateksowg.

e  Ptyty sufitowe i wypetnienia sufitbw montowac w fazie wykonczeniowej pomieszczenn, w warunkach
zblizonych do warunkéw, w jakich bedg uzytkowane.

e  Wszystkie potgczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.

e Gdyelementy montazowe powinny zostac potozone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to sufit
podwieszony i zawieszenie nalezy tak wzmocnié, by nosnos¢ sufitu pozostata niezmieniona.

e  Konstrukcje podwieszane dla systemdw dajgcych sie demontowaé muszg w kazdym potozeniu zostaé
zabezpieczone przed bocznym przesunieciem. ROwniez przy usunieciu catego rzedu ptyt konstrukcja
podwieszana nie moze sie przesung¢. Przy tym nie moze zostaé utrudniony dostep, o ile jest to
potrzebne, do pustych przestrzeni sufitéw i potozonych w nich elementéw technicznych.

e Wieszaki sufitu podwieszanego mogg by¢ mocowane w elementach betonowych tylko do ptyt i
wzmochnionych powierzchni no$nych. Nalezy tu zachowa¢ niezbedne odstepy krawedziowe.

e O ile ptyty sufitowe zostang zamontowane w sposdb dajacy sie demontowa¢, nalezy przy roztozeniu
zwrdci¢ uwage na to, by ptyty tylko lekko stykaty sie ze sobg. Prosty demontaz ptyt i dostepnos¢ do
pustej przestrzeni sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno by¢ stale kontrolowane podczas
rozktadania.

e  Ptyty sufitowe, ktdére nie dajg sie lekko demontowaé, o ile nie jest to przewidziane w systemie, nie sg
zdolne do odbioru.

9. SUFITY TYNKOWANE NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI

a.  Wymagania ogélne:
Dla jakosci i wykonywania robét obowigzujg odpowiednie polskie oraz europejskie normy jak rowniez wytyczne
producentéw, dostawcow systemow i materiatow.
Zgodne z projektem grubosci warstw tynku i systemdw tynkowych nalezy zachowaé w stopniu, w ktérym podtoze
odpowiada projektowi w zakresie tolerancji budowlanych. W przypadku odchylen w tolerancji podtoza nalezy
zachowad zaprojektowane punkty odniesienia potgczen tynkow. Dotyczy to zwitaszcza potaczen tynkéw z
profilami badz elementami konstrukcyjnymi.
Grubosci wykonanych warstw tynkowych nie moga odbiegac od przyjetych zatozen o wiecej niz 5,0mm. Wyzsze
odchylenia nalezy z wyprzedzeniem zgtaszaé nadzorowi inwestorskiemu w celu ustalenia dziatan korygujgcych.

b. Podifoze:
Ogodlnie podtoza powierzchni tynkowych nalezy doktadnie kontrolowac pod katem stwierdzenia koniecznych
grubosci tynkéw odpowiednio wczesdnie przed wykonaniem. Wszystkie krawedzie swobodne nalezy zabezpieczy¢
za pomoca profilu krawedziowego.
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Podtoze pod tynki stanowig zasadniczo powierzchnie zelbetowe oraz murowane. Kontroli podfoza nalezy
dokonac na tyle wczesnie, aby mozliwe byto usuniecie wad przed rozpoczeciem robot.

Podtoze nalezy preparowaé zgodnie z wytycznymi producenta, zwtaszcza nalezy usungc¢ zalewki zaprawy lub
szalunkowe z licem powierzchni oraz oczysci¢ podtoze z luzno zalegajgcych zanieczyszczen poprzez zmiecenie
oraz zmycie woda.

Gtadkie podtoza betonowe, na ktére nastepuje bezposrednie natozenie tynku nalezy pokry¢ warstwa adhezyjng,
aby zapewni¢ petng przyczepnosc tynku.

c. Uwagi wykonawcze:

Wszelkie elementy graniczace z powierzchniami tynkowanymi, jak oscieznice drzwi, elementy zabudowane,
wykonczeniowe itp. nalezy przed rozpoczeciem robét zabezpieczy¢ poprzez zaklejania badz zakrywanie folig tak,
aby wykluczy¢ ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadajgce resztki tynku nalezy na biezgco catkowicie
usuwac.
Ewentualnie konieczne $rodki zapobiegawcze i zabezpieczajgce dla robdt prowadzonych w warunkach
atmosferycznych, ktéore wedtug wytycznych producenta moga mieé negatywny wptyw na roboty tynkowe, jak
np. roboty prowadzone w temperaturze ponizej + 5°C lub w zbyt wysokiej wilgotnosci powietrza Zleceniobiorca
winien zastosowaé na wifasng reke, o ile wykonanie tych robét w takich warunkach atmosferycznych bedzie
konieczne ze wzgledéw terminowych lezgcych po stronie Zleceniobiorcy. Ogdlnie Zleceniobiorca winien na
wtasng odpowiedzialnos¢ tak zorganizowac terminowo swoje roboty, aby roboty tynkowe prowadzone byty tylko
w odpowiednich warunkach klimatycznych.
Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny by¢ dopasowane do siebie wzajemnie oraz do odpowiedniego
podtoza.
Powierzchniowe powtoki tynkarskie nalezy wykonaé w taki sposéb, by mogty byé malowane albo tapetowane
bez dalszej obrébki.

d. Materiat:
Tynk cementowo — wapienny lub cementowy kat. Ill.

e  Sufit tynkowany nad pomieszczeniami w przestrzeni miedzy sufitowej
- strop zelbetowy gr. 24cm
- tynk cementowo — wapienny kat. llI, gr.1,5-2,0cm
malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczen technicznych (z systemowym gruntowaniem podtoza)

10. MALOWANIE

a. PRZESTRZEN MIEDZY SUFITOWA
Malowanie zmywalnymi farbami przeznaczonymi do pomieszczen technicznych (w pom. technicznym oraz farbg
akrylowa lub akrylowo-lateksowg, higieniczng (pozostate pomieszczenia).
Farby higieniczne nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach gdzie sprawg nadrzedng jest sprostanie surowym
wymogom sanitarnym.

b. MALOWANIE SCIAN POMIESZCZEN PONAD ARKUSZAMI PCV POM NR 44,45,46,48,49
Wszystkie éciany malowaé w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Sciany nalezy malowaé 2 — 3
krotnie, farbami tatwo zmywalnymi, o wtasciwosciach paroprzepuszczalnych, az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia $cian. Farba akrylowa lub akrylowo-lateksowa.

c. MALOWANIE POM NR 42
Wszystkie éciany malowaé w systemie z dobranym gruntem malowanym 1 krotnie. Sciany nalezy malowaé 2 — 3
krotnie, farbami tatwo zmywalnymi, o wtasciwosciach paroprzepuszczalnych, az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia scian. Farba lateksowa.

11. POWLOKI SCIENNE

Wystepowanie

e Fartuchy przy umywalkach w miejscach gdzie nie wystepujg powtoki Scienne na catg wysokos¢ PCV.
Nalezy wykona¢ fartuchy o szerokosci, co najmniej 1,50 m oraz na catg wysokos¢ pomieszczenia od
posadzki (do wysokosci sufitu podwieszanego) w pom. 46

e  Wyktadzina PVC na catg wysokos¢ pomieszczen w pom. 43,47

e  Wyktadzina PVC na 1,2m wysokosci pomieszczenie w pom. 44,45,46,48,49
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Wyktadzina PVC w pomieszczeniach z wykonczeniem na podtodze.

e  Wystepowanie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
Obudowa z ptyt gipswo-kartonowych wystepuje w obudowie szachtow instalacyjnych Sciankg o
odpornosci ogniowej REI 120

e Sciany tomografu nalezy ostoni¢ ptytami z blachy otowianej gr.0,4mm i pokry¢ je arkuszami PCV na cata
wysokos$¢ pomieszczenia do zastosowan medycznych z atestem higienicznym

Wymagania ogodlne:

Stosowad rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytacznie jednego systemu;
Niedopuszczalne jest stosowanie w Scianie materiatéw i rozwigzan poza systemowych i niejednorodnych
systemowo;
Wszystkie prace wykonywac¢ w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze producenta
wybranego systemu, z zastosowaniem wtasciwych systemowych materiatdw i komponentow
uzupetniajgcych w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;
Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty $ciany zalezne sg od funkcji pomieszczenia, jego
wielkosci i potozenia w budynku;
Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowaé z zastosowaniem ptyt
ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogow systemowych i zgodnie ze stosownymi
certyfikatami dopuszczeniowymi;

Na styku $ciany GK i oktadziny GK Sciany murowanej (zelbetowej) wykonaé dylatacje wypetniong
elastycznymi masami silikonowymi.
Uszczelnienia przeciwpozarowe z zastosowaniem systemowych tasm uszczelniajgcych, uktadanie tasm
w sposob ciggty pod konstrukcjg sciany po jej obwodzie i na wszystkich stykach;
Wszystkie styki i przetamania geometryczne wypetniane masami silikonowymi;
Na styku Sciany i sufitu nalezy zastosowac rozwigzania systemowe zapewniajgce kompensacje ugiec
stropow.

Uwaga:
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac zgodne z prawem atesty i dopuszczenia w tym dla
obiektéw medycznych PZH.

12. POSADZKI

Proponowane sg nastepujgce typy wykonczenia posadzek, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia:

e Naturalna wyktadzina PCV ze wzgledu na swojg wysokg odpornos¢ jak i na charakter grzybobdjczy i
bakteriobdjczy oraz ekologiczny, proponowana jest do komunikacji nieposiadajgcych specyficznych
wymogow technicznych.

e Wyktadzina PVC do pomieszczen, komunikacji suchych o R11 antyposlizgowosci i nieposiadajacych
specyficznych wymogodw technicznych, PVC antyposlizgowa do pomieszczen wilgotnych.

e Posadzka utwardzana powierzchniowo i impregnowana w pomieszczeniach technicznych.

Rodzaje posadzek

e  Posadzki zaprojektowano, jako:

e  posadzki z wyktadzin elastycznych w pomieszczeniach specjalistycznych pom.43,44
e  posadzki z wyktadzin elastycznych w pomieszczeniach mokrych pom. 47

e  posadzki z wyktadzin elastycznych w pomieszczeniach suchych pom. 42,45,46,48,49

e  Konstrukcja posadzki dostosowana zostata do przysztych wymagan uzytkowych pomieszczenia, rodzaj
posadzki

e W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac systemowe rozwigzania, ktorych efektem jest
uzyskanie wymaganej szczelnosci, izolacyjnosci i wytrzymatosci gotowej posadzki.

e W pomieszczeniach technicznych projektuje sie wierzchnig warstwe posadzki, jako epoksydowg,
malowana.

e W przypadku wystepowania w czesci przebudowywanej innej grubosci stropu niz przewidywana
warstwy posadzkowe i ich grubosci nalezy uzgodnic z Projektantem i Inwestorem.

Posadzki z wyktadzin elastycznych

Wystepowanie:
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e  Posadzki z wyktadzin elastycznych winylowych i linoleum projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach

z rozréznieniem na specyfikacje pomieszczenia.
Wymagania ogodlne:

e Wysoka odpornosé na scieranie, zabrudzenia, czyszczace Srodki chemiczne, wtasciwosci bakteriobdjcze.

e Wyktadzina z rolki lub w arkuszach, uktadana na wyréwnanym, zagruntowanym podiozu, dla
zapewnienia lepszej przyczepnosci do podtoza powierzchnia betonu pokryta powtoka
przeciwposlizgowa.

e  Wyktadziny podtogowe nalezy uktadaé¢ w taki sposéb, aby w gotowej wyktadzinie nie wystepowaty
roznice wysokosci.

e Podtoze pokryte sSrodkiem zwiekszajgcym przyczepnos¢ wyktadziny do podtoza.

e Cokoty, w zaleznosci od rodzaju pomieszczen, wykonywane, jako systemowe wg producenta wykfadzin
lub poprzez wywiniecie wykfadziny na sciane, na wysokos¢ 10cm (korytarze) lub 10cm (pozostate,
pomieszczenia).

e W pomieszczeniach mokrych i specyficznych wykonczenie posadzki jest identyczne
Z wykonczeniem Sciany.

e Narozniki styku podtogi ze $ciang nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

e Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy oczysci¢ i zagruntowac beton posadzkowy, na ktérych
beda one wykonywane.

e W przypadku wystgpienia znacznych nierdwnosci podtoza nalezy te nieréwnosci usungc poprzez
piaskowanie lub frezowanie.

e We wszystkich pomieszczeniach nalezy tak utozy¢ wyktadziny podtogowe, by zostaty spetnione
wymagania budowlano-fizyczne.

o Nalezy stosowac¢ materiaty o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej z Zamawiajgcym i pochodzace z
jednej partii produkcyjnej, z taka sama strukturg powierzchni. Odchylenia w kolorystyce i we wzorach
ewentualnie we witasnosciach powierzchni przerabianej podtogi powoduja wymiane catej powierzchni
pomieszczenia.

Podtoze:

Podbudowa z jastrychéw pod wyktadziny elastyczne musi by¢ przygotowana w odpowiedni sposéb poprzez
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i wyréwnanie (szpachlowanie) powierzchni, a nastepnie zagruntowane
odpowiednim $rodkiem. W przypadku wystgpienia znacznych nieréwnosci i naddatkéw jastrychéw konieczne
moze by¢ przeszlifowanie powierzchni jastrychu.

Posadzki z wyktadzin elastycznych PCV

wyktadzina elastyczna uktadna na kleju + masa samopoziomujaca - gr. 0,5 -0,7cm

cokot — z wyktadziny wywinietej na $ciane na wysokosé 10cm, na styku $ciany z podtoga nalezy wykonac fasety o
promieniu 2-3cm

Specyfikacja wyktadziny pom.43

Grubosé 2.0mm-2,5mm
Klasyfikacja PN-EN 685 23/34/42
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <2 kV
Odpornos¢ na poslizg DIN 51130 R9
PN-EN 13893 DS:2>0.30
Reakcja na ogien PNEN 13501- Cfl,sl1
1
Ttumienie odgtoséw PN-EN ISO <5dB
717-2
Odpornos¢ na koétka PN-EN 425 Odpowiednia do miejsc z meblami na kétkach
Pozostatos¢ wgniecenia PN-EN 433
Trwatos¢ barw I1SO 105-B02 >6
Przewodnos¢ cieplna PN-EN 12524  0.17 W/m-K
Odpornos¢ chemiczna PN-EN 423 Odporna na dziatanie rozcienczonych kwasow,
olejow, ttuszczéw i standardowych

rozpuszczalnikéw: alkohol, benzyna lakowa, itp. Nie
jest odporna na przedtuzone dziatanie zasad.
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Bakteriostatyka Witasciwosci bakteriostatyczne Salmonella,
Gronkowiec Ztocisty, MRSA

Elastycznos¢ PN-EN 435 @ 40 mm

Odpornos¢ na niedopatki PN-EN 1399 Slady po gaszonych na wykfadzinie niedopatkach

powinny da¢ sie tatwo usungé¢ poprzez delikatne
przetarcie papierem Sciernym i natozenie nowej
warstwy srodka konserwujacego. Materiat powinien
by¢ nietopliwy.

Inne Wyktadzina powinna by¢ faczona za pomoca
wielokolorowych sznurow strukturalnych
zapewniajacych niewidoczne zgrzewanie,
zabezpieczonych przed zabrudzeniem.

Konserwacja i naprawa Zabezpieczona powfoka utatwiajacg czyszczenie i

codzienng konserwacje.

GABINETY LEKARSKIE pom. 46,49

Produkt: wyktadzina antyposlizgowa

- trudno zapalna, antystatyczna, zawierajgca wegliki krzemu

- wyktadzina obiektowa o parametrach antyposlizgowosci R 10, ESf, P3, RRL Test wahadta 236, Rz >20um zgodna
z wymogiem

- wyktadzina o najwyzszej odpornosci na scieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN 13845

- grubos¢ 2 mm

- wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powtokg PUR o strukturze ,cross-linked” utwardzong promieniami
uv

- wyktadzina niesprzyjajaca rozwojowi bakterii Pateczki ropy btekitnej

- w zakresie bezpieczenstwa i emisji substancji lotnych materiat spetniajagcy wymogi BRE Global (Generic A+),
Green Rate level A — Gold, AgBB VOC, Floorscore, Finnish M1 Classification

KORYTARZE, SZATNIA pom.45,48

Produkt: wyktadzina antyposlizgowa

- grubos¢ 2 mm

- trudno zapalna, zawierajgca wegliki krzemu

- wyktadzina obiektowa o parametrach antyposlizgowosci R 11, ESf, P3, RRL Test wahadta 245, Rz >20um zgodna
z wymogiem

- wyktadzina o najwyzszej odpornosci na scieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN 13845

- wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powtokg PUR o strukturze ,cross-linked” utwardzong promieniami
uv

- w zakresie bezpieczenstwa i emisji substancji lotnych materiat spetniajgcy wymogi BRE Global (Generic A+),
Green Rate level A — Gold, AgBB VOC, Floorscore, Finnish M1 Classification

SANITARIATY pom.47

Produkt: wyktadzina antyposlizgowa

- grubos¢ 2 mm

- trudno zapalna, zawierajgca wegliki krzemu

- wyktadzina obiektowa o parametrach antyposlizgowosci R 11, ESf, P3, RRL Test wahadta 245, Rz 220um zgodna
z wymogiem

- wykfadzina o najwyzszej odpornosci na Scieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN 13845

- wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powtoka PUR o strukturze ,cross-linked” utwardzong promieniami
uv

- w zakresie bezpieczenstwa i emisji substancji lotnych materiat spetniajgcy wymogi BRE Global (Generic A+),
Green Rate level A — Gold, AgBB VOC, Floorscore, Finnish M1 Classification

POM. TECHNICZNE pom.42

Produkt: wyktadzina antyposlizgowa , antystatyczna
- grubos¢ 2 mm

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 7
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- trudno zapalna, antystatyczna, wyktadzina obiektowa

- 0 warstwie uzytkowej 0,7 mm i parametrach antyposlizgowosci trwatej nie nizszych niz: R9, ESf,

236, Rz 220um

- wyktadzina o najwyiszej klasie odpornosci na scieranie ,Klasa T” oraz zgodna z testem 50.000 cykli wedtug
EN13845

- wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powtokg PUR o strukturze ,,cross-linked” utwardzong promieniami
UV, ktéra zapewnia odpornosé na substancje chemiczne

- w zakresie bezpieczenstwa, emisji substancji lotnych oraz przyjaznosci dla srodowiska naturalnego materiat
spetniajgcy wymogi Indoor Air Comfort GOLD, AgBB VOC, Floorscore, BRE Global Environmental Generic A+,

PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, STEROWKA POM.43,44

Produkt: wyktadzina PVC homogeniczna ,pradoprzewodzaca

- grubos¢ 2 mm

- wyktadzina o wiasciwosciach rozpraszajgcych tadunki elektrostaycznelx10 9 ohma

- trudno zapalna, nie zawierajaca ftalanow

- wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powtoka PUR o strukturze ,cross-linked” utwardzong promieniami
uv

- doskonatg odpornosé na dziatanie rozcienczonych kwasow i zasad oraz utatwia uzytkowanie bez koniecznosci
akrylowania wyktadziny zapewniajgc tym samym niskie koszty eksploatacji pokrycia

- odpowiednia do zastosowan w pomieszczeniach o podwyzszonym rezimie higienicznym typu ,,Clean rooms”
- wyktadzina o najwyzszej klasie odpornosci na Scieranie , T” oraz klasie antyposlizgowosci ,R 10”

13. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi specjalistyczne automatyczne w pom. 43,:
Drzwi muszg spetnia¢ wymogi oston przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z opinig Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.
e Drzwi metalowe automatyczne o odpornosci podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Wykonczenie
odporne na czeste mycie i dezynfekcje.
e Do pomieszczen technicznych — drzwi metalowe petne, izolowane akustyczne,
e Odporne na uderzenia, np. przez tézka szpitalne. Zabezpieczone przed uszkodzeniami - kick i push panel
e  Akustyczne >30 db
e  Kolor wg wytycznych zamawiajgcego
Drzwi specjalistyczne w pom. 42,:
Drzwi musi spetnia¢ wymogi oston przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z opinig Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie WIlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.
e Drzwi metalowe petne, malowane proszkowo
e  Uchwyty okuc stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwych do czyszczenia.
e Samozamykacz typ 2
e  Akustyczne >25 db
e Kolor wg wytycznych zamawiajgcego
Drzwi specjalistyczne w pom. 43,:
Drzwi musi spetnia¢ wymogi oston przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z opinig Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.
e Drzwi metalowe petne, malowane proszkowo
e  Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, fatwych do czyszczenia.
e Odporne na uderzenia, np. przez tézka szpitalne. Zabezpieczone przed uszkodzeniami - kick i push panel
e Samozamykacz typ 2
e  Akustyczne >25 db
e  Kolor wg wytycznych zamawiajgcego
Drewnopodobne standardowe pom. 44

e  Drzwi higieniczne przeznaczone do placéwek szpitalnych z Atestem Higienicznym.
e Laminat z widknem szklanym z wysokg odpornoscig warstwy wierzchniej, ktéra jest odporna na srodki
myjace i czyszczace - oktadzina CPL 0,7mm.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 8
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e 7 akcesoriami, systemy przejs$¢, okucia.

e Drzwi szpitalne powinny mie¢ ptaska powierzchnie. Spoiny i zakamarki gromadzace brud utrudniajg
regularne czyszczenie.

e  Materiat drzwi musi wytrzymacé czyszczenie réznymi rodzajami srodkéw chemicznych nie powodujac
uszkodzenia.

e  Akustyczne >25 db

e Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu

e Kolor laminatu wg wytycznych zamawiajacego

Drewnopodobne do szatni 45

e Laminat z widknem szklanym z wysokg odpornoscig warstwy wierzchniej, ktéra jest odporna na srodki
myjace i czyszczace - oktadzina CPL 0,7mm.

e Zakcesoriami, systemy przejs¢, okucia.

e Drzwi szpitalne powinny miec ptaskg powierzchnie. Spoiny i zakamarki gromadzgce brud utrudniaja
regularne czyszczenie.

e  Materiat drzwi musi wytrzymac czyszczenie réznymi rodzajami srodkéow chemicznych nie powodujac
uszkodzenia.

e Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu

e Kolor laminatu wg wytycznych zamawiajacego

Drewnopodobne standardowe pom. 46

e  Drzwi higieniczne przeznaczone do placéwek szpitalnych z Atestem Higienicznym.
e Laminat z widknem szklanym z wysokg odpornoscig warstwy wierzchniej, ktéra jest odporna na srodki
myjace i czyszczace - oktadzina CPL 0,7mm.
e 7 akcesoriami, systemy przejs$¢, okucia.
e Drzwi szpitalne powinny miec ptaskg powierzchnie. Spoiny i zakamarki gromadzgce brud utrudniaja
regularne czyszczenie.
e  Materiat drzwi musi wytrzymacé czyszczenie réznymi rodzajami srodkéw chemicznych nie powodujac
uszkodzenia.
e  Akustyczne >25 db
e Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu
e Kolor laminatu wg wytycznych zamawiajacego
Drewnopodobne do pomieszczerh mokrych 47
e  Drzwi higieniczne przeznaczone do placéwek szpitalnych z Atestem Higienicznym.
e Laminat z wtéknem szklanym z wysoka odpornoscig warstwy wierzchniej, ktdra jest odporna na srodki
myjace i czyszczace - oktadzina CPL 0,7mm.
e  Zakcesoriami, systemy przejs¢, okucia.
e Drzwi szpitalne powinny mie¢ ptaska powierzchnie. Spoiny i zakamarki gromadzace brud utrudniajg
regularne czyszczenie.
e  Materiat drzwi musi wytrzymacé czyszczenie réznymi rodzajami srodkéw chemicznych nie powodujac
uszkodzenia.
Wyposazone w kratke nawiewng o pow. Min 0,022m?
Szklenie szyba bezpieczng o zabarwieniu mlecznym, format prostokata o pow. Min 0,25m?
Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu
Kolor laminatu wg wytycznych zamawiajgcego
Drewnopodobne standardowe pom. 48

e  Drzwi higieniczne przeznaczone do placéwek szpitalnych z Atestem Higienicznym.

e Laminat z wtéknem szklanym z wysoka odpornoscia warstwy wierzchniej, ktdra jest odporna na srodki
myjace i czyszczace - oktadzina CPL 0,7mm.

e 7 akcesoriami, systemy przejs$¢, okucia.

e Drzwi szpitalne powinny mie¢ ptaska powierzchnie. Spoiny i zakamarki gromadzace brud utrudniajg
regularne czyszczenie.

e  Materiat drzwi musi wytrzymacé czyszczenie réznymi rodzajami srodkéw chemicznych nie powodujac
uszkodzenia.

e Odporne na uderzenia, np. przez tézka szpitalne. Zabezpieczone przed uszkodzeniami - kick i push panel

e  Akustyczne >30 db

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 1 9
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e Przylga dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu
e Kolor laminatu wg wytycznych zamawiajgcego

a. Wymagania ogodlne
Wszystkie uzyte materiaty, ich wielkosci i wtasciwosci muszg scisle odpowiada¢ na wymagania odpowiednie do
miejsca ich zastosowania.
Dla przy$pieszenia wbudowywania wymagane jest wczesniejsze warsztatowe przygotowanie elementéw tacznie
z wykonaniem odpowiednich powtok zabezpieczajgcych.
Wszystkie montowane elementy w przestrzeniach, oprécz wymagan funkcjonalnych odpowiadaé muszg réwniez
standardom estetycznym.
Widoczne elementy nalezy wykona¢ w wykonczeniu powtokami malarskimi ( malowanie proszkowe) w kolorze
RAL. Podktady i rodzaje powtok malarskich dobrane by¢ musza do kazdego z elementéw indywidualnie w
zaleznosci od planowanego potozenia w budynku i petnionej funkcji np. zewnetrzne elementy narazone na
dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
taczenia elementdw uktad ogdlny, profile i sposdb kotwienia w konstrukcji budynku zgodnie ze szczegétowymi
rysunkami architektonicznymi. Potaczenia uwzgledniaé muszg ruchy cieplne, dylatacje konstrukcyjne, oraz
potaczenia i obrébki blacharskie wystepujgce w budynku.
Wszystkie materiaty zabezpieczy¢ do czasu odbioru technicznego i uruchomienia obiektu przed uszkodzeniami
mechanicznymi wywotanymi pracami budowlano - montazowymi. Bez odbioru potwierdzajgcego przyjecie robot,
elementéw wbudowanych nie nalezy wykorzystywac, jako miejsc oparcia i kotwienia konstrukcji wsporczych lub
podparcia dla innych prac.

Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki.

14. SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA | ZAMYKANIA DRZWI

Samozamykacze drzwi jednoskrzydiowe

Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydtowych z szyng slizgowg z regulowang predkoscig zamykania
i dobiciem. W przypadku drzwi wyktadanych na sciane (kat otwarcia 180 stopni) montaz samozamykacza
wytacznie po stronie zawiasdw. Mechanizm z asymetryczng przektadnig zebatg. Posiadajgcy Atest Higieniczny
dopuszczajgcy do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

Sita zamykania samozamykacza wg normy PN-EN 1154 mozliwa do regulowania ptynnie w zakresie:

TYpP1

O sile 1-4 w przypadku szerokosci 900 mm.

TYp2

Osile 2-6 w przypadku szerokosci do 1100 mm.

b. Automatyka drzwi PRZESUWNE jednoskrzydiowe,

Naped elektromechaniczny do drzwi przesuwnych. Aktywacja za pomocg kontroli dostepu. Lokalizacja drzwi
pomiedzy po. 43 Pracownia TK i pom. 48 Korytarz TK. Drzwi obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni.
Akumulator NiCd, 24 V, 700 mA warunkujgcy automatyczne otwieranie bgdZz zamykanie po zaniku zasilania.
Akumulator umozliwiajacy prace w normalnym trybie pracy przez 30 min lub 30 cykli otwarcia w przypadku braku
zasilania. Uktad posiadajacy mozliwosé sterowania otwarciem poprzez system sygnalizacji pozaru. Zintegrowana
jednostka sterujgca umozliwiajgca wpiecie umozliwiajagca wpiecie sygnatu SAP bez koniecznosci rozbudowy o
dodatkowe moduty. Mozliwos¢ otwarcia recznego w przypadku braku zasilania. Parametry zasilania 230V AC, 50-
60 Hz, zapewnic bezpiecznik 10 A. Mozliwosé programowania sity docisku drzwi max. 150N. Regulowana szybkos¢
ruchu do 0,8 m/s. Regulowany czas podtrzymania otwarcia w zakresie 0-60 s. Samoczyszczgce wozki jezdne
stalowe wyposazone w tozyskowane rolki wykonane z tworzywa sztucznego. Tryby pracy: state otwarcie,
automatyczny, zamkniecie, noc, $luza, wiatrotap, otwarcie apteczne. Cyfrowy sterownik kontrolujgcy ruch drzwi
- elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody. Naped zgodny z Krajowg Oceng
Techniczng (KOT). Posiadajacy Atest Higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.
UWAGA! Drzwi wyposazone w czujnik zabezpieczajgcy uzytkownika przed uderzeniem otwierajgcego sie
skrzydta.

IYPA

Naped elektromechaniczny do drzwi przesuwnych o ciezarze skrzydta do 140kg o wymiarach 1200 mm x2050. W
przypadku kontroli dostepu ryglowanie paska zebatego przez rygiel elektromagnetyczny. Automatyka przebadana
co najmniej na 500 000 cykli pracy urzadzenia.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 20
Czesci sktadowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie.



BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Sulechowska 33/2, 65-022 Zielona Goéra

UWAGA! W przypadku drzwi ewakuacyjnych. Wersja certyfikowana do zastosowania na drogach ewakuacyjnych,
posiadajgca modut sterujagcy oraz motoreduktor pracujagcy w systemie redundantnym. Zapewniajaca
samoczynne rozsuniecie skrzydet drzwiowych bez mozliwosci blokowania w przypadku sygnatu z SAP, zaniku
zasilania czy awarii ktoregokolwiek z podzespotdw. Naped wyposazony w podwdjny silnik, dzieki ktoremu w
przypadku uszkodzenia jednego z silnikdw nastgpi otwarcie w trybie awaryjnym przy pomocy drugiego silnika.
Aktywacja od strony ewakuacji tylko za pomocg radaréw. Automatyka przebadana, co najmniej na 1 000 000 cykli
pracy urzadzenia

15. STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

Stalowe okno wewnetrzne z wktadka otowiang

a. Okno typu FIX
b. Rama okienna min 5cm osadzona w otworze z wykonczeniem na gtadko, na rame zachodzi wyktadzina
$cienna

c. Przeszklenie: szklone szktem bezpiecznym i otowianym

d. Kolor wg wytycznych zamawiajgcego
Okno musi spetnia¢ wymogi oston przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z opinig Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie WIlkp. Z dnia 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD.
Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materiaty, ich wielkosci i wtasciwosci muszg scisle odpowiada¢ na wymagania odpowiednie do
miejsca ich zastosowania.

Dla przys$pieszenia wbudowywania wymagane jest wczesniejsze warsztatowe przygotowanie elementéw tacznie
z wykonaniem odpowiednich powtok zabezpieczajgcych.

Wszystkie montowane elementy w przestrzeniach, oprécz wymagan funkcjonalnych odpowiadac¢ muszg rowniez
standardom estetycznym.

Widoczne elementy nalezy wykona¢ w wykonczeniu powtokami malarskimi ( malowanie proszkowe) w kolorze
RAL. Podktady i rodzaje powtok malarskich dobrane by¢ musza do kazdego z elementéw indywidualnie w
zaleznosci od planowanego potozenia w budynku i petnionej funkcji np. zewnetrzne elementy narazone na
dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

taczenia elementéw uktad ogdlny, profile i sposéb kotwienia w konstrukcji budynku zgodnie ze sztuka
budowlang. Potgczenia uwzglednia¢ muszg ruchy cieplne, dylatacje konstrukcyjne, oraz potaczenia i obrdbki
blacharskie wystepujace w budynku.

Wszystkie materiaty zabezpieczy¢ do czasu odbioru technicznego i uruchomienia obiektu przed uszkodzeniami
mechanicznymi wywotanymi pracami budowlano - montazowymi. Bez odbioru potwierdzajgcego przyjecie robot,
elementéw wbudowanych nie nalezy wykorzystywaé, jako miejsc oparcia i kotwienia konstrukcji wsporczych lub
podparcia dla innych prac.

16. PARAPETY

Parapety przy istniejgcych oknach podlegajgcych wymianie na nowe wewnetrzne z konglomeratu, grubosé 3
cm, z zaoblonymi krawedziami.

17. ZESTAWIENIE BARIER PRZECIW PROMIENIOWANIU JONIZUJACEMU

. Réwnowaznik Pb Réwnowaznik Pb Ostona
Ostona Materiat .
istniejgcy wymagany dodatkowa
PO 1 Cegta gr. 15cm Gestosé
poczekalnia |1,4g/cm3 1,5mm Pb 1,9mm Pb 0,4mm Pb
Cegta gr. 57cm Gestosé
PO 2 korytarz | 1,4g/cm3 >5 mm Pb 1,6mm Pb 0,4mm Pb*
Cegta gr. 57cm Gestosé
PO 3 WC 1,4g/cm3 >5 mm Pb 1,8mm Pb 0,4mm Pb*
PO 4 Pom. Cegta gr. 57cm Gestosé
Tech 1,4g/cm3 >5 mm Pb 1mm Pb 0,4mm Pb*

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.
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PO 5 Teren Cegta gr. 57cm Gestosé

zewn 1,4g/cm3 >5 mm Pb 1,8mm Pb 0,4mm Pb*

PO 6 Cegta gr. 15cm Gestosé

steréwka 1,4g/cm3 1,5mm Pb 1mm Pb 0,4mm Pb*

Strop Beton 2,2g/cm3gr 30cm 4mm Pb 2mm Pb 0
Projektowane

Drzwi A Ochronne rtg 1,6mm Pb

Drzwi B Ochronne rtg 1,9mm Pb

Drzwi C Ochronne rtg 1mm Pb

Okno

podglgdowe |Szyba otowiowa 1mm Pb

*przegroda spetnia wymogi radiacji, ale w zwigzku z remontem projektuje sie ostone
dodatkowg o wartosci 0,4mm Pb

18. USUNIECIE USZKODZEN W POMIESZCZENIACH POZA OPRACOWANIEM

W trakcie prac budowlanych oraz instalacyjnych powstang uszkodzenia w pomieszczeniach nieobjetych ETAPEM
—I, ktére nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage:
a. Zabezpieczy¢ i wykonczy¢ przejscia technologiczne z projektowanych instalacji wychodzacych na czesci
nieobjete opracowaniem
b. Zabezpieczy¢ wykonczyé przejscia technologiczne z projektowanych instalacji wychodzacych na
zewnatrz budynku /agregaty zewnetrzne do klimatyzacji /lokalizacja w fosie przy budynku.
¢. Zdemontowac oraz utozy¢ ponownie sufit podwieszany w czesci korytarza gtéwnego w trakcie realizacji
podtaczenia nawiewu i wywiewu do pom. nr 49
d. Wykucizamurowac przejscia wod-kan prowadzgce do pomieszczenia Toalety dla NPS nr 51
e. Wyku¢ przejscia czerpni prowadzgce przez pomieszczenie Pro Morte — w projekcie ETAP || Magazyn nr
39 - zdementowacd oraz ponownie utozy¢ sufit podwieszany.
f.  Wykona¢ tynkowanie wraz z malowaniem na korytarzu gtéwnym po osadzeniu stolarki drzwiowej oraz
po montazu sygnalizacji tomografu.
g.  Wszystkie uszkodzenia naprawic i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 22
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19. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONCZENIOWE

. »’))/:A‘%_
7 ? Plyty PCV gr 2 mm i
g wysokosci 120 cm.
////// Wszystkie naroza
0 S zewnetrzne ostonic
~ IS poprzez termoformowanie
Arkusz PCV i = na gorgco plyty, potaczenia
pomiedzy poszczegdlnymi
ptytami nalezy wykonaé
poprzez  spawanie  na
A+ goraco sznurem
warstwa klsju systemowym.

05

Wskazane naroza
zewnetrzne zabezpieczyc
systemowo  naroznikiem
winylowym gr. 2mm na
profilu aluminiowym.
Wysoko$¢ naroznika min.
1,5m i szerokosci ramion
50x50mm.

Naroznik

Strefe przy umywalkowg,
jako ochrone scian nalezy
zabezpieczy¢ formatkami
ptyty akrylo-winylowej o gr
2 mm, wysokosci do sufitu
cm i szerokosci 150 cm.

Arkusz PCV -
fartuch
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- Wskazane naroza
zewnetrzne zabezpieczy¢
- systemowo  naroznikiem
Naroznik : i win\(lowym gr. me na
profilu aluminiowym.
Wysokos$¢ naroznika 3,0m i
szerokosci ramion
50x50mm.

20. MEBLE | WYPOSAZENIE

CALE WYPOSAZENIE NALEZY SKOMPLETOWAC W TYM SAMYM KOLORZE | MATERIALE W CELU UZYSKANIA tADU
KOLORYSTYCZNEGO | KOMPOZYCYJNEGO.

WSZYSTKIE MEBLE NALEZY SKOMPLETOWAC W TAKICH SAMYCH ODCIENIACH KOLORZE | W JEDNAKOWYM
WYKONCZENIU MATERIALOWYM | OKEADZINACH W CELU UZYSKANIA tADU KOLORYSTYCZNEGO

| KOMPOZYCYJNEGO.
0.43 Pracownia tomografu komputerowego
Ybl Wieszak haczykowy 1
Aparat Tomografu z wyposazeniem /urzadzenie + szafa sterujgca + kamera/ wg Projektu producenta — 1
Zatgcznik nr 3
DM Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy, do 1
wktadoéw z mydtem o poj. 0,5l
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o pojemnosci 1
0,5l.
PR Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ”, wykonany z tworzywa ABS - 1
min. 500 listkdw
w Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajacy pedat nozny, pojemnos¢ 25 litréw 1
L Lustro Scienne: 800x600 tazienkowe 1
0.44 | Sterowka TK
1
Fotel do biurka z mechanizmem samowazacym z mozliwoscig blokady, fotel posiada regulacje gtebokosci
Bb3 siedziska, regulacje podtokietnikdw géra-dot, mozliwosc regulacji podparcia ledzwiowego, siedzisko w
catosc tapicerowane,
Ybl Wieszak haczykowy 1
Wyposazenie specjalistyczne dostarczane z tomografem 1
0.45 Szatnia TK
Szafka ubraniowa z tawkg, na cokole, wym. 500x1800h mm, komora 400 mm, pétka na buty, drgzek na
Ce7 . . ; . . : 4
wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na recznik, zamek klucz 1 pkt.
Ybl Wieszak haczykowy 1
0.46 | Gabinet lekarski TK
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2
Fotel do biurka z mechanizmem samowazacym z mozliwoscig blokady, fotel posiada regulacje gtebokosci
Bb3 siedziska, regulacje podtokietnikéw géra-dot, mozliwosc regulacji podparcia ledzwiowego, siedzisko w
catosci tapicerowane,
2
Szafa biurowa wykonana z wysokiej jakosci ptyty meblowej o gr. 18 mm. Podzielona pétkami na 5
Ce2 przestrzeni o wysokosci segregatora. Trzy gérne przestrzenie tworzg regat otwarty. Dwie dolne przestrzenie
zamykane sg drzwiczkami z ptyty z uchwytami i zamkiem. Wymiar: 800x420x21800mm.
2
Db1.2.3 Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym, blat wykonany z ptyty wiérowej
7 | pokrytej ptyta melaminowang , kontener 3 szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej
Ced Szafka biurowa wiszgca df. 800mm 4
Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biata z funkcjg dwustronnego skanowania (full duplex), z jednym
podajnikiem, funkcja ksero
Xal.l 1
Zestaw komputerowy 2
ZK
TEL Aparat telefoniczny 1
DM Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy, do 1
wktadéw z mydtem o poj. 0,5l
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o pojemnosci 1
0,5l.
PR Podajnik recznikdw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - 1
min. 500 listkdw
w Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat nozny, pojemnosc¢ 25 litrow 1
L Lustro Scienne: 800x600 tazienkowe 1
Ybl Wieszak haczykowy 1
0.47 | Toaleta personelu TK
w Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajacy pedat nozny, pojemnosé 25 litrow 1
DM Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy, do 1
wktadoéw z mydtem o poj. 0,5l
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktadéw z ptynem o pojemnosci 1
0,5l.
PR Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - 1
min. 500 listkdw
L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe 1
upP Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, |1
Y4 Wiszaca szczotka do WC 1
Yb1l.1 | Wieszak haczykowy 1
0.48 Korytarz TK
DM Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy, do wktaddéw 1
z mydtem o poj. 0,5l
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktaddw z ptynem o pojemnosci 1
0,5l.
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Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS -

PR min. 500 listkow !
w Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat nozny, pojemnosc¢ 25 litrow 1

L Lustro Scienne: 800x600 tazienkowe 1
Ybl Wieszak haczykowy 1

0.49 Gabinet lekarski TK

Fotel do biurka z mechanizmem samowazgcym z mozliwoscig blokady, fotel posiada regulacje gtebokosci
Bb3 siedziska, regulacje podtokietnikdéw gora-dét, mozliwosc¢ regulacji podparcia ledzwiowego, siedzisko w catosci | 2
tapicerowane,

Szafa biurowa wykonana z wysokiej jakosci ptyty meblowej o gr. 18 mm. Podzielona pétkami na 5 przestrzeni
Ce2 o wysokosci segregatora. Trzy gérne przestrzenie tworzg regat otwarty. Dwie dolne przestrzenie zamykane s3 | 4
drzwiczkami z ptyty z uchwytami i zamkiem. Wymiar: 800x420x21800mm.

Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym, blat wykonany z ptyty wiérowej

Db1.2.3 pokrytej ptytg melaminowang , kontener 3 szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej 2
Ced Szafka biurowa wiszaca dt. 800mm 4
Xal1 Drukarka laserowa A4, duplex, czarno - biata z funkcja dwustronnego skanowania (full duplex), z jednym 1
) podajnikiem, funkcja ksero
ZK Zestaw komputerowy 2
TEL Aparat telefoniczny 1
DM Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany z tworzywa ABS, tokciowy, do wktaddéw 1
z mydtem o poj. 0,5l
DMB Dozownik na ptyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, tokciowy do wktaddw z ptynem o pojemnosci 1
0,5l.
PR Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - 1
min. 500 listkéw
w Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat nozny, pojemnosé 25 litrow 1
L Lustro $cienne: 800x600 tazienkowe 1
Ybl Wieszak haczykowy 1

0.78 | Komunikacja

Krzesto do poczekalni: Specyfikacja:

Rama: 4 nogi metalowe, bez podtokietnikéw
Bb5 Kubetek: tw. sztuczne (PP) 1
Stopki: GB: do miekkich powierzchni, mat.: tw. sztuczne
Sztaplowanie: 4 sztuki

Krzesto do poczekalni: Specyfikacja:

Rama: 4 nogi metalowe, bez podtokietnikéw

Bb5.1 | Kubetek: tw. sztuczne (PP) 1
Stopki: GB: do miekkich powierzchni, mat.: tw. sztuczne
Sztaplowanie: 3 sztuki

21. ROLETY OKIENNE

We wszystkich pomieszczeniach na oknach zewnetrznych zastosowad rolety okienne zaciemniajace kolorze
odpowiadajacym wykonczeniu. Musza by¢ tatwe do utrzymania w czystosci oraz nie moga powodowac
gromadzenia sie w nich zanieczyszczen. Nalezy oklei¢ szyby okien zewnetrznych folig szroniong matowa.

VIl. UWAGI KONCOWE

e Do wykonywania zadania nalezy stosowane materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

e  Po wykonanych pracach Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia odpowiednich badani
pomiarow potwierdzajacych prawidtowosé wykonania instalacji. Badania udokumentuje protokotem i
przekaze Inwestorowi.

e Po wykonanych pracach Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi.

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Strona 26
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VIlIl. INFORMACIA BIOZ
1. DANE INWESTYCJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA BUDYNKU B
ETAP | —PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRACOWNI

TOMOGRAFII KOMPUTEROWE)
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA |
DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE
SP.Z 0.0.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY
Z MINISTERSTWEM ZDROWIA
NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA, DZIAtKA NR 61/12 OBREB 0017
JEDN. EWID. 086201_1
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO
INWESTOR: W ZIELONEJ GORZE SP. Z O. O.
UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GORA
JEDNOSTKA Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
PROJEKTOWA: ul. Sulechowska 33/2, Zielona Géra 65-022

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

A. PRACE WYMAGAJACE POZWOLENIA NA BUDOWE W ZAKRESIE PRACOWNI TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ:

a) BRANZA BUDOWLANA
- Przebudowa wewnatrz budynku dotyczaca wykonania nowych przejs¢ technologicznych przez sciany
zewnetrzne oraz wewnetrzne konstrukcyjne

B. PRACE NIEWYMAGAJACE POZWOLENIA NA BUDOWE ANI ZGLOSZENIA W ZAKRESIE PRACOWNI
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

a) BRANZA BUDOWLANA

- Zmiana wysokosci nadprozy poprzez wykucie starych i wmurowanie nowych
- Wyrdéwnanie posadzek
- Skucie wegarkow
- Kompleksowy remont wszystkich pomieszczen budynku oraz korytarzy objetych zakresem inwestycji
-sufity
-posadzki
-$ciany
-stolarka drzwiowa
b) TECHNOLOGIA MEDYCZNA

- Wykonanie nowej technologii pomieszczen z uwzglednieniem funkcji
c) BRANZA ELEKTRYCZNA

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem,

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacje elektryczne

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja sieci komputerowe;j

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja zasilania dedykowanego

- wymiana i wykonanie nowej instalacji instalacja przyzywowa i interkomowa
- Wymiana i wykonanie nowej instalacji Instalacja SAP

d) BRANZA SANITARNA

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody do celéw bytowych oraz technologicznych,
- Wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania

- Wymiana i wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,

- Rozbudowa, wymiana i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- Wykonanie nowej instalacji klimatyzacji
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- Wykonanie nowej wody lodowej wraz z montazem klimakonwektorow
- Wykonanie nowej instalacji gazow medycznych,
- Wykonanie instalacji zewnetrznych w zakresie:
dla instalacji kanalizacyjnych do pierwszej studzienki rewizyjnej,
e) ARANZACJA

- Oznakowanie czesci drzwi zewnetrznych,
- Aranzacja wnetrz wraz z zabezpieczeniem Scian przed uszkodzeniem systemowymi materiatami
ochronnymi /narozniki, Sciany/

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wtasciwe zabezpieczenie wejsé do budynku, przylegtych do budynku
chodnikéw, dojazdu i parkingu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Zwigzane z robotami rozbiérkowymi — mozliwosé upadku z wysokosci, mozliwos¢ przewrdcenia —
zawalenia sie fragmentow $cian oraz innych elementdw, przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, oraz dokonac zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

b) Zwigzane z robotami murarskimi

c) Zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy

d) Zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych

Ad. A) z uwagi na prace rozbiérkowe nalezy:

— Nalezy zapewnié¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkéw i
urzadzen gasniczych,

— Nie mozna zastawia¢ dréog ewakuacyjnych ani hydrantéw przeciw-pozarowych,

Ad. B) w trakcie wykonywania robdt istnieje mozliwo$¢é zagrozenie zdrowia osdb przebywajgcych w budynku
(zabezpieczenie okien). Ponadto na plac budowy mogg wejs¢ osoby niepowotane.

Ad. C) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkéw atmosferycznych —
wystgpienie opaddw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s
zarowno w trakcie wykonywania robdt jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci
— Nalezy zastosowac¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do statych
elementdw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac z pomostéw otoczonych
barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.
Zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy
— Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajgc bariery ochronne,
ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiesci¢ tablice
ostrzegawcze. Wejscia do budynkdw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace przedmioty.
Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, wysokos¢ daszkow min.
2,40 m, szerokos$¢, co najmniej o 1 m wieksze od szerokosci przejscia. Przyjgé odpowiedni sposdb
zabezpieczenia balkonow i okien budynku. Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:
—  Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych
— Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.
— Posiada¢ apteczke ze sSrodkami pierwszej pomocy.
Warunki atmosferyczne
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— W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu, $niegu,
wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy
przerwac.

6. UWAGI KONCOWE

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.
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X.  SPIS ZALACZNIKOW

1. OPINIA WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE

WLKP. Z DNIA 29.07.2024 NZ.922.316.2024.AD
2. PROJEKT BARIER RADIOLOGICZNYCH
3. PROJEKT TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

XIl.  SPIS RYSUNKOW
1 RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA 1:100 -1
2 RZUT PRZYZIEMIA - PRZEKROJE 1:100 1-2
3 PLAN SYTUACYINY 1:500 PS-1
4 RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA 1:50 AT-1
5 RZUT PRZYZIEMIA - KOORDYNACJA 1:500 KO-1
6 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A-1
7 PRZEKROJ A-A 1:50 A-2
8 RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI | ODBOJNICE 1:100 A-3
9 RZUT PRZYZIEMIA — SUFITY PODWIESZANE 1:100 A-4
10 RZUT PRZYZIEMIA — TOMOGRAF ZESTAWIENIE OStON 1:50 A-5
11 RZUT PRZYZIEMIA — ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 A-6
12 RZUT PRZYZIEMIA - WYBURZENIA 1:50 A-7

Niniejsza dokumentacja stanowi wiasnos$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem.

Czesci skladowe dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie.
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