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TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa stupa telefonicznego w ulicy Marynarskiej znajdujacego si¢ w kolizji z
projektowang budowa ulic wraz z brakujaca infrastruktura na osiedlu "Radziwe" w ramach
zadania budowa ulic: Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi w
Plocku - etap I

Spis tresci

L.p. Temat skladnika opracowania

I Spis tresci
1.Czgs$¢ ogodlna
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Cel opracowania
1.3 Zakres opracowania
1.4 Przedmiot inwestycji a Srodowisko
1.5 Wykonawca robot
2.Czgs¢ techniczna
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.2 Stan projektowy
2.3 Przeznaczenie obiektu budowlanego
2.4 Opis robot i charakterystyczne parametry techniczne projektowanego
obiektu budowlanego
2.5 Obiekty ochronne
2.6 Prace montersko przylaczeniowe
2.7 Przebudowa stupa telefonicznego
2.8 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy
2.9 Uwagi koncowe
2.10 Informacja o Bezpieczefistwie i Ochronie Zdrowia przy wykonywaniu
rob6t budowlanych
3.Zalecenia dla wykonawcy
4. Wytyczne realizacji inwestycji

I Zalgczniki

1. Uprawnienia budowlane projektanta — decyzja nr 1800/99/U
z dn. 02.12.1999r.

Zaswiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia budowlane projektanta — decyzja nr 1644/99/U
z dn. 14.07.1999r.

Zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Opinia z Narady Koordynacyjnej Urzedu Miasta Plocka
Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Warunki techniczne Orange Polska S.A.

nr 63558/TODDRRU/P/2014 z dnia 21.10.2014r.
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1.Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia przy wykonywaniu
robo6t budowlanych

Rysunki techniczne

v
1.Przebudowa istniejacego stupa telefonicznego, rys.1
2.0znaczenia sieciowe
\% Specyfikacja
1. Opracowanie w oddzielnej teczce
Kosztorys
VI

1. Opracowanie w oddzielnej teczce




1. CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Podktady geodezyjne w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie

Obowiazujace przepisy i normy

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa stupa telefonicznego w ulicy Marynarskiej
znajdujacego si¢ w kolizji z projektowang budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na
osiedlu "Radziwe" w ramach zadania budowa ulic: Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej,
Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi w Ptocku - etap |

Opracowanie ma sluzy¢ do wydania pozwolenia na budowg¢ zgodnie z art. 28 prawa
budowlanego (Dz. U. nr 89 poz..414) oraz z zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (M. P. nr 2 poz.30)

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA:

Zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej pod projektowanym
ukladem drogowym (przejscia poprzeczne pod ulicg, wjazdy na dzialki) zostana ujete w
projekcie branzy drogowej.

Infrastruktura telekomunikacyjna ktéra nalezy zabezpieczy¢ nalezy do operatora Orange
Polska S.A.

Zakres projektu branzy telekomunikacyinej obejmuje przebudowe kolidujacego sthupa
telefonicznego Orange Polska S.A. tj.
» Przebudowa stupa telefonicznego w ulicy Marynarskiej

Przebudowa stupa telefonicznego w miejscu wystepowania kolizji

e Budowa stupa telefonicznego zelbetonowego pojedynczego 7,0m -1,0szt.
Przelozenie na nowy shup pojedynczy istniejacych kabli napowietrznych -2,0odc.
Montaz uziomoéw szpilkowych -1,0kpl.

Montaz uchwytéw odciagowych PA 06-200 dla kabli linii napowietrznej -4,0szt.
Demontaz stupa telefonicznego pojedynczego -1,0szt.

1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI A SRODOWISKO

Budowa linii telefonicznej powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i
skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wg ustalen normy ZN-96/TPSA-027.

Funkcjonowanie linii nie wymaga obstugi jej w terenie, za wyjatkiem dostgpu do niej z
istniejacej infrastruktury drogowej do celow utrzymania. Linia telefoniczna nie oddziatuje na
srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.



2.5 Obiekty ochronne.

Przy zasypywaniu stupa oraz wszelkiego rodzaju wykopéw pomocniczych , zwrécié¢ szczegolng
uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznikami zageszczenia 0,97
potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

W polowie zasypania kabli ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem:
,,Uwaga linia telekomunikacyjna”.

2.6 Prace montersko przylaczeniowe.

Po wykonaniu nowych obiektow ochronnych nalezy przebudowac kabel telekomunikacyjny,
ktére zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wymaga ingerencji do ich srodka.
Kable przetozy¢ na nowy stup dokonujac naciagu i mocujac stosujac uchwyty odciggowe.

2.7 Przebudowa slupa telefonicznego - Orange Polska S.A.

» Budowa linii telefonicznej napowietrznej

7
0.0

Przebudowa stupa telefonicznego w ulicy Marynarskiej

e budowa stupa zelbetonowego pojedynczego 7,0m (w sasiedztwie dziatki nr ewid.2948)
L ]

®

przelozy¢ istniejace kable linii napowietrznej na nowy stup (2-kable)
do wykonania naciggu oraz mocowania kabli linii napowietrznej na shupie, zastosowaé
uchwyty odciagowe PA 06-200 dla kabli linii napowietrznej

® uziemienie stupa linii napowietrznej i obiektow kablowych wykonaé przy uzyciu
uzioméw pretowych miedziowanych

® wykonane uziemienia obiektow kablowych winny spelniaé wymagania normy: ZN-
96/TP S.A-037. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania

® budowg slupa telefonicznego przedstawia rysunek nr 1

» Zestawienie projektowanych materiatow

Lp. | Wyszczegodlnienie Jedn. miary | Ilos¢é jednostek
1. | Shup zelbetonowy pojedynczy 7,0m SZt. 1
2. | Uchwyty odciggowe PA 06-200 SZt. 4
3. | Uziom szpilkowy kpl. 1

» Zestawienie istniejqcych materialéw do demontazu

Lp. | Wyszczegoélnienie Jedn. miary | Ilo$¢é jednostek
1. | Shup zelbetonowy pojedynczy 7,0m Szt. 1

2.8 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy robot

Przed przystapieniem do wykonawstwa prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z uwagami oséb i
instytucji uzgadniajacych projekt i dokladnie przestrzega¢ zawartych tam ustalen;
e Roboty prowadzi¢ zgodnic z obowiazujacymi normami w TPS.A.



3.ZALECENIA DLA WYKONAWCY

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac si¢ z

usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez Narade

Koordynacyjng mapach geodezyjnych oraz zaleceniami w protokole Narady

Koordynacyjne;.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjne;j

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na

mozliwo$¢ napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

4. Na zamontowanych kablach telefonicznych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z norma
ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiaréw przekazaé uzytkownikowi.

5. Podczas montazu kabla nalezy dazy¢ do uzyskania mozliwie malej thumiennosci zigcza.
Z}acze nalezy zabezpieczy¢ mufami kablowymi termokurczliwymi

6. We wszystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zatozy¢ dobrze widoczne
opaski z oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla.

7. Do oznaczenia kabli w studniach kablowych nalezy uzywac trwatych przywieszek
identyfikacyjnych, pozwalajacych na rozréznienie kabli pod wzgledem ich przeznaczenia
i uzytkowania na podstawie ogledzin.

8. Po zakonczeniu prac projektowana kanalizacja telefoniczna musi by¢ zinwentaryzowana
przez uprawnionych geodetéw, a mapy ze zinwentaryzowang kanalizacjq przekazang do
TP S.A. Obszar Sieci w Radomiu.

9. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rob6t przy udziale
Wykonawcy, Inwestora i przedstawiciela TPS.A. Obszar Sieci w Radomiu.

el

Przepisy BHP

Podczas budowy sieci telefonicznej nalezy przestrzegal przepisy BHP zawarte w , Instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych” wprowadzonej Zarzadzeniem Nr 57
Dyrektora TPS.A. ds. Zasobé6w Ludzkich z dnia 22.03.2000r.:

- czgS¢1 - Przepisy i zasady ogdlne

- c¢zgs¢II - Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych

- czg$¢ Il - Prace na liniach napowietrznych

- ¢ze$¢ IV - Prace na liniach kablowych

- ¢zgSs¢ V - Prace przy urzadzeniach teletransmisyjnych

- ¢zg$¢ VI - Prace przy urzadzeniach komutacyjnych

4.WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Po wybudowaniu sieci telefonicznej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z
faktycznym jej wykonaniem, uwzgledniajac zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku
do dokumentacji projektowe;.

Pomiary koncowe wybudowanej linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPS.A.
- 028.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przekaza¢ uzytkownikowi sieci.
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A84-XVH-R4T *

N AN AqA = Ja oA
ewidencyinym MAZ/IE/LL 13/

A RO 1A DREACY MNOWE SLLCZEW
10, §S-410 PLOCK, NOWE GULCZEWOD

one bezpiesznym podpisem elekironicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie 1 cpatrz
niuy 2014-05-23 roku przez:

! ie
weryfikowanym przy pomocy wainego wwalifikowanego certyfikatu w d

lerzy Kotowski, Zastepca orzewodniczacege Rady Mazowieckie] Okregowe lzby inZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pesiadi

alaktronicznel opatrzone bezpiecznyl codpisem elekironicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

2ie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WAM-VNG-EE5-L5N *

Pan Ryszard Reclaff o numerze ewidencyjnym WAMY/IE/2223/02

adres zamieszkania Szosa Elblgska 19 E, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzia!hoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2015-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego xwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznel opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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Przedmiot uzgodnienia :kanaiizacja deszczowa | sanitarna wodociag,

elekloensrgatyka, ieletechnika.
okauzacxa obiektu :Plock ul. S otdka, Teligi,
Kapitanska,Kotwiczna,Marynarska,Szkutnicza, Ckopowa
ceniedawcea @ MBZ BTURO P‘?\O JEKTOWE

-
LIS
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Zespotu Uzgadniania Dekumentac]i Projekiows].

UWAGT T ZAL ECENIA

1. Zobowigzuje sig wykonawceg prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyinej

{art. 15 1 48 ustawy z dnia 17 mzaja 198%r. - Drrw » geodezyine | kartograficzne

.5 Dz.U. z 2010 1. nr 193, poz.1287 z pdzn. zm.)

W przyaﬂd&” ?_Piszczema pki. osnowy gendezying] inwestor zobowiazany jest zlecié
geod nej.

2 “/ o «wau@ <Gj:2€:$2}?0é i wycinki drzew uzyskad zgode wiasciwych sfuzb,

3. Protokdi niniejszy dotyczy wylgcznie lokalizac)i przewoddw 1 nie dotyczy rozwigzad

technicznych,

4. Usytuowanie projektowanych siec uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

-z uwagami

1) EMNERGA OPERATOR 3a - Rezwiaz:%nie techniczne zabezpieczenia sieci

energetyczne], profile zblizen | skrzyiowan sieci ensrgstycznel z projektowanym

uktadem drogowym uzgodnié w Energa Operator SA Oddziat w Plocku ul. Wyszogrodzkiej

106.

2) ORANGE POLSKA 8A - Zachowad warunki techniczne wydane przez Grange Polska

SA Piock ul, 1-go Majs 7.

3) WODOCIAGI PLOCKIE Sp. 2 0.0, - W
wodociggowe] prace prowadzié pod nadzorem st
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WYNIK NARADY - POZYTYWNY

Uczestnicy narady koordynacyjne] obecni na posiedzeniu w dniu 2014-11-

1-13

INSTYTUCIA

IMIE I NAZWISKC

PODPIS

Anna Szczesna

nieczyteiny

Krzvsztof Zaborowski

nieczvielny

. |Anna Szatkowska

nieczyteliny

{Andrze] Drag .

nieczvielny

lAndrzei Sulkowski

nieczytelny

Tomasz Strzatkowski

nieczytelny

Przemysiaw Malinowski

nieczvielny

‘Wiodzimierz Wedzik

nieczyteiny

Urszula Cendlewsks

nieczvialny

‘Marek kakemy

nieczyteiny

‘Roeman Ochocinski

nieczytelny.

Dariusz Tomaszewski

nieczvisiny: .

‘Marta Jedrzejczak

nieczytelny

‘Marek Burdvka =

nieczvisiny

LD
1 (PINB
2 Petrotel Sp. z 0.0,
3 Fortum Power and Heat Polsks Sp. z ¢.0
4 UMP WRM.III :
5. |P5SG sp. z 0.0. RDG Prock
6. Wodoeciagi Plockie Sp. z .0,
7 WRM IV
8 nerga Operater SA
S WZMIUW Q/Plock
.10 ‘Orange Polska SA -
1L WKS-II-ZS
12 .MZD Prock
13 Multimedia Polska SA
14 Energa Qdwistlenie Sp. 2 0.0
" Podmioty wezwanse na narade, kitdrych p
koordynacyjngji=-s=rr=srsrenssdrannenn

{imig | nazwiske,stanowisko siuzbows | oodpis
przewodniczacago narady Koordynacyinei)
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Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.:

24 266 48 94

www. hurt-tp.pl

MBZ Andler, Tomczak sp. |.
ul.Maslana 8/10
87-800 Whoctawek

Numer pisma:5170/TODDRRU/P/2015
Temat - uzgodnienie projektu wykonawczego

Szanowni Panstwo!

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego ,,Przebudowa stupa telefonicznego w ulicy
Marynarskiej znajdujacego sie w kolizji z projektowang budowg ulic wraz z brakujacg infrastrukturg na osiedlu
“Radziwie” w ramach zadania budowy ulic: Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi w
Ptocku - etap I” informuje, ze opiniuje opracowang dokumentacje pozytywnie w zakresie przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem nastepujgcych wytycznych:

Zalecenia ogolne:

1.
2.

Orange Poiska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160. wpisana do Rejestru Pr Zedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszay
XIl Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-395; z pokrytym w calosci kapitafem zakiadowym wynoszacym 3.9 JCpQZQW»Qd

Koszty projektu i wykonania robot ponosi inwestor.

Roboty budowlano — montazowe przy pracach na sieci telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ wytacznie firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
budownictwie telekomunikacyjnym;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych inwestor zobowigzany jest pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystapieniem do robot. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow koncowych oraz
cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnoéci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organom
Sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Ptock, ul.1-go
Maja 7, 09-400 Ptock,

W przypadku, gdy dotyczy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowa¢ dodatkowo na adres:

Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
3-Warszawa, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,

Optaty za $wiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przed m@q@eﬁolska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakornczenia robo n&fﬁﬁ pﬂmgdzoru
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwi wierd2 Sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru \Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podp|su1a
przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpltﬁﬁa Q@ie(ﬁ r“ ,
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Protok6t Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru \Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdét Odbioru Koncowego/Nadzoru \Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363
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Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock ’ %
tel.: 24 266 48 94 '
www.hurt-tp.pl

MBZ Andler, Tomczak sp. j.
ul.Maslana 8/10
87-800 Wloctawek

Nurner pisma: 63558/ TODDRRU/P/2014
Temal . warunki techniczne na przebudowe i-zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomiunikacyjnej

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo dotyczgce budowy drég wraz z brakujgcq infrastrukturg na osiedlu Radziwie dot. ulic
Sotdka, Kapitaniskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi (etap 1) oraz fgcznika od ulicy Okopowej do wicy
Waskiej . (etap - 1) informuje, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcy siecigq telekomunikacyjng
eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy; -
opracowac projekt i wykonac¢ jprzebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych W
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegolnq uwage na normatywne odlegto$ci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

> Kolizja w ulicy Marynarskiej i Szkutniczej - opracowac projekt na przebudowe linii napowietrznej
1. Wykonac przebudowe poza obszar kolidujacy, urzadzen telekomunikacyjnych:
s stupy telefoniczne linii napowietrzne;j:
v"w ulicy Marynarskiej stup 7,0m - oznaczony na zatgczonej mapie jako ST1
v" w ulicy Szkutniczej stup blizniaczy 7,0m - oznaczony na zatgczonej mapie jako ST2
« kable linii napowietrznej, typu:
v XZTKMXpwn 5x2x0,5 A
v' XzZTKMXpwn 2x2x0,5
e weryfikacja odcinkéw kanalizacji teletechnicznej oraz kabli do przebudowy zostanie uzgodniona po
przedstawieniu propozycji nowej lokalizacji trasowej urzadzen z uwzglednieniem wstawek na kablach
= do mocowania kabli linii napowietrznej na stupach zastosowa¢ uchwyty typu MALICO
» wykonac uziemienie nowych urzadzen linii napowietrzne;j
o kabel ziemny w ulicy Szkutniczej, typu:
v XzZTKMXpw 15x4x0,6
v kabel nalezy odkopac i przetozy¢ wprowadzajac na nowy stup telefoniczny do skrzynki kablowej
v’ na stupie zamontowac skrzynke kablowa SK-30p wyposazong w zamek patentowy ABLOY oraz
tgczowki kablowe typu KRONE odpowiednie do pojemnoséci kabli
» weryfikacja odcinkéw kabli do przebudowy zostanie uzgodniona po przedstawieniu propozycji nowej
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> Wytyczne dla zabezpieczenia sieci telefonicznej - rozwigzania techniczne nalezy uwzglednié w
projekcie drogowym
2. Istniejgcy sie¢ telefoniczng doziemng (kanalizacja telefoniczna 1-otworowa, kable ziemne miedziane i
Swiatfowody) pod projekiowanym uktadem drogowym, wjazdami oraz na skrzyzowaniach z projektowanym
uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie:
 rur ochronnych grubosciennych dwudzielnych typu:
v" na kanalizacji telefonicznej - rura AROTA PS-160mm
v" na kablach ziemnych: $wiattowodowy i miedziane - rura AROT PS-110mm
v/ wrysowac na mapie spos6b zabezpieczenia sieci telefonicznej
3. W miejscach zblizen do istniejgcej linii telefonicznej napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkdéw lub wypdr, w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania stabilnosci
linii napowietrzne;j.
4. Dostosowac rzedne wysoko$ciowe istniejgcych studni telefonicznych do rzednych projektowanego uktadu
drogowego (wykonac regulacje wysokoéciowa studni telefonicznych).
5. Prace ziemne w bezpo$rednim zblizeniu do istniejacej sieci $wiattowodowej prowadzi¢ z zachowaniem nalezyte;
ostroznos$ci, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
6. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
v kanalizacji telefonicznej - nalezy wykona¢ naprawe kanalizacji teiefonicznej poprzez zastosowanie rur-
grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm

e ponadto na odcinkach gdzie powstang ewentualne uszkodzenia kanalizacji telefonicznej
(uszkodzenie kanalizacji — odcinek powyzej 1m), nalezy utozyé miedzy istniejacymi studniami
kablowymi rure HDPE fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych

v/ Kkabli_telefonicznych - nalezy wykonaé¢ wstawki kablowe, odomkl montazowe- dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika TRPS:A: -

7. Zmiang lokalizacji kolidujgcej sieci telefonicznej uzgodni¢ na Radzie Koordynacyjnej w UM Plock.

8. Po przebudowaniu urzgdzen telekomunikacyjnych i przetgczeniu abonentéw, kolidujgce elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej zdemontowad i przekazac witascicielowi.

9. Na zatgczonej mapie istniejacq infrastrukture telekomuriikacyjng Orange Polska S.A. zaznaczono kolorem
pomaranczowym.

10.Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi - byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r:

11.Przetozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przeiw w fgcznosci — kable miedziane
zrownolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie
zminimalizowac¢ przerwy w fgcznos$ci.

12.Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wlasnoécig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunlkacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska S.A. Zobowigzany jest réwniez do
pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedq obcigzaty Inwestora.

13.Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z Orange
Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnié z wiascicielem
urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przgbudowy.

14.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

15. Realizacja powyzszych prac_moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Rade
Koordynacying dokumentagii projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w_czesci telekomunikacyinej. zawierajacego potwierdzenie
zgodno$ci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Ptocku
ul. 1-go Maja 7.

16.Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyc K esu snecx telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego % Ci Braz wyszczegolnienie
iloéci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie ergc@th’(przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drog%vﬁ@g Vaciej Weresinsk:
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17.Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

18.Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

19.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji, kabli Orange Polska S.A. oraz kabli
nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek t.akomy).

20.Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

21.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

22.Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalenn (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do prOJektL a narzucone rozwigzania ‘techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentagiji.

23.Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczeiiia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznos$ci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci . uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wymk%ych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

24: Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sne w robotach teletechmcznych
- ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w-budownictwie telekomunikacyjnym. £
Je,dnoczesme do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

«  Firma Partnerska NETBUD Sp.z.0.0. w upadiosci obejmujgcej likwidacje majatku ( Al. Jana Pawta |23,
00-854 Warszawa) ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnoscé
TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka Jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s . Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2, 02— 683 Warszawa), ktéra prowadzi:zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantmace wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie urmowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe lub
odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

25.Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

26.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik
tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A.
bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasno$ci Orange Polska S.A. i bedzie zgftaszane organom $ciganial
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

27.0range Polska S.A., Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie, Wydziat Utrzymania Sieci
ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,
W przypadku, gdy projekt dotyczy sieci Swiattowodowej pismo nalezy kierowa¢ dodatkowo na adres:
Telekomunikacja Polska, Siecii Platformy Ustugowe Grupy TP, Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w
Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,

ZA ZGODNOSC

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.: ‘
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's referencje wydane przez Orange Polska S.A. lub innych operatoro
wykonywania-prac o zblizonym charakterze'i zakresie rzeczowym; ™ G ]

o wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym "roboty zwigzane z
budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),

« wykaz robot zwigzanych z budowa iub przebudowag sieci, realizowanych przez wnioskujgcego Wykonawceg
w okresie ostatnich 24 miesiecy.

« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

e instrukcje przetgczania kabli,

« harmonogram robot,

« jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

telekomunikaoyjnych, w zakresie

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6ot wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokot Odbioru Koricowego/Nadzoru Wihascicielsikiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru \Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez. przedstawiciela

" Inwestora: -Protok6ét Odbioru Koncowego/Nadzoru VWiascicielskiego jest podstawag naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru. it
Zakonczene. prace zwigzane z Drzebudowq infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zg%osxc .do odbioru
zgodnie z: ustawa Prawo Budowlane z dma 07.07.1994r. art. .3 pkt14, co najmniej 14 dni.przed planowanym

~odbiorem;

28 Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy. od dnia ich wydania.

Z powazaniem
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Ptock, dnia 23.01.2015r

Maciej Weresinski
09-410 Ptock, Nowe Gulczewo
ul. Basztowa 10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013roku poz. 1409, z
pézn. zmian.) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
»Przebudowa shapa telefonicznego w ulicy Marynarskiej znajdujacego si¢ w Kkolizji z
projektowang budowa ulic wraz z brakujgca infrastruktura na osiedlu '"Radziwe" w
ramach zadania budowa ulic: Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej,
Szkutniczej, Teligi w Plocku - etap I” zakres inwestycji:

wBudowa ulic: Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi - etap I, na
osiedlu Radziwie”

lokalizacja Plock osiedle Radziwie

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zostat skoordynowany pod wzgledem miedzybranzowym.

Projekt wykonawczy zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania w specjalnosci: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, upr. nr 1800/99/U
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Ptock, dnia 23.01.2015r

Ryszard Reclaff
14-100 Ostréda
ul. Szosa Elblgska 19E

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013roku poz. 1409, z
pozn. zmian.) o§wiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
wPrzebudowa shupa telefonicznego w ulicy Marynarskiej znajdujacego si¢ w Kolizji z
projektowang budowa ulic wraz z brakujgca infrastrukturg na osiedlu "Radziwe" w
ramach zadania budowa ulic: Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej,

Szkutniczej, Teligi w Plocku - etap I” zakres inwestycji:
»Budowa ulic: Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi - etap I, na
osiedlu Radziwie”

lokalizacja Ptock osiedle Radziwie

Projekt wykonawczy zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniefi budowlanych do
projektowania w specjalnosci: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg towarzyszaca, upr. nr 1644/99/U

urzgdz ’—4 a rmdzq%?ﬁ
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INFORMACJA BIOZ
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2.10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa stupa telefonicznego w ulicy Marynarskiej znajdujacego si¢ w kolizji z
projektowana budowa ulic wraz z brakujacg infrastrukturg na osiedlu "Radziwe" w ramach
zadania budowa ulic: Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi w
Plocku - etap |

Projektant: Maciej Weresinski
1800/99/U

Sprawdza Ryszard Reclaff
1644/99/U

Podstawa opracowania:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia — Dz. U. 03. 120. 1126 — tekst pierwotny.

2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w 1:500

3.  Warunki techniczne Orange Polska S.A.

4. Uzgodnienia branzowe

CZESC OPISOWA
Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa linii telefoniczne;j:
e wykonywanie wykopéw na glgbokosci do 2,0m wedlug tras wytyczonych przez
uprawnionego geodete
wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
ustawienie stupa
zasypywanie rowu
uporzadkowanie terenu

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji _poszczegolnych
obiektow:

wytyczenie trasy przebiegu inwestycji

wykonanie wykopu o glebokosci do 2,0m i szerokosci 0,5-1,0m
wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

ustawienie stupa

zasypanie rowu

uporzadkowanie terenu



Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

istniejaca linia telefoniczna Orange Polska S.A.
istniejaca sie¢ wodociagowa

istniejaca sie¢ energetyczna

budynki

drogi asfaltowe

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych:

wykonanie wykopu- moze nastapi¢ uszkodzenie istniejacej, sieci wodociagowe;j,
kanalizacji deszczowej co moze spowodowac zagrozenie bezpieczefistwa zdrowia lub
zycia

ukladanie rur w wykopie — moze powsta¢ zagrozenie ztamania konczyn na skutek
wpadnigcia do wykopu

uderzenie przez maszyn¢ lub ich czgsci

zasypywanie wykopu i porzadkowanie terenu — pracownik moze si¢ zrani¢

Sposob prowadzenia_instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do robot szczegolnie

niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczegllnych fazach robot budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robét

przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania przepisoéw w
przypadku wypadku na danej budowie

Wykaz Srodkow technicznych zapobiegajgcych powstaniu zagrozenia:

dopuszczenie do eksploatacji wylacznie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie
wlasciwe oznakowanie miejsca robdt, odgrodzenie zastawami lub tasma w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac 0s6b postronnych

zapewnienie pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony osobistej
(kaski)

obstugiwanie sprz¢tu zmechanizowanego wylacznie przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie wazne uprawnienia operatrora wymaganej kategorii

zapewnienie przestrzegania przepisow szczegétowych dotyczacych pracy urzadzen np.
sprezarki

Na podstawie art.21a ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz 1126), z p6z. Zm. Oraz zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)stwierdzam, iz ze
wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest
wymagane sporzadzenie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ na podstawie Informacji
dotyczacej Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike projektowanego
obiektu, ktora jest dolaczona do niniejszego projektu.
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Budowa ulic wraz z brakujacg infrastrukturg na osiediu "Radziwe" ]
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Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi - etap |
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OZNACZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Stan istniejacy | Stan projektowany | Do likwidacii
Wyszczegdininie Kolor
Niebieski _ Czerwony
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Szafa kablowa 4C _~l4C
Kabel modgwy — e — —_— A —
Kanalizacia magistralna
Kanalizacja rozdzielcza -SKM _— -SKR
za studniami SKR-2 45
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