

Gmina Rewal  
Ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2021-02-23

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.01.2021.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „**Przebudowa ulicy Łąkowej w Niechorzu, Gmina Rewal**”.

Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje o modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższy sposób:

1. Modyfikuje się **załącznik nr 2** do SWZ (projekt umowy) publikując obowiązującą jego treść (w załączeniu „Modyfikacja załącznika nr 2 do SWZ (projekt umowy)”).
2. W Załączniku nr 3 do SWZ, w pkt 1, w miejsce „w Rozdziale VII ust. 2” wpisuje się „**w Rozdziale VIII ust. 2**”.

W celu udzielenie Wykonawcom dodatkowego czasu na analizę ww zmian, Zamawiający zmienia termin składania ofert i ustala nowy na :

**03.03.2021 r. godz. 10:00 .**

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2021 r. godz. 11:00.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na Platformie zakupowej (<https://platformazakupowa.pl/pn/rewal>).

Pozostałe ustalenia SWZ pozostają bez zmian

Za Zamawiającego  
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski