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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  
TERENU 

TOM I  
 

 
 

 
 

Temat projektu: Budowa chodników, �cie�ek rowerowych, wiaty rowerowej, schodów 
terenowych, o�wietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojaków 
rowerowych, przebudowa istniej�cych chodników, o�wietlenia 
drogowego, systemu odwodnienia drogowego, rozbiórka budynku 
handlowego 
W ramach:  
Budowa w�zła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w 
ramach przedsi�wzi�cia partnerskiego realizowanego wspólnie z 
Gmin� Władysławowo jako Partnera Wiod�cego projektu "Budowa 
w�złów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami 
dojazdowymi". 

Miejscowo��: 
 
 
Działki: 
 

 

Jastarnia 
 
85, 99/2, 100/5, 103, 105 (arkusz 21) 6/2, 7/4 (arkusz 22), 15/2 (arkusz 23) 
obr�b Jastarnia 0001, jednostka ewidencyjna 221102_1 gmina Jastarnia 

 
Zleceniodawca: 

 
Gmina Jastarnia 
ul. Portowa 24  
84-140 Jastarnia 

 

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodoci�gowe, 
kanalizacyjne oraz ruroci�gi przesyłowe 
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Projektant mgr in�. Mateusz Jezierski 
97/Gd/2002 

w sp. konstrukcyjno - 
budowlanej 

 

Sprawdzaj�cy mgr in�. Celina Jezierska 
229/Gd/01 

w sp. konstrukcyjno - 
budowlanej 
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Projektant mgr in�. Piotr Karbowski 86/Gd/01 
sp. elektroenergetyczna 

 

Sprawdzaj�cy in�. Michał Długo�ski 
POM/0015/ 
POOE/08 

sp. elektroenergetyczna 
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Projekt zagospodarowania terenu 
 

Spis tre�ci 

���������	�

















































































































���

���� �������	
����

	������������������������������������������������������������������������������������������������
��
���� �	
�����
	����	������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��
���� 	���
	�����
����
��	��
����������
�
��������������������������������������������������������������������������
��

�� �
�����������
���
































































































���

���� ����
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
���� ��
	��
��	�	������
�	
�	���
������������������������������������������������������������������������������������
��
���� ����
��	����	�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��

2.2.1� Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.������������������������������������������������������������������������
2.2.2� Odwodnienie.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.3� Sie� energetyczna���������������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.4� Sieci podziemne.�����������������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.5� Ochrona �rodowiska i prace zabezpieczaj�ce.������������������������������������������������������������������
2.2.6� Urz�dzenia towarzysz�ce.������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.7� Oznakowanie.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.8� Sygnalizacja �wietlna.�����������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.9� Ochrona konserwatorska.�������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.10� Ziele�.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2.2.11� Obszar oddziaływania obiektu.���������������������������������������������������������������������������������

�� ����������������
������
����
����	������������
���	��
�



















�� �

 

 

 
 
 

Spis rysunków 
 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000 
 
Rys. 2.1 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500 

 
 
 

SPIS TOMÓW  
TOM I Projekt zagospodarowania terenu  
TOM II Projekt budowlany- Bran�a drogowa  
TOM III Projekt budowlany- Bran�a elektryczna 
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1.1 Zleceniodawca dokumentacji. 

Zleceniodawc� dokumentacji jest: 
 

Gmina Jastarnia 
ul. Portowa 24  
84-140 Jastarnia 

1.2 Podstawa opracowania. 

Podstaw� do opracowania niniejszego projektu stanowi�: 

a) formalna umowa, 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 

Poz. 115), 

e) Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

f) Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 

2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393), 

g) Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 

grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ), 

h) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – u�ytkowego. 

 

1.3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia . 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla 

zadania pt Budowa w�zła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach 

przedsi�wzi�cia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gmin� Władysławowo jako 

Partnera Wiod�cego projektu "Budowa w�złów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia 

wraz z trasami dojazdowymi". 

Plan zagospodarowania terenu jest zgodny z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr XXIX/257/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. 
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2 Cz��� techniczna 

2.1 Stan istniej�cy. 

Wzdłu� ul. Portowej wyst�puje obustronny chodnik. W rejonie skrzy�owania z 

ul.Sychty zlokalizowany jest parking na samochody osobowe. Na skrzy�owaniu z 

ul.Mickiewicza zainstalowana jest sygnalizacja �wietlna. 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si� na terenie górniczym, nie wyst�puj� 

na nim �adne wpływy eksploatacji górniczej. 

Obszar znajduje si� w zakresie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Jastarnia w rejonie ulicy Mickiewicza, Nad Zatok�, 

Bł�kitnej, Portowej i Ks. Sychty na podstawie uchwały nr XXIX/257/2016 Rady Miasta 

Jastarni z dnia 22 grudnia 2016r. 

2.1 Budowa geologiczna podło�a. 

Warunki gruntowe na terenie bada� zaliczono do warunków prostych, a obiekt do 

I-wszej kategorii geotechnicznej 

 

2.2 Stan projektowany. 

Parametry techniczne zostały okre�lone na podstawie Rozporz�dzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP 

Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

 

Podstawowe ró�nice pomi�dzy stanem projektowanym, a stanem istniej�cym to: 

• budowa �cie�ek rowerowych, chodników i miejsc parkingowych 

• budowa wiaty rowerowej 

• likwidacja istniej�cego o�wietlenia i budowa nowego o�wietlenia 

 

Przyj�to nast�puj�ca parametry techniczne chodników i �cie�ek rowerowych: 

Parametry techniczne Wielko�� 

Szeroko�ci chodników 2,0 – 5,0 m 

Szeroko�ci �cie�ek rowerowych 2,0 – 2,5 m 

 
�cie�ki rowerowe zaprojektowano jako dwukierunkowe a ich szeroko�� wynosi  

2,5 m gdy zlokalizowane s� bezpo�rednio przy jezdni, oraz 2,0 m w pozostałych 

przypadkach. Aby zachowa� spójno�� ruchu rowerowego, projektowane �cie�ki rowerowe 

dowi�zano do �cie�ek istniej�cych. Szeroko�ci projektowanych chodników wynosz� od  

2,0 do 5,0 m. Ograniczenie projektowanych elementów przewiduje si� z kraw��ników 

(kiedy s� one przyległe do jezdni) i z obrze�y betonowych w pozostałych przypadkach. 

Na skrzy�owaniu ul. Portowej z ul. Mickiewicza planuje si� wykonanie przejazdu 

dla rowerów przez ul. Mickiewicza co wi��e si� z doprojektowaniem masztu i komór 

sygnalizacyjnych do istniej�cej sygnalizacji �wietlnej. 
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W połowie ul. Portowej z uwagi na istniej�cy budynek zlokalizowany blisko 

kraw�dzi jezdni �cie�k� rowerow� planuje si� poprowadzi� istniej�c� ulic� a na ulicy 

Portowej wprowadzi� zaw��enie do jednego pasa ruchu co b�dzie stanowiło element 

spowolnienia ruchu. 

W rejonie skrzy�owania ul. Portowej z ul. Sychty istniej�cy kiosk przewidziano do 

rozbiórki a w jego miejscu zlokalizowano stojaki na rowery. Taras przed wej�ciem do 

sklepu przewidziano do rozbiórki a wej�cie zaplanowano w postaci schodów i pochylni. 

Istniej�ce miejsca parkingowe przewidziano do uporz�dkowania i zlokalizowania jednego 

miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. W rejonie wej�cia na peron kolejowy 

zlokalizowano wiat� rowerow�. Schody do parku przewidziano do przebudowy oraz 

budow� nowej pochylni. 

Słupki blokuj�ce zlokalizowane na chodnikach w rejonach zjazdów 

zaprojektowano jako uchylne w celu umo�liwienia przejazdu pojazdom o masie do 3,5 t. 

Na całym analizowanym odcinku przewidziano likwidacj� istniej�cego o�wietlenia 

ulicznego i zaprojektowanie nowego o�wietlenia ulicznego. 

 

2.2.1  Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Nawierzchnie chodników, �cie�ek rowerowych, zjazdów i parkingów zaprojektowano 
z kostki betonowej. 

Konstrukcja �cie�ki rowerowej: 

• kostka betonowa wibroprasowana niefazowana, czerwona 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm 

• podło�e gruntowe Is = 1,00 

Konstrukcja chodników: 

• kostka betonowa wibroprasowana fazowana, szara 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm 

• podło�e gruntowe Is = 1,00 
 

Konstrukcja zjazdów i parkingów: 

• kostka betonowa wibroprasowana fazowana, antracytowa 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa. 15 cm 

• podło�e gruntowe Is = 1,00  
 

Nie ma mo�liwo�ci zastosowania a�urowych elementów nawierzchni utwardzonych ze 
wzgl�du na ci�gi piesze i mały obszar parkingu. 

Dodatkowo, w rejonie przej�� dla pieszych, schodów oraz pochylni zaprojektowano 
nawierzchni� z płytek chodnikowych 35x35 cm z wypustkami jako element 
bezpiecze�stwa ruchu pieszych. 
 



MAXPROJEKT 

Strona: 6 

2.2.2  Odwodnienie. 
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni 

nadaj�c im odpowiednie spadki podłu�ne i poprzeczne. Wody opadowe zostan� 

odprowadzone na tereny zielone w granicach pasa drogowego oraz przej�te przez 

istniej�ce wpusty uliczne 

 

2.2.3    Sie� energetyczna 
Zaprojektowano o�wietlenie wzdłu� projektowanego ci�gu pieszego oraz 

rowerowego przy ul. Portowej. Sie� energetyczn� koliduj�c� z elementami projektowanymi 

przeznaczono do przeło�enia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi.  

Nale�y zachowa� wymagane normami odległo�ci zbli�e� w pionie i poziomie od 

istniej�cej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbli�e� wykonywa� 
r�cznie. Istniej�ce elementy naziemne sieci podziemnej nale�y dopasowa� do 

projektowanych rz�dnych.  

Wzór projektowanych słupów o�wietleniowych przedstawiono poni�ej, za� opraw 

w karcie katalogowej w zał�czeniu 
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2.2.4  Sieci podziemne. 
Nale�y zachowa� wymagane normami odległo�ci zbli�e� w pionie i poziomie od 

istniej�cej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbli�e� z sieciami 

wykonywa� r�cznie. Istniej�ce elementy naziemne sieci podziemnej nale�y dopasowa� do 

projektowanych rz�dnych. 

 

2.2.5  Ochrona �rodowiska i prace zabezpieczaj�ce. 
W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na �rodowisko nale�y 

maksymalnie ograniczy� czas u�ytkowania sprz�tu ci��kiego w celu zminimalizowania 

hałasu. 

Materiały pochodz�ce z rozbiórki nawierzchni nale�y dokładnie usun�� z terenu 

budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszcza� do gromadzenia materiałów 

budowlanych na przyległych terenach zielonych. 

Na terenie planowanej inwestycji nie istniej� i nie s� przewidywane zagro�enia, 

�ródła zanieczyszcze� dla �rodowiska gruntowo- wodnego  oraz higieny i zdrowia 

u�ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Projektowany teren nie stanowi �ródła zanieczyszcze� dla �rodowiska gruntowo- 

wodnego  

 

2.2.6  Urz�dzenia towarzysz�ce. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje nale�y je traktowa� jako czynne. Roboty budowlane w s�siedztwie urz�dze� 

podziemnych nale�y prowadzi� r�cznie. 

 

2.2.7  Oznakowanie. 
Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odr�bn� dokumentacj� techniczn�. 

 

2.2.8  Sygnalizacja �wietlna. 
 

W ramach projektu drogowego „Budowa w�zła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami 
dojazdowymi”, w s�siedztwie zachodniego przej�cia dla pieszych (zachodni wlot 
Mickiewicza) zaprojektowano przejazd rowerowy, który wymusił korekt� sygnalizacji 
�wietlnej w postaci dodatkowych  sygnalizatorów rowerowych (5c i 5d). W ramach projektu 
in�ynierii ruchu przeliczono czasy mi�dzyzielone dla grupy 7PR3 i skorygowano program 
sygnalizacji. 

W zwi�zku z przebudow� sygnalizacji �wietlnej, konieczna była przebudowa sterownika 
MSR, studni kablowych oraz p�tli indukcyjnej w jezdni ul. Portowej. 

 
 

2.2.9  Ochrona konserwatorska. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren 

jest obj�ty wpisem do rejestru zabytków woj. Pomorskiego nr 959 (nr dawnego rejestru 

819) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gda�sku z dn. 

17.04.1979r. o sygn. KL.VI/9213/1/79 oraz zmieniaj�cej j� decyzji Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dn. 05.07.2007r. o sygn. DOZ-EJ-500-48d/07[2674].   
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2.2.10  Ziele�. 
Przewiduje si� wycink� koliduj�cych drzew z projektowan� �cie�k� rowerow�. Na 

terenach zielonych nale�y wykona� warstw� humusu o gr. 10 cm i obsadzi� mieszank� 

traw. 

Krzewy w rejonie projektowanego układu chodnika i �cie�ki rowerowej oddzielonych 

pasem zieleni, od strony skrzy�owania ul.Portowej z ul.Sychty, przeznaczono do likwidacji. 

W ich miejsce, zaplanowano przesadzenie krzewów pierwotnie zlokalizowanych w miejscu 

projektowanej �cie�ki rowerowej od strony skrzy�owania ul.Portowej z ul.Mickiewicza 

(oznaczono kolorem zielonym na planie sytuacyjnym). Drzewo zlokalizowane w 

projektowanym chodniku przy ul. Ks. Stefa�skiego zabezpieczy� �eliwn� krat�. 

 

2.2.11  Obszar oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera si� w działkach: 85, 99/2, 100/5, 103, 105 (arkusz 
21) 6/2, 7/4 (arkusz 22), 15/2 (arkusz 23) obr�b Jastarnia 0001, jednostka ewidencyjna 
221102_1 gmina Jastarnia. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost�pu do drogi 

publicznej, mo�liwo�ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

�rodków ł�czno�ci przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 

Ponadto nie wpływa negatywnie na dost�p do �wiatła dziennego do pomieszcze� 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwi�zania techniczne oraz sposób zagospodarowania 

terenu nie powoduj� uci��liwo�ci zwi�zanych z hałasem, wibracjami , zakłóceniami 

elektrycznymi i promieniowaniem, a tak�e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Przepisy na podstawie, których okre�lono obszar oddziaływania obiektu: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 

290) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460), 

3. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z pó�niejszymi 

zmianami). 

Opis sporz�dził: 

 

mgr in�. Mateusz Jezierski  
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Zał�cznik 1 - Karta katalogowa lampy o�wietleniowej wraz z opraw�. 
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3 Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego. 
 
Budowa chodników, �cie�ek rowerowych, wiaty rowerowej, schodów terenowych, 
o�wietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojaków rowerowych, przebudowa 
istniej�cych chodników, o�wietlenia drogowego, systemu odwodnienia drogowego, 
rozbiórka budynku handlowego. 
W ramach: 

Budowa w�zła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach 
przedsi�wzi�cia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gmin� Władysławowo jako 
Partnera Wiod�cego projektu "Budowa w�złów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia 
wraz z trasami dojazdowymi". 

Inwestorem przedsi�wzi�cia jest: 
 

Gmina Jastarnia 
ul. Portowa 24 
84-140 Jastarnia 
 

Projektant. 

Informacj� BIOZ sporz�dził: 
mgr in�. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002 
ul. �wi�topełka 28 
81-524 Gdynia 
 

Sporz�dzili: 

 

mgr in�. Mateusz Jezierski mgr in�. Piotr Karbowski 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

• Prace przygotowawcze, 

• Prace rozbiórkowe, 

• Wycinka drzew i krzaków, 

• Roboty ziemne, 

• Przebudowa fragmentu ulicy, 

• Przebudowa o�wietlenia, 

• Przebudowa kolizji sieci podziemnych,  

• Przebudowa sygnalizacji �wietlnej 

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

• Roboty wyko�czeniowe. 

 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 

W stanie istniej�cym analizowany odcinek posiada nawierzchni� z prefabrykowanych płyt 

betonowych ograniczonych kraw��nikami betonowymi. W obszarze planowanej inwestycji znajduj� 

si� ogrodzenie z siatki stalowej, które nale�y rozebra�. 
Na przedmiotowym obszarze wyst�puj� podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie� 

wodoci�gowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie� teletechniczna oraz elektroenergetyczna i 

o�wietleniowa. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� 
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac wyst�puje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagro�enie 
mo�e stwarza� istniej�ce uzbrojenie podziemne. W celu unikni�cia ewentualnych kolizji lub awarii 
istniej�cego uzbrojenia, nale�y zgłosi� do poszczególnych wła�cicieli uzbrojenia zamiar 
rozpocz�cia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocz�� od wykonania przekopów 
próbnych w celu zlokalizowania istniej�cego uzbrojenia i miejsc wł�cze� projektowanych 
przewodów do istniej�cej sieci. Napotkane uzbrojenie nale�y traktowa� jako czynne i zabezpieczy� 
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

 

4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 
budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia. 

Zagro�enia mog�ce wyst�pi� podczas realizacji robót to typowe zagro�enia wyst�puj�ce przy 
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a tak�e bran�owych: 

• Przysypania ziemi�: 

− Roboty ziemne,  

− Budowa drogi gminnej, 

• Przygniecenie, uderzenie: 

− Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

− Prace rozbiórkowe, 

− Wycinka drzew i krzaków, 

− Budowa odwodnienia, 

− Budowa drogi gminnej, 

• Poparzenie i pora�enie pr�dem: 

− Prace z elektronarz�dziami, 

− Budowa sieci o�wietleniowej i energetycznej, 

• Potr�cenie: 

− Sprz�t zmechanizowany, 

− Potr�cenie przez pojazdy. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie mo�e dopu�ci� do pracy pracownika nie posiadaj�cego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiej�tno�ci do jej wykonania, a tak�e znajomo�ci przepisów i zasad 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowi�zany zapewni� przeszkolenie pracownika 
w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi� 
okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podj�cia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego 
pracodawcy bezpo�rednio przed nawi�zaniem z tym pracodawc� kolejnej umowy o prac�. 

Aby wła�ciwie instruowa� pracowników, personel dozoruj�cy powinien by� przeszkolony. 
Szkolenia odbywaj� si� w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkole� w dziedzinie 
bhp wynika z obowi�zuj�cych przepisów. Podstaw� prawn� szczegółowych zasady szkolenia w 
dziedzinie BHP jest Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.  
RODZAJE SZKOLE�: 
dla pracodawcy - dla pracowników  
wst�pne - okresowe 
Nale�y dobra� wła�ciwe szkolenie w stosunku do  stanowiska pracy np.: 
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  
2. Szkolenie podstawowe dla kieruj�cych pracownikami  
3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  
4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  
5. Szkolenie okresowe dla kieruj�cych pracownikami  
6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  
7. Szkolenie wst�pne ( instrukta� ogólny) 
SZKOLENIE WST	PNE OBEJMUJE:  
1. instrukta� ogólny 
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 
	 wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a tak�e  
	 studentów i uczniów odbywaj�cych praktyki lub praktyczn� nauk� zawodu,  
1.2. zakres:  
	 instrukta� ogólny powinien zapozna� pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpiecze�stwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a tak�e z 
przepisami i zasadami bhp obowi�zuj�cymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.  
1.3. prowadzi:  
	 pracodawca lub  
	 wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadaj� uko�czone szkolenie w zakresie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy lub  
	 pracownicy słu�by bhp – je�li ta słu�ba u danego pracodawcy została utworzona  
1.4. dokument potwierdzaj�cy odbycie szkolenia:    
	 potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instrukta�u ogólnego  
2. instrukta� stanowiskowy 
2.1. obejmuje:  
	 pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wi��e si� z 
bezpo�rednim kontaktem z produkcj� i jej kontrol� lub z nara�eniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe czy uci��liwe,  
	 pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 
przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,  
	 uczniów i studentów odbywaj�cych praktyki lub praktyczn� nauk� zawodu.  
2.2. zakres:  
	 instrukta� stanowiskowy powinien zapozna� pracowników z zagro�eniami     czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uci��liwymi wyst�puj�cymi na okre�lonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed tymi zagro�eniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 
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danym stanowisku  
2.3. prowadzi:  
	 wyznaczona przez pracodawc� osoba kieruj�ca pracownikami, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje i do�wiadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia 
instrukta�u.  
2.4. dokument potwierdzaj�cy odbycie szkolenia:    
	 sprawdzian wiadomo�ci i umiej�tno�ci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 
bezpiecze�stwa i higieny pracy,  
	 potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instrukta�u stanowiskowego  
3. szkolenie podstawowe 
3.1. obejmuje:  
	 pracodawców,  
	 osoby kieruj�ce pracownikami,  
	 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
	 pracowników in�ynieryjno-technicznych  
	 pracowników, których charakter pracy wi��e si� z nara�eniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe i uci��liwe lub z odpowiedzialno�ci� z zakresu bhp.  
3.2. zakres:  
	 powinno zapewni� pracownikom wiedz� i umiej�tno�ci niezb�dne do wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy  
3.3. prowadzi:  
	 pracodawcy  
	 jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
3.4. dokument potwierdzaj�cy odbycie szkolenia:    
	 egzamin sprawdzaj�cy  
	 za�wiadczenie uko�czenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Zasad� ogóln� jest, �e szkolenie podstawowe powinno by� przeprowadzone w okresie nie 
dłu�szym ni� 6 miesi�cy od rozpocz�cia pracy na okre�lonym stanowisku. Jednak na robotniczych 
stanowiskach pracy, na których wyst�puj� szczególnie du�e zagro�enia dla zdrowia oraz 
zagro�enia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okre�la pracodawca), szkolenie podstawowe 
powinno by� przeprowadzone przed rozpocz�ciem pracy na tych stanowiskach. 
SZKOLENIE OKRESOWE:  
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby obj�te szkoleniem podstawowym  
2. Zakres:  
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomo�ci oraz umiej�tno�ci pracowników w dziedzinie bhp 
nabytych w czasie szkolenia wst�pnego, a tak�e zaznajomienie ich z nowymi rozwi�zaniami 
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie  
3. kto prowadzi:  
3.1. pracodawcy  
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
4. dokument potwierdzaj�cy odbycie szkolenia:    
4.1. egzamin sprawdzaj�cy  
4.2. za�wiadczenie uko�czenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  
robotniczych przechodz� szkolenie okresowe (w formie instrukta�u)   
nie rzadziej ni� raz na 3 lata,  
gdzie wyst�puj� szczególnie du�e zagro�enia dla zdrowia oraz wypadkowe  
nie rzadziej ni� raz w roku.  
3. pozostali  - nie rzadziej ni� raz na 6 lat.  

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomo�ci� zasad bezpiecznej pracy 
jest równie� posiadanie dodatkowych uprawnie� kwalifikacyjnych, które mog� dotyczy� 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urz�dze� d�wignicowych, 
kierowcy wózka jezdniowego z nap�dem silnikowym. Nale�y przy tym zwróci� uwag� na to, �e 
niektóre z wymienionych uprawnie� musz� by� okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w 
zakresie obsługi, konserwacji i napraw urz�dze� oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 
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6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych 
niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� 
i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i 
innych zagro�e�. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowi�zany jest zaopatrzy� go w 
odzie� robocz� i ochronn� zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy nara�eni na urazy mechaniczne, pora�enia pr�dem, upadki z wysoko�ci, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracj� oraz inne szkodliwe czynniki i zagro�enia 
zwi�zane z wykonywan� prac� powinni by� zaopatrzeni w sprz�t ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urz�dze� ochronnych w postaci osłon lub takich urz�dze�, które spełniaj� 
kilka funkcji np. zapobiegaj� dost�powi do stref niebezpiecznych, powstrzymuj� ruch 
elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie si� w strefie niebezpiecznej, nie 
pozwalaj� na wł�czenie ruchu elementów niebezpiecznych je�li pracownik znajduje si� w 
strefie niebezpiecznej, zapobiegaj� naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i 
innych urz�dze� technicznych, nie pozwalaj� na uaktywnienie innych czynników 
niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny by� prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej składaj�cej si� z osób posiadaj�cych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalaj�ce na prowadzenie okre�lonych robót i prac budowlanych, 
uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowi�zany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowi�zany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 
7. Na budowie powinny by� urz�dzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien by� wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawieraj�cy adresy i 

numery telefonów: najbli�szego punktu lekarskiego, najbli�szej stra�y po�arnej, posterunku 
Policji, najbli�szego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zosta� odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
drogi i ci�gi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi po�arowe, 

 

Sporz�dzili: 

 

mgr in�. Mateusz Jezierski mgr in�. Piotr Karbowski 
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O
WIADCZENIE 

 
Budowa chodników, �cie�ek rowerowych, wiaty rowerowej, schodów 
terenowych, o�wietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojaków 
rowerowych, przebudowa istniej�cych chodników, o�wietlenia drogowego, 
systemu odwodnienia drogowego, rozbiórka budynku handlowego 
W ramach: 
Budowa w�zła integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w 
ramach przedsi�wzi�cia partnerskiego realizowanego wspólnie z Gmin� 
Władysławowo jako Partnera Wiod�cego projektu "Budowa w�złów 
integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi". 
 
Działki 85, 99/2, 100/5, 103, 105 (arkusz 21) 6/2, 7/4 (arkusz 22), 15/2 
(arkusz 23) obr�b Jastarnia 0001, jednostka ewidencyjna 221102_1 gmina 
Jastarnia 

 
Projekt zagospodarowania został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
Zespół projektowy Imi� i nazwisko Nr uprawnie� Podpis 

B
ra

n
�a

 
d
ro

g
o
w

a
 Projektant mgr in�. Mateusz Jezierski 

97/Gd/2002 
w sp. konstrukcyjno - 

budowlanej 

 

Sprawdzaj�cy mgr in�. Celina Jezierska 
229/Gd/01 

w sp. konstrukcyjno - 
budowlanej 

 

B
ra

n
�a

 
e
le

k
tr

y
c
z
n
a
 

Projektant mgr in�. Piotr Karbowski 86/Gd/01 
sp. elektroenergetyczna 

 

Sprawdzaj�cy in�. Michał Długo�ski 
POM/0015/ 
POOE/08 

sp. elektroenergetyczna 
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