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Projekt zagospodarowania terenu
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Czes$¢ ogdlna
1.1 Zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.3 Opis ogolny przedmiotu zamowienia .

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
zadania pt Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach
przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspdlnie z Gming Wtadystawowo jako
Partnera Wiodgcego projektu "Budowa weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia
wraz z trasami dojazdowymi".

Plan zagospodarowania terenu jest zgodny 2z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr XXI1X/257/2016 z dnia 22 grudnia 2016r.
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2 Czesé techniczna

2.1 Stan istniejacy.

Wzdtuz ul. Portowej wystepuje obustronny chodnik. W rejonie skrzyzowania z
ul.Sychty zlokalizowany jest parking na samochody osobowe. Na skrzyzowaniu z
ul.Mickiewicza zainstalowana jest sygnalizacja $wietlna.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na terenie gérniczym, nie wystepujg
na nim zadne wptywy eksploatacji gérniczej.

Obszar znajduje sie w zakresie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Jastarnia w rejonie ulicy Mickiewicza, Nad Zatoka,
Btekitnej, Portowej i Ks. Sychty na podstawie uchwaty nr XXIX/257/2016 Rady Miasta
Jastarni z dnia 22 grudnia 2016r.

2.1 Budowa geologiczna podtoza.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do
I-wszej kategorii geotechnicznej

2.2 Stan projektowany.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Podstawowe rdznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

e budowa sciezek rowerowych, chodnikéw i miejsc parkingowych
e budowa wiaty rowerowe;j
e likwidacja istniejgcego oswietlenia i budowa nowego os$wietlenia

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne chodnikéw i $ciezek rowerowych:

Parametry techniczne Wielkosé
Szerokosci chodnikow 2,0-50m
Szerokosci sciezek rowerowych 2,0-25m

Sciezki rowerowe zaprojektowano jako dwukierunkowe a ich szeroko$¢ wynosi
2,5 m gdy zlokalizowane sg bezposrednio przy jezdni, oraz 2,0 m w pozostatych
przypadkach. Aby zachowa¢ sp6jnos¢ ruchu rowerowego, projektowane sciezki rowerowe
dowigzano do $ciezek istniejgcych. Szerokosci projektowanych chodnikéw wynoszg od
2,0 do 5,0 m. Ograniczenie projektowanych elementéw przewiduje sie z kraweznikdéw
(kiedy sg one przylegte do jezdni) i z obrzezy betonowych w pozostatych przypadkach.

Na skrzyzowaniu ul. Portowej z ul. Mickiewicza planuje sie wykonanie przejazdu
dla rowerow przez ul. Mickiewicza co wigze sie z doprojektowaniem masztu i komor
sygnalizacyjnych do istniejgcej sygnalizacji Swietlnej.
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W potowie ul. Portowej z uwagi na istniejgcy budynek zlokalizowany blisko
krawedzi jezdni Sciezke rowerowg planuje sie poprowadzi¢ istniejgcg ulicg a na ulicy
Portowej wprowadzi¢ zawezenie do jednego pasa ruchu co bedzie stanowito element
spowolnienia ruchu.

W rejonie skrzyzowania ul. Portowej z ul. Sychty istniejgcy kiosk przewidziano do
rozbiérki a w jego miejscu zlokalizowano stojaki na rowery. Taras przed wejsciem do
sklepu przewidziano do rozbiorki a wejscie zaplanowano w postaci schodéw i pochyini.
Istniejace miejsca parkingowe przewidziano do uporzgdkowania i zlokalizowania jednego
miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej. W rejonie wejscia na peron kolejowy
zlokalizowano wiate rowerowg. Schody do parku przewidziano do przebudowy oraz
budowe nowej pochylni.

Stupki  blokujgce zlokalizowane na chodnikach w rejonach zjazdow
zaprojektowano jako uchylne w celu umozliwienia przejazdu pojazdom o masie do 3,5 t.

Na catym analizowanym odcinku przewidziano likwidacje istniejacego oswietlenia
ulicznego i zaprojektowanie nowego oswietlenia ulicznego.

2.2.1 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnie chodnikéw, $ciezek rowerowych, zjazdéw i parkingdw zaprojektowano
z kostki betonowe.

Konstrukcija sciezki rowerowej:

e Kkostka betonowa wibroprasowana niefazowana, czerwona 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
e podtoze gruntowe Is = 1,00

Konstrukcja chodnikow:

e Kkostka betonowa wibroprasowana fazowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
e podtoze gruntowe Is = 1,00

Konstrukcja zjazdéw i parkingow:

e kostka betonowa wibroprasowana fazowana, antracytowa 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
e Kkruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa. 15 cm
e podtoze gruntowe Is = 1,00

Nie ma mozliwosci zastosowania azurowych elementéw nawierzchni utwardzonych ze
wzgledu na ciggi piesze i maty obszar parkingu.
Dodatkowo, w rejonie przejs¢ dla pieszych, schodéw oraz pochylni zaprojektowano
nawierzchnie z ptytek chodnikowych 35x35 cm 2z wypustkami jako element
bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Strona: 5
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2.2.2 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni
nadajgc im odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang
odprowadzone na tereny zielone w granicach pasa drogowego oraz przejete przez
istniejgce wpusty uliczne

2.2.3 Sie¢ energetyczna

Zaprojektowano oswietlenie wzdtuz projektowanego ciggu pieszego oraz
rowerowego przy ul. Portowej. Sie¢ energetyczng kolidujgcg z elementami projektowanymi
przeznaczono do przetozenia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do
projektowanych rzednych.

Wz6r projektowanych stupdw oswietleniowych przedstawiono ponizej, za$ opraw
w karcie katalogowej w zatgczeniu

1100

6500
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2.2.4 Sieci podziemne.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.

2.2.5 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Na terenie planowanej inwestycji nie istniejg i nie sg przewidywane zagrozenia,
zrodta zanieczyszczen dla srodowiska gruntowo- wodnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowany teren nie stanowi zrddta zanieczyszczen dla Srodowiska gruntowo-
wodnego

2.2.6 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.2.7 Oznakowanie.
Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.2.8 Sygnalizacja swietina.

W ramach projektu drogowego ,Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi”, w sagsiedztwie zachodniego przejécia dla pieszych (zachodni wilot
Mickiewicza) zaprojektowano przejazd rowerowy, ktory wymusit korekte sygnalizaciji
swietlnej w postaci dodatkowych sygnalizatoréw rowerowych (5c i 5d). W ramach projektu
inzynierii ruchu przeliczono czasy miedzyzielone dla grupy 7PR3 i skorygowano program
sygnalizacji.

W zwigzku z przebudowg sygnalizacji $wietlnej, konieczna byta przebudowa sterownika
MSR, studni kablowych oraz petli indukcyjnej w jezdni ul. Portowe;j.

2.2.9 Ochrona konserwatorska.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren
jest objety wpisem do rejestru zabytkéw woj. Pomorskiego nr 959 (nr dawnego rejestru
819) na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dn.
17.04.1979r. o sygn. KL.VI/9213/1/79 oraz zmieniajgcej ja decyzji Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dn. 05.07.2007r. o sygn. DOZ-EJ-500-48d/07[2674].
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2.2.10 Zielen.

Przewiduje sie wycinke kolidujgcych drzew z projektowang Sciezkg rowerowg. Na
terenach zielonych nalezy wykona¢ warstwe humusu o gr. 10 cm i obsadzi¢ mieszankg
traw.

Krzewy w rejonie projektowanego uktadu chodnika i Sciezki rowerowej oddzielonych
pasem zieleni, od strony skrzyzowania ul.Portowej z ul.Sychty, przeznaczono do likwidaciji.
W ich miejsce, zaplanowano przesadzenie krzewow pierwotnie zlokalizowanych w miejscu
projektowanej sciezki rowerowej od strony skrzyzowania ul.Portowej z ul.Mickiewicza
(oznaczono kolorem zielonym na planie sytuacyjnym). Drzewo zlokalizowane w
projektowanym chodniku przy ul. Ks. Stefanskiego zabezpieczy¢ zeliwng krata.

2.2.11 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach: 85, 99/2, 100/5, 103, 105 (arkusz
21) 6/2, 7/4 (arkusz 22), 15/2 (arkusz 23) obreb Jastarnia 0001, jednostka ewidencyjna
221102_1 gmina Jastarnia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakidéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, kt6rych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z p6zniejszymi
zmianami).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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Zatgcznik 1 - Karta katalogowa lampy o$wietleniowej wraz z oprawa.

Stup stalowy dekoracyjny rurowy, ocynkowany ogniowo, 1, 2 lub 3 ramienny.
Malowany na wybrany kolor z katalogu RAL.

Przeznaczenie: o$wietlenie parkowe, tereny zabytkowe, promenady. Q
Wysokos$¢: 4-7,0m

Fundament: F-100V/30 (PALIO 4, PALIO 5)

| F-150 (PALIO 6, PALIO 7)

[ Proponowana oprawa: OW (patrz str. 57), Albany (patrz str. 56) \ (

* |
5
~
S e R
A mozliwo$¢ wykonania
&, b innego elementu ozdobnego
| i T =
|
|
2 — -
Stupy PALIO 6/1 (Gdatisk) PALIO 6/2 2 OW PALIO 6/1 z OW2

1 V7%
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< &% &

PALIO 5/1 PALIO 5/2 PALIO 6/1 PALIO 6/2 PALIO 6/1 + 1 PALIO 7/1 PALIO 7/2
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Strona: 9



MAXPROJEKT

3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa chodnikéw, $Sciezek rowerowych, wiaty rowerowej, schodoéw terenowych,
oswietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojakéw rowerowych, przebudowa
istniejgcych chodnikdéw, os$wietlenia drogowego, systemu odwodnienia drogowego,
rozbiérka budynku handlowego.

W ramach:

Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach
przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspélnie z Gming Wtadystawowo jako
Partnera Wiodgcego projektu "Budowa weztdéw integracyjnych Wtadystawowo i Jastarnia
wraz z trasami dojazdowymi".

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002
ul. Swietopetka 28

81-524 Gdynia

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski mgr inz. Piotr Karbowski
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiorkowe,

Wycinka drzew i krzakoéw,

Roboty ziemne,

Przebudowa fragmentu ulicy,

Przebudowa oswietlenia,

Przebudowa kolizji sieci podziemnych,
Przebudowa sygnalizacji Swietlnej

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek posiada nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt
betonowych ograniczonych kraweznikami betonowymi. W obszarze planowanej inwestycji znajduje
sie ogrodzenie z siatki stalowej, ktére nalezy rozebracé.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz elekiroenergetyczna i
oSwietleniowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejacego  uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopéw
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczeh projektowanych
przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyé
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujagce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne,
— Budowa drogi gminnej,
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
Prace rozbidrkowe,
— Woycinka drzew i krzakéw,
Budowa odwodnienia,
Budowa drogi gminnej,
e Poparzenie i porazenie pragdem:
— Prace z elektronarzedziami,
— Budowa sieci o$wietleniowej i energetycznej,
e Potrgcenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potragcenie przez pojazdy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby witasciwie instruowaé pracownikoéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikow charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogolny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogoliny

.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz ogdélny powinien zapozna¢ pracownikbw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

) wyznaczeni przez nich pracownicy, kidrzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdélnego

2.  instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikdédw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkdéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
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danym stanowisku

2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktdéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe

.1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikéw, ktdrych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zadwiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg 0goIng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3.  kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elekiryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

o0 0 0 WW
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6.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1.

2.

9.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilkka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych rob6t i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski mgr inz. Piotr Karbowski
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OSWIADCZENIE

Budowa chodnikow, sciezek rowerowych, wiaty rowerowej, schodow
terenowych, oswietlenia drogowego, miejsc postojowych, stojakow
rowerowych, przebudowa istniejgcych chodnikow, oswietlenia drogowego,
systemu odwodnienia drogowego, rozbiorka budynku handlowego

W ramach:

Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w
ramach przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspolnie z Gming
Witadystawowo jako Partnera Wiodgcego projektu "Budowa weztow
integracyjnych Witadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi".

Dziatki 85, 99/2, 100/5, 103, 105 (arkusz 21) 6/2, 7/4 (arkusz 22), 15/2
(arkusz 23) obreb Jastarnia 0001, jednostka ewidencyjna 221102_1 gmina
Jastarnia

Projekt zagospodarowania zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. . . . 97/Gd/2002
© Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukcyjno -
N budowlanej
c O
c O
a _g _ o . . 229/Gd/01
Sprawdzajacy mgr inz. Celina Jezierska w sp. konstrukcyjno -
budowlanej
© . R . 86/Gd/01
g c Projektant mgr inz. Piotr Karbowski sp. elektroenergetyczna
S >
@D % POM/0015/
° Sprawdzajacy inz. Michat Dtugonski POOE/08
sp. elektroenergetyczna
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RR-ABIL7I3102 " Gdadisk, dnia2002 - o7 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 . - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zmn/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, infynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38z L
19951) ) ) .

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresic: projektowania bez ograniczed.

Otrzvmuje :

1. Mateusz Jezierski
ul. Focha 12/7
_ 80-156 Gdansk
2. ala
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

7/

BUDOWNICTWA

=0

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q8F-F26-69) *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpi jest
ESh w—
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SKEE UREAR o tish W OBERI .. .. - .
t;?MﬂhSkE“ el i Gdansk, dnia 20011712 ......

WYLELA
Architektury i Budowniciwa
80-810 Gdansk, ui, Okepowa 2127

AG-II-7131/01

DECYZJA NR ....229/6d/01

msasssevensnatteaarnmasa. rornn

e \;;n»,,edsmw'e ar. (3ust topkr Lolloar 14usn o ok 2 usiawy I dnia T lipea
.9_:1‘ a— .r::*:vq budowizne ‘tekst jednoiity: Dz. U, Nr 106 goz. 1126 2 2000 7. = gt zm.
oraz § 1§ rozzerzadzenia Minisira COSCCC‘.&I\. Przasuzenne | Budownicrva = dnia
ryc—ia O -
0 f %c, 1o 1904 o w e samodzielnveh funiccii w budownictwie Dz, U Nr 8 coz. 38
1995 -

nadaje :

S Pellnle Kalka

- )
ur. woni Zwrzeqn W

LPRAWNTENTA BUDOWLANE

rukecying - bucowlanej

S up. WL W ODY

7 {nd. Ryszard Muildewicz
Zcm DVEEKIORA WrbliALL

Otrzymu i Je:

1/ Pani Calina Xalka
ul. Falista 24 N/Z73
f11-331 Cdynia

2/ afa
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7/

BUDOWNICTWA

=0

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XSC-HF9-YDD *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpi jest
s -
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POMORSKI URZAD WOJEWODZEI

(5) w GDANSKU

WYDZIAL " . -05-
Architektury i Budownictwa Gda.nsk, dnia .200']'0523 .....
80-8.0 Gdaiis i, ul. Vkopowa 2127 .
AB-IT-7131/17/01
7132/55/01
86/Gd/01

DECYZJA NR .coiciiiiiicneiiccecaeee

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt o2 ar 14 ust. 1 pkt ..7..... ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn. zm./
oraz § Qust. | § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkecji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38

z 19951/
nadaje:
Pari/u Piotrowi Karbowskiemu
..................... magistrowi inzynierowi elektrotechniki . . ...
—— 18 marca 1967 ¢ Olsztynie

"__‘}xu BYREKTORA WYDZ ALU

Otrzymuje:

1. Pan Piotr Karbowski
ul.Jana Pawkta II 9/30
B4-240 Reda

2. afa
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INZYNIEROW

7/

BUDOWNICTWA

=0

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EWG-BC8-CTA *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawtfa Il 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpi jest
ESh i
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POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
20-840 Gdask, ul. Swigtojafiska 43/44

@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAE DEUGONSKI
inzynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kofjtisji Kwalifikacyjne;:

PRZEW ICZACY
Okregowej ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Uy o S
eszeR Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KopaSji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Diugonski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

7/

BUDOWNICTWA

=0

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WQL-VUI-CVG *

Pan Michat Zygmunt Dtugoniski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpi jest
s -
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_ BURMISTRZ JASTARNI

Jastarnia, dnia 06.11.2017 r.

GK -7211/9/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ust.1 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego(t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
21.marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z p6zn. Zm.)

Po rozpatrzeniu
Whniosku nr MAXP-23-14/2017 z dnia 10.10.2017 r. ztozonego przez firme MAXPROJEKT Mateusz
Jezierski, ul. Swigtopelka 28, 81-524 Gdynia , w sprawie uzgodnienia projektu inwestycji polegajacej na
wykonaniu projektu budowlanego budowy pt: ,Budowa wezléw integracyjnych Wtadystawowo i
Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” — uzgodnienie projektu budowlanego

Orzekam
1. Uzgodni¢ pozytywnie projekt inwestycji polegajacej na wykonaniu projektu budowlanego pt:
»Budowa wezlow integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”
2. Ustanowi¢ projekt w/w inwestycji integralng czescia niniejszej decyzji i opieczetowaé jako
zatgcznik nr 1

UZASADNIENIE
W zwiazku z planowang inwestycja polegajaca na wykonaniu projektu budowlanego pt: ,,Budowa
wezlow integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”
Firma MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Swigtopetka 28,81-524 Gdynia, zwraca
si¢ z wnioskiem do Burmistrza Miasta Jastarni jako zarzadcy drogi o uzgodnienie projektu w/w inwestycji

Podstawg prawna w tym zakresie stanowi art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych , w mysl
ktorego lokalizowane w  pasie drogowym obiektéow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
wiasciwego zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjne;.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta Jastarnia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
pisma.

Otrzymuja:
1. ala
2. MAXPROIJEKT Mateusz Jezierski, ul. Swigtopetka 28,81-524 Gdynia,
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X LEGENDA:

e PrOj. kraweznik
_____ Proj. kraweznik obnizony

Proj. chodnik

. . Proj. $ciezka rowerowa
e PO, ObIZE 26 betONOWE

Proj. rozdziat $ciezki Proj. zielen

rowerowej i chodnika

== === Granica rob6t nawierzchniowych Proj. naw. z kostki batoriwe]

i ; " i RRERREZ] PII'O]'. miejsce dla
—s—e—  Proj. bariera typu "uszy B niepeinosprawnych, ‘
) o nawierzchnia z kostki betonowej
Granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej

Proj. przejazd rowero
Drzewo do usuniecia b PERg] Wy

Proj. krata zeliwna smmmmms Proj. naw. z plytek z wypustkami
Krzewy do usuniecia

"Xy

wn Krzewy do przesadzenia
= Proj. przeszkoda - donica
]

Proj. przeszkoda - stupek blokujgcy uchylny é o/ s
Zoboczpih oy o/t/,/z//

e PTOJ. 0ZNakowanie poziome

ﬁ Istn. sygnalizacja $wietina /71/ é/Z" )Zl,?-/// f)/204 11
|€ Proj. sygnalizacja $wietna vl 06', 4%2 0 /fo’

l I Proj. stojak na rowery

Proj. wiata rowerowa

—— Istn. ogrodzenie do likwidacii /!Z\
—— Proj. ogrodzenie

N Istniejacy stup o$wietleniowy do likwidacii

é Proj. stup o$wietleniowy

Stup odw. nie objety opracowaniem - Zrédto zasilania dla proj. o$wietlenia

______ Proj. rura ostonowa

— = — - Proj. kabel sterowniczy

Projektant:  mgr inz, Mateusz Jezierski ‘ Sprawdzilta): ~ mgr inz. Celina Jezierska 724/
Upr. nr: 97/Gd/2002 ‘ Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana | Specjalnoéé:  konstrukeyjno - budowlana
/ . . .
Obiekt: Budowa weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
Stadium: Projekt budowlany I Branza: l Drogowa
Data oprac.
2017.10 j
Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys.2.1
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HSTRZ JASTARNL

Jastarnia, dnia 12.06.2017 r.

GK -7211/5/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ust. | ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego(t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z
dnia 21.marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z p6zn. Zm.)

Po rozpatrzeniu

Whiosku z dnia 08.05.2017 r. ztozonego przez firm¢ MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul.
Swigtopelka 28, 81-524 Gdynia , w sprawie uzgodnienia dokumentacji funkcjonalno -
uzytkowej inwestycji pt: ,BUDOWA WEZLA INTEGRACYINEGO JASTARNIA WRAZ 7
TRASANI  DOJAZDOWYMI W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA PARTNERSKIEGO
REALIZOWANEGO WSPOLNIE Z GMIA  WLADYSLAWOWO JAKO PARTNERA
WIODACEGO PROJEKTU » BUDOWA WEZLOW INTEGRACYJNYCH
WLADYSLAWOWO | JASTARNIA WRAZ 7 TRASAMI  DOJAZDOWYM[”
dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej

Orzekam

1. Uzgodnié¢ pozytywnie projekt  funkcjonalno uzytkowy inwestycji polegajacej na
wykonaniu projektu budowlanego pt: ,,BUDOWA WEZELA INTEGRACYINEGO
JASTARNIA. WRAZ Z TRASANI DOJAZDOWYMI W  RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA PARTNERSKIEGO REALIZOWANEGO WSPOLNIE Z GMIA
WLADYSEAWOWO JAKO PARTNERA WIODACEGO PROJEKTU ,, BUDOWA
WEZLOW INTEGRACYJNYCH WLADYSEAWOWO | JASTARNIA WRAZ 7
TRASAMI DOJAZDOWYMI™

2. Ustanowi¢ projekt w/w inwestycji integralng czescia niniejszej decyzji i opieczetowaé
jako zatacznik nr |

3. Przebieg i rozwiazania techniczne przedmiotowego zadania beda uzgadniane na etapie
realizacji projektu budowlanego

UZASADNIENIE

W zwigzku z planowang inwestycja polegajaca na wykonaniu projektu budowlanego pt:
»BUDOWA  WEZLA  INTEGRACYJNEGO JASTARNIA  WRAZ Z TRASAN]
DOJAZDOWYMI W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA PARTNERSKIEGO
REALIZOWANEGO WSPOLNIE 7 GMIA  WLADYSLAWOWO JAKO PARTNERA
WIODACEGO PROJEKTU . BUDOWA WEZLOW INTEGRACYINYCH
WLADYSLAWOWO I JASTARNIA WRAZ 7 TRASAMI DOJAZDOW YMI””

Firma MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Swigtopelka 28,81-524 Gdynia,
zwraca si¢ z wnioskiem do Burmistrza Miasta Jastarni jako zarzadcy drogi o uzgodnienie
projektu w/w inwestycji.

Podstawe prawna w tym zakresie stanowi art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych , w
mysl ktérego lokalizowane w pasie drogowym obiektdw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylacznie za zgodg wiasciwego zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjne;.
Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.
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&) Energa

operator

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Wejherowo, dnia 15-11-2017

UZGODNIENIE NR 299/ZT/D/0$/2017

Przedmiot uzgodnienia: Plan zagospodarowania terenu

Budowa weztéw integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi
w miejscowosci Jastarnia

UWAGI:

=y

oo

13.
14.
15.

16.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE

ul. Przemystowa 18, tel. 058-57-28-200, rozpoczecie robét na 10 dni wczesniej.

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robo6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac¢ jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuciji

w Wejherowie w efekcie uszkodzeri urzadzer energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywacé recznie.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004,
PN-76/E-05125. Zachowa¢ min.1m odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw stupéw linii
napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentu stupéw linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

Na istniejace kable energetyczne krzyzujace si¢ w obregbie projektowanej inwestycji natozy¢ rury
ostonowe.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z sieciag energetyczng prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
ds. spraw robét elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu oraz Eksploatacji Rejonu.
Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem inwestora
ksztattujgcego teren.

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytgczen
ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z
PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia robét i po ich
zakonczeniu.

Przed rozpoczeciem robét wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejgcych sieci.

Projekt uzgodniono w zakresie sieci bgdacej na majatku ENERGI OPERATOR SA bez sieci oSwietlenia.
Istniejacy lini¢ kablowa zinwentaryzowac, skorygowac i umiesci¢ w odlegto$ci normatywnej od
projektowanych kraweznikéw, obrzezy oraz opornikéw betonowych.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych.

Kopie otrzymuja:

36MMD al/a
Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej
&
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VII Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

150 14001 [«
operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 -@

energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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ZGODNIENIE Nr 69662/TTIDRRU/P/2017
z dnia 07-11-2017 WPtYNEtO

16. 11, 2017

Dotyczy: Budowa weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujgcych warunkach:

1. lIstniejacg sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedacg wiasnoécig Orange Polska,
Zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — TP.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic Orange Polska, w celu
okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:
Pan Lary Andrzej
tel. 501 505 235

3. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Telekomunikaciji Polskiej i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Pismo nalezy kierowac na adres:
Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk
tel. 58 555 71 08

e-mail tomasz.palucki@orange.com

4. Podczas prowadzenia prac:

e Ustala si¢ 1-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska zachowaé odlegtoéci wynikajgce z
polskich i branzowych norm. SzczegGtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekop6w kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie  z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach TP, nalezy
skontaktowa¢ sie z pracownikiem Orange Polska wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metoda przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Orange Polska,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

e w przypadku zmiany rzednych wysokosciowych terenu nalezy wyregulowaé urzadzenia OPL do
projektowanych rzednych

e w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze Orange Polska zastosowaé ostonowe, dwudzielne
rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska informuje, ze nie bedzie ponosi¢ kosztéw przebudowi i poziomowania swoich urzgdzen w
przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,
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6. Orange Polska, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéh wykluczajgcy
mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia
wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych
prac,

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem - na adres podany w punkcie 3 niniejszego pisma — wykonania zadania do
odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania
pisemnej akceptaciji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wydania.

9. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celow projektowych.

o

Dziat Ewidencii.l Zagzs la Danymi
ool ym
0 InfAS Ll %r%@ S2tyn
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URZAD MORSKI W GDYNI

v gD\ o

www.urﬁg’a},gov,pl
Gdynia, 20.10.2017.

INZ 2-1P0-42013/294/17
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swigtopelka 28
81-524 Gdynia
tel. 509 432 225

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej “Budowa wezléw integracyjnych
Wiladyslawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi' na dz. 6/2, 7/2, 15/1, 15/2, 16/1,
16/2,17/1, 85, 86/2, 88/31, 99/2, 100/5, 103, 105, obreb Jastarnia 0001

W odpowiedzi na pismo MAXP-23-13/2017 z dnia 10.10.2017r., Urzad Morski w
Gdyni po =zapoznaniu si¢ z projektem zagospodarowania terenu “Budowa wezta
integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsiewziecia
partnerskiego realizowanego wspodlnie z Gming Wtladystawowo jako Partnera Wiodacego
projektu ,.Budowa weztow integracyjnych Wtiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi" na dz. 6/2, 7/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 85, 86/2, 88/31, 99/2, 100/5, 103,
105, obreb Jastarnia 0001, pazdziernik 2017r. opiniuje pozytywnie przedtozony projekt z
uwagg:
1. Nalezy wystapi¢ do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej o wydanie decyzji
zwalniajacej z zakazoéw zawartych w art. 881 Prawo wodne (Dz.U.2015 poz.469 t.j. z
pdzniejszymi zmianami)

Uzgodnienie dokumentacji przez Urzad Morski w Gdyni dokonywane jest na etapie
uzgodnienia dokumentow przez Staroste lub Wojewodg przyjmujacego zgloszenie wymagane
ustawg Prawo Budowlane.

Prowadzenie robot (rozpoczgcie 1 zakonczenie) wymaga spelnienia procedur
okreslonych dla przedstawionego zakresu robot zgodnych z ustawg Prawo budowlane.

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. INZ a/a.

1P0 294/17 Budowa wezlow integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowym na dz. 6/2, 7/2, 15/1. 15/2. 16/1, 16/2,
17/1, 85, 86/2, 88/31,99/2, 100/5, 103, 105 Jastarnia/pas ochronny i port/

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia @ (058) 621 75 25 lub 620 69 11 wew. 427
fax: (058) 661 66 97,
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel. / fax. (58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84124062921111 0010 4639 2795

GDA NS K wivw zdwedansk.pl email: sekretariat@rdwedansk.pl
WZPD.4470.450.2017.MT Gdansk, 07 listopada 2017 r.
L.dz. 2/216

POLECONY
Pan Mateusz Jezierski

MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski
ul. Swi(;topelka 28
81-524 Gdynia

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. 22016 r.,
poz. 1440 ze zm.), Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku, reprezentowany przez Dyrektora Grzegorza
Stachowiaka, o§wiadcza, ze:

§1
uzgadnia w zakresie drogi wojewodzkiej nr 216 Projekt budowalny : ,Budowa wezléw integracyjnych
Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” — branza drogowa w granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej, ztozony do ZDW w Gdarisku przez Pana Mateusza Jezierskiego z firmy MAXPROJEKT Mateusz
Jezierski, ul. Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia, dzialajgcego z pelnomocnictwa Inwestora: Gminy Miasta Jastarnia,
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,
pod nastgpulgcym warunkiem:
Z uwagi na to, ze droga wojewodzka nr 216 jest przebudowana i objeta gwarancja obowigzujaca do 30 czerwca
2020r., przed planowanym terminem rozpoczecia robét nalezy zglosi¢ si¢ do Rejonu Drég Wojew6dzkich
w Pucku w celu podpisania z ZDW w Gdansku umowy o udzieleniu gwarancji na planowane w obszarze pasa
drogowego roboty budowlane,
Opieczgtowany przez ZDW Projekt stanowi zatacznik do niniejszego O$wiadczenia (zataczniki nr 1+4).

§2
uzyczy nieodplatnie Inwestorowi, grunty stanowigce cze$¢ pasa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projektu.
Niniejsze O$wiadczenie upowaznia Inwestora do zlozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3
przekaze Inwestorowi przedmiot uzyczenia tj. cz¢$¢ pasa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie wynikajacym z
uzgodnionego projektu, po okresleniu terminu rozpoczgcia budowy. Przekazanie gruntéw nastapi po podpisaniu
przez Strony umowy w sprawie przekazania czgéci pasa drogowego oraz podpisaniu, w obecnosci Wykonawcy
robét, protokotu przekazania placu budowy. Do podpisania protokolu upowazniony jest Kierownik Rejonu Drog
Wojewodzkich w Pucku, ul. Zarnowiecka 3, 84-100 Puck.
Niniejsze o§wiadczenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska pozwolenia na budowe
lub nie dokona rozpoczecia rob6t budowlanych.

DYREKTOR

>

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Rejon Drog Wojewodzkich w Pucku, «wgr inz. Crzegre Stickowiak
3. aa.
4. Urzad Gminy Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,

Sprawe prowadzi:

Marzena Trynda

Wydzial ania Pasa D,
tel. (58) 32 64 951
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Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzilta): mgr inz. Celina Jezierska
Upr.ne  97/Gd/2002 Upr. 220/Gd/01 /f’/
Specjalnoéé:  konstrukeyjno - budowlana » Specjainosé:  konstrukeyjno - budowlana
Obiekt: Budowa weztdw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu I Branza: L
Data oprac.
2017.10 .
| Plan zagospodarowania terenu MAXPROJEKT
Skala: .

1:500 Rys.2.1
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LEGENDA:

e PrOj. kraweznik 71 Proj. chodnik

_____ Proj. kraweznik obnizony
Proj. Sciezka rowerowa

Proj. obrzeze betonowe

Proj. rozdziat sciezki Proj. zieler

rowerowej i chodnika

—=w—= Granica robdt nawierzchniowych sy o). fiaw. 2kestd listnews|

o R EEEses Proj. miejsce dla
Proj. bariera typu "uszy ksissy  niepelnosprawnych,

nawierzchnia z kostki betonowe;

[ssizeeci] Proj. naw. z piytek z wypustkami

P -
+ Drzewo do usuniecia
=3 Proj. przeszkoda - donica
)

Proj. przeszkoda - stupek blokujacy

Proj. oznakowanie poziome

ﬁ Istn. sygnalizacja $wietina

Proj. sygnalizacja swietina

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdafisku

Zalgeznik or ... S=............; dO Sprawy
] _ K222 b oo, 450, LOr7 27~
| | | Proj. stojak na rowery Lo praE

Z Q0% i R RERLM RGN i o

Istniejgcy stup oswietleniowy do likwidacii

Proj. stup odwietleniowy

] Proj. wiata rowerowa

Stup odw. nie objety opracowaniem - Zrodto zasilania dla proj. oéwietlenia

Projektant. Mg inz. Mateusz Jezierski Sprawdzia):  mgr inz. Celina .Jeierska )
Upr.nr: 97/Gd/2002 | Upr.nr: 229/Gd/o1
Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana
7/
Obiekt Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
Stadiurn: Projekt budowlany l Branza: t Drogowa
[
| Data oprac.
| 2017.10 ,
— Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:500 Rys.2.1
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SCIEZKA ISTN.
CHODNIK  ZELEN o SHEEGWA ZELEN JEZDNIA
NP 47 20 _ 20 20
2% : .
= istn.% |
Zarzad Drog qucwé(‘ﬁkich w Gdansku
Zatgcznik nr ... i g S
wigp 472,22
G T8 ssaposgers ERAL AL R sissmnre 220
ISTN.
JEZDNIA MIEJSCE POSTOJOWE CHODNIK
50 . 30 o
2% = 2% _—

istn.%

e

Pr0|ektant

Upr. nr:

mgr in inz. Mateusz Jezierski Sprawdzil(a):
97/Gd/2002 Upr. nr:
Specjalnogé:  konstrukeyjno - budowlana Specjalnosd:

- mgrir mz Celina Jezlerska
229/Gd/01

2/

konstrukecyjno - bud0w|ana

Obiekt: Budowa wezla integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
Stadium: Projekt budowlany I Branza: l Drogowa
Data oprac.
2017.10 .
Przekroje normalne MAXPROJEKT
Skala:
1:100 Rys.3.1
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Konstrukcja zjazdéw i miejsc postojowych
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8cm kostka betonowa wibroprasowana fazowana, antracytowa
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Sna 15cm kruszywo stabilizowane cementem 0 Rm=2,5 MPa
podioze gruntowe Is=1.0
| Drég Wojewoddzkich w Gdafisku
Zatacznik 0y ... Zocceicrienenes do sprawy
HWiPD. 44 2p, L350 401 2.7
2. CA2AE
Z A0A ... s PRCALLREY D .consvvsrinss soee
Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzita):  mgr inz. Celina Jezierska
Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01 ﬁ/

Specjalnos¢:  konstrukeyjno - budowlana

Specjalnos¢:

konstrukeyjno - budowlana

Obiekt: Budowa wezfa integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi
Stadium: Projekt budowlany | Branza: I Drogowa
Data oprac.
2017.10 ) .
f———— Przekroje konstrukcyjne MAXPROJEKT
Skala:
1:20 Rys.4.1
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LEGENDA:

e P1OJ. kraweznik
_____ Proj. kraweznik ok
e PIO]. Obrzeze betc

Proj. rozdziat $cie;
rowerowej i chodn

e Granica robét naw
Proj. bariera typu "
Granica pasa drog

Drzewo do usunie

temaf s e
(] Proj. krata zeliwna
"Xy Krzewy do usunigc
W™ Krzewy do przesac
- Proj. przeszkoda -
)

Proj. przeszkoda -

- Proj. oznakowanie

§ Istn. sygnalizacja §

Q Proj. sygnalizacja §

I l I Proj. stojak na rowe

] Proj. wiata rowerow

—»— Istn. ogrodzenie d¢

—— Proj. ogrodzenie
)
X Istniejacy stup odwi
Proj. stup odwietlen

Stup o$w. nie objety

Proj. kabel YAKY 4x
: Proj. rura ostonowa
Istn. linia energetyc:

Proj. kabel sterowni

Projektant:

mgr inz. Mateusz Jezierski

Upr. nr:

97/Gd/2902

Specjalnos¢:

konstrukeyjno - budowlana

Upr. nr:

Projektant:

mgr inz. Piotr Karbowski

86/6a01 !

Specjalnos¢:  elektroenergetyczna

Obiekt: Budowa weztdw integracyjr
Stadium: Projekt zagospodarowania ter
Data oprac.
2017.10
— | Plan zagosd
Skala:
1:500
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NETTIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 17.11.2017r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okreg Polnoc

ul. Arkoniska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Nasz znak: DUU-U-522/17/KO
Wasz znak: MAXP-23-09/2017

UZGODNIENIE

Dotyczy: , Budowa wezla integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach
przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspélnie z Gmina Wiadystawowo jako
Partnera Wiodacego projektu - Budowa weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia

wraz z trasami dojazdowymi”.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 02.11.201 7, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt ,Budowa wezla integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w
ramach przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspélnie z Gming Wiadystawowo jako
Partnera Wiodacego projektu - Budowa weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia wraz z
trasami dojazdowymi” - bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie
waznos$ci uzgodnienia.

Z powazaniem

_____ = —  Netia S.A.
S——KRZYSZTOFOSIECKI . Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.
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STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

NR REJ. 34109/2017 Puck, dnia 21 listopada 2017
DECYZJA NR PKZ.4123.669.2017

Dzialajac na podstawie nast¢pujacych aktéw prawnych:
(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z p6zniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 1 i 2 KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. z 2014 roku, poz. 1446 z p6zniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89
pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 11 i art. 36 ust. 3, w zw. z art.
7 pkt 1 ,Ustawy o Ochronie Zabytkow,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 290
z pézniejszymi zmianami) [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane,

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badafi architektonicznych i innych dziala przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 roku, poz.
1265) [Rozporzadzenie]: § 14

(5) Porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Puckim w
sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku przez Powiat Pucki (§ 1 pkt 7) zmienionego porozumieniem z dnia 5
sierpnia 2016 roku (Dz.U. poz. 2941)

Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku

po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Jezierskiego, ul. Swigtopelka 28, 81-524 Gdynia
petnomocnika Gminy Jastarnia, ul. portowa 24, 84-140 Jastarnia z dnia 2 listopada 2017 roku, nr
rej. 34109/2017, dotyczacego nastgpujgcego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem 819
(nowy numer 959) do rejestru zabytkéw prowadzonego przez Pomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkoéw: zespét ruralistyczny w Jastarni wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem 819 (nowy numer 959) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z
dnia 17.04.1979r w sprawie uzgodnienia projektu pn.:’Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz
z trasami dojazdowymi w ramach przedsiewzigcia partnerskiego realizowanego wspélnie z Gmina
Wiadystawowo jako Partnera Wiodgcego projektu ,,budowa wezlow integracyjnych Wiadystawowo
i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”

POZWALA

Whioskodawcy: Gminie Jastarnia, dziatajacej przez pelnomocnika Pana Mateusza Jezierskiego, ul.
Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw
pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdanisku
z dnia 17.04.1979r :

- w zakresie:
1.budowa $ciezek rowerowych, chodnikow i miejsc parkingowych
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2. budowa wiaty rowerowej

3. likwidacja istniejgcego o$wietlenia i budowa nowego o$wietlenia
na terenie dziatek nr 16/1, 86/1, 86/2, 88/31 km 17, dziatek nr 85, 99/2, 100/5, 103, 105 km 21,
dziatek nr 6/2, 7/4 km 22, dzialek nr 15/1, 16/1, 16/2, 17/1 km 23 obreb 0001 Jastarnia

z ustaleniem nast¢pujgcych warunkéw pozwolenia:

1. majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy

o Ochronie Zabytkéw), polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:
a) zapewni¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows
pn.:”Budowa wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach
przedsiewziecia partnerskiego realizowanego wspélnie z Gmina Wiadystawowo jako
Partnera Wiodacego projektu ,,budowa weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia
wraz z trasami dojazdowymi” , autor mgr inz. Mateusz Jezierski, pazdziernik 2017r
b) zawiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach
ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktore moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku
i zakres prac lub robét.

Ustala sie nastgpujgcy termin wazno$ci niniejszego pozwolenia: 30 grudnia 2018 roku

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integralna
czeScig niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Pucku wplyngl wniosek Pana Mateusza Jezierskiego, ul.
Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia petnomocnika Gminy Jastarnia, ul. portowa 24, 84-140 Jastarnia z
dnia 2 listopada 2017 roku, nr rej. 34109/2017, dotyczacego nastgpujacego zabytku nieruchomego
wpisanego pod numerem 819 (nowy numer 959) do rejestru zabytkéw prowadzonego przez
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw: zesp6t ruralistyczny w Jastarni wpisany do
rejestru zabytkow pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdanisku z dnia 17.04.1979r w sprawie uzgodnienia projektu pn.:”Budowa wezta
integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsigwzigcia partnerskiego
realizowanego wspolnie z Gmina Wiladystawowo jako Partnera Wiodgcego projektu ,.budowa
weztdw integracyjnych Whadystawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”

W toku postepowania ustalono, ze sprawa dotyczy zabytku: zespoét ruralistyczny w Jastarni
wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 17.04.1979r w czesci dotyczacej nieruchomosei: dz. nr
16/1, 86/1, 86/2, 88/31 km 17, dziatek nr 85, 99/2, 100/5, 103, 105 km 21, dziatek nr 6/2, 7/4 km
22, dziatek nr 15/1, 16/1, 16/2, 17/1 km 23 obreb 0001 Jastarnia.

Prowadzone postepowanie wykazato kompletno$é¢ podania p.w. formalnym. W toku oceny
merytorycznej ustalono, ze dokonane na podstawie decyzji czynnosci nie spowodujg naruszenia
wygladu zabytku wpisanego do rejestru. Tak wigc wydanie pozwolenia uznano za dopuszczalne.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Po stwierdzeniu spelnienia wymagan formalnych i merytorycznych oraz zgodnosci z
prawem a takze w oparciu o posiadane kompetencje wynikajace z zawartego porozumienia
pomiedzy Wojewodg Pomorskim a Powiatem Puckim postanawiam jak w sentencji.
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1. Od decyzji niniejszej przystuguje strgnom Woléme dg Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego rganu W termmle 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 §
11§2KPA). =

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu a'E)”Wr'fi/esienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec Powiatowego Konserwatora Zabytkow organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje, sktadajac oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo
zgloszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

*

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow , Powiatowy Konserwator Zabytkéw moze
wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a
nastepnie zmieni¢ je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot
lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego Powiatowy Konserwator
Zabytkow stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem
dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze
zm.) niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowe;.

mgrnz Kinga Czachor
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku

OtrZymuja:
Whioskodawca
2.PKZ- a/a
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta Jastarnia w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymuja:
1. a/a ;
2. MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Swietopetka 28,81-524 Gdynia,
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Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku

ZPU/71-520/881/02/2017/mn Gdansk; dfiasaeedasess i N 2017 r.
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA Nr ZW-550/881/2017

Na podstawie art. 881 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017r. poz. 1121) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)

po rozpatrzeniu

whniosku Gminy Jastarnia z dnia 17.10.2017 r. wraz z uzupetnieniem z dnia 07.11.2017 r. w sprawie
zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: ,Budowa
wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsiewziecia partnerskiego
realizowanego wspélnie z Gming Wiadystawowo, jako Partnera Wiodgcego projektu ,Budowa
weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia z trasami dojazdowymi””, zlokalizowanej na
dziatkach nr 6/2, 7/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 85, 86/2, 88/31, 99/2, 100/5, 103, 105 obreb 0001
Jastarnia
orzekam

Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreélonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne na
prace zwigzane z inwestycja prowadzone na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig, w zakresie
objetym zataczong do wniosku dokumentacja.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Jastarnia zostalo wszczgte postepowanie administracyjne w sprawie
zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: ,Budowa
wezta integracyjnego Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w ramach przedsiewzigcia partnerskiego
realizowanego wspdlnie z Gming Wiadystawowo, jako Partnera Wiodacego projektu ,Budowa
weztéw integracyjnych Wiadystawowo i Jastarnia z trasami dojazdowymi””, zlokalizowanej na
dziatkach nr 6/2, 7/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 85, 86/2, 88/31, 99/2, 100/5, 103, 105 obreb 0001
Jastarnia.

W trakcie postepowania ustalono, co nastgpuje.

Wedtug mapy zagrozenia powodziowego przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach, ktore znajdujg sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od strony morza.

Zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig zabrania si¢ wykonywania robot oraz czynnosci utrudniajacych ochrone przed powodzia
lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe w tym, m.in. budowy obiektéw budowlanych i zmiany

122
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uksztattowania terenu. Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze, zgodnie z art. 88|
ust. 2 ww. ustawy w drodze decyzji zwolni¢ od ww. zakazéw okreslajagc warunki niezbedne dla
ochrony przed powodzig, jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Planowana inwestycja polega na:
e budowie éciezek rowerowych, chodnikéw, zjazdow i miejsc parkingowych,
® budowie wiaty rowerowej,
e likwidacji istniejgcego o$wietlenia i budowy nowego o$wietlenia.
Po zapoznaniu sig z dokumentacja, stwierdzono, ze wykonanie prac na obszarze szczegé6lnego
zagrozenia powodzig, objetych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z zatgczong
do wniosku dokumentacja nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

2. Niniejsza decyzja wygasa jezeli w terminie 2-lat od dnia, w kidrym stafa sie ostateczna, nie

uzyskano wymaganego pozwole_,n'ié‘wodnopr,a“vs/ﬁ‘ego lub nie rozpoczeto wykonywania robot.
/ P % ", ";7\

7 up. Dyrektora

Jarczak
/-ca Dyrelktora

Niniejsza decyzja zwolniona jest z optaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowe.

Otrzymuja:
1. Mateusz Jezierski- petnomocnik, MAXPROJECT, ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia,
T Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,
2. Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck,
3. ala.
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