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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU NR 3

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacia techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacii robot w zakresie robét ogainobudowlanych,
Przedmiotem niniejsze] specyfikacii technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem
robdt wymienionych p pkt. 1.1,

Podstawg wykonania przedmiotu zaméwienia s3 warunki okrestone w ST oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzagzenie w sprawie warunkow technicznych,
iakim powinny odpowiadaé budynki { ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

* Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacji projektowe), specyfikaci technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz. U. 2003 Nr47, poz.
401)

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1987 r. w sprawie ogéinych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy. (Dz.
U. 1997 nr 128, poz. 844}

* Rozporzadzenie z dnia 20 wizesnia 2001r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny peacy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen techniczaych
0o robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczefistwa | higieny pracy
podezas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych de robét zismnych, budowtanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbi6rki tabiicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy | ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.\). 2004 Nr 92, poz. 881)

= Cbwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie] z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogioszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014 poz. 1278)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 . w sprawle sposobu deklarowania wiadciwosci uzytkowych
wyrohow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

= Ustawa z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2M8r., poz. 1985 2 zmianami)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

»  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r, o ochronie zabytkow i oplece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r, poz. 2067)

= Warunki wykonania i odbioru robot budowlanc-mantazowych

ienionego zakresu robét

Rozbitrka pokrycia z dachowki karpidwki ukladanej podwdinie
Rozebranie gasiordéw S
Demonta2 wszystkich elementéw osadzonych w potaciach dachowych { akienka doswietlaigce, wywiewki, anteny itp)
Whykonanie | rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia potaci dachowych '

| Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu

| Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

Wywiszienie materiatdw rozbidrkowych z terenu rozbidrki tadowanego koparko-iadowarka na samochody samowyladoweze i
mechaniczne wyltadowanie na odl. 10km wraz z kosztem utylizacii | obstugi wysypiska

Wymiana facenia dachu w odstepach ponad 16cm pod pokiycie dachéwka

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

Pokrycie dachu dachdwkg karpidwka w koronke { pelen system z kompletem materialéw uszczelniajacych | wentylacyinych)
Montaz ta§my wentylacyjnei okapu




Tasma wentylacyjno-uszczelniajgca pod gasior

Obrobka kominow tadma opierzeniowa systemowa

Uzupetnienie pokryé przy kryciu podwainym przy oknach (wole oko) o szerokosci okna do 3m
Demontaz rury wywlewnej R

Demontaz barier $niegowych

‘MontaZ zabezpieczenia przeciwénieznego z plotkiem

Moniaz elementdw komunikacji - stopien kominiarski

Montaz elementéw komunikacii - taweczka kominiarska duza

MontaZ odpowietrznika instalacii sanitarne

Montaz nasadki antenowsj

Montaz wylazu dachowego 2 kolnierzem uniwersalnym

MontaZz okien dach h obrotowych |

Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uytku

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gruboSci 0,55mm okragle o érednicy 15cm

Wykonanie | zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy ocynkowanej - dodatek za kolanko

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych 2 blachy ocynkowane| - dodatek za zatamanie

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragiych z blachy ocynkowane - dodatek za kotnierz przy rurze zeliwnej
Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rynny dachowe z blachy ocynikowanej grubosci 0,55mm polokragle o Srednicy 15cm

Wykonanie i zawleszenie rynien pétokragtych z blachy ocynkowanej - dodatek za wpust (sztucer)

Whykonanie | zawieszenie rynien pélokragtych z blachy ocynkowanej - dedatek za zafamanie

Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kotnjerzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgceej sie do uzytku

Wykonanie | montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowane] o szerokosel penad 25cm

Demontaz rury deszczowej zeliwne

DemontaZ osadnika deszczowego Zeliwnego

Rury deszczowe Zeliwne o érednicy nominainej 150mm

Osadniki deszczowe zeliwne o Srednicy nominalngj 150mm

Mechaniczne czyszczenie rury deszczowe] z osadnikiem i kolanem w obiektach mieszkalnych

Mechaniczne czyszczenie przykanalikdw w obiektach mieszkalnych
Wywoz ziomu z ter i6rki zyniowym }

Kominy z cegly wicloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
Nakrywy kominow o Srednief gruboscl 7om
Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kategerii lll na kominach ponad dachem spadzistym
Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarsiwowe tynki mineraine
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm
‘Dwukrotne malowanie farba silikonowa
Wykonanie rusziowania przy kominach

' Remont wykuszy dachowych wraz z renowacig okien drewnianych ( polegajgcy na oczyszezeniu | zeskrobaniu istniejgoych
nawarstwien, uzupednieniu ubytkéw, odtworzeniu brakujgcych slementdw, przeszpachlowaniu i pomalowaniu farbami do drawna,
uzupethieniem oszklenia) - analogia

Tmam b 3, k [} z k n

| it blach: k

Wymiana przewodoéw naprezonych pionowych
Wymiana przewodow haprezonych poziomych
biorki ochodem skrzy

' Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m | wysoko$ci do 15m wraz z zabezpieczeniem
siatkg

Daszki ochronne wzdiuz rusztowania fub nad wejsciami jako elementy dodatkowe rusztowart elewacyjnych o szerokosci 0,73m
_Praca rusztowarn

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE [ OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, kidrych koniecznodé wykonania moze wystapic podezas wykonania robot podstawowych, zostaly
wymienione poniZej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do rob6t fymezasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sig:
a) Wykonanie niezbednych objazdow wraz z tymczasowa organizacia ruchu.
b) Montaz i demontai zabezpieczet.
¢}  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymezasowe objazdy/przejazdy oraz zwiazana z nimi organizacia ruchu nalezy do rabét tymezasowych, o ile specyfikacja nie stanowi Inaczej
i obejmuje;

= Przygotowanie terenu,
*  Konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu itp.,




= Tymezasowa przebudows urzadzer obeych.

= Koszt fikwidacii objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
»  Usunigcie whudowanych materialow | oznakowania,

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacii. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukef
objazdow powinny posiadaé Aprobate techniczna,

1.3.2. Prace Towarzyszace

Ninigjsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania robot podstawowych i
przekazania obiekiu do uzytkowania,

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rebdt podstawowych zalicza sig:,

a) Opracowanie dokumentacji robét tymeczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszly wywozu facznie z kosztami ulylizaci powstalych odpaddw.

¢} Koszt ufrzymania i zabezpieczenia, misjsc tymczasowego skiadowania np, gruntu z wykopow do ponownege whudowania,

dj Dodatkowe ekspertyzy | opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét.

8} Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowe},

f) Wykonanie gecdezyinej inwentaryzacji powykonawczej.

g} Inne, wyZej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajace z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja,
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1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, dziennik budowy, ksiatke obmiarow oraz dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne w formie
drukowane] oraz komplet dokumentacii i specyfikacji w wersji elektroniczng) np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziainoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét, Uszkodzone
lub zniszezone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy | utrwali na wiasny koszt

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:
< Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu chowiazkow wraz z aktualnym na czas pelnienia obowiazkéw zaswiadczeniem o wpisie do
rejestru lzby Ingynierbw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistow.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych, tymezasowych
zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzefu | innych niezbednych elementéw | mediaw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w ceng kontraktows.

1.4.4, ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia | odbioru ostatecznego
robot. Wiazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inspektorem Aierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca abwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony 2 Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez
umigszezenie, w miejscach 1 flociach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, kitdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspekfora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizac)i robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontrakiowe]j ma uwzglednic, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z organizacja budowy,

1.4.5, DOKUMENTY BUDOWY
1.4.51. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakost robot | dostarczy inspektorowi do zatwierdzenia szczegdly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktorym przedstawi on zarnierzony spostb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewrtlenia Jakosci bedzie zawiera:

a)  Czest ogdina opisujgca:
»  organizacjg wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,




organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robt,

BHP,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdinych efementow robot,
sposob i procedure proponowane] kontroli | sterowania jakosclg wykonywanych robot,

b)  Cze$t szczeqblowa opisuiaca dia ka¥deqo asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzedi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ffost érodkow transportu wraz z metodami zatadunku | roziadunku,

metode magazynowania materiziow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosei w czasie transporty,
sposob | procedure hadar prowadzonych podczas dostaw materialow,

spostb i procedure badan prowadzonych podezas wykonywania poszezegdinych elementow robot,
sposth postepowania z materiatami | robotami, w praypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey tereny
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z chowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyt przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznef i
gospodarcze] strony budowy.

Kaizdy zapis w dzienniku budowy bedzie opafrzony data jego dokenania, podpisem osoby, ktéra dekanata zapisu, z podaniem jef imienia | nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane frwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przenw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kofejrym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
inspekioral Kierownika /Dyrektora.

1.4.5.3. KsigZka obmiaréw

Ksiazka obmianbw jest wymaganym dokumentem budowy | stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robot, przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach miary okreslonych
w odpowiadnich specyfikaciach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej:

Pozwaolenie na budowe,

Protokoly przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
Protokaly odbioru robét,

Protokoly z narad i ustalen,

Korespondencie na budowis.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Pokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentaw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy heda zawsze dostepne dia Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawea ma chowiazek znaé | stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony rodowiska naturainego,

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na cefu stosowanie sie do przepistw i nom
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie { wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigdliwodei dla oséb, lub dobr publicznych
i innych, & wynikajacych z nadmiemege halasu, wibracfl, zanleczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosu;qc sig do tych wymagad, bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
§rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszezeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanleczyszczeniem powietrza pytami | gazami,

zanjeczyszezenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

mozliwoscia powstania poZaru.

Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiademié odpowiednie stuzby, odpowiedziaine za
ochrong wod plynacych o ile obowiazek ten wynika z odrgbnych przepisow.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich przepisiw sprawny sprzet przeciwpoZarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich,
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizaci robot albo przez personel
Wykonawoy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materigdy, ktbre w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.
1.4.9. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNES | PRYWATNEJ

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac)i dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
Iokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacyi | urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor nadzoru/ Kierownik bedzie na bie2aco informowany o wszystiich umowach zawartych poriedzy Wykonawca, a wiacicielami nleruchomosc
i dotyczacych korzystania z wlasnosci | drog wewnetrznyeh, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowaf w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami Zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowe] ma uwzglednic, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0SI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowat sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publiczaych przy transporcie materiatow i wyposazenia naiz
terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia | uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
{ponadnormatywnych) | o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora/iierownika. InspektorKierownik moze polecié, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmieme obclazenie osiowe nie beda dopuszczone do prac |
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InspektoraKierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa I higieny pracy oraz zatozert wynikajagych z
opracowanego planu BIOZ.
W szozegGinosci Wykonawca ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dia ochrony zycia i zdrowia
osdb zatrudnionych na budowie, oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1897r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz, U. Nr 47 z 200%. poz. 401 w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych,
Zabezpleczenia BHP obejmujg miedzy innymi;

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla osdb pracujgcych na wysokoéct,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewneirzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpleczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyZej nie podiegaja odrgbnej zaplacie | s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét | za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inspekfora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawea bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czesie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczat roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CRV

= 45100000-3 Przygotowanie terenu pod budowe
»  45000000-7 Roboty budowlane

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacii technicznej wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumiet w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatnost do stosowania w
budownictwie. Aprobata techniczna okresta wiasciwosci techniczne wyrobu ra podstawie badar, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie
aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobow budowlanych krajowych | zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowanla, wmontowania Jub
zastosowania w obiektach budowlanych, na kiore nie ustanowiono Polskiej Nomy lub kidrych whasciwoscl roinia sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrob6w - proces polegajgcy na badaniu zgodnodci wyrabu z Polska Norma fub aprobaty techniczna, oparty na okresionym systemie
postepowania certyfikacyinego, kidry powinien zosta zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowana jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczeiistwa — dokument wydany przez akredylowana jednostke certyfikujaca, przyznaiacy okreslonym wyrobom producenta
zastrzezony znak bezpieczeristwa, potwierdzajacy, 2e dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia
dla Zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.




Certyfikat zgodnogei - dokument wydany przez producenta, kiéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i
wykazuiacy, Ze zapewniono odpowiedni stopled zaufania, i2 zidentyfikowany wyrob, proces lub usluga sq zgedne z okreslong Polska Nomma iub
whasciwymi przepisami prawnymi,
Deklaracja zgodnosei — oéwiadezenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wiasng odpowiedziainost, ze wyrGb, proces lub ustuga -
niepociegajace ohowiazkowej certyfikacji — 53 zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobaty techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na hudowe, (jezefi jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z zalaczonym projektem budowianym,
dziennik budowy, protokoly odbiordw czesciowych | koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacii obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizac]i oblektow metods montau — takze dzlennik montazy,
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykenywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawezymi.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja sluzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowtanych, skladajaca sl z elementéw
ckreSlonych przepisami prawa.
Dziennik budowy - ksigga formaty A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wiasciwy organ w sposdb uniemozliwiajacy
wymiane stron. Pod pojeciem dziennike budowy nalezy takze rozumied dzienntk rozbiorkt lub dzienni montazu.
tnwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, kidre bgda pelnié funkcie techniczne na
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolamego przekazani terenu { dokumentacii budowy. Dziennik budowy siuZy do rejestracji przebiegu
robét budowlanych oraz wszelkich zdarzes | okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywanta, majacych znaczenie dla oceny techniczne]
prawidlowosci wykonania robét, Za wiadciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowle | udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow dotyczagych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor {bezposredni) ~ osoba fizyczna jub prawna, podejmujaca budowe | bedgca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia
prawa budowianego. Do ohowigzkéw inwestora naleZy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpleczenstwa i ochrony zdrowia,
inwestor jest chowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych | jednoczesne zatnidnienie, co najmnief
20 osdb albo, na kidrej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpawiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystikich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji Inwestycji przez sprawowanie kontrolt zgodnosci jej reafizaci z projektem jub pozwoleniem
na budows, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynnodci okreslonych w art. 251 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksigzka obmiary rohét - znomalizowana ksigika do zapisu (z kopia) rzeczywistego obmiaru robot budowlanych, podlegajacych indywiduainemu
rozliczeniu  zaplacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigika obmian
jest szczegdinie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozblbrkowych oraz zwlgzanych 2
remontami, modemizacia lub przebudowa obiektow budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnost tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowiany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktdrymi sa;

- Powiatowy Inspekior Nadzoru Budowlanego,

- Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzér inwestorski — nadzdr nad budowa powierzony przez inwestora osobie {osobom) majace] uprawnienia budowlane w specjalnodci
odpowiadajace] zakresowi natdzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezenfowaniu inferesow inwestora na budowie i
wykonaniu biezace] kontroli jakosci i flosci wykonanych robét, udzlale w sprawdzeniach | odbiorach robdt zakrywanych | zanikajacych, badaniu | adbiorze
instalacji oraz urzagdzedi technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rownieZ inspektorowi nadzomi
inwestorskiego zadanie sprawdzenta rachunkow oraz ewentualnie rozliczen materiafowych { innych Swiadezeh rzeczowych. Nadzor inwestorski musi
byé ustanowiony na budowie cblektow budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze byC
réwnie ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robét hudowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosei kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robét dodatkowyceh, nieobjetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien byé wykonany
w odniesieniu do wazystkich robot zakeywanych i zanikajacych, niezaleZnie od tego, czy sg objete przedmiarem robot. Wyniki obmiaru powinny byé
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiardw i potwierdzone przez inspektora nadzory inwestorskiego,
Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dzialania albo przywrécenie rownowagi przyrodniczej przez racjonalne kszfatfowanie Srodowiska i
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie fub zapobieganie szkodliwym wplywom na Stodowisko, powodujacym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanjeczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakieru elementow przyrodniczych, przywracanie do stanu wiasciwego elementow
przyrodniczych,
Odbior czesciowy (robot budowlanych} ~ nieformalna nazwa odbioru robot ulegejacych zakiyciu lub zanikajacych, a takze dokonywania prob i
sprawdzen instelacji, urzadzeft technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sig rownieZ odbidr czeSciowy obiektu
budowlanego wykenanege w stanie nadaiacym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, kidry jest
trakiowany, jako odbidr koncowy',
Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — umieszezone na terenie budowy, w sposolb trwaty | zabezpieczony
przed zniszczeniem, zawierajace informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia | zakoriczenia wykonywania robdt budowfanych, maksymalng
liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegbinych okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Polskie Normy ~ normy krajowe oznaczone symbolem PN’, ustatajace wymagania oraz ckreslajace metody | sposoby wykonywania czynnodcl w
zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, glownych parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badar | odbioru wyrobu
fub rohot budowlanych,
Przedmiar robot - opracowanie wehodzacych w sklad dokumentacii projektowej, zawierajace opis robdt budowlanych w kolejnosci technologiczngj
ich wykonania z podaniem flczby jednostek przedmiarowych robét wynikaigeych z zakrest: robot oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét

8




lub nakiaddw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolurany. Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania dotyczace whasciwosc
materiaiow, sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszozegdinych robbt oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny byé ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w misjscu widocznym z zewnafrz od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokosci
umozliwigjace; jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, z6tte tho | czame napisy o wysokosci, co najmnie] 4om, zawierajaca podstawowe
informacje identyflkujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
pelniacego nadzdr autorski, numery felefondw alamowych 1 ckregowego inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w kibre] prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez uizadzenia zaplecza budowy.

Teren budowy jub robot nalezy ogrodzic albo w inny sposdh uniemozliwic wejécie osobom nieupowazrionyim.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem Hoscl | wymogbw jakosciowych oraz
uwzgledniaig przyjely stopien scalenia robot,

Usterki — uchybienia, w jakosci robot i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego
obiektu budowlanego do odbioru albo - najpdinie] - przed podpisaniem protokely odbioru,

Uczestnicy procesu budowianego ~ inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robét. Uczestnicy
procesu budowlanego wspéidziataja ze sobg w zakresie bezpleczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizac] budowy.

Wady ~ ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidiowosci fizyczne wykonanych robét budewlanych
lub dostarczonych wyrobw, ktbre zmniejszajg ich wartost lub ulytecznost ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy hezposrednio z
ich przezhaczenia,

Znak bezpieczenstwa — zasirzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacii, potwierdzajacy, Ze dany wyrdb, uZywany zgodnie z
zasadami ckreSlonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dia Zycia i zdrowia,

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich 2godnos¢ z dokumentacig projekiowa, specyfikacia techniczng i poleceniami Inspektora/ Kisrownika.

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawieraé projekt budowiany, objety zgloszeniem robot, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesclowych i koncowych,
tysunki, opisy i obficzenia, shizace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje budowy: Zamawiajacege oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacia techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektoral Kierownikal Dyrektora
stanowia czgsG umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich 54 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale] dokumentaci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdéw lub opuszczeit w dokumentach kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektoral Kierownika, kiéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek i uzupetnies.

W przypadku rozbieznoci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiarbw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wsazystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacig techniczng, Dane okresione w dokumentaci
projekiowej | w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartoSct docelowe, od ktérych dopuszezaine s odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywat 2zgodnosé z okresionymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu folerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa fub specyfikadig
techniczna | wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowi, o takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowlgzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy | wytyczne wydane przez whadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy, kidre 53 w jakikolwiek sposob zwiagzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych pestanowies! podezas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw
firmowych, nazw fub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w
sposéh ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kople zezwolen | inne odnogne dokumenty. Wszelkie
straty, koszly postgpowania, obcigzenia | wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika.,

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, kibre spefniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionege wydania powotanych nom i przepisow o fle w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s paristwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie nomy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy fub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspekfora/ Kierownika. Réinice pomigdzy powolanymi nomnami a ich
proponcwanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawee | pzediozone Inspektorowl/ Kisrownikowi do zatwierdzenia,




1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robot przedmiotu, co do kibrego istnigje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem archeologicznym nalezy,
zgodnie z art, 33 ust, 1 ustawy z dnla 23 lipca 2003r, {Dz. U. z 2018r. poz. 2067}, przy uZyciu dostgpnych Srodkdw zabezpieczyé ten przedmiot i
oznakowad miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomic o znalezisku wiasciwego wojewddzklego konserwatora zabytkdw, a gdy to jest
riemozliwe, prezydenta miasta. Wykonawca zobowigzany Jest powiadomic Inspektoral Kierownika i postepowad zgodnie z jego poleceniami, Jezeli w
wyniku tych polecers Wykonawca poniesie koszty § / lub wystapia opdinienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykanania robét iflub wysokos¢ kwoly, o kidra nalety zwigkszyC cene kontraktows,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSC! WYROBOW | MATERIALGW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga byé stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiadciwosciach uzytkowych umoZliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym Fwykonanym obiektom budowlanym spefnienie wymagan podstawowych, okrestonym w art. Sust, 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane
- dopuszezone do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych przypadkach, zastosowanie przez
rozwiazad rownowaznych tzn. materialdw nie gorszych niz okreslone w dokumentacil i 8T.

Zastosowane materialy musza odpowiadat cechom technicznym, jakeéciowym a w przypadky elementow wyeksponowanych rdwniez estetycznym,
materiatow, urzadzen | rozwiazan systemowych, okrelonych w dekumentagii technicznej,

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi InspektorowiKierownikowt do
zatwierdzenia, szczegblowe informacie dotyczage proponowanege Zridia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rownie
odpowiednie swiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki materiatow,

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia bada w celu wykazanla, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zridia w spostb ciggly spetniaja
wymagania specyfikacji techniczne] w czasie realizac]i robdt,

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w haldy 1 wykorzystane przy nadbudowie, zasypee | rekultywacit tereny po ukodczeniu
robot,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robét, ub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy, ub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebfe terenu budawy poza tymi, kidre zostaly wyszczegtinione w dokumentach umowy, chyba,
e uzyska na to pisemna zgode Inspekiora/ Kierownika.

Eksploatacia zrodet materiaiow bedzie zgodna z wszelkimi regutacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robdt powinien przedstawit inspektorowi szczegdtowe informacie o Zrédie produkefi, zakupu wyrchow budowlanych przewidywanych do
realizacji robot,

Wykonawca przed dostarczeniem materialow na plac budowy powinien przedstawié Inspektorowi dokumenty potwierdzaiace oprécz dopuszczonego
terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajece sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami | deklaraciami zgodnoscl dopuszezajacymi dany produkt do celdw budowlanych,

W przypadku stosowania materialow przechowywanych | magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor,
ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materialu przez wykonawce odpowiada sposobowi jege przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, cerlyfikatami i deklaracjami zgodnoéct dopuszezajacymi dany produkt do celow budowlanych,

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiaiéw mineralnych | polimerowych oraz takich, ktdrych niewtadciwe przechowywanie powoduje
utratg ich wiadciwodcl.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbal o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na liczbe i wietkoS¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duky
wplyw ma jakosé i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzié do powainych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien byé zabezpieczony zgodnie z wymaganiaml producenta,
detyczacych zabezpieczeh podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadad
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawle warunkéw technicznych pojazdiw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U, z 2019 r,, poz. 1085 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ladunek sypki
moze byé przewozony tylko w szezelnej skrzyni fadunkowe), zabezpieczone] dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sig
tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuie, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku '

z tym pozwalaja osiagnat prarametry techniczne podane przez producenta, oraz Ze spefniajg normy ohowigzuface w Polsce. Wykonawea jest

odpowiedziainy za osiagnigcie ustalonych w dokumentach konfraktowych parametréw technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzeni} i za usuniecie
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wszelkich nieprawidiowoscl lub uszkodzen dowolne] czesci dostawy, ktére moga powstaé w okresie gwarancji, W przypadku nie osiagnigeia ustalonych
parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania wyrobéw (towarow, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spelnialy ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, speiniajace
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakldcié ciagioécl robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na whasny koszt. Wszelkie
roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materialow, urzadzen iinnych dostaw nie moga obciazat zamawiafacego, Wykonawca w wiasnym
zakresie | na whasny koszt bedzie dachedzil od Dostawcy, rekompensaty sirat i odszkodowan, jakie wystapily z tytulu dostawy wadliwych materialow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one uZyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ | wiasciwoéci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika,
Migjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektoreny/ Kierownikiem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakeeptowanych przez Inspektora/ Kierownika,
Skiadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywaé sie wylacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych |
odwodnionych. Nie dopuszcza sig skiadowania bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi ub w odlegloscl liczonej w poziomie
od skrajnej przewodow, mnigjszej niZ:

- 3m - dlaiinii o napleciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kv

- 5m~—dlaiinit o napigciy znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15kY,

-~ 10m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczaiacym 30KV,

= 15m~dlalinii 0 napleciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110KV,

- 30m —dia linfi o napigciv znamionowym powyzej 110 kv,
Mechaniczny zaladunek lub roztadunek materiatéw lub wyrohdw budowlanych powinien odbywat sie w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludzmi | kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnoéci kierowca jest obowiazany opuscic kabine.
Skiadowanie materialow naleZy wykonaé w sposéb wykluczajacy moziiwoSt wywrbcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badZ w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna uktadac w stosy, jednak o wysokoci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju | wytrzymatosci tych

materiaiéw

- materialy workowe powinny byé ukiadane w warstwach krzyzowo do wysokoscl nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegioéé stosow nie powinna byé mniejsza niz;

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opleranie skladowanych materiaiow lub wyrobbw o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakeyjnych lub Scian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjgcie materialow | wyrobow budowlanych powinno byé poprzedzone flociowym i jakoSciowym odbiorem. Dostarczone namiejsce budowy materialy
i wyroby nalezy sprawdzic pod wzglgdem zgodnoSci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzic jakosé
rnateriatow, {f. brak uszkodzedl, obecnosé korozjl,

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zoZone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesfi Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dia ktbrych zostaly zakupione,
to koszt fych materiatow zostanie odpowlednio przewartoSciowany {skorygowany) przez Inspekiora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj rabot, w ktorym znajduja sig nie zbadane | nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakost wykonywanych robt, Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typéw i Hoéci wskazaniom zawartym w specyfikacj
technicznej | zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika,

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznej | wskazaniach Inspektoral Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Powinien by6
zgodny z narmami ochrony Sredowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystrie na jakosc wykonywanych robét i
wiasciwodcl przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki fransporfowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zaksesy ich niezbednego wyposazenia (Dz. U, z 2019 r. poz. 1065,

Sposob przewozonych elementow (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych
prakiyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespedniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektoral
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowedowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5,1. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wediug Polskich Norm, oraz zgodnie z wylycznymi wykonawczymi
producentow materiatow budowtanych, zasadami przepiséw bhp | p. poZarowych przy dochowaniu naleZytej starannoSci oraz wg najlepszej,
profesjonalng] wiedzy, Catosé robat nalety wykonat zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych'- tom |
- IV Budownictwo ogélne.

Wykonawca jest adpowledzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych materialow | wykonywanych robot,
za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacii techniczne, projektem organizacfi robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektoral Kierownika,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywarla robot.

Wykonawca jest adpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokoscl wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami |
rzednymi okrestonymi w dokumentacil projektowe] lub przekazanymi na pimie przez Inspektora/ Kierownika,

Biledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawceg na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
hiad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémig przez Inspeklora/ Kierownika.

Sprawdzenie wylyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektorad Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich
dokiadnosé. Decyzje InspekioraKierownika dotyczace skceptacfi lub odrzucenia materialow ielementow robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowe] | w specyfikacii technicznej, a takize w narmach | wytycznych.

Polecenia Inspekiora/ Kierownika powinny by wykonywane przez Wykonaweg wczasie okreSlonym przez Inspektora/ Kierownika, pod grozbg
zatrzymania robot, Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagnag zafozona jakost robdt.

Wykonawca jest odpowiedziainy za pelng kontrolg robét i jakosei materiafdw. Wykonawea zapewni odpowledni system konfroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopairzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badah materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary | badania materiafow oraz robbt 7 czestotiiwoéeia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami
zawarlymi w dokumentacji przetargowej | SST. Minimaine wyragania, co do zakresu badan | ich czestotiwos¢ sg okreslone w 53T, nommach i
wytycznych, W praypadku, gdy nie zostaly one tam okrelone, Inspekior Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,

Wazystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniemn badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2, POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanle statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badart,

Inspektor nadzoru bedzie miet zapewniong moZliwost udzisty w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekfora Nadzoru Wykonawca bedze
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktdre budza wafpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zosteng przer
Wykonawee usunigte lub ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelc w
przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzene zgodnie z wymaganiami cdpowiednich norm,

Przed przystapieniam do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektera nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomians Jub badania. Po
wykonaniu pomiary lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacjt Inspektara nadzor,

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatow powinien udzielic mu niezbedne} pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé probki materialdw | prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcey, na swéj koszt. JeZeli wyniki tych badad
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodns, to Inspektor nadzoru oprze sig wylgeznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiaiow
i robot z dokumentacia przetargowsa | SST. Moze rdwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtGrnych lub dodatkowych badah
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszly powtémych fub dodatkowych badan i pobierania probek poniesicne zostana przez
Wykonaweg.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uZycia tylko te materialy, kidre posiadaja cerlyfikat na znak bezpleczefstwa wykazuacy, Ze zapewniono zgodnost
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wdasciwych przepisow | dokumentow technicznych,
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deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci 2 Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowiono Polskig]
Normy, jezeli nie 53 objete ceryfikaci okreslona w pkt. 1i kfdre spelnizjg wymogi SST.

W przypadku materiafow, dla kidrych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kaida partia dostarczona do robot bedzie posiadad te
dokumenty, okreslgjace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe muszg posiadac wyze] wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar
wykananych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostar:zone przez Wykonawcs Inspekiorowi Nadzoru,

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speinigja tych wymagar beda odrzucone.

Ponadto materialy muszq spelnia wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w treéci ninlejszej specyfikacj
technicznej,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.4. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia projekiowa | specyfikacia techniczna, w jednostkach
ustalonych w specyfikacjt techniczne,

Obmiare robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektoral Kierownika o zakresie obmierzanych robét | terminie obmiaru, co
naimniej na 3 dni przed iym terminem,

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw,

7.2, ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT { MATERIALOW

- Obliczanie itosci elementow iub robot nalezy prowadzic w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiary

- Przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowat stala kolejnosé wpisywania wymiaréw: szeroko$é, diugosé, wysokost itose,
- Dhugosct i odlegloSci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiows),

- Objetosci beds wyliczone w m3 {metr szeScienny), jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd,

- lloci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacii techniczngj,

- Powierzchnie beda wyliczone w m2 {mefr kwadratowy), jake diugos¢ pomnozona przez érednia szerokosé.

Zasady podane powyZej stosuje sig o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robot nie wymagajg tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczona ilos¢ robot zaokragla sie do
- Liczh catkowitych dla szt. (szfuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dia m{metra), m2{mera kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech migjsc po przecinku dla t (tony), km {kilometra)
-~ Czterech migjsc po przecinku dia ha (hektara)

Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub winnym dokumencis, lub projekcie, nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostana poprawione wg. instrukeji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do cefu etapowych platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce | inspektora/ Kierownika.

7.4, URZADZENIA 1 SPRZET POMIARQOWY

Wszystiie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakeeptowans przez Inspektora /Kierownika,
Urzadzenia | sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie musiat posiadat wazne Swiadectwa legalizaci,

1.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg preprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takie w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obméar robot podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogq byC dotgezone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiarow, kidrego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleZnoéci od usteled zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podiegaja nastenujscym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakrycil,
- QOdbiorowi czesciowemy,
- Odbiorowi ostatecznemu,
= Odbiorowl pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Qdblér robét zanikajacych | ulegajacych zakiyclu polega na finalnef ocenle floscl | jakodci wykonywanych robdt, kiore w dalszym procesie realizacil
ulegng zaksyciu.

Qdbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowania ogbinego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor /Kierownik,

Gotowosc danej czedci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy | jednaczesnym powiadomieniem Inspektora Kierownika.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niZ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o
tym fakele Inspektora Kierownika.

Jakosé i losé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych komplef wynikéw badan laboratoryjnych
i na podstawie przeprowadzonych pomiarow, w konfrontac]i z dokumentacig projektowa, specyfikacis techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czegciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czedciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze
ostateczoym robdt, Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4, ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Qdbitr ostateczny polega na finaine] ocente rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartoscl.

Catkowite zakoficzenie 1obdt oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcle Inspektora /Kierownika.

Qdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umawy, liczae od dnia potwierdzenla przez Inspektora /Kierownika zakoficzenia
robot i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robot dokena komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspekiora /Kierownika i Wykenawcy. Komisia odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumenttw, wynkow badar | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektows | SST.

W foku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rohidt zanikajacych | ulegajacych zakryci,
zwlaszcza w zakresle wykonania robdt uzupelniajacych | robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych fub robét uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, 2e jakoSC wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odblega od wymaganej
dokumentacia projektows | S5T z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine obiekiu, komisja dokona potrages,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagalt przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:

- Dokumentacig budowlang z nanlesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacii umowy

- Receply i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

- Dekiaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie 2 specyfikacig techniczng,

- Dpinie technologiczng sporzedzong na podstawie wszystkich wynikow badaf | pomiardw zalgczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, | dokumentacia projektows,

- Rysunki {dokumentacje} na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przeloZente linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiasciclelom urzadzes,

- (eodezyjna inwentaryzacie powykonawcza robot i sieci uzbrojenia tereny,

- Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboly pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nle beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy panowny termin odbioru ostatecznego robdt,

Wszystkie zarzadzone przez komise roboty poprawkowe lub uzupedniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetnigjacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistnialych w
okresie gwarancyinym.

Qdhiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robadt zwiazanych konserwacjg urzadzen w okreste gwarancyjrym.,

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekfu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 8.4 ,Odbior ostateczny
rohot”,
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9, OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa pfatnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowe]
zgodnie z wytycznymi zawartym! w odpowiednief specyfikac,
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyci oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji oferfowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, ckreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;,
Ceny jednostkowe lub kwoly ryczaftowe robot beda obejmowad:
- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
- wartost zuzylych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyikéw araz strat, a takze transportu na teren
budowy | whudowania,
- warlto$¢€ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie (w tym koszly ogdlne budowy) ,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robot podstawowych nalezy ujag koszt dostosowania sig do wymagar warunkéw Umowy oraz innych dokumentdw do niej zataczonych.
Do cen jednosikowych nie nalezy wliczaC podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymezasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych
wpkt 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykenania prac towarzyszacych niezbednych do wykanania robot podstawowych wymienionych
wpkt. 1.3.2,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI
Zgodnie z zakresem robét wymienionym w pkt. 1.2,

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 fekst jednolity ze zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U, 2019, poz. 1065),

* Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projekiowej, specyfikasii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalne-uytkowego (Dz. U, 2013 poz. 1129)

* Rozporzadzenie z dnia 6 lutege 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanyeh (Dz. U, 2003 Nr 47,
poz. 401)

*  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow hezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.
U. 1997 nr 129, poz. 844)

= Rozporzagzenie z dnia 20 wizesnia 2001r. w sprawie bezpieczefistwa i higleny pracy podczas ekspioatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz, 1263)

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzedzenie w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn { innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz, 134)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowta {Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z péZnigjszyrmi zenianami),

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.L). 2004 Nr 82, poz. 881)

*  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite} Polskiej z dnia 8 wrzednia 2016 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnfa 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014 poz. 1278)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosct uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

= Ustawa z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r,, poz. 1986 ze zmianami)
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r,, poz. 799 ze zmianami)

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i oplece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

= Warunki wykonania i edbioru robot budewlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dofyczace elementow murowych -- Czeé¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego befonu komérkowego
PN-EN 1745:2012 Mury 1 wyroby murowe — Metody okre$lania wiasciwosci ciepinych
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PN-EN 16809-2:2017-02 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie -~ Wyroby formowane in situ z granulek styropianowych (EPS) w postaci luznej i
granulek styropianowych w postac] zwiazanej -- Cze$¢ 2: Specyfikacja wyrobdw w postaci zwigzane] i luzne| po zastosowaniu

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie —~ Zewnelrzne zespolone systemy octeplania (ETICS) z welng mineralng —
Specyfikacia

PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolacji cieping w budownictwie -- Metody identyfikaci i badan jednosktadnikowego spienionego kieju
poliuretanowego przeznaczonego do zewnetrznych zespolonych systeméw izotacii cieplnej (ETICS)

PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Instrukcje montazu i mosowania do badania reakci na ogien zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania (ETICS)

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokryé dachowych z metalu — Charakierystyka wyrobow samenoénych z blachy stalowe, aluminiowej lub ze stali
odpomej na korozje ~ Czes¢ 3: Stal odporna na korozjg

PN-EN 16002:2019-01 Elastyczne wyroby wodochronne — Ckreslanie wylrzymato$ci na obciazenie wiatrermn elastycznych wyrobow do pokryé
dachowych mocowanych mechanicznie

PN-EN 13707:2013-12 Elestyczne wyroby wodochronne -~ Wyroby asfalfowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicie | whasciwosci
PN-B-02361:2010 Pochylenia polaci dachowych

PN-EN 544:2011 Gonty asfalfowe na osnowie mineraing] iflub syntefycznej — Wiasciwosci wyrobu i metody badan

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementow murowych - Czes¢ 20: Oznaczanie plaskosci powierzchni licowych elementdw murowych z befonu
kruszywowego, z kamienia szfucznego i z kamienia naturalnego

PN-ISO 6935-1/Ak: 1908 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak: 1898 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane ~ Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wiaéciwosc, produkeja | zgodnose

PN-EN 19982-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -~ Czest 1-1: Reguly ogdlne i reguly dla budynkow

PN-B-91000:1896 Stolarka budowlana — Okna | drzwi - Terminologia

PN-EN IS0 9251:1998 Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepta | wiaschwose! materiatow - Stownik

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich | patentowych, Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ei 2a spelnienie wszystkich wymagaf
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzes iub metod.
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ALMAKO

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogdina pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zlecaniu irealizacii robdt w zakresie rob6t
ogdinobudowlanych.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowianych zwigzanych 7
wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine przy wykonaniu nizej wymienioneqgo zakresu robot

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacii projektowej
stanowigcej integraing czes¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH § ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznoéé wykonania moze wystapic podczas wykonania rab6t podstawowych,
zostaly wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogdina.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacie o terenie budowy zostaly wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogbina,
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV
= 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
informacie o okresleniach podstawowych zostaly wymienione w pkt. 1.6. ST Czgé¢ Ogéina.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest cdpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacia projektows, specyfikacia techniczna, i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogoine wymagania dotyczace rob6t zostaly wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdina.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiadciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spefnienie wymagar podstawowych, okreslonym wart, 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu | powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
byé zgodne z wymaganiami ckrestonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakow towarowych, patentow lub pochodzenia materialéw dopuszczaine jest w tych przypadkach,
zastosowanie przez rozwiazan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacii i ST.

Zastosowane materialy muszg odpowiadaé cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych réwniez
estetycznym, materiatow, urzadzen | rozwigzarn systemowych, okreslonych w dokumentacji technicznej.



2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
InspektorowifKierownikowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacie dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania jub
wydobywania fych materialow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan faboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiafdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, e wszelkie materialy z danego zrodla uzyskajg
zatwlerdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciaghy
speiniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robdt.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w haldy | wykorzystane przy nadbudowie, zasypee i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagar umowy, fub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit Zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszezegoinione w dokumentach
umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robGt powinien przedstawic Inspekiorowi szczegdlowe informacje o Zrédle produkefi, zakupu wyrobow budowlanych
przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materialow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz
dopuszczonego terminu waznosci {jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposéb jego przechowywania zgodnie
Z posiadanymi atestami, certyfikatami | deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materialéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materialu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow
budowtanych.

Wymaganie fe nalezy restrykoyjnie stosowaé dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich, kiorych niewlasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwoscl.

2.3, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu naleZy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiztéw. Na ficzbe | wielko$¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowee. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewoZonych wyrobow. Materiat powinien byl zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczeh podczas fransporty, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2019, poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze byé przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczone] dodatkowo odpowiednimi zaslonami zabezpieczajacymi wysypywanie sig fadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, 2e wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukeyjnych, materialowych lub wynikajacych z jakosci wykonania
i w zwiazku z tym pozwalajg osiggnaé parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spelniajg nommy obowiazujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedziainy za osiagniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdw
{towardw, urzadzent) | za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktdre moga powstac w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uZyciem wadliwych
materialéw lub Zlej jakosci wykonania wyrobow (towaréw, urzadzed) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spelnialy ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja ifub naprawa
winna byé tak wykanana, aby nie zaklocic cigglodei robot. JeZeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezutatow, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiaidw, urzadzert i innych dostaw nie moga obcig?at zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty sfrat i odszkodowan, jakie wystapily z tytulu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKELADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj kaszt, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszozeniami, zachowaly swojq jakos¢ | wiasciwo$ci i byly dostepne do kontroli przez Inspeklora/ Kierownika.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Skiadowanie materialow | wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywaé sie wylacznie w migjscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych, Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi finiami elektroenergetycznymi
fub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niZ:
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- 3m - diainii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV

- 5m - dialinii 0 napigeiu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m ~ dia linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m - dialinii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

-~ 30m ~ dia linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zaladunek lub rozladunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi | kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnoscl kierowea jest obowiazany opuscié kabine.
Sktadowanie materialow nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna uktadac w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymalosci tych materiatow

- materialy workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyZzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odleglost stosdw nie powinna byt mniejsza niz;

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m-od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skiadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukeje
wsporcze sieci trakcyjnych fub Scian obiekiu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow | wyrobdw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem, Dostarczone na migjsce
budowy materialy | wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi | parametrami wytwdrcy. Nalezy rownieZ
wyrywkowo sprawdzic jakos¢ materiatow, {j. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy | ziozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dia ktdrych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany {skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sig 7 jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.8, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

e dachowki karpiowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne w gat. |, ktére powinny spelniaé wymagania okreslone w
PN-EN 1304:2002 | PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004,

» kit asfaltowy uszlachetniony KF wymagania wg normy PN-75/B-30175

+  drewno sosnowe konstrukcyjne i tarcica strugana impregnowane $rodkami ognioodpornymi i przeciwgrzybicznymi

»  systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyine, tasmy do
obrébek, grzebienie okapu, statki ochronne okapu

Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm

Bale iglaste cbrzynane kil gr.50mm

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kill

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

Blacha stalows ocynkowana 0,55mm

Cegla budowlana petna 25x12x6,5¢m

Cement porifandzki 35 (spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 | PN-EN 413-1)

Dachowka ceramiczna karpidwka 38,0x18,0 cm, czerwona naturalna

Deski iglaste obrzynane il 25mm -

Deski iglaste obrzynane kil 28-45mm

Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 19-25 mm, ki, Il

| Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone grubosci 19-25 mm, k. 11l

' Deski iglaste strugane dwustronnie kI.If 28-45mm

Drewno na stemple budowlane

Drut odgromowy ocynkowany fi 8mm

Drut stalowy miekki ocynkowany

Farba gruntujaca - dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podioZy pod tynki cienkowarstwowe, szpachlowki oraz powloki
malarskie

Farba silikonowa elewacyjna - { matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczaina dla COZ2 | dobrze kryjaca, odpoma na
naprezenia, szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpomneéé na zabrudzenia ) - kolor

Folia wysokoparoprzepuszczalna (Masa powierzchniowa / gramatura: 180 g/m? Materiat: polipropylen Paroprzepuszezalnosé: 3000
g/m#24h Wartos¢ SD: 0,02 m Wodoszezelno$é: klasa W1 Odpomosé na promieniowanie UV: 3 m-ce Odpornosé temperaturowa:
0d -40°C do +95°C Odpomos¢ na rozerwanie wzdiuzne/poprzeczne: >375/>250 [N/50 mm}
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Gasiory ceramiczne

Gwozdzie budowlane ocynkowane

Gwozdzie budowiane okragle gole

Klamry ciesielskie

Klamry do fgczenia plotka

Kotki rozporowe plastykowe z wkretami

Kolki rozporowe plastykowe .

Koszt obstug | skfadowania na wysypisku

Kwas solny techniczny

Listwy do tasmy Wakaflex

Laty i listwy iglaste, nasycone kl. Il

Lawa kominiarska ze wspomikiem typu LN1 do dachéwki z kompletem materiatow polaczeniowych
Masa uszczelnigjaca bitumiczna KMB _
Okna obrotowe, wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo | malowane lakierem akrylowym, zestaw szybowy 4H- |
16-4T {4mm- 16mm- 4mm), szyba energooszczedna o wspdtczynniku: 1,1 Wim2K, wg EN674 z nawiewnikiem z kotnierzem =
uszezelnigacym

Osadniki zeliwne deszczowe z rusztem bezsyfonowe 150mm

Qsciezniaki do okien gruntowane

Piasek do zapraw

Plandeka zabezpieczajaca

Plotek przeciwsniegowy o wysokosci 200 mm ( material; Katownik stalowy o wymiarze 20 x 20 x 2 mm tworzy szkielet plotka,
szczeble wykonane s z blachy stalowej o gruboéci 1,1 mm, zabezpieczony powloka cynkowg dodatkowo pokryta farbg proszkowa)
Przejécie antenowe uniwersalne do dachowek

Ramiaki do skrzydel drzwiowych i okiennych

Rury deszezowe Zeliwne 150mm

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60

Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC 60

Stopien kominiarski ze wspomikiem typu LN1 do dachowki z kompletem materialow Zigcznych

Szklo plaskie okienne ciagnione

Ta$ma opierzeniowa kominowa Wakaflex

Tasma systemowa do wiatroizolach UV

Ta$ma wentylacyjna okapu

Ta$ma wentylacyjno-uszczelniajgca pod gasior

Tynk cienkowarstwowy mineralny kamyczkowy - ziarno 1,5mm zgodny z PN-EN 998-1:2010

Uchwyty do plotka przeciwsnieznego -

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

Wapno gaszone (ciasio wapienne)

Woda

Wspomiki stalowe do jaw komintarskich

Whtaz dachowy do nieogrzewanych pomieszczer, wykonany z drewna sosnowego z szyba zespolonag o grubosci 16 mm.
Zintegrowany z uniwersalnym kolnisrzem uszczelniajgeym - wym. 80x80cm

Wywiefrznik kanalizacyjny do dachowek ceramicznych

Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-4

Zaprawa wapienna m4

Zaslepki z tworzywa sztucznego

Ztgcza rynnowe '

Zigczki przelotowe kabtakowe napreZajace

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i llosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej | zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okrestonyri w dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy.
Powinien byé zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania.

Jakikolwiek sprzef, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostana przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robdt | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagii projektowej,
specyfikacji technicznej | wskazaniach Inspektoral Dyrekfora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 1. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2018+, poz. 1065).

Spostb przewozonych elementow (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych prakiyk zabezpieczenta tadunkow do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczainych naciskow na o$ | innych parametrow technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkow nie moga byé
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biekaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Pianowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wediug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentow materialéw budowlanych, zasadami przepisow bhp i p. poZzarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych'- tom | - IV Budownictwo ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poteceniami Inspektora/ Kierownika,

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysckosci wszystkich elementdw robot zgodnie z
wymiarami j rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inspektoral Kierownika.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaZe sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej | w specyfikacji technicznej, a tak¥e w normach i
wytycznych.

Polecenia inspektoral Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca,

5.2. ROBOTY BUDOWLANE ~ WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Warunki przystapienia do robot pokrywezych
Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét rozbidrkowych starego

pokrycia i nowych konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkladu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokryweze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

o wykonaniu naprawy - wymiany elementow konstrukcyjnych dachu juz zuzytych, uszkodzonych, zbutwiatych lub zagrzybionych,

= utoZeniu maty dachowej | przybiciu fat i kontriat

e wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie komindw | nasad kominowych,

e przemurowanie, ofynkowanie i spoinowanie komindw nad dachem,

« osadzenie okien wiazowych, masziéw, noZek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukladanych w frakcie
wykonywania robét pokrywezych,

e wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Wymagania dia konstrukceji dachy

Konstrukcje dachu pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane elementy wigzby dachowej. Efementy konstrukcii, ktore ulegly zuzyciu,

dewastacji lub spréchnialy badZ zbutwialy nalezy zastapic nowymi w nawiazaniu do istniejacej wiezby dachowej, Drewno uzyte do

wymiany konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne. Do potaczen
5




glementow konstrukcyjrych calych | odcinkow stosowaé potaczenia skrecane za pomocy Srub, na elementach narazonych na duie
obcigzenia dodatkowo stosowad naktadki drewniane fub stalowe.

Wymiagania ogéine dia podiozy

Podktad pod pokrycle z dachowek stanowia drewniane taty przybite poziomo | prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym
w dokumentacji projektowej lub istnigjace] wiezby dachowej.

Wymagania dotyczace podkladu z lat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg nastepujace:

e lafy do wykonania podiiadu powinny mieé minimalny przekré] (38x50) mm; wymiar ten moZe byG inny, jedeli wynikaé to bedzie
z obliczen statycznych,

e faty mocowane wzdiuz okapu powinny byé grubsze o 20 mm (58x50 mm),

s faty powinny by¢ uloZzone poziomo | przybite do kaZdej krokwi jednym gwozdziem; styki lat powinny znajdowaé sie na
krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspomikow lub uchwytdw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

» odchylenie od poziomu fat nis powinno przekracza 2 mm na dfugos¢ 1 metra i 30 mm na calej diugodci dachu,

e W przypadiu instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania
do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywagé z wierzchem laty okapowej,

e wzdluz kalenicy i naroZy powinny by przybite dodatkowe laty do mocowania gasiorow,

o wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byé przybita deska Srodkowa (wzdtuZ osi kosza), a po
obu jej stronach - deski fgczone na siyk,

e latyi deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

« podkiad z fat powinien byé zdylatowany w migjscach dylatacii konstrukcyjnych,

o plaszczyzna potaci z lat powinna byé na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nig a tata kontrolng potoZona na co najmniej 3
krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku | nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku,

Warunki prowadzenia robot pokrywezych dachowkg

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza,

Roboty pokryweze dachowka nalezy wykonywaé tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujace] sig przez
calg dobe. Roboty przy ukiadaniu dachowek nie powinny byé prowadzone wiedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

Wymagania ogdine dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

1) Dachowki powinny by¢ wloZone na faceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu.

2) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachdéwkami jednego rzedu wzdluz doinych krawedzi dachowek powinien

byé w poziomie - dopuszezaine odchytki od poziomu wynosza (tak jak dia fat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm

na calej diugoéci rzedu.

3) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzaneqo za pomeca poziomego sznura, fie powinny wykazywat odchylen od

finil sznura wigkszych niz +/- 10 mm.

4) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byé pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na akolo 8 cm. o ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej. Styki gasiorow powinny byé uszczelnione,

5) Rzad gasiordw powinien tworzy¢ linig prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny

przekraczaé +/- 10 mm.

B8) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kafenica naleZy zabezpieczyt nakrywa systemowa stosowanego rozwiazania
pokrywezego lub nakrywg z blachy cynkowo - tytanowej itp..

7} Zlewy (kosze) powinny byé pokryle zgodnie z wymaganiami dokumentaci projektowe] i instrukeji producenta systemu
pokrywczego badZ pasmem z blachy o szerokosci nie mnigjszej niz 60 cm, zakoriczonym rabkami fezacymi, wohodzacymi
pod dachdowke.

8} Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wiazach) dachowych, masztach itp.
powinny byé wykonywane zgodnie z PN-61/8-1 0245

Wymagania dotyczace wykonania pokryé dachéwka ceramiczng

Krycie dachdwka ceramiczna karpidwka {pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania moina stosowaé réwnieZ inne niz

zalecono w tef normie, nowoczesne rozwiazania uszczelnien, polecane przez producentdw w konkretnych systemach
rozwigzaft pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.




Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku i pokrytej podiuznymi
pasami blachy o szerokosci w rozwinigciu, co najmniej 20 cm, a dolng krawed? dachéwki natezy zabezpieczyé przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa,

Tasmy wenfylacyjne okapu i fasady

Tasmy wykonane s ze specjalnego twardego PVC nalezy stosowa¢ odpowiednich rozmiarach, Charakteryzujaca sig
duzg wartoScia wentylacjl dzieki optymalnej wielkosci otwordw oraz ich przesunigtemu potoZeniu w kolgjnych
rzgdach. Tasmy powinny spetnia¢ zabezpieczenie przed insektami | zagniezdZaniem sie ptakow.

Réwnosé powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby fata o diugosci 3 m, przytoZona na kazdym rzedzie dachdwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchylek od powierzehni pokrycia niz 5 mm dia dachéwki karpidwki w gatunku
I

Rozmieszczenie stykow prostopadiych do okapu

Przy pokryciu dachowka karpiowka {niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadie do okapu powinny byé w sasiednich
rzgdach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokoscl dachowki. Dopuszezaine odehytki nie powinny przekraczaé +- 1 cm
przy kryciu karpidwka,

Wielkosc zakladow
Poszczegdine rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzié na sasiednie, nizej uloZone rzedy na dugoét
wynoszaca dia pokrycia z dachowki:

karpidwki ukladane] pojedynczo 11-17 om,

karpiowki ukfadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzgdy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie
jednoczesnie dwoch warstw dachdwek, z kiérych doing tworza dachdwki zaczepione bezposrednio zatate, wierzchnig zaé za
géme krawgdzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o p6t szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu
pokrywata doing na diugosct 32-33 cm),

karpiowki uktadane] podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy
kalenicy powinny by padwaine . z dwdch warstw dachowek zawieszonych facznie, jak przy kryciu w koronke),

Zamocowanie dachowek do fat
1) Przy pokryciu dachowkg karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka;

w strefach Klimatycznych I i IlF wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byé
przymocowana do taty,

w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych polozonych od strony najczescie} panujacych wiatrow nalezy mocowad
dachdwki, jak w strefach Kiimatycznych 1 H,
Sposéb mocowania powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymaga podanych w instrukeji producenta systemu
pokrywczego dachowka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241,

Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykonaé na calosei dachu.

Do uszczelnienia zastosowat maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o padwyzszonej odpornosci na przesiakanie SD
<03m

Maty powinny spefnia¢ dwie funkcje:

ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe zabezpieczenie na wypadek
nieszczelnosei pokrycia np.:

- w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,

- uszkodzenia dachowek,

- zamieci Snieznych.

ochrong przed gromadzeniem sie kurzu i pyléw pod pokryciem.

Na przedstawionym rysunku podano przykiadowe rozwigzanie




P——-v—l*‘—*,)—-t s /\ —
\,\ 9999, .)" :,\’(

/ AN
X VY “’)( \Yf ’

1 - folia pam!’:on':aq_sj-nb, :3crepfcme 3- dﬂimmme 4 nmm ‘paroprrepuszesalng npodwr"\‘anq
odpornoici na preesighanie, 3 -pokryeie dachowe

Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy lub uniwersalny element wentylacyjny

Tasma wentylacyjna sluzy do wentylacji przestrzeni miedzy membrang dachowg a pokryciem dachowym. NaleZy rozwinat
srodkiem n lacie kalenicows] lub narozu i z pomocy dodatkowo wzmocnionego pasa ulozyé | zamocowac. Po rozwinieciu,
boczne krawedzie samoczynnie opadafg na pokrycie dachowe i za pomoca ponacinanych dolnych pasow | znajdujage] sig od
spodu bytylenowej tasmy Klejace] dopasowywane sa do formy pokrycia dachowego i tak przyklejane. Wysoce przepuszczajace
powietrze widknina powinna uniemozliwia¢ przenikanie zawiewanego $niegu i zacinajgcego deszczu, Kombinagii chronionych
wolnych otworow z wysoce przepuszezalng powietrze wiokning umozliwia wentylacje zgodnie z wymogami normy DIN 4108,
cz.3.

Montaz nalezy wykonaé zgodnie z instrukejg montazu i przepisami krajowymi.

Przejécie dachowe + kominek wentylacyjny.

Zestaw kominka wentytacyinego skiada sig z 2 elementow — uniwersalnych.

Dzigki gérmemu i dolnemu plisowaniu elastyczna ptyta podstawowa pasuje na kazdg forme dachowki, a boczne wyprofilowane
pasy wchodza pod pokrycie dachowe. Przefécie to pasuje do wszystkich spotykanych na rynku dachowek ceramicznych |
betonowych.

Kominek wentylacyjny majacy zastosowanie w wentylacjii mechanicznej, zbiorowych pomieszczen sanitamych oraz piondw
kanalizacyjnych. Kominek wentylacyjny wykonany z wysokowartoSciowego PVC wytrzymalego na starzenie sig, warunk
atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposazony jest w rure 125mm umozliwiajaca odprowadzenie kondensatu. Kominek
instalowac w kolorze dachéwki i odpowiedni dla przyjetego pokrycia dachu.

Przewody doprowadzajace do kominkéw nalezy wykona¢ osobno dlia kazdego kanalu od przewodéw murowanych
zakonczonych w czesci strychowej jako jeden otwér — dla wentylacji dopuszeza sig przewody elastyczne, dia odpowietrzen
kanalizacji nals?y wykonad z rur kanalizacyjnych odpowiednich do $rednicy pionu kanalizacyjnego.

Bariery $niegowe

Bariery $niegowe montowane na dachu powinny cechowat sie wysoka stabilnoscig oraz wygladem estetycznym.

Bariera $niegowa jest mocowana i zabezpieczana sprezyna W czasie mocowania bariery w podporze oraz z odpowiednim
zaczepem w gémej czesci podpory pozwala na pewny montaz,

Bariery dostosowane do dachow pokrytych dachdwkg ceramiczng,

Zastosowane materialy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonej cynkiem | powlokg antykorozyjna.

Wytazy dachowe oszkione

Wysokiej jakosci PCV oraz polikarbonat zapewniaja odpomo$e wylazu na promienie UV, warunki atmosferyczne, niskie
temperatury i proces starzenia, przystosowany do pokryé dachéwka ceramiczna,

Pokrywa wiazu zamontowana od géry, z lewej lub prawej strony z regulowang szczeling otwarcia. Plisowany elastyczny fartuch
pozwala na dopasowanie do pokrycia z dowolnej dachowki.

Zapewniajacy powietrze i $wiatto dia pomieszczen pod dachem, wkomponowany w kolorystyke dachu. Wytaz powinny
cechowac sie duzg wytrzymaloscia, nie ograniczaé swobode wyjScia na dach dia kominiarza przy wykonywaniu ¢zynnosci
rewizyjnych na dachu.

Wymiary nie mniejszy niZ:

- zewneglrzny: 704 x 783 mm,

- wewngtrzny: 475 x 520 mm.

Zamocawanie: na dodatkowych tatach nodnych wedlug instrukcji montazu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT




Celem kontroli robt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag zalozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroll,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, e
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czgstotliwosé sq okresione w SST, normach | wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rab6t zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2, POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe efementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badatt,

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong moZliwos¢ udzialu w pobieraniu prabek. Na zlecenie Inspektora Nadzory Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kiore budza watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tyko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich nomn.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, misjscu i terminie pomiaru Jub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.4, BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzielié mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacia przetargowa i SST. Moze réwnie? Zecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtomych Iub dodatkowych badar niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku cafkowite koszty powtormych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zastang przez Wykonawce.

8.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajg cerfyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okresionymi na podstawie Polskich Nomn, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacia okreSlona w pkt. 1i ktore spetniajg
wymoegi S8T.

W przypadku materiatow, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczena do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badart wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materialy musza speiniaC wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w treéci niniejsze)
specyfikagji techniczngj.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Uwarunkowania ogolne i zasady bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do rozbiorki obiektu nalezy sprawdzi¢ skutecznosé odcigeia zasilania obiekiu w energie elekiryczna, oraz inne
media, a takze dokonat demontazu wyposazenia znajdujacego sie wewngtrz obiekfu.

Rozbidrka obiekiow prowadzona bedzie w oparciu o postanowienia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét rozbiorkowych, Niewykorzystany gruz zostanie
zagospodarowany zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — Prawo ochrony $rodowiska,
Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

x  teren na kiorym odbywaé sie bedzie rozbirka obiektow budowlanych musi by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi,

x  obiekt przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposOb trwaly odiaczony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych
instalacji, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odiaczenie sieci i mediow Inwestor powinien potwierdzié
pisemnie,

x  przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy musza by¢ zapoznani ze sposebem demontazu i bezpiecznym
sposobie jego wykonywania, co potwierdzajg pisemnie w technologi robot,

x  w lrakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania sig innego,
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»  zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczeristwo obalenia czesci konstrukgji przez
wialr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie,

% rozbiorka obiektu nie moze byé prowadzona przy, widocznodci mnigjszef niz 30m, podezas deszezu, Sniegu, gololedz,
przy wietrze, kitrego predkosé przekracza 10m/s, trwa burzai sa wyladowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym
oéwietleniu. Zaleca sie aby roboty razbiorkowe wykonywane byly przy oéwietleniu naturalnym (w dzier),

% otwory w pomostach, do ktdrych moZliwy jest dostep ludzi musza by¢ szczelnie zakryte lub ogrodzone barierkami o wys.
1,1m,

zabrania sie:

x  rownoczesnych robét na dwéch poziomach,

gromadzenia elementéw rozbidrkowych na podestach, schodach ifp.,

przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot,

wszelkie elementy zwisajace fub pozbawione chwilowo podparcia naleZy bezzwlocznie usunag,

nalezy zwrocic uwage, aby w czasle demontaZu zachowana byla statecznosé nie demontowanych jeszcze konstrukcji i

elementdw,

podnosi¢ elementy demontowane nie uzyskawszy pewnosci, Ze wszystkie styki i polaczenia sa prawidlowo roziaczone,

odciete,

% stanowiska spawalnicze musza by¢ wyposaZzone w sprzet ppoz., zgodnie z instrukcig

% nalezy przestrzegaC stosowania przez pracownikdw sprzetu ochrony osobistej §.: rekawic, kaskow, okulardw
spawalniczych | ochronnych,

x  pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie akiualnych badaf lekarskich oraz
psychotechnicznych,

x  migjsce robdt powinno byé wyposazone w sprzet przeciwpoZarowy | apteczke pierwszej pomocy,

x  roboly rozbidrkowe powinny byC prowadzone pod stalym nadzorem doéwiadczonego pracownika, posiadajacego
stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

X X X X

x

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy:
x  odciat bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiekfu
x  zapoznat sig z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiorki, wyznaczyC obszar wokdt obiektu zajety jako
teren rozhiorki i oznaczyé go kolorowa tadma (bialo — czerwona). Wyzej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach
na wysokosci powinny byé umieszczone w odlegiosci rownej 4 m od obiektu,
x  okolice miejsc prac spawalniczych oczyscié z materialéw latwopalnych: drewno, szmaty, oleje, smary, itp.,
% iejsca szczegbinie niebezpieczne przed przystapieniem do prac spawalniczych opyli¢ pylem kamiennym lub posypaé
piaskiem,
% w zaleznosci od potrzeb, okreslié sposab zasilania terenu w energie elektryczng iinne media,

Ponadto nalezy:
% wystawié w rejonie likwidowanych obiektow tablice ostrzegawcze np. ,Roboty rozbiorkowe”, Niezatrudnionym wstep
wzhroniony” itp.,
% przygotowaé sprzet transportowy do ususwania zbednych elementow i zlomu z likwidowanych obiekiow.

Sposoh i koleinosE rozbidrki

Teren, na kiorym odbywac¢ sie bedzie rozbidrka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej w odleglose 4m od aktualnie
rozbieranego obiekiu, W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych przebywanie osob postronnych w strefie niebezpiecznej jest
zabronione. Decyzje o tym z kitdrej strony rozpoczat demontaz pomosty podejmie wykonawca robdt kierujae sie mozliwoscig, dostepu
do poszczegéinych czesci obiektu oraz przyjetym sposobem dementazu (technologia robét).

Szczegolowy zakres robof porzadkowych powinien by¢ uzgodniony pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

ROBOTY MUROWE

Obrys muru
Dopuszezalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczaé:
s wwymiarach poziomych poszezegbinych pomieszezef £20 mm,
s w wysokosci kondygnac £20 mm,
e wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
Grubo$¢ mury
Grubosci murow w stanie surowym powinny by6 okre$lone w dokumentacii projektowej.
Dopuszozalne odchytki wymiarowe nig powinny byé wigksze niz:
+  dopuszczalne odehylki uZytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosel 14, Y211 elementu murowego,
o 10 mm, w przypadku ruréw pefnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,
e 120 mm, w przypadku murdw szczelinowych,
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Wymiary otworbw (w $wietle osciezy)

W przypadku otwordéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchylki wymiarowe wynosza;
szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
wysokose + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyZej 1000 mm dopuszczaine odchytki wymiarowe wynosza;
szerokosé + 10 mm, -~ 5 mm,
wysokost + 15 mm, - 10 mm.

Grubosc spoin

Normatywne grubosci | dopuszczaine odchylki grubosei spoin zwyklych wynoszg;
w spoinach poziomych: grubosé nominaina 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,
w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukeyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczaine odchylki grubosci spoin, zar6wno poziomych,
jak 1 pionowych, nie powinny przekraczaé 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubosé zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podiuZnie grubost spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypeinione zaprawa, a2 do lica muru,

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypeiniac spoiny poziomej zaprawa na gleboko$é 5+10 mm,
ficzac od lica mury, a przy powlerzchniach mury, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na glebokosé nie mniejsza niz
10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Kontrola wykonania podiktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed

przystapieniem do wykenania pokryc zgadnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi nomami przedmiotowym i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) ~ po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a} Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacii technicznej.

b) Kontrofa koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Kontrole przeprowadza sig w sposéb podany w normie PN-88/B-10240 pkt 4. ¢}

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejsze] specyfikacii technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami nom przedmiotowych. Kontrola prawidiowosci pokrycia
Kontrola wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych |
aprobat fechnicznych.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot dekarskich, np. kontrola wykonania
podioza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podkfadowe,

* w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrota koficowa) - po zakoriczeniu robdt dekarskich z uwzglednieniem zaréwno
warstwy wierzchnie], jak | sposobu wykonania obrébek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z polac dachowe,
poprawnosci wykonania instalacji odgromowej, itp. Podstawowe zasady kontroli jakasci wykonania pokryé papowych padano w normie
PN-80/B10240

Orientacyjna ocena prawidlowosci wykonania pokrycia papowego polega na:

* ocenie przylegania pokrycia do podtoZa na calej powierzehni, bez widocznych fald, pecherzy stwarzajacych mozliwosé powstania
zastoisk wodnych,

* ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzeri mechanicznych typu peknigcia,

* ocenie zaktadow poszczegdnych arkuszy papy pod katem dokiadnodci skiejenia i kierunku wy-konania zgodnie ze spadkiem potaci
dachowej,

* ocenie powierzchni pokrycia pod kafem rowno-miemego roziozenia warstwy posypki bad? powtoki odblaskowej, chronigcych
pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych,

* ocenie powierzehni pokrycia pod katem braku zanieczyszczen wynikajacych z prowadzenia robot wykoriczeniowych elementéw
ponad dachowych lub $cian budynkow sagiadujacych z przedmiotowym dachem.

Obrébki blacharskie
Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia,
Obrobki blacharskie z blachy stalowe; i stalowej ocynkowanej o grubosei od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
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roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na obledzonych podiozach.

Przy wykenywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacie konstrukeyjne powinny by
zabezpleczone w sposdb umoZliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do otiprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe {rynhaki)
o wyregulowanym spadku podiuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzehni dachu
(stropodachu).

Rynny § rury spustowe 2 blachy powinny cdpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1998, uchwyty zas$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.1999 i PN-B- 94702:1999

Rynny z blachy stalowe] powiekanej powinny by¢: a} wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajgeych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe, b} laczone w ztaczach poziomych na zaklfad szeroko$ci 40 mmy; zigcza powinny byC lutowane na
calej dlugosai, ¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 em, d) rynny powinny mie¢ wiutowane
wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by€: a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i skiadane w elementy wieloczlonowe, b} faczone w zigozach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w Zigczach poziomych
na zaklad szerokosct 40 mm; ziacza powinny by¢ lutowane na calej diugosci, ¢) mocowane do Scian, stupow uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb frwaly d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszezone do rury Zeliwnej na gleboko$é kielicha.

ROBOTY TYNKARSKIE
Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm

TYNKI
Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podioza wynosi 0,025 MPa
Dopuszczaine odchylenia dia tynkdw wewnetrznych il kat..
% odchylenie powierzchni tynku od plaszezyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
diugosc laty konfrolne] 2 m,
% odchylenie powierzehni | krawedzt:
x  od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i cgdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci | nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
% od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i og6lem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowyrmi,
x  odchylenia przecinajgcych sle plaszezyzn od kata przewidzianego w dokumentaci: nie wiekszy niz 3 mm/m,
odchylenia promieni krzywizny od promienia projekiowego 7 mm
x  migjscowe nierdwnosc o szerokosci | glebokodcl 1 mm i diugosei do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,

=

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
%  wypryski i specznienia wskufek obecnodel czastek wapna niegaszonego,

%  pekniecia powierzchni

x  wykwity soli w postaci nalotu,

x  trwale zacieki na powlerzchni,

x  ogdparzenia, odstawanie od podioza;
ROBOTY POKRYWCZE

Badania prawidtowo$ci wymiany konstrukcji wigzby, uloZenia mat izolacyjnych i facenia
Konstrukcja wiezby dachu powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

przekroju drewna konstrukeyjnego,

poziomu konstrukcji

zamocowania wymienionych elementdw i odcinkow konstrukeji,

wykonanej izolacji ognioodpomej | przeciw grzybom.7

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza sie przy uZyciu poziomnicy weZowej ub taty kontrolnej o diugosci 3 m z
poziomnica, Zamocowanie wymienionych elementéw konsfrukeyjnych potaczen z istniejacymi elementami konstrukeyjnymi,

UlaZenie izolacji z mat i facenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

utozenie | mocowania mat,

przekroju { rozstawu fat,

poziomu fat,

zamocowania ta,

wykonanej izolacji ognioodpomej | przeciw grzybom.

12



Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiary z dokladnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sig przy uZyciu poziomnicy wezowef ub laty kontrolnej o diugosci 3 m z poziomnica,

Zamocowanie fat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania faty od krokwi przy uzyciu
diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspekiora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres | warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot pokrywezych dachdwkami, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosct z dokumentacia projektowa | specyfikacjg techniczna,

jakosci zastosowanych materiatéw | wyrobdw,

prawidiowosc wymiany elementdw konstrukeji wiezby dachowej,

prawidlowosci przygotowania podkladu,

prawitlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich,
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.
Do badan edbiorowych naltezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét | po opadach deszczu.

Opis badan

1. Sprawdzenie prawidiowo$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzié za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdiuz
badanego rzedu dachdwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa, Sprawdzenie nalezy przeprowadzic,
co najmnief dia trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajag czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacii.
2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzié przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie
watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiars przeprowadzonego z dokladnoécig do 5 mm, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania okre§lone w ninigjszej specyfikaci.

3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzit wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto naleZy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegélnie narazonych
na zatrzymywanie sig i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczeino$¢ pokrycia. JeZeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢
po deszezu, naleZy wybrane migjsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczasnie obserwowaé, czy splywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzehni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposdb umoziiwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na ckapach nalezy przeprowadzié wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacii.

5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic | grzbietow nalezy przeprowadzié przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowost
utozenia gasiordw nalezy sprawdzié przez przytoZenie faty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia gasioréw z
doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania ckreslone w niniejszej specyfikacii.

6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ZiewOw (koszy) nalely przeprowadzié przez pordwnanie ich wykonania z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin | pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnoscl w sposob podany w pkt. 3.

7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-
10245 oraz odpowiednie] specyfikacji techniczngj.

8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachGwka ceramiczng przeprowadza sig zgodnie z wymaganiami podanymi w ninigjszej
specyfikacji. Wyniki badart powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszef specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i
profokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

9. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania barier $niegowych | faw kominiarskich nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin i pomiary.
Prostoliniowo$¢ uloZenia, sposdb mocowania | odstepy miedzy pedperami barier Sniegowych | faw kominiarskich

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARY | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projekiowa i specyfikacig techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakreste obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmnig] na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw,

7.2, ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnoscl, podanej na poczatku przedmiaru
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- Przy ukdadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowaé statg kolejnos¢ wpisywania wymiardw: szeroko$c, diugost, wysokosé
ilose,

- Dlugosci | odleglosci pomiedzy wyszczegoinionymi punkiami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

- Objetoéci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny}, jako diugosé pomnozona przez $redni przekrdj,

- llosci obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacii techniczng,

- Powierzchnie beda wyliczone w m2 {metr kwadratowy), jako dlugo$t pomnozona przez srednia szeroko$c.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych rob6t nie wymagaja tego inacze).

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Whyliczong ilo¢ rob6t zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego migjsca po przecinku dia m{metra), m2{metra kwadratowego), m3{mefra szesciennego)
- Trzech migjsc po przecinku dia t {tony), km {kitometra)
- Czterech migjsc po przecinku dla ha {hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robot, lub winnym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowtazku ukoriczenia wszystkich robét, Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji inspektora/kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym
czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce | Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds zaakseptowane przez Inspekiora /Kierownika.
Urzagzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujaeych,
to Wykonawea bedzie musiat posiadat wazne Swiadectwa legalizacii.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, atakze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki
obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie addzielnego zalaoznika do ksigzki obmiardw, kidrego wzbr
zostanie uzgodniony z inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaler zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru;
- Odbiorawi robbt zanikajaeych | ulegalacych zakryeiy,
- Odbiorow! czesciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie flosc i jakosci wykonywanych robot, ktbre w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekti poprawek
bez hamowania ogoinego postepu rebdt,

Odbioru robét dokonuje Inspektor fKierownik.

Gotowost danej czesat rabot do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do dzienntka budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
{Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekfcra /Kierownika.

Jako$t i Hosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajgoych komplet wynikow badan
laboratoryinych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikaciq techniczng i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3. CDBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodcl | jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik,

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1, ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBGT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosei.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora /Kierownika | Wykonawoy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badari | pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacig projektows i SST.

W toku odbiory ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajgeych i robét poprawkowych.,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rabdt poprawkowych fub robét uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnodci | ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem toleranci i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartodé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbiory ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ystalonego przez Zamawiajacego.
Do cdbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

- Dokumentacig budowtang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzenniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z specyfikacjq techniczng,

- Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i dokumentacig projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych {np. na przefozenie linii telefoniczne, energetycznej, gazowe,
oswietienia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbicru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych | robot uzupeiajacych wyznaczy komisja,

8.5. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbiér pogwarancyny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistntatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych konserwacja urzadzer w okresie gwarancyjnym.

QOdbibr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1, WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa platnosel jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla
pozycjl ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowtednie] specyfikacit.

Dia pozycji wycenionych ryczaftowo podstawa ptatnoéel jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowe] bedzie uwzgledniac wszystkie czynnoscl, wymagania | badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dia tej pozycji w Specyfikacjach technicznych | w Dokumentadji projektowe).
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Ceny jednostkowe lub kwoly ryczattowe robot beda obejmowad:
- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
- warlo$é zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw oraz strat, a takZe transportu
na teren budowy | wbudowania,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosziami,
- koszty posrednie (w tym koszty ogbine budowy) ,
- Zysk kalkulacyiny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujad koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy oraz innych dokumentow do nigj
zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

8.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymezasowych niezbednych do wykonania rebét podstawowych
wymienfonych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednit koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robdt podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJ
Zgodnie z zakresem rob6t wymienionym w pkt. 1.2,

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

= |Jstawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie {Dz. U. 2019, poz. 1065),

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projekfowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, 2013 poz. 1128)

= Rozporzadzenie z dnia § lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr47, poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 128, poz. 844}

»  Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatadi maszyn i innych urzagzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpleczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz U.
2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monfazu | rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia {Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
7 pbzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U, 2004 Nr 92, poz. 881)

= (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o wyrobach budowtanych

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U, 2014 poz. 1278)

s Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury i Budownictwa z dnia 17 iistopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobdw hudowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966}

= LUstawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz, 799 ze zmianami)

» |lstawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

*  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Czeét 4: Elemsnty murowe z attoklawizowanego betonu
komérkowego

PN-EN 1745:2012 Mury | wyroby murowe — Metody ckreslania whasciwosci cieplnych
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PN-EN 16809-2:2017-02 Wyroby do izofacji ciepinej w budownictwie -- Wyroby formowane in situ z granulek styropianowych {(EPS) w
postaci luznej i granulek styropianowych w postaci zwigzanej - Czeé¢ 2: Specyfikacia wyrobow w postaci zwigzanej i luznej po
zastosowaniu

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izofacji ciepinej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing
mineraing — Specyfikacja

PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie ~ Metody identyfikacji | badari jednoskiadnikowego spighionego
Kleju pofiuretanowego przeznaczonego do zewnetrznych zespolonych systemow izolacji ciepinej (ETICS)

PN-EN 16724:2016-03 Wyraby do izolacji ciepinej w budownictwie - Instrukcje montazu i mocowania do badania reakeji na ogien
zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania (ETICS)

PN-EN 508-3:2010 Wyroby da pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowe), aluminiowsj
lub ze stali odpornej na korozjg — Czesc 3: Stat odpoma na korozje

PN-EN 16002:2019-01 Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie wytrzymalosci na obcigZenie wiatrem elastycznych wyrobow do
pokryé dachowych mocowanych mechanicznie

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych — Definicie i
wiasciwosci

PN-B-02361:2010 Pochylenia pofaci dachowych

PN-EN 544:2011 Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej ilub syntetyczne; -- Wiasciwosci wyrobu i metody badar

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 20: Oznaczanie plaskosci powierzchni licowych elementow
murowysh z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia naturalnego

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu ~ Prety Zzebrowane — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkeja | zgodnoéé

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukeji z betonu — Czesé 1-1: Reguly ogéine i reguly dia budynkow
PN-B-01000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 180 9251:1988 Izolacja ciepina -- Warunki wymiany ciepla | wiasciwosci materiatéw ~ Stownik

PN-77/8-02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. ObciaZenie wiatrem.

PN-B-02361 1899 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowe}. Wymagania | badania techniczne przy
odbiorze,

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne | silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tfransport (Zmiana Az1).
P N-00/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 400:2000 - Dachowki | ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004 - Dachowki | ksztaitki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachdwki ceramiczne. Definicje | specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 - Dachowki ceramiczne. Definicie i specyfikacja wyrobdw. Instrukcje 1 certyfikaty producenta

Nie wymienienie tytutu jakiefkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okresionych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za spelnienie
wszystikich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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