ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
1. Nazwa zadania: 

Rozbudowa drogi gminnej G230908W relacji Windyki – Wieczfnia Kościelna         

2. Zamawiający – nazwa, adres: 

Gmina Wieczfnia Kościelna    

06-513 Wieczfnia Kościelna      

3. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

4. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót przygotowawczych, roboty ziemne, robót związanych z przygotowaniem podbudowy, wykonanie robót nawierzchniowych oraz wykonanie robót brukarskich i oznakowania pionowego . 
5. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  
- KNNR 1 – Roboty ziemne,
- KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
- KNR 2-31 – Nawierzchnie na drogach i ulicach 

6. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. 

7. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen rynkowych z przetargów organizowanych przez Zamawiającego, średnich cen rynkowych na terenie północnego Mazowsza materiałów. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.

8. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów w celu uzyskania ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze :

· Stawka roboczogodziny:   25,60  zł/r-g 
· koszty pośrednie Kp       -   66,20% od R i S

· zysk Z                               -   11,20% od (R+KpR)+(S+KpS)

9. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie projektu technicznego .

