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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45000000-7 

WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00 

WSTĘP ST-00.00 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7 

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierają informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykona- nia i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastruktura 
techniczną w Chojnicach ” 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3.Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

Kod CPV 45330000-9 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan.  

Kod CPV 45231300-8 Roboty montażowe w zakresie budowy przyłączy i instancji 
zewnętrznych wod-kan i kan. deszczowej. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których 
są wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 
30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty 
należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określony- mi w Specyfikacjach Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

 

 



 

1.4.Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych 
do prawidłowego wykonania robót budowlanych 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną 
jakości Materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego oferty. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 



rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi prze- pisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6. Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 
Techniczne. 

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej na Robo- ty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert 
pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

-Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 

-Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

-W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to 
miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz 



wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez 
dodatkowych opłat 

-W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to 
miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

-Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

1.9.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są 
ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny 
być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

1.Specyfikacje Techniczne 

2.Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 

2.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, 
projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w 
Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3.Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4.W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość 
Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 



1.Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2.Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe cało- dobowe warunki widoczności 
urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 

powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 

4.Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności 
następujące: 

−Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

−Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 

−Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 
dezynfekowane 

5.Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 
szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z 
urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 
Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie 
budowy na stałe. 

6.Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania 
się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed 
przedostaniem się obcych materiałów do ruro- ciągu przy układaniu przewodów. 

7.W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie 
prace, zatrzymać źródło wycie- ku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. 
Natychmiast należy zawiadomić Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8.Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budo- wie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i 
powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9.Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru: 

1.Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic 
będzie podawała podstawowe in- formacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, 



1.12. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie pro- wadzenia Robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

-możliwością powstania pożaru 

Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 



1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

•Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i 
warunki sanitarne. 

•Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

•Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

•Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

•Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca 
się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 

Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośnie itp. 

Dojścia na budowę i oświetlenie 

Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

Sprzęt pomiaru gazu 

Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i 
toalety 

Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 
warunki socjalne są spełnione. 

6.Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

7.W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 



8.Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

•Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

•Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt na- prawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

•W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty 
do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

•Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 
Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

•Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i 
że planując swoje Robo- ty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty 
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed 
podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

•Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a 
także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

•Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i 
powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.17. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 
na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.18. Opieka nad Robotami. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany 
do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to 
na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może 
natychmiast zatrzymać Roboty. 

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna 
być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. Wykonawca zapewni stały dostęp 
Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy 
zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.19. Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.20. Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 

Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają za- stosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

1.Nowe i nie używane 



2.Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów 

3.Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego 
źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

Inspekcja wytwórni Materiałów. 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 
sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji 
będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 



W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 

Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 

Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wariantowe stosowanie Materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 
prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości 
(PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 



Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co naj- mniej trzy tygodnie przed jego 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, 
będą na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wy- tycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas 
produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na Roboty. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadro- we i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

•Część ogólną podającą: 

−organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

−organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

−zasady BHP 

−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót 

−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót 

−wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

−sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 
także wyciągniętych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: a. wykaz maszyn i 
urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 



-rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te 
poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki do- starczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób za- akceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 



Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne proce- dury 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego 
akceptacji. 

Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nie- zależnemu 
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
każda partia tych Materiałów do- starczona do Robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez nie- go badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 



legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zo- 
staną odrzucone. 

Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być pro- wadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu 
Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu 
Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 

Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu 
Robót 

Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 

Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

Daty i przyczyny wstrzymania Robót 

Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych. 

Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 

Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej 



Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót 

Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je prze- prowadzał 

Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Przedmiarze Ro- bót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 

a.Decyzja o pozwoleniu na budowę 

b.Protokóły przekazania Terenu Budowy 

c.Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

d.Świadectwa Przejęcia Robót 

e.Protokóły z narad i ustaleń 

f.Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 



Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem 

Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także 
je udostępniać Zamawiające- mu na jego życzenie. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiarów 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Długości i odległości między 
określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości 
– po prostej prostopadłej do osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 



Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru 
przed ich użyciem. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą 
one posiadać ważne świadectwa atestacji. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 

Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy 
Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a.odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

b.przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio 
dla odcinka lub całości Robót) 

c.odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji) 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 

Świadectwo Przejęcia Robót. 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Dokumenty Przejęcia Robót. 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 



Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1.Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

2.Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

3.Specyfikacje Techniczne 

4.Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

5.Receptury i ustalenia technologiczne 

6.Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 

7.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

8.Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

9.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

10.Sprawozdanie techniczne 

11.Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

12.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

13.Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

14.Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inspektora nadzoru 

15.Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

16.Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu 
będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 



Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności 
za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia 
oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza 

Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 
robotami. 

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 
przygotowana nowa dokumentacja. 

Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w 
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne. 

1.Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
wycenionym Przedmiarze Robót 

2.Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 

3.Cena jednostkowa obejmuje: 

a.Robociznę bezpośrednią 

b.Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 

c.Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

d.Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 

e.Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej 

f.Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu 
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 



g.Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 

h.Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 
całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

i.Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4.Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Ustawy 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, 
poz.2016 z późniejszymi zmianami) 

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177) 

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881) 

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 
2002r. Nr147, poz. 1229) 

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami) 

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
późn.zmianami). 

7.Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., 
poz. 2086). 

8.Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747). 

Rozporządzenia 



-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, 
poz. 1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 
nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych 
(Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
198, poz. 2042). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW- 

LANYCH 

Kod CPV 45330000-9 

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN ST-01.01 

1. Wstęp ST-01.01 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wod-kan. 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

•demontaż istniejących instalacji, 

•wyznaczenie tras rurociągów, 

•wykonanie przejść przez ściany i posadzki, 

•montaż rurociągów, 

•montaż armatury, 

•montaż urządzeń, 

•badania instalacji, 

•wykonanie izolacji termicznej, 

•regulacja działania instalacji. 

1.4.Ogólne wymagania 

•Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 

•Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne. nie mogą po- wodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych – zeszyt 7 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.MATERIAŁY 



•Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. 

•Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi norma- mi. 

2.1.Przewody 

•Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur z tworzywa PEX. Zestaw wodomierzowy 
umieszczony w studni wodociągowej. Zestaw wodomierzowy patrząc od strony sieci 
powinien składać się z: przejścia PE63/stalDN50, zaworu odcina- jącego DN50, zwężki 
DN50/DN32, wodomierza DN32, zwężki DN32/DN50, zaworu odcinającego DN50, filtru 
DN50, zaworu antyskażeniowego BA DN50 i zaworu odcinającego DN50 oraz przejścia 
PE63/stalDN50. Przejście przez ścianę należy wykonać jako gazoszczelne. Przejście należy 
wy- konać w opasce ogniochronnej.  

Rura PEX-c przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Grubość warstwy 
betonu w posadzce nad rurą wody powinna wy- nosić co najmniej 4 cm. 

Połączenia rur wykonać w technologii producenta rur. 

•Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych 
gumowymi pierścieniami. 

2.2.Armatura 

- Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 

2.3.Izolacja termiczna 

•Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej. 

•Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
wydaną przez Cen- tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3.SPRZĘT 

•Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

4.TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1.Rury 



•Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2.Elementy wyposażenia 

•Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 

4.3.Armatura 

•Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4.Izolacja termiczna 

•Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

•Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach kry- tych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 

•Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszko- dzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Montaż rurociągów 

•Połączenie systemu jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania specjalną 
zaciskarką lub zaciśnięcia złączki O-Ring. Armatura złączek dostępna jest w gamie 
wymiarów odpowiedniej dla wymiarów rur. Stworzenie opatentowanego systemu 
zaprasowywania rur wielowarstwowych zapewnia łatwy i szybki montaż. 

•Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

•Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

•Kolejność wykonywania robót: 



•wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

•wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

•przecinanie rur. 

•założenie tulei ochronnych, 

•ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

•wykonanie połączeń. 

•W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

•Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3.0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

•Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2.Montaż armatury i osprzętu 

•Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 

5.3.Badania i uruchomienie instalacji 

•Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

•Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

•Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

•Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4.Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

•Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 



•Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 

•Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

•Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

•Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 

•Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zo- stały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7.ODBIÓR ROBÓT 

•Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" 

•W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

•przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

•ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

•bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

•Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

•Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan. 

•Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

•Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 



•Dziennik budowy. 

•dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

•protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

•protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

•Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

•zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczący- mi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 

•protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

•aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

•protokoły badań szczelności instalacji. 

8.OBMIAR ROBÓT 

•Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

•Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

•„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysło- 

we". Arkady. Warszawa 1988. 

•„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2003. 

•„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 
Korporacja Techniki Sanitar- nej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 

•PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

•PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 



•PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

•PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. In- stalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW- 

LANYCH 

Kod CPV 45331100-7 

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.02 

1. WSTĘP ST-01.02 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4.Ogólne wymagania 

•Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Wa- runkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemy- słowe". Arkady, Warszawa 1988. 

•Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji centralnego 
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstęp- 
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytko- wych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Wa- runkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 



sanitarne i przemysło- we", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

2.MATERIAŁY 

•Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

2.1. Elementy grzejne 

Jako elementy grzejne zastosowano elektryczne konwektorowe 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW- 

LANYCH 

Kod CPV 45331000-6 

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI 

WENTYLACJI MECHANICZENEJ ST-01.03 

1. Wstęp ST-01.03 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy wentylacji mechanicznej. 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realiza- cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wentyla- cji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymie- nionych robót: 

•wykonanie otworów w dachu, stropie i ścianach dla przeprowadzenia wentylacji 
mechanicznej, 



•montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w dachu, ścianie i stropie, 

•uszczelnienie przejść przez dach, ścianę i strop, 

•montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych, 

•zaizolowanie kanałów i kształtek, 

•badania, 

•regulacja. 

1.4.Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwe jakości 
wykonania 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie 
zaznajomić sie z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do 
robót. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów, przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych oraz zmniejszenia trwałosci eksploatacyjnej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być 
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór 



techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną dla pomieszczeń budynku oraz klimatyzacji dla 
serwerowni. Serwerownia będzie wen- tylowana poprzez klimatyzator ścienny. Jednostka 
zewnętrzna klimatyzacji umieszczona na dachu budynku. 

Łazienki 

Powietrze będzie wywiewane z pomieszczeń za pomocą wentylatora mechanicznego 
wyciągowego. 

Powietrze do pomieszczeń doprowadzane będzie poprzez otwór kontaktowy w skrzydle 
drzwiowym o powierzchni min. 220 cm2. 

2.2. Kanały i kształtki 

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 4.1. Kanały i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je 
przed wpływem warunków atmosferycznych. 

4.2. Urządzenia 

Transport powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach 
lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, strop i dach, 

-montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie i dachu, 



-uszczelnienie przejąc przez ściany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu, 

-wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń, 

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi, 

-ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń, 

-wykonanie połączeń. 

Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 
urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 
mogące powodować deformacje 

elementów wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej 
ocynkowanej firmy Alnor. Poszczególne elementy przewodów należy łączyć ze sobą za 
pomocą kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy kołnierzami przekładkami z gumy technicznej. 
Elementy przewodów kołowych należy łączyć kielichowo zgodnie z technologią właściwą dla 
syste- mu Spiral formy Alnor. 

System ten jest systemem szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z 
fabrycznie zamocowaną uszczelką gumową EPDM. System ten spełnia klasę szczelności D 
(certyfikat 0103/07) zgodnie z normą PN-EN 12237. Przejścia przewodami wentylacyjnymi 
przez przegrody budowlane zostaną odizolowane od przegrody przekładkami wy- konanymi z 
pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia 
przewodów przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm 

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji 

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie 
uruchomiona. 

Podczas próby powinna być sprawdzona: 

-szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 

-jakość wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.) 

-głośność i wydajność wentylacji 

Z próby należy sporządzić protokół. 

5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz 
po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie 
z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz norma PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. 
Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzi w stosunku do następujących robót: 

-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

-wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy) 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót 

-dziennik budowy 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów) 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

-protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 



-protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek 

-aktualności Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia) 

-protokoły badan głośności i wydajności wentylacji. 

8.OBMIAR ROBÓT 

•Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

•Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690) 

-PN-93/B-02869 „Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne” 

-PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych”. 

-PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”. 

-PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW- 

LANYCH 

Kod CPV 45231300-8 

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH 

WOD-KAN I KAN. DESZCZOWEJ ST-01.04 

1. Wstęp ST-01.04 



1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy przyłączy i instalacji zewnętrznych wod-kan. 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji 
zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonania przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz 
instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-montaż przyłącza wodociągowego, 

-montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji. 

-montaż przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji. 

1.4.Określenia podstawowe 

Wodociąg 

1.4.1.Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 

1.4.2.Przyłącze wodociągowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

1.4.3.Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskażeniowego. 

1.4.4.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B- 

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz z normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych 
„INSTAL” - komisja koordynacji branżowej. 



- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

- wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub 
co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w 
granicach tej jednostki osadniczej, 

- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

-przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

-przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

-przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 
sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

Kanalizacja sanitarna 

1.4.5.Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni ścieków 

1.4.5.Kanały 

1.4.5.1.Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 
sanitarnych. 

1.4.5.2.Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej 
w budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 

1.4.5.3.Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

1.4.5.4.Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni ścieków. 

1.4.6.Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.6.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.6.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.6.3.Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 



1.4.6.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonych. 

1.4.7. Elementy studzienek  

1.4.7.1.Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.7.2.Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.7.3.Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.7.4.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.7.5.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiędzy kinetyk ścianą 
komory roboczej. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i 
wytycznymi. 

Kanalizacja deszczowa 

1.4.8.Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

1.4.9.Kanały 

1.4.9.1.Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.9.2.Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.9.3.Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.9.4.Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

1.4.9.5.Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadze- nia ich do odbiornika. 

1.4.10. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.10.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i pra- widłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.10.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na za- łamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 



1.4.10.3.Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.10.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożli- wiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położo- nego kanału odpływowego. 

1.4.10.5.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.10.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopły- wowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.10.7.Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nad- miaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego. 

1.4.10.8.Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.10.9.Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych po- wierzchni terenu. 

1.4.11. Elementy studzienek i komór 

1.4.11.1.Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

1.4.11.2.Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.11.3.Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.11.4.Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub ko- mór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.11.5.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.11.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 

1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 



5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania 
robót budowlano - monta- żowych. 

Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacją Technicz- ną ponosi wykonawca. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

-być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ) 

-być w gatunku bieżąco produkowanym 

-odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 
projektowych oraz innym nie wymie- nionym, a obowiązującym normom i przepisom 

-mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
certyfikaty bezpieczeń- stwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

2.1.Przewody 

Kanalizacja deszczowa 

Zaprojektowano odprowadzenie ścieków deszczowych poprzez projektowaną instalację 
zewnętrzną kanalizacji deszczowej do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej – 
wedle odrębnego opracowania. 

Przewiduje się dwa układy kanalizacji deszczowej. 



Układ pierwszy będzie odbierał ścieki deszczowe od wpustu ulicznego W1, następnie poprzez 
projektowane rury spustowe Rs1, Rs2, Rs3 do projektowanej studni kanalizacji deszczowej 
D8. 

Układ drugi będzie odbierał ścieki deszczowe od rury spustowej Rs4, następnie poprzez 
projektowaną studnię kanalizacji desz- czowej D3, D4 – gdzie nastąpi włączenie wpustu 
ulicznego W2, poprzez D5 – gdzie nastąpi włączenie wpustu ulicznego W3 oraz studni 
kanalizacji deszczowej D6 – gdzie odprowadzane będą ścieki kanalizacji deszczowej z rury 
spustowej Rs5 i Rs6 oraz wpustu ulicznego W4. 

Zadaniem rur spustowych będzie odbieranie wód opadowych z dachu projektowanego 
budynku. Mocowane są do 

ściany budynku za pomocą specjalnych obejm. 

Wpusty uliczne służą do wychwytywania i odprowadzania wód deszczowych z ciągów 
komunikacyjnych takich jak: ulice, chod- 

niki, place parkingowe i zabawowe. 

Przewody należy wykonać z rur PVC SN = 8 kPa, łączonych kielichowo. Nie należy 
stosować przewodów z we- wnętrzną warstwą ze spienionego PVC. Przewód układać na 
głębokości zgodnej z profilem przyłącza kanalizacyjne- go na podsypce z piasku o wysokości 
10 cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, wysokość obsyp- ki min. 30 cm. 
W miejscach skrzyżowań z kablami, należy na kable nałożyć rury arota długości 2 m. 
Przewody pro- wadzić w odległościach od innych instalacji zgodnie z Normami. W 
przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić użytkownika 
sieci i wspólnie z inspektorem nadzoru ustalić dalszy tok postępowania. 

Woda 

Projektuje się doprowadzanie wody do budynku przewodem o średnicy Ø63 mm. Przyłącze 
wodociągowe o łącznej długości L=35,30 m, projektuje się z rur PE-HD SDR 11 (PN16) o 
średnicy 63 mm. Połączenie z istniejącą siecią wodociągową wA80 zlokalizowaną w ulicy 
Bolesława Prusa należy wykonać za pomocą trójnika. Projektuje się przyłącze wody po trasie 
istniejącego przyłącza, gdzie nastąpi wymiana starego przyłącza na nowe. 

Układ przyłącza wodociągowego będzie prowadził od istniejącej sieci wodociągowej do 
budynku, gdzie po trasie na- leży przewidzieć włączenie istniejącego przyłącza wody z 
budynku mieszkalnego na działce o nr. Ewidencyjnym 873. 

Kanalizacja sanitarna 

Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej zlokalizowanej w ulicy za po- mocą projektowanego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej PVC 200. Układ przyłącza kanalizacyjnego będzie prowadził po trasie ist- 
niejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, gdzie nastąpi wymiana na nowe przewody 
kanalizacyjne. Ścieki będą odprowadzane od projektowanej studni kanalizacji sanitarnej S2 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, gdzie włączenie do sieci nastąpi poprzez projektowaną 
studnię kanalizacji sanitarnej S1. 



Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC 200 kl.S (SN8) SDR34 łączonych na 
uszczelki. 

Przewód układać na głębokości zgodnej z profilem przyłącza kanalizacyjnego na podsypce z 
piasku o wysokości 10 

cm, zagęszczonej. Następnie wykonać obsypkę z piasku, wysokość obsypki min. 30 cm. W 
miejscach skrzyżowań z 

kablami, należy na kable nałożyć rury arota długości 2 m. Przewody prowadzić w 
odległościach od innych instalacji 

zgodnie z Normami. W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy 
powiadomić użytkownika 

sieci i wspólnie z inspektorem nadzoru ustalić dalszy tok postępowania. Przyłącze 
kanalizacyjne należy prowadzić po 

trasach zbliżonych do linii prostych i prostopadłych do kanału, najkrótszą drogą do obiektu 
budowlanego, w takiej od- 

ległości od fundamentów, aby wykopy nie naruszały stateczności fundamentów. 

2.2. Armatura 

Przyłącze wodociągowe uzbroić w typową armaturę odcinającą, pomiarową, zwrotną.: 

-zawór na przyłączu, 

-wodomierz, 

-filtr siatkowy, 

-zawór antyskażeniowy, 

-zawory odcinające, 

Uzbrojenie przyłączy kanalizacyjnych i instalacji zewnętrznej 

Kanalizacja sanitarna 

-studzienki rewizyjne Kanalizacja deszczowa 

− studzienki rewizyjne oraz studzienki z wpustami żeliwnymi D400 oraz osadnikami 

2.3.Izolacja zewnętrzna studni rewizyjnych 

-abizol R+ abizol P, 

2.4.Kruszywa 



-piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711, 

2.5.Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury kanałowe. 

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
wielowarstwowo. Po- wierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. Nie 
przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 m - dla 
rur o średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach powinny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach 
powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki powinny być składowane w sposób 
uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. Należy zachować szczególna 
ostrożność przy pracach w obniżonych temperatu- rach zewnętrznych, ponieważ podatność na 
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić 
przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem 
niewła- ściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie 
dopuszczać do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed 
nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrza- niem od sztucznych 
źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo 
przeciwpoża- rowe. 

2.5.2. Studzienki 

Studzienki należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
studzienek przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie w pozycji 
budowania nie przekraczającej 1,8 m. Studzienki należy składo- wać wg asortymentu średnic. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych sortów wyrobów lub po- 
szczególnych studzienek. 

2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni 
nieutwardzonej pod warunkiem, że na- cisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia 
składowania powinna być odwodniona. Włazy składować według klas. Stopnie włazowe 
składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed 
wpływa- mi atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. 

2.5.4. Kruszywo na podłoża, wymianę i do betonów 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach tak 
aby umożliwi ć zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed 
zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

3. SPRZĘT 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na ja- kość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i 
wyładunku materiałów. 

-żurawi budowlanych samochodowych, 

-koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 

-spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

-sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 

-sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 

-betoniarek ręcznych, 

-pomp do odpompowania wody z wykopów, 

-agregatów prądotwórczych, 

-systemowy szalunek płytowy, 

-komplet narzędzi instalacyjnych, 

4.TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
zabezpieczone przed przesu- waniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze- ładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Włazy żeliwne 

Skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu - 
wymagania jak wyżej. 

4.4.Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej 
wbudowania nie powinny powodować: 

-segregacji składników, 



-zmiany składu mieszanki, 

-zanieczyszczenia mieszanki, 

-obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

4.5.Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazy- nach zamkniętych. 

4.6. Izolacja 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabez- pieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 
odwożenia urobku, odprowa- dzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do 
uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędny- mi reperami roboczymi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 

Metoda wykonywania robot: 

-wykopy sposobem mechanicznym, 

-wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 

Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. Poniżej 
wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane kanały i obiektowe kanalizacyjne wg 
dokumentacji. 

5.4.Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 

1)Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonywa- nia podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu, 



2)W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) 
podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 

3)Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 

4)Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno 
wynosić dla rur pod dro- gą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg normalnej 
próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg 
normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 

5)Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 

a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 

b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 

6)Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać 
parametrom podłoża z ob- sypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do 
powierzchni terenu. 

5.5.Roboty montażowe 

1)Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur 
wykonywać w temperaturze nie niż- szej niż +5°C. 

2)Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z 
dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 

3)Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 
technicznego. 

4)Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże 
powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 

5)Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 

6)Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 
najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. 

7)Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 

8)Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 

9)Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 

10)łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii 
producenta. 



5.5.1. Rury kanałowe 

1)Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być oznakowane: 

- czynnik transportowany, - nazwa producenta, 

- rodzaj materiału, 

- oznaczenia średnicy, - grubość ścianki, 

- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, - obowiązujące normy. 

2)Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu 
dostarczoną przez produ- centa i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

3)Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 

4)Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia 
lub dekiel) 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszyst- kich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow- lano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaga- niami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora 
Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II "Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" 



W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ) 

-ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i ele- mentów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 
przewidzianych dla danego rodzaju robót należy doko- nać końcowego odbioru technicznego 
przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze 
końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 

-dziennik budowy, 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ), 

-protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-protokół przeprowadzenia próby szczelności, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

-aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia ), 

-protokół badań szczelności instalacji, 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

•Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

Aprobaty techniczne, 

Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 



Sieci i instalacje wodociągowe: 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. PN-92/B-01706 
Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. PN-B-02865:1997 Ochrona 
przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawką PN-B-
02856:1992/Azi:1999. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. PN-85/M-75002 Armatura 
przemysłowa. 

Sieci i instalacje kanalizacyjne: 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-92/B-
10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 

PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do 
studzienek kontrolnych. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 


