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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00
WSTEP ST-00.00
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV @&000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawdardprmacje oraz wymagania
wspolne dotycgce wykona- nia i odbioru Robot, ktére zostanealizowane w ramach
zadania ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zymkdem sanitarnym i infrastruktura
techniczm w Chojnicach ”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne naleodczytywd i rozumie w zlecaniu i wykonaniu Roboét
opisanych w punkcie 1.1. jakogz Dokumentacji Przetargowej.

1.3.Zakres Robot oblych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45330000-9 Roboty moutave w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan.

Kod CPV 45231300-8 Roboty moutave w zakresie budowy przgzy i instancji
zewretrznych wod-kan i kan. deszczowe,.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podapednaniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winng togktowane jako integralna g
Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych
Sa wymienione. Zaktada siz Wykonawca doglonie zaznajomi giz ich zawartécia i
wymaganiami. Zastosowaneda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedhamstna
30 dni przed datzamkngcia przetargu, o ile wytaie nie stwierdzono inaczej. Roboty
nalery wykonywa w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowkrujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami ctoay- mi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.



1.4.0Okrdlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione gepokrelenia naley rozumie& w
kazdym przypadku nagpujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdddavlanych — zbiér norm i wytycznych
do prawidtowego wykonania robo6t budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtra

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycztada autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadaydpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powienzalzér nad budaywobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestotaudawie i wykonuje biggca kontrok
jakosci i ilosci wykonywanych robot zakrywalnych i zanikeych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzen technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecaziekpzane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyce sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych
z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrizew ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowarez Inspektora nadzoru, giee do
przeprowadzania wszelkich badaprob zwizanych z realizagjKontraktu oraz ocen
jakosci Materiatéw i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niedine do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektowy i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora
nadzoru.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych doomghia robét podstawowych w
kolejncici technologicznej ich wykonania, ze szczegotowyisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowpelyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzinyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar robét wyceyiorzez Wykonawei stanowicy
cze$¢ jego oferty. Pozwolenie na budew decyzja administracyjna zezwaleg na
rozpoczcie i prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budawaz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbiorowgziowych i kaxcowych, w miag potrzeby,



rysunki i opisy stuace realizacji obiektu, operaty geodezyjne pkisa obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpdhontau — take dziennik montau

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowgrzesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjhgomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczmalwy stwierdzajca jego przydatrig
do stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzochitektoniczno — budowlanego
zgodnie z obowdzujagcymi prze- pisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdaraé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogdllne wymagania dotygze Robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania, oraz za ich zgodéa@
Dokumentacj Projektovs, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okrélonym w Warunkach Kontraktu Zamawday przekae Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
jakie g niezlzdne dla Robdt, lokalizagj wspotrzdne pastwowe gtéwnych punktow,
Dziennik Budowy i Kst¢ge Obmiaru, oraz DokumentacdProjektovy i Specyfikacje
Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznkontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyienidantraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Robo- ty otg Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert
petna dokumentacja Projektowa znajdujeds wghdu w siedzibie Zamawiggego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykorawc

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodaz zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu nakeuwzgkdni¢c w cenach jednostkowych Robot.

-Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodnironogram robot.

-Wykonawca sporgzi dokumentagj powykonawcg, w tym dokumenta¢jgeodezyjno-
wykonawcz dla zrealizowanych Roboét — zgodnie z obgamigcymi przepisami,
umazliwiajagcg naniesienie zmian na mapasadnicg, do ewidencji gruntow i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kppiapy powstatej w oparciu o geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcg. Koszt tej dokumentacji nalg uwzgkdni¢ w cenach
jednostkowych Robdét.

-W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje ddizenia lub Materiaty, ktore nieetls w petni
zgodne z DokumentagProjektovs, lub Specyfikagj techniczia wykonania i odbioru robét
budowlanych i nie &g one spetniaty minimalnych wymaga@amawiajcego, a bdzie to
miato wpltyw na przyjte rozwizanie projektowe, to takie Wgdzenia i Materiaty oraz



wszelkie zmiany z tym zwzane winny by ujete przez Wykonawgw ofercie bez
dodatkowych optat

-W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nieda w peini zgodne z Dokumentac;j
Projektows, lub Specyfikagj techniczi wykonania i odbioru rob6t budowlanychddzie to
miato wplyw na niezadowalggg jakos¢ Robot, to takie Materiatydala niezwlocznie
zasgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wylumya

-Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozryahstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych gdzen. Koszty tych dokumentacji nate uwzgkdni¢ w cenach
jednostkowych Robdét.

1.9.Zgodné¢ Robot z DokumentagjProjektows i Specyfikacjami Technicznymi.

1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technichmsarczone Wykonawcy przez
Inspektora nadzorwsstotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wygenia zawarte w
jednym z tych dokumentow jest tak samaxyce, jak gdyby wysipowato ono we
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbi&ci, wymiary okrglone liczly s3
wazniejsze od wymiaréw okéonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumentyipow
by¢ traktowane w nasgpujacej kolejngci pod wzgédem wanaosci:

1.Specyfikacje Techniczne
2.Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mze wykorzysta na sw korzys¢ jakichkolwiek bkdow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Tecknych, a o ich wykryciu winien
bezzwitocznie powiadordilnspektora nadzoru, ktory zadecyduje o dokonam@aladnych
zmian lub uzupenie

2.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Mategpaiywinny by zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podhymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektoéw inynierskich i wymaganiami materiatowymi oklenymi w
Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Trachnych.

3.Cechy Materiatéw i elementéw Robo6t powinny gdnorodne i wykazywabliskg
zgodnda¢ z okrglonymi wymaganiami albo z wadoiami srednimi okrélonego przedziatu
tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmujegw celu uwzgtdnienia przypadkowych nieznacznych
odchyler od wartdci docelowych, jakiegpraktycznie nieuniknione.

4.W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektovy, lub Specyfikag Techniczi i bedzie to miato wptyw na niezadowadaj jakaosé
Robat, to takie Materiatydala niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.



1.Przed przyapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektomadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wcaeej projekt organizacji Robot. W zaleosci od potrzeb i
postpu Robot projekt ten powinien byktualizowany na bigco przez Wykonawge

2.Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma oheek wykond, lub dostarczg
tymczasowe urgdzenia zabezpieczge, takie jak zapory, ptoty, znakiyviatta ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state-caédowe warunki widoczrioi
urzadzen zabezpieczagych. Wszystkie znaki, zapory i udzenia zabezpieczaje

powinny by zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed itdwisniem.

4. Wykonawca powinien spethimiedzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg&no
nastpujace:

—Caly personel powinien mieaktualne badania lekarskie
—Nalezy utrzymywa scistg dyscyplire odngnie higieny osobistej

—Pojazdy, urzdzenia, nargzia i ubrania ochronne mapy¢ utrzymane w czystai i
dezynfekowane

5.Wykonawca powinien pouczwszystkie osoby o potrzebieistej higieny osobistej. W
szczegOlnéci kazda osoba powinna By oinformowanaze na budowie musi korzysta
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budqwzy zatatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych ugdzen spowodujeze tej osobie naka st opuszczenie
budowy na state.

6.Wykonawca Powinien paglj wszelkiesrodki ostranaosci, aby unikné ryzyka przedostania
si¢ obcych materiatow, ciat i substancji do ruggdw. Wykonawca powinien strzee girzed
przedostaniem siobcych materiatéw do ruro-ggu przy uktadaniu przewodow.

7.W wypadku rozlania paliwaghZz chemikaliow na budowie, nadg przerw& wszelkie
prace, zatrzymazrodio wycie- ku i skaony grunt niezwtocznie wykoga usuryé z budowy.
Natychmiast natey zawiadomé Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8.Wszelkie Instalacje elektryczne stangue czs¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budo- wie, powinny spehudnégne medzynarodowe standardy i
powinny by utrzymane w stanie gwarandaym cigte bezpieczgstwo osob zatrudnionych.
9.Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy malevzgkdnic w cenach jednostkowych Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru:

1.Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Pr&8udowlanego. Kada z tych tablic
bedzie podawata podstawowe in- formacje o budowiesélinformacji powinna by
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,



1.12. Ochrondrodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowkek zn& wszystkie przepisy dotygze ochronyrodowiska
naturalnego i stosowge w czasie pro- wadzenia Robot.

Wykonawca w szczegOl8a zapewni spetnienie ngstujagcych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wgwme lgdg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczew srodowisku naturalnym

Beda podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekovapyi, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznysubstancjami

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
-mozliwoscig powstania pzaru

Praca sprgu wzywanego podczas realizacji Robét niglbie powodowé zanieczyszczew
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakeaizacji Robot norm oksenych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska obegiza Wykonawe.

1.13. Ochrona przeciwgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggrowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniacloliych, mieszkalnych i magazynach
oraz w Maszynach i Spgzie Wykonawca &dzie utrzymywat sprawny spgiz

przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne ¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaaz
beda zabezpieczone przed dgstm o0so6b trzecich

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym w
efekcie realizacji Rob6t albo przez personel Wykarya

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza sido wycia Materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wiekszym ni dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadovwgeido Robét &da miaty

swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawgjednostk, jednoznacznie okéijace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsr@adowisko.



1.15. Wymagania dotygeze bezpieczestwa i higieny pracy.

*Podczas realizacji Rob6t Wykonawealbie przestrzegat wszystkie przepisy dotypez
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowtek zadbéo
zdrowie i bezpieczestwo pracy swych pracownikdéw i zapewni ydave warunki pracy i
warunki sanitarne.

*Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie aaizenia zabezpieczgje oraz sprt i
odpowiedni odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budawgz dla
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

*Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stammdeenia socjalne dla personelu
pracupcego na Terenie Budowy.

*Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej s
uwzgkdnione przez Wykonawown cenach jednostkowych Robat.

*Wykonawca musi przestrzegaspetnid wszelkie przepisy krajowe odnase s¢ do
bezpieczastwa i higieny pracyscznie z urgdzeniami socjalnymi. W szczegokwp, zwraca
sie uwag Wykonawcy na wigciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziechronn

Szalowanie wykopéw, drabiny Zejowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, linykih@znasnie itp.

Dojscia na budow i oswietlenie

Sprzt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzt pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawd¢ym stotowki umywalnie i
toalety

Srodki przeciwpaarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamkta, a Wykonawca odpowiada za zapewnieieyszelkie
wymogi i zobowjzania bezpieczestwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownvkdraz
warunki socjalnegspetnione.

6.Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykarzamusi podj¢ koniecznerodki
ostraznosci, aby zapewrdi bezpieczéstwo zatogi i posiadaodpowiedni sprg
monitorowania i ratunkowy.

7.W miak postpu prac, Wykonawca powinien w petni zwraecavag: na bezpieczestwo
wszystkich os6b upowaionych do przebywania na budowie.



8.Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo butime” Kierownik Budowy winien
sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed rozpoegziem budowy planu bezpiearswa i
ochrony zdrowia uwzgbtniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.16. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej.

*Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenisndgci
publicznej lub prywatne;.

«J&ili w zwigzku z zaniedbaniem, nievgldwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie witastio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasa- prawi lub odtworzy uszkodzgn
wlasnd¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasn@owinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

*W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowerapce wartgé¢ archeologicza
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz widdreserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

*Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugejuradzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje poregmizenie przez te instytucje
wszelkich niezbdnych adaptacji i innych koniecznych robot wellie Terenu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak i w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawcadulzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wgiaig/ch robot.

«Zaklada s3, ze Wykonawca zapoznakst zakresem robot wymienionych w pkt. 4 paeyyi
ze planugc swoje Robo- ty uwzgtinit ich przeprowadzenie. W zgaku z tym, roboty
wymienione w pkt. 4 powiej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalopyned
podpisaniem Kontraktu, nie me@y¢ podstavy do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

*Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie isgaiggh instalacji lub urgdzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiastgdomi o tym fakcie
odpowiedns instytucg uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub ugelzen a
takze Inspektora nadzoru. Wykonawoglbie wspotpracowat w uswtiu powstatej awarii z
odpowiednimi stabami specjalistycznymi.

«Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub gnizer podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonyclongkcy przez Zamawiggego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zasteunégte na koszt Zamawiagego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkbdbehza Wykonawe.

1.17. Wymagania dotygee ruchu pojazdow.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavspdowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymienizystkie uszkodzone elementy

na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez kisgzenadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.



Wykonawca bdzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie dfdaty | Sprzt uzywany
do Roba6t zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub icimaletu w zadowalagym stanie, to
na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on yaldotymaniowe nie piej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwmgdie Inspektor nadzoru me
natychmiast zatrzynéaRoboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do geizeRobo6t Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzonezhibzczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiedrsite robocz do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarow Inspektorowi nadzoru lub jpggcownikom. Taka pomoc powinna
by¢ dostpna w czasie 1 godziny od zgtoszeniaspyso Wykonawca zapewni staty dogt
Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jkgotroly oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy,swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowkek zn& wszystkie Ustawy i Rozpogdzenia wiadz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje orgzyczne, ktére w jakikolwiek sposdéb s

zZwigzane z realizagjRobo6t lub mog wptywat na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przega wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powgj i stosowa sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymagagsilub tez uzna on za konieczne lub uzasadniongia
rozwigzania projektowego, ugdzenia, materiatu lub metody, ktorgchronione patentem lub
innym prawem wiasni, to Wykonawca powinien spefnwszystkie wymagania okiene
prawem, dotyczce zasad stosowania chronionego razamia, urgdzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okrdone w pkt.1 powinny by spetnione przez Wykonawprzed
przysgpieniem do robot, w ktorych mgga- stosowanie chronione rozgania, urgdzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinfornadvnspektora nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodniei akceptacji, a w razie potrzeby przedstaigh kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagasformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje rggosttwa
finansowe lub prawne, to w cat obchzg one Wykonawe.

MATERIALY
Wymagania ogolne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu Robot winny ldy

1.Nowe i nie aywane



2.0dpowiada wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w nintgjsh Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz iahyie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw

“ ey,

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustadnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczéstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane z dostarczeniem Materiatdbw do Robdét.
Zrodia uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem jakichkolwiek
Materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca steed Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegoétowe informacje dotygezproponowanegarddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz @digdnieswiadectwa bada
laboratoryjnych i probki Zatwierdzenie poszczegémgzsciowych dostaw Materiatow z
danegazrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniastisei materiatdw z tego
zrodia.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage Materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dta spetniaj w sposob aigly wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie pepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszpochodzé z paistw cztonkowskich Unii Europejskie;j.
Pozyskiwanie Materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiekodet miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane
przez Inspektora nadzoru i jest zobgmainy dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed przygtieniem do eksploatacji tycinodet.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatizienia raporty z badaerenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dvydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
wszystkich Materiatéw tytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatdbw mogiby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw c
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamcel
sprawdzenia wikxiwosci Materiatdw mog by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawy akceptacji okrdonej partii Materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredaie przeprowadzat inspekojvytworni, beda
zachowane nagbujace warunki:



W czasie inspekcji Inspektor nadzordhie miat zapewnicnwspétprae i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.

Inspektor nadzoruddzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja Materiatdw przeznaczonych do realizgojntraktu.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejezeli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych Materiatow do innych Robétniych dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materialbmgtanie przewargoiowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktorym znajdwgic nie zbadane,dalZz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty skladowane tymceas@o czasu ichaycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zaysaczeniem, zachowaty gyakosé i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego
skltadowania &da zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w iceejs zorganizowanych przez
Wykonawe i przez niego optaconych. Po zakaeniu Robot miejsca tymczasowego
skladowania materiatoweldag doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidu mazliwosé¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowegdaaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze naagmniej trzy tygodnie przedzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresiezdiym, jgéli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badaprzez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowadyaj Materiatu nie
moze by pézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i jakéci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach techniczniathgramie Zapewnienia Jako

(PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptoyma przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen powyzszych dokumentach, Sgtavinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ Sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacachnicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kaktem. Spret bedacy wiasndcia



Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot,ddlzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane pszepi.

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidw mazliwosé uzycia
sprztu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Whdwca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sfurzo naj- mniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sgirnie maze by pézniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwaranguzachowania warunkéw Kontraktu zosfan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nidabdopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i na wdaiwosci przewa.onych
Materiatow.

Liczbasrodkow transportu dzlzie zapewni@prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacechnicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianyomtaktem.

Przy ruchu na drogach pub[icznych pojazdgdospetnid wszelkie wymagania dotygee
przepisow ruchu drogowegsrodki transportu ktére nie odpowiadayarunkom Kontraktu,
bedg na polecenie Inspektora nadzoru ustenz Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robat za jaké& zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postarewviami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostapoprawione, (j@i wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru) przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wy&ckarzez Inspektor nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<z.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji, 4z odrzucenia Materiatéw lub
elementow Robotdala oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakemkumentacji
Projektowej i specyfikacjach Technicznych, aze@akv normach i wy- tycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uveggli wyniki bada i obserwacji podczas
produkcji i préb Materiatéw, daviadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwae
p&zniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzood, grazbg zatrzymania
Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutgdzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jala (PZJ).

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeltd
nadzoru programu zapewnienia jagio(PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robo6t,ztiveosci techniczne, kadro- we i organizacyjne
gwarantugce wykonanie Robot zgodnie z Dokumengdejojektova, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekgmi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

*Cz¢$¢ 090l podajca:

—organizag} wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot

—organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

—zasady BHP

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot

—system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
Robot

—wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada

—sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wychgnictych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolfmym, proponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Cz¢é¢ szczegotow, podajca dla kazdego rodzaju Roboét nggiujace dane: a. wykaz maszyn |
urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi



-rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu i uggdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.
-sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeabuth wiasciwosci podczas transportu

- sposobb i proceddmpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdwwayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementétdRo

- sposoOb pogpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiaggmi wymaganiom
Zasady kontroli jakéci Robot.

Celem kontroli Robét dxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakasci
Robot i jakdci Materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli obejmujcy
personel, laboratorium, sgitzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania
prébek i bada Materiatdw oraz Robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatowzdraboét z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzémiadectwaze wszystkie urgdzenia i spret
badawczy posiadawazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury bada

Inspektor nadzoruddzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje acjalkolwiek
niedociagnieciach uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychli Je
niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie badanych Materiatow i dogei je do wycia dopiero
wtedy, kiedy niedoggniecia w pracy Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek. Inspektor nadzorgdrie miat zapewnianmozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budgjego wgtpliwosci co do ich jakéci. Koszty tych dodatkowych bafla
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitevsk. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki do- starczone przez W@ do bada wykonywanych przez
Inspektora nadzorueka opisane i oznakowane w sposéb za- akceptowany jmgpektora
nadzoru.



Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmbjadania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowdxdzie mana wytyczne krajowe lub inne proce- dury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przygtieniem do pomiarow lub baiawykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminis@ou lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadna pimie wyniki do jego
akceptaciji.

Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie rapgredvynikami bada jak
najszybciej, nie piniej jednak, ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob

Kopie wynikéw bada beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru zumgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest upranmido
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatdiatow wzrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszglotrzebg pomoc.

Inspektor nadzoruddlzie oceniat zgodrié Materiatdw i Rob6t z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczhyta podstawie wynikow badla
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie na wiasny koszt pobigrgrobki Materiatow i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawib zleci nie- zalenemu
laboratorium przeprowadzenie badaowtornych lub dodatkowych, albo oprze wiytacznie
na wkasnych badaniach przy ocenie zgadnblateriatow i Robét z Dokumentagc]
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadkaskty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakdci Materiatow i Sprztu.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atestyvgymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatdw do- starczona do Rokdizie posiadata atest oktajacy w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiaélaertyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez nie- go kiad€opie tych wynikdéw bda dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia Materiaty posiadage atest, stwierdzggy ich
petrg zgodnd¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiageg atesty, a ugzlzenia wane



legalizacje, mog by¢ badane w dowolnym czasie slieostanie stwierdzona niezgodiéach
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takietdiaty lub uradzenia zo-
stary odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovzigzujagcym Zamawiggcego |
Wykonawe i winien by pro- wadzony od dnia rozpagza Robét do kaca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydulag dokonywane na bigco i beda dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i adstracyjnych na Terenu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowyekzie opatrzony dat podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staiske shizbowego. Wpisy &da czytelne,
w porzdku chronologicznym, bezpdnio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Datc akceptacji przez Inspektora nadzoru programu za@ena Jakéci i harmonogramu
Robot

Terminy rozpocgcia i ukaiczenia poszczegoélnych elementéw Robot

Przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robé6t

Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, odbiorow
czgsciowych | kaacowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczeniaracp spowodowane gfpogod

Zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej



Dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
Robot

Dane dotycgce bezpieczestwa i ochrony robot

Dane dotyczce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przewadzonych bada
z podaniem kto je prze- prowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowyd
przedi@zone Inspektorowi nadzoru w celu gap stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeoBydnusza by¢ podpisane przez
Wykonawe z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspekt@adzoru do zagia stanowiska.
Ksiega Obmiaréw.

Ksiegga Obmiarow stanowi dokument ustiviajacy rozliczenie faktycznych ikzi
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadzawisposob aigty, w jednostkach przyfych w
wycenionym Przedmiarze Ro- bét i wpisuje j@ do Ksegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowazeczenia o jakiei materiatdw, receptury,
kontrolne wyniki bada itp. Beda gromadzone w sposéb okleny w Programie Zapewnienia
Jakaci. Dokumenty te stanowibeda zahczniki doSwiadectwa Przegia Robot

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastpujgce dokumenty:

a.Decyzja o pozwoleniu na budew

b.Protokoty przekazania Terenu Budowy

c.Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne
d.Swiadectwa Przegia Robot

e.Protokéty z narad i ustale

f.Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.



Dokumenty budowy nalg przechowywa na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zagircia jakiegokolwiek dokumentu budowy najego natychmiast
odtworzy w formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzorudalzie miat staty dogp do wszystkich dokumentéw budowy. Najeakze
je udosgpniac Zamawiajce- mu na jegayczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady Obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bdzie okrglat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z iokntac)
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach gkoaych w wycenionym
Przedmiarze Robat.

Obmiar Robot dokonywanyetzie zgodnie z warunkami Kontraktu. Wyniki obmidxula
wpisane do Ksigi Obmiaréw

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifgiach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonaw@pbawizku ukaiczenia wszystkich
Roba6t. Bkdy zostag poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektoaazoru.

Obmiar wykonywanych robétekzie przeprowadzany z gztotliwoscig wynikajaca z
comiesg¢cznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Kontrakcie
lub uzgodnionym przez Wykonaxc Inspektora nadzoru.

Zasady okréania ilosci Robot i Materiatow.

Zasady okréania ilasci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny bgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze dbbDtugadsci i odlegtasci miedzy
okreslonymi punktami skrajnymidxla obmierzane poziomo wzdhlinii osiowej, szerokéci

— po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wig@we dla danych Robdt nie poddggo inaczej, to
objctosci bedg wyliczane w m3 — jako dtugé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogla wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanydwierzchni lub ohjtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymisicéze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ks¢dze, szkice tedala dolgczone w formie odibnego zajcznika do Ks¢gi. Wzor
takiego zajcznika uzgodnionydalzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy.



Urzadzenia i sprgt pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajkceptaciji Inspektora nadzoru
przed ich ayciem. Urzdzenia i spret pomiarowy leda dostarczone przez Wykonayvdeda
one posiadawazne swiadectwa atestacji. Ugdzenia i sprgt pomiarowy lgda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie technicznym przez caty okres zaaji Robat.

Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadage wymaganiom
Specyfikacji technicznych. dglzie on utrzymywéte urzdzenia, zapewniag w sposéb
ciggty zachowanie ich dokladéo pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Termin i czstotliwos¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary lzda przeprowadzane przedeggziowym lub kaxcowym przegciem Robot, a tate
w przypadku wystpowania dtaszych przerw w prowadzeniu Rob6t lub zmianie Wykeoya
Robat.

Obmiary Robot zanikagych keda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robo6t
Obmiary Rob6t ulegagych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow.

W zaleznoséci od ustalé Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a.odbior Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu

b.przegcie odcinka lub cakxi Rob6t (wystawieni@wiadectwa Przefia Robét odpowiednio
dla odcinka lub cakei Robot)

c.odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie reldistawienieSwiadectwa Wypetnienia
Gwaranciji)

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu dokonywanyedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Swiadectwo Przejcia Robot.
Swiadectwo Przegia Robét bdzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przecia Robot.

Dokumentem stwierdzagym dokonanie przegia Roboét jesSwiadectwo Przegia
sporadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.



Dla celow Przejcia rob6t Wykonawca jest zobayzany przygotowé&nastpujace
dokumenty:

1.Dokumentagj Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2.Dokumentagj powykonawcz w tym dokumenta¢jgeodezyjn umazliwiajaca naniesienie
zmian na mapzasadnicz, do ewidencji gruntow i budynkdéw i ewidencji sie@brojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o gegideaznwentaryzagj powykonawcz

3.Specyfikacje Techniczne

4.Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszaezg pdbiorze Robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tyalleas.

5.Receptury i ustalenia technologiczne
6.Dziennik Budowy i Ksjge Obmiarow

7.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnigakaci.

8.Atesty jakdéciowe wbudowanych Materiatow

9.0pink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgode Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako

10.Sprawozdanie techniczne

11.Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarcadnyrzdzex technologicznych

12.Inne dokumenty wymagane przez Zamayeego

Sprawozdanie techniczne zawietgdzie:

13.Zakres i lokalizagjwykonanych Roboét

14 . Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokuamgnProjektowej przekazanej
przez Inspektora nadzoru

15.Uwagi dotyczce warunkéw realizacji Robot
16.Dat rozpoczcia i dat ukonczenia Robot
Odbidr ostateczny Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodniestaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Relodlbior ostateczny.



Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wiygciu okresu Gwarancji (pkresu odpowiedziairio
za usterki) nagpi po usurngciu wszystkich usterek odnotowanychSwiadectwie Przegcia
oraz tych, ktére wysgpity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi byednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie praeagni
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych poda#assu gwarancyjnego musidy
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinnadprzejrzycie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematyeaizielona na foldery (o wymiarach
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiakytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinnydgrzedta@one i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Pgezi.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne.

1.Podstaw ptatncci jest obmierzona iké Robot wykonanych przez Wykonagvegodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych Hoi zastosowaniedola miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

2.Cena jednostkowa pozycji uwgdhiat bedzie wszystkie czynrégi, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okétone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji Projektowe.

3.Cena jednostkowa obejmuje:

a.Robocizg bezpdgredni

b.Wartag¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, skladaia i transportu

c.Warta¢ pracy Spreztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie &praa Teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)

d.Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e.Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkdes. i 1.5.6. niniejszej Specyfikaciji
Technicznej

f.Koszty parednie, w sktad ktorych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, kosztyagizenia, eksploatacji i likwidacji terenu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii dwadrogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obcezegz budowy, optaty dzigawne,
ekspertyzy dotyece wykonanych Robét, koszty ogélne Wykonawcy, itp.



g.Koszt rekultywaciji i upordkowania Terenu Budowy po zalazeniu Robot.

h.Zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacjgdznie z Okresem Gwarancyjnym.

i.Podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami
4.Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
PRZEPISY ZWAZANE.

Roboty leda wykonywane w sposéb bezpieczigisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowzujagcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotgijsic na Normy, przepisy braowe,
instrukcje. Naley je traktowa jako integralg cze$¢ i nalezy je czytd& tagcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wgisbwaly. Uwaa sk, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawaloia i wymaganiami. Zastosowaniedy miaty ostatnie wydania

Polskich Norm (datowane nie frdiej niz 30 dni przed datsktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie peym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaeén@lity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207,
p0z.2016 z piniejszymi zmianami)

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamopimblicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobachdwldnych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie@wpazarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr147, poz. 1229)

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze tezhgm (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
paézniejszymi zmianami)

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrgogowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pézn.zmianami).

7.Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicziiycinolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r.,
poz. 2086).

8.Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym z@p@aiu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporadzenia



-Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvania 2 kwietnia 2001r. —
w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojeniae oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczangiem CE (Dz.U. nr 209,
poz. 1779)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie ok&enia
polskich jednostek organizacyjnych upanw@mnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
nr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@wrz&nia 1997r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2603w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanych
(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
198, poz. 2042).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalngythowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOW-

LANYCH

Kod CPV 45330000-9

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN ST-01.01

1. Wstp ST-01.01

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczmj CPV 45330000-9

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instplavod-kan.

1.2.Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacjhmeznej



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych Specyfikacja Technican

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie instalacji wodagowej, kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfjrac
techniczna zwjzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

edemonta istniegcych instalacji,
swyznaczenie tras ruragow,

swykonanie przeg przezsciany i posadzki,
emonta rurochggow,

smonta armatury,

'monta urzadzen,

*badania instalaciji,

swykonanie izolacji termicznej,
eregulacja dziatania instalacji.

1.4.0g0lne wymagania

*Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaabot zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacg techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaohhicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 200 arunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

*Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemaiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergengblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,

a jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne. nie mog po- wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave

nalezy realizowd& zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimstalacji
wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi wykonaroabioru robo6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd)skimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacii.

2.MATERIALY



*Do wykonania instalacji wodagiowej, kanalizacji sanitarnej mggy¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych wskazanyaepinwestora.

*Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevani
wyrobu akceptaejinspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@winien by
dokonywany wedlug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi norma- mi.

2.1.Przewody

eInstalacg wody zimnej zaprojektowano z rur z tworzywa PEXstaw wodomierzowy
umieszczony w studni wodagjowej. Zestaw wodomierzowy pajrzod strony sieci
powinien skfadéasie z: przejcia PE63/stalDN50, zaworu odcinge¢go DN50, zwzki
DN50/DN32, wodomierza DN32, zwki DN32/DN50, zaworu odcinggego DN5O, filtru
DN50, zaworu antysk&niowego BA DN50 i zaworu odcingjego DN50 oraz prz&jia
PE63/staIDN50. Przgjie przezciare nalezy wykon& jako gazoszczelne. Przele naley
wy- kona w opasce ogniochronnej.

Rura PEX-c przeznaczona jest do pracy przy maxpéeaturach 95 °C. Grubowarstwy
betonu w posadzce nad gwody powinna wy- nogico najmniej 4 cm.

Pokczenia rur wykonaw technologii producenta rur.

eInstalacja kanalizacji sanitarnej z rur z PVC wBP kielichowych uszczelnionych
gumowymi piegcieniami.

2.2.Armatura

- Instalacja ma bywyposaona w typovg armatu¢ odcinajca oraz armatur wyptywows o
podwyzszonym standardzie.

2.3.1zolacja termiczna

eIzolacj cieptochrong rurochgdw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe.

*Otuliny musa posiadé aproba¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydary przez Cen- tralny dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥S..

3.SPRET

*Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych rolpak,
tez przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.Rury



*Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §tugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2.Elementy wypos&nia

*Transport elementéw wypasenia do ,bialego monta" powinien odbywé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predta. Elementy
wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtyoh w
pojemnikach.

4.3.Armatura

*Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug
nalezy sktadowa w magazynach zamkstych.

4.4.1zolacja termiczna

*Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ageh powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

*Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izglaeplnych naley przechowywéa w
pomieszczeniach kry- tych i suchych. Naleinikat diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

*Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacjpbdehronnej powinny mieptaszczyzny
i krawedzie nie uszko- dzone, a odchytki ich wymiaréw assinku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawigraie w granicach tolerancji okéenej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Monta rurociggoéw

*Policzenie systemu jest mechaniczne, wykonane za ppraprasowania specjaln
zaciskarlg lub zacéniecia zhczki O-Ring. Armatura ztzek dosipna jest w gamie
wymiarow odpowiedniej dla wymiardw rur. Stworzepjgatentowanego systemu
zaprasowywania rur wielowarstwowych zapewnia faitegybki monta.

*Przed uktadaniem przewoddéw nalesprawdzt trag oraz usug¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgge powodowéa uszkodzenie przewoddw (nphy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

*Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwiac.

*Kolejnos¢ wykonywania robot:



swyznaczenie miejsca utenia rur,

swykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

sprzecinanie rur.

szalazenie tulei ochronnych,

sutozenie rur z zamocowaniem wphym,

swykonanie paczen.

*W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykoémna tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé micdzy zewrtrzng §ciamg rury i wewretrzmg tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpexenia& jedynie maliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wigksza od grubgei sciany lub stropu.
Przegcia przez przegrody okiene jako granice oddzieleniajsowego naley wykonywa
za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

*Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytdéw umieszczonych co
najmniej co 3.0 m dla rur @ednicy 15-20 mm, przy czym nadej kondygnacji musi ky
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

*Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniaon@iv wykona rewizje.

5.2.Monta armatury i osprgu

*Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.3.Badania i uruchomienie instalacji

eInstalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalaermarelementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana prébie szczekub.

eInstalacje naley doktadnie odpowietrzy

«Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw badania szczedoonalery
przeprowadz dla kadego ztadu oddzielnie.

*Z proby szczelnii nalezy sporadzi¢ protokot.

5.4.Wykonanie izolacji cieptochronnej

*Roboty izolacyjne nalg/ rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pomdkni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtéaravykonania powyszych robot
protokotem odbioru.



*Otuliny termoizolacyjne powinny kgynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanialai wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

*Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmnby¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nag¢zzi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

*Kontrola jakaci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodmvymaganiami Polskich Norm,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodociggowych — zeszyt 7" i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

*Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgopatrzona wiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

*Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zo- staly spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robét uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT

*Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodggnwych — zeszyt 7" i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"

*W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
sprzefcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

s$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni

*bruzdy wscianach: - wymiary, czys$oé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

«Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatng robot i elementéw do prawidtowego maohia

*Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla damedmaju robét natey dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

*Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

*Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejamami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,



*Dziennik budowy.

edokumenty dotyczce jakaéci wbudowanych materiatdvéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

sprotokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
sprotokot przeprowadzenia préby szczdlriaate] instalacii,
*Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

*zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcy- mi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowe;.

sprotokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowtedotyczcych usungcia usterek,

eaktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wezgszmiany i
uzupetnienia),

sprotokoty bada szczelnéci instalaciji.
8.0BMIAR ROBOT

*Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyianzig
ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNGCI

*Ogo6lne wymagania dotygee ptatndéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0ogolne”.

10.PRZEPISY ZWAZANE

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemysto-

we". Arkady. Warszawa 1988.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocagowych zeszyt 7". COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitar- nej, Grzewczej, Gazowdimatyzacji Warszawa 1994

*PN-B-10720:1998 Wodogji. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

*PN-71/B-10420 Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze.



*PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

*PN-81/B-10700.01 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. In- stalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOW-
LANYCH

Kod CPV 45331100-7

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.02

1. WSTEP ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technigkuwe CPV 45331100-7

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy instalacji centegim ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej SpecyfikaghmeEznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.4.0g06lne wymagania

*Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaabot zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacg techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,Wa- runkseuhnicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6. COBRTI INSTALavVgzawa 2003, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemy- stowe". Arkady, Warszawa 1988.

*Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji centralnego
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnoelbdnych, lub zagpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku nietiveosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zbnych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie zmiany i odgp-
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmagp powodowa obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytko- wych instalacji, a jeeli dotycz; zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie pmpgwodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mountawve naley realizowa zgodnie z ,Wa- runkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje



sanitarne i przemysto- we", Polskimi Normami, olr@zymi przepisami dotyerymi
przedmiotowej instalaciji.

2.MATERIALY

*Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania giog stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

2.1. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano elektryczne kdovzave

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOW-
LANYCH

Kod CPV 45331000-6

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI

WENTYLACJI MECHANICZENEJ ST-01.03

1. Wstp ST-01.03

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicmj CPV 45331000-6

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy wertjlenechaniczne;j.

1.2.Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacjhmeznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realiza- cji rob6t wyenionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych Specyfikacja Technican
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajagce i majce
na celu wykonanie wentyla- cji mechanicznej w pkggvanym budynku. Niniejsza

specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymie- nionych robat:

swykonanie otworow w dachu, stropiédianach dla przeprowadzenia wentylaciji
mechanicznej,



smonta elementow przégiowych wentylacji mechanicznej w dacBuaijanie i stropie,
suszczelnienie prz&} przez dachsciare i strop,

emonta kanatow, ksztattek i ugglzer wentylacyjnych,

ezaizolowanie kanatow i ksztaltek,

*badania,

sregulacja.

1.4.0gdélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékiovykonania robét, ich zgodad z
dokumentacja projektowa, SST , poleceniami nadaatarskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowilan

Wykonanie wentylacji mechanicznej winnod®lecone przedgbiorstwu magcemu
wiasciwe dagwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwaramtej wiaciwe jakaci
wykonania

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczimnwdoktadnie
zaznajomt sie z catéciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualneasiegci w

sprawach dokumentacji, nalewyjasni¢ z autorami opracowania przed przyséniem do
robot.

Odstpstwa od projektu magdotyczy dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zaptenia zaprojektowanych materiatow, przez inne
materiaty lub elementy o zkbnych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej nie mpgowodowa& obnizenia wartdéci funkcjonalnych i
uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci eksploatagyjne

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejzaus¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji idkispa Nadzoru .

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedo
obowigzujacymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania wentylacji mechanicznej mdgy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiakyte do wykonania instalacji musz

posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdd&taskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcjepitaspektora Nadzoru. Odbior



techniczny materiatébw powinien byglokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony
aktualnymi normami.

Zaprojektowano wentylagjgrawitacyjry dla pomieszczebudynku oraz klimatyzaciji dla
serwerowni. Serwerownigtizie wen- tylowana poprzez klimatyzaterenny. Jednostka
zewretrzna klimatyzacji umieszczona na dachu budynku.

tazienki

Powietrze bdzie wywiewane z pomieszazea pomog wentylatora mechanicznego
wyciggowego.

Powietrze do pomieszazeloprowadzanedalzie poprzez otwor kontaktowy w skrzydle
drzwiowym o powierzchni min. 220 cm2.

2.2. Kanaty i ksztattki

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy steJacynkowanej firmy Alnor.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych rolpak,
te przy wykonywaniu czynrei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE 4.1. Kanaly i ksztattki

Musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej @éelkPodczas transportu,
przetadunku i magazynowania nataunika ich zanieczyszczenia i nalezabezpieczyje
przed wptywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urgdzenia

Transport powinien odbywssie krytymisrodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. 4dizenia naley przechowywé w magazynach
lub w pomieszczeniach zamktjch w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta kanatéw, ksztattek i ugdzen

Przed ich zamontowaniem nayesprawdz¢ czy nie § uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonyahwolno uywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie i wykonanie przéhlprzezsciany, strop i dach,

-monta elementéw przégiowych wentylacji mechanicznej $gianach, stropie i dachu,



-uszczelnienie przgg przezsciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu,

-wytyczenie miejsca ufenia kanatdéw, ksztattek i uydzen,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi,

-utozenie kanatow, ksztattek i wydzen,

-wykonanie paczen.

Kanalty i ksztaltki wentylacyjne powinny byak uksztalttowane, aby po poteniu z
urzadzeniami nie nagpowaty w nichzadne napgzenia. Niedopuszczalng dziatania

mogce powodowadeformacje

elementéw wentylacji. Przewody wentylacyjne zagktjeyano z blachy stalowej
ocynkowanej firmy Alnor. Poszczegodlne elementy pra@dw naley taczy¢ ze soh za
pomog@ kotnierzy z umieszczonymi poguzy kotnierzami przektadkami z gumy techniczne.
Elementy przewodow kotowych naletaczye kielichowo zgodnie z technolagwtasciwg dla
syste- mu Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybkgezhych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztattek z
fabrycznie zamocowaruszczelg gumowg EPDM. System ten spetnia ktaszczelnéci D
(certyfikat 0103/07) zgodnie z noanPN-EN 12237. Przégia przewodami wentylacyjnymi
przez przegrody budowlane zosfaizolowane od przegrody przektadkami wy- konangmi
pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnynateriatem izolacyjnym. Przajia
przewodow przez dach izolowavetng mineralna grubg&i 10cm

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i kdietk powinna b§ prébnie
uruchomiona.

Podczas proby powinna bgprawdzona:

-szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

-jakos¢ wykonania padczer i mocowa (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)
-gtosnaos¢ | wydajnas¢ wentylaci

Z proby naley sporzdzi¢ protokot.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg/ rozpocaé¢ po zak@czeniu montau i przeprowadzeniu préby, oraz
po potwierdzeniu prawidtowéoi wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjjad, np. przycinanie, magoy¢
prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.



6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola jakaci rob6ét zwihzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powibpa
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmrymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom Il
Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, agldokon& zgodnie
z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtowlano-montzowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma BNB710440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odieid

Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do ngsijacych robaot:
-przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

-wykonanie przeég przezsciany i stropy (szczelrdé przegé, wiasciwe elementy)

Z odbiorow mé¢dzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatndci robot i elementow do prawidiowego maonia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego wentylacji mechaniczhigy odbiorze kacowym
powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaarami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot

-dziennik budowy

-dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych

-protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, podmiagtasnosci | wydajnasci Przy
odbiorze kacowym naley sprawdz:

-zgodna¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengmmalrzapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej



-protokoty z odbioréw ogciowych i realizacje postanowiglotyczicych usunjcia usterek

-aktualn@ci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono ygtkie zmiany i
uzupetnienia)

-protokoty badan gknaosci i wydajnaci wentylaciji.
8.0BMIAR ROBOT

*Ogo6lne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyianzig
0ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNGCI

*Ogo6lne wymagania dotygee ptatndéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

10.PRZEPISY ZWAZANE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)

-PN-93/B-02869 ,Badania odporém ogniowej. Przewody wentylacyjne”
-PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne pradow wentylacyjnych”.
-PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownietWWymagania”.
-PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. kttzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B/IDOW-
LANYCH

Kod CPV 45231300-8

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY PRZYtACZY | INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

WOD-KAN | KAN. DESZCZOWEJ ST-01.04

1. Wstp ST-01.04



1.1.Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicmj CPV 45231300-8

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacihirécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy pgeyly i instalacji zewetrznych wod-kan.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacjhmeznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych Specyfikacja Technican
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych

z budow przylaczy wodocagowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oratalasiji
zewretrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce

na celu wykonania przytzy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz
instalacji zewntrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@ana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:
-monta przylgcza wodocigowego,

-monta przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz zexranej instalacji.

-monta& przylcza kanalizacji deszczowej oraz zetvanej instalacji.

1.4.0Okrdlenia podstawowe

Wodocig

1.4.1.Przewdd wodoggowy - rurocgg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2.Przyicze wodocigowe; posczenie domowe - przewod wodggowy z wodomierzem
taczacy sig€ wodochggows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wegd

1.4.3.Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewsdmdocijgowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu arayeskiowego.

1.4.4.Pozostate oksienia podstawowegszgodne z obowzujaca polsky normg PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D&.00.00 ,Wymagania ogolne”

oraz z normami bratowymi Zjednoczonego Przegbiorstwa Instalacji Przemystowych
-INSTAL” - komisja koordynacji brapowej.



- wodochg - zesp6t wspotpracagych ze solp obiektdéw i uradzei inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéltio przemystu w wog,

- wodochg grupowy - wodogig zasilagcy w wodt co najmniej dwie jednostki osadnicze lub
co najmniej jeda jednostke osadnicz i co najmniej jeden zakiad produkcyjny niedey w
granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewoddw wodagowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w wodt ludnasé¢ lub zaktady produkcyjne,

-przewdd wodoaigowy magistralny; magistrala wodggowa — przewod wodoggowy
doprowadzajcy woct od stacji wodoeigowej do przewodow rozdzielczych,

-przewod wodogigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzary wod: od
przewodu magistralnego do przgky domowych i innych punktow czerpalnych,

-przylacze domowe; pgtzenie domowe - przewod wodagowy z wodomierzenmgtzacy
sie¢ wodochgowg z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wegd

Kanalizacja sanitarna

1.4.5.Kanalizacja sanitarna - Sikkanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw bytowo-gospodarczych do Oczyszczébnekow

1.4.5.Kanaty

1.4.5.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona devecyjnego odprowadzanigiekOw
sanitarnych.

1.4.5.2.Przykanalik - kanat przeznaczony dagmnia instalacji wewgtrznej kanalizacyjnej
w budynku z siegi kanalizacji sanitarnej.

1.4.5.3.Kanalt zbiorczy - kanat przeznaczony dorabi@sciekow, z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

1.4.5.4.Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dceedniasciekdw z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczétmekow.

1.4.6.Urgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rgwé przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6.2.Studzienka przelotowa - studzienka kaneyira zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaazdcinkach prostych.

1.4.6.3.Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaadenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.



1.4.6.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna posiadaja dodatkowy
przewod pionowy umdiwiaj acy wytrgcenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z

wyzej potazonych.

1.4.7. Elementy studzienek

1.4.7.1.Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to diugd pomiedzy rzdng dolng
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a gng spocznika.
1.4.7.2.Piyta przykrycia studzienki lub komory ytat przykrywagca komoe robocz.
1.4.7.3.Wiaz kanatowy - elemeteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.7.4 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stud#e przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.7.5.Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjna pomgdzy kinetyksciam
komory roboczej. Okgenia podane w niniejszej S§ sgodne z polskimi normami i
wytycznymi.

Kanalizacja deszczowa

1.4.8.Kanalizacja deszczowa -&lanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.9.Kanaly
1.4.9.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona devijecyjnego odprowadzanigiekow.
1.4.9.2.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony docvdgdzaniagciekoOw opadowych.

1.4.9.3.Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.9.4.Kanalt zbiorczy - kanat przeznaczony dorabi@sciekow z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

1.4.9.5.Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dceedniasciekdw z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadze- nia ich do odbiornika.

1.4.10. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.10.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i pra- widtowej eksploatkanatow.

1.4.10.2.Studzienka przelotowa - studzienka kaaayina zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na za- tamaniach spadku kanafz maeodcinkach prostych.



1.4.10.3.Studzienka pgazeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaodenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.10.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy
przewdd pionowy umdi- wiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazo- nego kanatu odptywowego.

1.4.10.5.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjn&kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.10.6. Komora pegtzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaciehia co
najmniej dwoch kanatow dopty- wowych w jeden kaodptywowy.

1.4.10.7.Komora spadowa (kaskadowa) - komoraecagpochylng i zagkbienie dna
umazliwiaj gce wytgcenie nad- miaru energiciekow sptywagcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego.

1.4.10.8.Wylotciekdw - element na kou kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.

1.4.10.9.Wpust deszczowy - gdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywaggych do
kanatu z utwardzonych po- wierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komor

1.4.11.1.Komora robocza - zasadnicz&€astudzienki lub komory przeznaczona do
czynndaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu prayda studzienki lub komory, a¢dng
spocznika.

1.4.11.2.Komin wiazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchmiemi,
przeznaczony do z@jia obstugi do komory roboczej.

1.4.11.3.Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.
1.4.11.4.Wtaz kanatowy - elemexrgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub ko- mér kanalizacyjnyamazliwiajacy dostp do uradzen

kanalizacyjnych.

1.4.11.5.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.11.6.Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomgidzy kinet, a
sciam komory robocze).

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z polskimi normami i wytycznymi
1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacg techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.



5, 22, 231 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkgecihnicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodocigowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi vaylania i odbioru
rob6t budowlano — montawych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zgsénia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemaiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergengzblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave

nalezy realizowa& zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i imdb robot
budowlano - monteowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygezymi przedmiotowe] instalaciji.

1.6. Uwagi kacowe

Wytyczne przygte w niniejszej ST zgodne 2 obowazujgcymi przepisami BHP i wykonania
robét budowlano - montaowych.

Odpowiedzialné¢ za jakd¢ wykonania robot oraz ich zgoditoz Dokumentagj Projektowg
I Specyfikacy Technicz- g ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji wadania powinny:

-by¢ nowe i nieaywane ( za wyjtkiem materiatow wyranie wymienionych w ST )
-by¢ w gatunku bigagco produkowanym

-odpowiadé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST irpsunkach
projektowych oraz innym nie wymie- nionym, a obgauijacym normom i przepisom

-mie¢ wymagane polskimi przepisaswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpiecze stwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1.Przewody

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odprowadzeriieiekOw deszczowych poprzez projektowamstalacg
zewretrzng kanalizacji deszczowej do projektowanego pyeya kanalizacji deszczowej —

wedle odebnego opracowania.

Przewiduje si dwa uklady kanalizacji deszczowe.



Uktad pierwszy bdzie odbierakcieki deszczowe od wpustu ulicznego W1, gasie poprzez
projektowane rury spustowe Rs1, Rs2, Rs3 do prayekiej studni kanalizacji deszczowej
D8.

Uktad drugi lzdzie odbierakcieki deszczowe od rury spustowej Rs4, ¢@se poprzez
projektowan studng¢ kanalizacji desz- czowej D3, D4 — gdzie gpstvtagczenie wpustu
ulicznego W2, poprzez D5 — gdzie ngostwiaczenie wpustu ulicznego W3 oraz studni
kanalizacji deszczowej D6 — gdzie odprowadzagug bcieki kanalizacji deszczowej z rury
spustowej Rs5 i Rs6 oraz wpustu ulicznego WA4.

Zadaniem rur spustowycledizie odbieranie wod opadowych z dachu projektowaneg
budynku. Mocowanegsdo

sciany budynku za pomacpecjalnych obejm.

Wpusty uliczne sty do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowychagow
komunikacyjnych takich jak: ulice, chod-

niki, place parkingowe i zabawowe.

Przewody nalgy wykona z rur PVC SN = 8 kPag¢zonych kielichowo. Nie naty

stosowa przewodow z we- wgtrzng warstwgy ze spienionego PVC. Przewodd ukiada
gtebokasci zgodnej z profilem przgtza kanalizacyjne- go na podsypce z piasku o wysoko
10 cm, zagszczonej. Nagpnie wykon& obsypk z piasku, wysok& obsyp- ki min. 30 cm.
W miejscach skrzxowan z kablami, nalgy na kable natoy¢ rury arota diuggci 2 m.
Przewody pro- wadziw odlegt@ciach od innych instalacji zgodnie z Normami. W
przypadku wysipienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia aglgowiadomé uzytkownika
sieci i wspolnie z inspektorem nadzoru ustdilszy tok pogpowania.

Woda

Projektuje s} doprowadzanie wody do budynku przewodegnealnicy @63 mm. Przyeze
wodochggowe 0 4cznej dtugéci L=35,30 m, projektuje siz rur PE-HD SDR 11 (PN16) o
srednicy 63 mm. Pgtzenie z istniejcg siech wodochgowa WAS80 zlokalizowan w ulicy
Bolestawa Prusa nalg wykona za pomog tréjnika. Projektuje siprzylacze wody po trasie
istniejgcego przyacza, gdzie nagpi wymiana starego przy¢za na nowe.

Uktad przyhcza wodocigowego ledzie prowadzit od istniggej sieci wodoeigowej do
budynku, gdzie po trasie nazleprzewidzi€ wigczenie istnigjcego przydcza wody z
budynku mieszkalnego na dziatce o nr. Ewidencyj@yi8.

Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano odprowadzerieiekOw sanitarnych do istnigjej sieci kanalizacyjnej
sanitarnej zlokalizowanej w ulicy za po- mqmojektowanego przytza kanalizacji
sanitarnej PVC 200. Ukiad prayiza kanalizacyjnegoglzie prowadzit po trasie ist-
niejagcego przydcza kanalizacji sanitarnej, gdzie ngostwymiana na nowe przewody
kanalizacyjneScieki beda odprowadzane od projektowanej studni kanalizagjitarnej S2
do istniegcej sieci kanalizacyjnej, gdzie y@zenie do sieci nagii poprzez projektowan
studni kanalizacji sanitarnej S1.



Przylcze kanalizacyjne natg wykona z rur PVC 200 kI.S (SN8) SDR34czonych na
uszczelki.

Przewod uktadana gebokasci zgodnej z profilem przgtza kanalizacyjnego na podsypce z
piasku o wysoksgci 10

cm, zagszczonej. Nagpnie wykona& obsyplk z piasku, wysok& obsypki min. 30 cm. W
miejscach skrzyowan z

kablami, naley na kable natoy¢ rury arota dtugéci 2 m. Przewody prowadziv
odlegtaiciach od innych instalaciji

zgodnie z Normami. W przypadku wyptenia niezinwentaryzowanego uzbrojenia agle
powiadomé uzytkownika

sieci i wspolnie z inspektorem nadzoru ustdklszy tok pogpowania. Przycze
kanalizacyjne naley prowadzt po

trasach zblionych do linii prostych i prostopadtych do kanatajkrétsza drogs do obiektu
budowlanego, w takiej od-

legtosci od fundamentdéw, aby wykopy nie naruszaly stategz fundamentow.

2.2. Armatura

Przylhcze wodocigowe uzbrat w typowg armatug odcinagca, pomiarowd, zwrotr.:
-zawOr na przyczu,

-wodomierz,

-filtr siatkowy,

-zawor antyskzeniowy,

-zawory odcinajce,

Uzbrojenie przydczy kanalizacyjnych i instalacji zewtnznej

Kanalizacja sanitarna

-studzienki rewizyjne Kanalizacja deszczowa

— studzienki rewizyjne oraz studzienki z wpustaeliwnymi D400 oraz osadnikami
2.3.1zolacja zewgtrzna studni rewizyjnych

-abizol R+ abizol P,

2.4 Kruszywa



-piasek grubo lukrednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.5.Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mazna skladowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadge w pozycji leacej
wielowarstwowo. Po- wierzchnie skladowe powinny bjwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem siwdd opadowych.

W skfadowaniu poziomym pierwsgavarstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie
przekracza wysokaci sktadowania 1 m dla rurg@ednicy do 315 mm i wysokoi 2 m - dla
rur osrednicy powyej 315 mm. Rury o nychsrednicach powinny kiyskladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mave to rury o wekszychsrednicach i grubszycitiankach
powinny znajdowa si¢ na spodzie. Ksztattki g€zki powinny by skladowane w sposéb
uporzdkowany z zachowaniednodkow ostranosci. Nalezy zachowa szczegdlna
ostraznos¢ przy pracach w obmaonych temperatu- rach zewtrenych, poniewapodatné¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnyatenare wzrasta. Rury nalechront
przed uszkodzeniami pochegymi od podiaa, na ktdrym s skladowane, stosowaniem
niewta-sciwych narzdzi i metod przetadunku. W czasie pobierania runamtau nie
dopuszczado zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lubaania. Rury chrogiprzed
nadmiern dlugotrwah ekspozygj stoneczgp i nadmiernym nagrza- niem od sztucznych
zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrdszczegola uwag na bezpieczestwo
przeciwpaa- rowe.

2.5.2. Studzienki

Studzienki nalgy sktadow& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk
studzienek przekazywany na grunt nie przekraczd\®&. Sktadowanie w pozycji
budowania nie przekracaapgj 1,8 m. Studzienki natg sktado- wé wg asortymentdrednic.
Sktadowanie powinno unitiwia¢ dostp do poszczegdlnych sortdéw wyrobow lub po-
szczegolnych studzienek.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkierg na- cisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Poglgria
sktadowania powinna kdyodwodniona. Witazy skladowavedtug klas. Stopnie wiazowe
skladow& w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wptywa- mi atmosferycznymi. Witazy i stopnie powinioy¢ sktadowane z dala od substanciji
dziatapcych korodujco.

2.5.4. Kruszywo na podia, wymiar i do betonow
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydt@ru. Sktadowa w zasiekach tak
aby umaliwi ¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa chrord przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRET



Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na ja- kbwykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych roljek,
tuz przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
wytadunku materiatow.

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsbiernych do wykonywania gbokich wykopow,

-spycharek kotowych lubagienicowych,

-sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu,

-sprztu recznego (ubijarek) do zagzczania gruntu,

-betoniarek ¢cznych,

-pomp do odpompowania wody z wykopow,

-agregatéw pdotwaorczych,

-systemowy szalunek ptytowy,

-komplet narzdzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éitugo
zabezpieczone przed przesu- waniem i przetaczamiemasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzegaprzepisow obowzujagcych w publicznym transporcie drogowym.
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporze-gadunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi

Transport keggdéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszeniaispgzanie kigéw naley wykonywa
za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernieobavodzie prefabrykatu.

4.3. Wihazyzeliwne

Skrzynki i ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu -
wymagania jak wej.

4.4.Mieszanka betonowa - transport (w tym warurdads transportu ) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowa

-segregacji sktadnikow,



-zmiany sktadu mieszanki,

-zanieczyszczenia mieszanki,

-obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslong wymaganiami technologicznymi.
4.5.Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdegina szczeln@&. Armatug nalezy
skladow& w magazy- nach zamkjych.

4.6. I1zolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powibiy¢ przewaone krytymisrodkami
transportu w sposéb zabez- piegegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady dotygze wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miegoadktadania ziemi,
odwazenia urobku, odprowa- dzenia wody z wykopu. Wykocawbowizany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpecie robot wraz z niezllny- mi reperami roboczymi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

-wykopy sposobem mechanicznym,

-wykopy sposobemecznym w zblzeniu i skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gbokasci 1,50 m ppt. wykonajako skarpowe. Ponej
wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane karathyektowe kanalizacyjne wg
dokumentaciji.

5.4.Przygotowanie podita i zasypanie wykopu

1)Przewdd naley uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przysgpieniem do wykonywa- nia podta naley dokona odbioru technicznego wykopu,



2)W wykopach, gdzie wysgpuje grunt piaszczysty (piasek gruby ¢gzowo piasek drobny)
podiaze pod kanat édzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PNZZ-&D).

3)Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiasiku.

4)Zag:szczenie podia i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziderenu powinno
wynosk dla rur pod dro- gi chodnikiem nie mniej zi1,0 max zagszczenia wg normalnej
préby Proctora. a dla pozostatych odcinkow - niegimmiz 0,95 max zagszczenia wg
normalnej préby Proctora zgodnie z Dokumentdgchniczn,

5)Gruba¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zagzczeniu ¢gcznym,

b. 0,30 m przy zaggzczeniu mechanicznym.

6)Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad wargi@osadowienia powinien odpowiada
parametrom podi@ z ob- sypki ruroggu. Zagszczanie warstwami, co 25 cm do
powierzchni terenu.

5.5.Roboty montaowe

1)Roboty montzowe prowadz w temperaturze od 0°C do +30°C. #azdenia rur
wykonywa w temperaturze nie i szej nz +5°C.

2)Sposbéb montal przewoddw powinien zapewnutrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentagj techniczig i warunkami technicznymi monia.

3)Rury do wykopu opuszczaposobemecznym po sprawdzeniu nha powierzchni ich stanu
technicznego.

4)Uktadanie odcinka przewodu teodbywé sie tylko na przygotowanym podta. Podtae
powinno by profilowane w miag uktadania przewodu, z piasku.

5)Nalezy zwrdcie szczeglla uwag:, aby osiedczonych odcinkéw pokrywaty si

6)Przewdd po utzeniu powinierscisle przylega do poditaa na catej swojej diugoi w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wgdzeniem zcz.

7)Ztacze powinno b§ odstonete do czasu przeprowadzenia proby szczeino
8)Przewody musgby¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji tezhaj.
9)Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podkfadanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawaitki drewna, kamiemigroby betonowe itp.

10)taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lubsi@metrowych wg technologii
producenta.



5.5.1. Rury kanatowe

1)Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powirnye¢ certyfikat i by oznakowane:

- czynnik transportowany, - nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenidrednicy, - grubgc scianki,

- dat produkciji - rok, miesic, dzie, - obowizujagce normy.

2)Rury naley montowd i uktad& zgodnie z dokumentacfechniczna, instrukgjmontau
dostarczog przez produ- centa i zgodnie z ,Warunkami Techmyozi wykonania i odbioru

rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Pal#torporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3)Rury uktada w temperaturze powsgj 00C, a betonowanie (obudowy) wykdmna
temperaturze nie mniejszepnt8°C.

4)Po zakéczeniu dnia roboczego najekoncowki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (folia
lub dekiel)

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakaci robot zwiazanych z wykonaniem przydzy wod - kan powinna ldy
przeprowadzona w czasie wszyst- kich faz robétdngoz wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaiow- lano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnionesldktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,

nalezy dary faze robGt uzna za niezgodg z wymaga- niami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg jest metr wykonanego przyza wodocigowego, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej . Obmiaru dok@sg na budowie w obecroi Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nalgdokona zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych. Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe"



W stosunku do nagbujacych rob6t naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
-przegcia dla przewoddéw przeziany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )
-§ciany w miejscach ustawienia gdzen

Z odbiorow medzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robét i ele- mentéw do prawidtowego mantaPo przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot apléoko- n& koncowego odbioru technicznego
przylacza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji desmezj. Przy odbiorze
koncowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgrrami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

-dziennik budowy,

-dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatdbwsviadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
-protokot przeprowadzenia proby szczélip
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowtedotyczcych usungcia usterek,

-aktualn@¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono veskie zmiany i
uzupetnienia ),

-protokot bada szczelnéci instalacii,
9.PODSTAWA PLATNGCI

*Ogo6lne wymagania dotygee ptatndéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

10.PRZEPISY ZWAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budand - montaowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Bramowe:



Sieci i instalacje wodoggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnendgania i badania przy odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania. PN-92/B-01706
Instalacje wodoagowe wymagania w projektowaniu. PN-B-02865:1997 roch
przeciwpaarowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne, wraz z popraRk-B-
02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiaddnia. PN-85/M-75002 Armatura
przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiargyektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanaliggyWymagania i badania przy
odbiorze. PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjneepitastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu. PN-92/B-

10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D. PN-644086 Stopnieeliwne do
studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjgmagania i badania przy odbiorze.



