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1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach : 

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO
WYKONAWCZEGO 

„BUDOWA SIECI 
DROGOWEGO

W MIEJSCOWOŚCI 

1.2. Zakres stosowania ST.
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zleceniu i 
1.3. Zakres robót objętych ST.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:
ST.00.00.    Wymagania ogólne.
ST.IE.11. Budowa oświetlenia 

(CPV  - 
1.4. Określenia podstawowe .
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco : 
1.4.5. Dziennik budowy  
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Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – „ Wymagania ogólne”, odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

PRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE
SIECI KABLOWEJ NN 0,4 KV OŚWIETLENIA 

DROGOWEGO NA TERENIE  
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Zakres stosowania ST. 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robót objętych ST. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST.00.00.    Wymagania ogólne. 

oświetlenia drogowego  

 45316110-9, 45316100-6, 45316000
Określenia podstawowe . 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
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poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
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Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
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Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
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 – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.7. Budowa  
 – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa,  nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
1.4.8. Kierownik budowy  
 – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Roboty budowlane  
 – budowa, a także prace polegające na montażu rozbiórce lub remoncie obiektu 
budowlanego. 
1.4.11. Teren budowy  
 – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zaplecza 
budowy. 
1.4.12. Księga obmiaru  
 – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
1.4.13. Materiały  
 – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.14. Dokumentacja budowy  
– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
materiałów końcowych i częściowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 
1.4.15. Dokumentacja powykonawcza  
– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. Aprobata techniczna  
– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność  
– zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru  
– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.19. Projektant  
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.20. Pozwolenie na budowę  
– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.21. Rysunki  
– część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.4.22. Ślepy kosztorys  
– wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Zamawiający w terminie określonym w  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, Dziennik budowy i Księgę obmiaru robót oraz 1 egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych: 
1.5.2.1.1. Opisy techniczne, 
1.5.2.1.2. Rysunki. 
Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji i 
charakteru robót, i są wystarczające do ich wykonania. 
Dokumentacja zawiera: 

1. Opis techniczny 
2. Obliczenia techniczne 
3. Rysunki 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora 
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
 choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
 Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
 kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne 
2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków . 
Wszystkie wykonane roboty i materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy . 
W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca zapewni stałę 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne, w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieść w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Inspektora nadzoru i zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają zapłącie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
1.4.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru końcowego. 
1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz prezpisy i wytyczne, które sąw jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonanwca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 
2. Materiały 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzorua. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
3. Sprzęt . 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowani. 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transporu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych  materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokłądność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań  materiałów  i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości  robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  
6.2 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
6.3 Atesty jakości materiałów  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta. Jeśli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały zostaną odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy. 
6.4.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bierząco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne , dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden po 
drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.4.2. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. następujące 
dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według konstrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą  przez  Wykonawcę lub 
Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
8. Odbiór robót. 
8.1.Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

a) odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Podczas odbioru robót zanikowych należy sprawdzić: 

 typ i przekrój kabla,  
 sposób ułożenia kabla, a w szczególności: głębokość zakopania, rodzaj gruntu, sposób 

wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi, sposób  
przykrycia linii kablowej, sposób wykonania przepustów, sposób oznakowania linii 
kablowej, sposób wykonania zapasów kabla,  

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4.Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
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uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
8.5.Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikowych i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy  według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6.Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
ST.IE.11. 
Budowa oświetlenia drogowego. 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
budowy oświetlenia drogowego w miejscowości  Wola Tesserowa 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują : 
budowę oświetlenia drogowego  miejscowości Wola Tesserowa 
2. Materiały. 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacją Projektową i  zasadami  
niniejszej umowy do wykonania instalacji oświetlernia drogowego  są : 
1. Bednarka walcowana na gorąco30x3 mm    kg 199.8500 
2. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III    m3 0.0147  
3. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm    m2 142.7500 
4. Fundament B-60       szt 13.0000 
5. Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x35mm2     m 593.8400 
6. konstrukcje mocujące       kg 26.0000 
7. lampa oświetleniowa kompletna typu TECEO S/5246/24 LEDs 700mA NW 740 
53,5W/Light Exhauster/409032       kpl. 13.0000 
8. Opaska kablowa OKi - ocechowana     szt 57.1000 
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9. Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm    m 593.8400 
10. Przewód YDY 500V 3x2,5mm2     m 104.0000 
11. Rura osłonowa dwudzielna A110     m 9.3600 
12. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm     m 7.2800 
13. Słup aluminiowy anodowany SAL-80     szt 13.0000 
14. Szafka oświetleniowa SO-1      kpl. 1.0000 
15. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)    kg 6.2810  
16. wysięgniki aluminiowe anodowane typu WR-2/1/0,95/5   szt. 13.0000 
17. Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.     szt 13.0000 
18. materiały pomocnicze  
3.Sprzęt. 
1. ciągnik kołowy        m-g 2.5695 
2. dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t m-g 3.1920 
3. koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3  m-g 34.3064 
4. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny   m-g 4.8100 
5. pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm  m-g 3.1920 
6. przyczepa dłużycowa       m-g 5.2000 
7. przyczepa do przewożenia kabli      m-g 2.5695 
8. spawarka        m-g 43.6815 
9. środek transportowy       m-g 24.3178 
10. zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny    m-g 3.1920 
11. żuraw samochodowy       m-g 18.3625  
Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu Sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 
powinien dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. 
4.Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Wymagania ogólne”.   
5.Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót Podano w ST.00.00. 
5.2. Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego. 

 Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zlokalizować i oznaczyć kolizje 
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, 

 Zlokalizowane kolizje zabezpieczyć i oznakować, zaś roboty w ich obrębie 
wykonywać ręcznie 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

 W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej zabudować słupy 
oświetleniowe aluminiowe z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową: 

o Obwód L1 
 Oświetlenie drogi 

 Słup SAL-80 
 Wysięgnik WR-2/1/0,95/5 
 Fundament B-60 
 Kat nachylenia 0o 
 Oprawa TECEO S/5246/24 LEDs 700mA NW 740 

53,5W/Light Exhauster/409032 
 Posadowienie zgodnie z Rys.1/E , Rys.2/E 

o Obwód L2 
 Oświetlenie drogi 

 Słup SAL-80 
 Wysięgnik WR-2/1/0,95/5 
 Fundament B-60 
 Kat nachylenia 0o 
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 Oprawa TECEO S/5246/24 LEDs 700mA NW 740 
53,5W/Light Exhauster/409032 

 Posadowienie zgodnie z Rys.1/E , Rys.2/E 
 Pomiędzy zabudowanymi słupami oświetleniowymi ułożyć linię kablową kablem 

typu YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 571  mb 
 Długość wykopu pod kabel wynosi 487 mb 
 W miejscu wskazanym na mapie zabudować szafkę oświetleniową z wyposażeniem 

wg Rys.3/E 
 Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x3 mm i 

przysypać ziemią z wykopu 
 Projektowane oświetlenie zasilić zgodnie z warunkami zasilania. 
 W złączach słupowych  zastosować zabezpieczenia topikowe Bi Wts 4A. 
 Słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć poprzez malowanie powłoką 

antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu w 
technologii trwałego zabezpieczenia (np. „HLG System” lub inną o równoważnych 
właściwościach). Nad powłoką zabezpieczającą, na wysokości 2,5m. Wykonawca 
powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny – ustalony na etapie realizacji w UG 
Małogoszcz. 

 Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z Rys.3/E. 
 Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron nałożyć oznaczniki kablowe zawierające: 

nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe, typ kabla, rok ułożenia. Ponadto 
na wszystkie końcówki kabli nałożyć oznaczniki kierunkowe kabli zawierające: 
nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe, typ kabla, rok ułożenia, kierunek 
ułożenia kabla  skąd – dokąd, długość kabla oraz nazwę firmy układającej kabel. 

 Wszystkie elementy łączone poprzez skręcanie zabezpieczyć smarem. 
 Pod drogą i wjazdami wykonać przejście metoda przewiertu sterowanego lub 

przecisku z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub SRS o średnicy 110 mm na 
głębokości 1,2 m 

 Rury na całej długości układać na warstwie piasku lub ziemi pozbawionej 
zanieczyszczeń w celu zabezpieczenia przed ugniataniem 

 Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
 Zmierzona rezystancja uziomów nie może przekraczać wartości 10  przy słupie 

oświetleniowym  stosując przeliczniki rezystywności gruntu. 
 Wszelkie prace wykonać zgodnie z załączonymi uzgodnieniami oraz zawartymi 

uwagami i wytycznymi: 
o Uzgodnienie UG Małogoszcz 

 Kable należy układać w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi 
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczeń mogących spowodować 
uszkodzenie kabla. 

 Ułożony kabel należy zasypać warstwą ziemi rodzimej 25 cm i ułożyć folię 
niebieską na całej długości wykopu. 

 Głębokość ułożenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna być mniejsza niż 
70 cm. 

 Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron nałożyć oznaczniki kablowe zawierające: 
nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe, typ kabla, rok ułożenia. Ponadto 
na wszystkie końcówki kabli nałożyć oznaczniki kierunkowe kabli zawierające: 
nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe, typ kabla, rok ułożenia, kierunek 
ułożenia kabla  skąd – dokąd, długość kabla oraz nazwę firmy układającej kabel. 

 Przy układaniu kabli obowiązuje norma N-SEP E-004. 
 Przy każdej słupie należy zostawić zapas kabla o długości około 1,0 metra. 
 Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru robót zanikowych 
 Wykonane roboty winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo 

przez uprawnionego geodetę. 
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 Podczas prowadzenia robót ziemnych należy stosować zabezpieczenia dla osób 
trzecich. 

 Zajęcie pasa drogowego uzgodnić z właściwym właścicielem drogi. 
 Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE 

oraz normami. 
 

 Charakterystyka instalacji: 
 WOLA TESSEROWA 

 Zasilanie szafki oświetleniowej ze złącza  ZK3+1P  
o Rodzaj obiektu: linia kablowa oświetlenia nN  
o Łączna długość linii kablowej – 13 mb 
o Długość wykopu pod kabel – 7 mb 
o Początek linii: zaciski prądowe w ZK3+1P 
o Koniec linii: SO-1 
o Szafka oświetleniowa – 1 kpl. 
o Typ kabla : YAKXS 4x35 mm2  

 Zasilanie z projektowanej szafki oświetleniowej  
Obwód oświetlenia drogowego L1 

o Rodzaj obiektu: linia kablowa oświetlenia nN  
o Łączna długość linii kablowej – 344 mb 
o Długość wykopu pod kabel – 296 mb 
o Początek linii: zaciski prądowe w szafce oświetleniowej 
o Koniec linii: słup nr L1/8 
o Oprawy oświetleniowe TECEO S/5246/24 LEDs 700mA NW 740 

53,5W/Light Exhauster/409032- 8 szt.. 
o Słup aluminiowy anodowany SAL-80 – 8 kpl. 
o Wysięgnik WR-2/1/0,95/5 – 8 szt. 
o Fundament B-60 – 8 kpl. 
o Sterowanie programatorem astronomicznym  
o Typ kabla : YAKXS 4x35 mm2  

 Zasilanie z projektowanej szafki oświetleniowej  
Obwód oświetlenia drogowego L2 

o Rodzaj obiektu: linia kablowa oświetlenia nN  
o Łączna długość linii kablowej – 214 mb 
o Długość wykopu pod kabel – 184 mb 
o Początek linii: zaciski prądowe w szafce oświetleniowej 
o Koniec linii: słup nr L2/5 
o Oprawy oświetleniowe TECEO S/5246/24 LEDs 700mA NW 740 

53,5W/Light Exhauster/409032- 5 szt.. 
o Słup aluminiowy anodowany SAL-80 – 5 kpl. 
o Wysięgnik WR-2/1/0,95/5 – 5 szt. 
o Fundament B-60 – 5 kpl. 
o Sterowanie programatorem astronomicznym  
o Typ kabla : YAKXS 4x35 mm2  

 
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W 
TECHNOLOGII LED 
 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 
 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej) 
 materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
 materiał klosza – szkło hartowane płaskie 
 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 
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 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 
i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 
 szczelność komory optycznej – IP66 
 szczelność komory elektrycznej – IP66 
 wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 
 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: 53,5W 
 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem DALI 
 ochrona przed przepięciami – 10kV 
 klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
 zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 
 oprawa wyposażona w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41), umożliwiające 

montaż sterownika do zdalnego zarządzania oświetleniem 
 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 
 rodzaj źródła światła –LED 
 strumień świetlny źródeł światła: 7900lm 
 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 
 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 

WE nr 245/2009 
 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 

wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 
 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 
 różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 

niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 
 sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   
 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD 
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, 
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równoważny 

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych 
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, 
pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat 
ENEC+ lub równoważny 

 
SMART LABEL 
Oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do 
umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej 
aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji 
takich jak: 
 parametry: 
 fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, optyka; 
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 elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa och
użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;

 mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu;
 dokumentacji oprawy - instrukcja montażu;
 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy 
 listy części zamiennych wraz z kodami producenta

 
 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

 Słup aluminiowy anodowany 
 Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno

z wysięgnikiem o długości0,95 m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa 
oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach 
technicznych.Słup i
na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie 
minimum fi  146, podstawa słupa o
zapewnia stabilność całej konstrukcji.Słup i wysięgn
anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 
mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną 
znakiem CE wystawioną przez producenta. 
potwierdzić aprobatą techniczną  wystawioną przez zewnętrzną jednostką 
badawczą.Słupy posadowić na fundamentach betonowych prefabrykowanych 
producenta słupów bądź fundamentach przez niego sugerowanych, stosowanie 
innych rozwiązań może wpływać na utratę gwarancji n
 
 
 
 
 

Przykładowy wizerunek słupa
  

sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,23kV w miejscowości Wola Tesserowa

elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa och
użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania; 
mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu; 

instrukcja montażu; 
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej;
listy części zamiennych wraz z kodami producenta 
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L: 450mm 
H: 99mm 
I: 252mm 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Słup aluminiowy anodowany – powłoka  25um 
Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości  8m 

wysięgnikiem o długości0,95 m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa 
oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach 
technicznych.Słup i wysięgnik anodowany na kolor inox potwierdzony z
na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie 
minimum fi  146, podstawa słupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw śrub 250 x 250,co 
zapewnia stabilność całej konstrukcji.Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią 
anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 

Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną 
znakiem CE wystawioną przez producenta. Żywotność słupa min 45 lat 

zić aprobatą techniczną  wystawioną przez zewnętrzną jednostką 
Słupy posadowić na fundamentach betonowych prefabrykowanych 

producenta słupów bądź fundamentach przez niego sugerowanych, stosowanie 
innych rozwiązań może wpływać na utratę gwarancji na całą konstrukcję.

Przykładowy wizerunek słupa i wysięgnika 
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elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, rodzaj 

oświetleniowej; 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

stożkowe o wysokości  8m 
wysięgnikiem o długości0,95 m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa 

oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach 
ny na kolor inox potwierdzony z inwestorem 

na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie 
wymiarach 320 x 320, rozstaw śrub 250 x 250,co 

ik zabezpieczony technologią 
anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 

Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną 
Żywotność słupa min 45 lat - 

zić aprobatą techniczną  wystawioną przez zewnętrzną jednostką 
Słupy posadowić na fundamentach betonowych prefabrykowanych 

producenta słupów bądź fundamentach przez niego sugerowanych, stosowanie 
a całą konstrukcję. 
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Słupy muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe dla strefy wiatrowej i kategorii 

terenu. Do wyposażenia dołączony powinien być  komplet ocynkowany elementów złącznych 
słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Słupy 
mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa biernego w klasie NE2. 

 Fundamenty 
Na inwestycję należy stosować fundamenty betonowe wykonany z betonu. Końce śrubowe 

cynkowane ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwą. Powierzchnia 
fundamentu pokryta środkiem impregnującym. Fundament  sugerowane przez producenta słupów 
bądź jego produkcji. Stosowanie innych rozwiązań nie może wpływać na utratę gwarancji całej 
konstrukcji. 
Dane techniczne: 

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1, 
• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, 
• końce śrubowe cynkowane ogniowo, 
• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki 
termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co 
stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa 
korozyjnego 
• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, 
• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja 
bitumiczna). 

Przykładowy wizerunek fundamentu 
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8. Ochrona przeciwporażeniowa 
6. Kontrola jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ze szcególnym uwzględnieniem 
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiały do wykonania muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST. 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru są : 

- kpl. 
- szt. 
- m. 
- m2 

8.Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. Odbiór robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
9.Podstawa płatności. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności Podano w ST ”Wymagania  ogólne ”.  
Płatność za  wykonanie sieci oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową na podstawie obmiaru robót, atestów produktów materiałów oraz oceny jakości 
wykonywanych robót.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać instalacje obejmujące: 
9.1. Sieć oświetlenia drogowego w miejscowości: Wola Tesserowa 

- wykonać kablem YAKXS  4x35 mm2 
- jako punkty świetlne zastosować słupy aluminiowe anodowane 
- zastosować oprawy ledowe LED (wg opisu w PB) 
Cena wykonania robót obejmuje : 
 prace przygotowawcze i pomiarowe, 
 opracowanie harmonogramu robót,  
 wyznaczenie miejsc robót, 
 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 
 przygotowanie podłoża i innych miejsc robót, 
 wykonanie poszczególnych elementów robót zgodnie z niniejszą specyfikacją, 
 posprzątanie terenu robót, 
 załadowanie i odtransportowanie materiałów odpadowych na składowisko , 
 uruchomienie instalacji, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych dla poszczególnych robót. 

 Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
10.Przepisy związane. 

 Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

 Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne 

 PN–B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
 PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne wyboru klas 

oświetlenia. 
 PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne. 
 PN-EN13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych. 
 PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiaru efektywności 

oświetlenia. 
 PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności 

energetycznej. 
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 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. 
poz.492 ze zmianami). 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych Część V 
Instalacje elektryczne 1973 r. 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny 
uchylony przez Ustawę Prawo budowlane i dotychczas nie zastąpiony, lecz 
merytorycznie nadal aktualny. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
220). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). 
 Ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1440). 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zmianami). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., 

poz.1232 ze zmianami). 
 Normy czynnościowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczące sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych 
 Ustawa o wyrobach budowlanych. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
 Instrukcje Producenta montowanych urządzeń. 


