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ST 00.00   
Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach : 

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO
WYKONAWCZEGO 

„BUDOWA SIECI 
OŚWIETLENIA 

W MIEJSCOWOŚCI 

1.2. Zakres stosowania ST.
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:
ST.00.00.    Wymagania ogólne.
ST.IE.11. Budowa oświetlenia 

(CPV  - 
1.4. Określenia podstawowe .
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco : 
1.4.5. Dziennik budowy  
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CCYYFFIIKKAACC
CHNICZN

   

Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – „ Wymagania ogólne”, odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

PRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE

SIECI NAPOWIETRZNEJ NN 0,4 KV 
OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE 

GMINY MAŁOGOSZCZ  
W MIEJSCOWOŚCI WOLA TESSEROWA

 
Zakres stosowania ST. 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robót objętych ST. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST.00.00.    Wymagania ogólne. 

oświetlenia drogowego  

 45316110-9, 45316100-6, 45316000
Określenia podstawowe . 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
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„ Wymagania ogólne”, odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

PRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-
NA ZADANIE 

NN 0,4 KV 
NA TERENIE  

WOLA TESSEROWA”. 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

, 45316000-5 ) 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
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 – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.7. Budowa  
 – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa,  nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
1.4.8. Kierownik budowy  
 – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Roboty budowlane  
 – budowa, a także prace polegające na montażu rozbiórce lub remoncie obiektu 
budowlanego. 
1.4.11. Teren budowy  
 – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zaplecza 
budowy. 
1.4.12. Księga obmiaru  
 – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
1.4.13. Materiały  
 – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.14. Dokumentacja budowy  
– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
materiałów końcowych i częściowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 
1.4.15. Dokumentacja powykonawcza  
– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. Aprobata techniczna  
– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność  
– zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru  
– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.19. Projektant  
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.20. Pozwolenie na budowę  
– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.21. Rysunki  
– część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.4.22. Ślepy kosztorys  
– wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Zamawiający w terminie określonym w  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, Dziennik budowy i Księgę obmiaru robót oraz 1 egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych: 
1.5.2.1.1. Opisy techniczne, 
1.5.2.1.2. Rysunki. 
Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji i 
charakteru robót, i są wystarczające do ich wykonania. 
Dokumentacja zawiera: 

1. Opis techniczny 
2. Obliczenia techniczne 
3. Rysunki 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora 
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
 choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
 Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
 kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne 
2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków . 
Wszystkie wykonane roboty i materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy . 
W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca zapewni stałę 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne, w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieść w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Inspektora nadzoru i zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają zapłącie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
1.4.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru końcowego. 
1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz prezpisy i wytyczne, które sąw jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonanwca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 
2. Materiały 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzorua. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
3. Sprzęt . 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowani. 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transporu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych  materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokłądność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań  materiałów  i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości  robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  
6.2 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
6.3 Atesty jakości materiałów  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta. Jeśli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały zostaną odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy. 
6.4.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bierząco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne , dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden po 
drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.4.2. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. następujące 
dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według konstrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą  przez  Wykonawcę lub 
Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
8. Odbiór robót. 
8.1.Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

a) odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Podczas odbioru robót zanikowych należy sprawdzić: 

 typ i przekrój kabla,  
 sposób ułożenia kabla, a w szczególności: głębokość zakopania, rodzaj gruntu, sposób 

wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi, sposób  
przykrycia linii kablowej, sposób wykonania przepustów, sposób oznakowania linii 
kablowej, sposób wykonania zapasów kabla,  

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4.Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
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uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
8.5.Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikowych i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy  według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6.Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
ST.IE.11. 
Budowa oświetlenia drogowego. 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
budowy oświetlenia drogowego w miejscowości  Wola Tesserowa. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują : 
budowę oświetlenia drogowego  miejscowości Wola Tesserowa 
2. Materiały. 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacją Projektową i  zasadami  
niniejszej umowy do wykonania instalacji oświetlernia drogowego  są : 
1. betonowa kostka brukowa z demontażu     m2 4.100 
2. bezpiecznik napowietrzny z zaciskiem przebijającym izolacje i wkładka bezpiecznikową
          szt 4.000 
3. cement portlandzki CEM 1      t 0.047 
4. hak wieszakowy       szt. 5.000 
5. klamerka COT 36       szt 48.000 
6. konstrukcja mocujaca wysięgnik     kg 8.000 
7. lampa oświetleniowa kompletna TECEO S / 5246/24LEDs 1000mA NW 740 - 78W wg 
opisu w projekcie        kpl. 4.000 
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8. obejmka OB-34a       szt 8.000 
9. Objemka OU-1a/VE       szt 4.000 
10. Ogranicznik przepięć  z zaciskami przebijającymi izolację 0,66/5kV szt 2.000 
11. Opaska  PER 15       szt 34.000 
12. Osłonka końca przewodu PK 99.2525     szt 4.000 
13. piasek         m3 0.315 
14. płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m      szt 4.000 
15. płyta ustojowa U-85       szt 4.000 
16. przewód  goły L 16       m 60.000  
17. Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 mm2     m 178.880 
18. Rura osłonowa dwudzielna A110     m 3.120 
18. taśma stalowa 20x0,7  COT 37      kpl 21.000 
19. taśma stalowa COT 37 + COT36     kpl 10.000 
20. Uchwyt dwumetalowy GALMAR 11803    szt. 36.000 
21. uchwyt narożny i przelotowy  SO 130     szt 3.000 
22. uchwyt odciągowy SO 80      szt 2.000 
23. wkładka gumowa typ PK      szt 2.766 
24. woda         m3 0.104 
25. wysięgniki rurowe       szt 4.000 
26. Zacisk odgałęźny przebijający izolaję SLIP 12.05   szt. 10.000 
27. Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5    szt 3.000 
28. Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/6    szt 1.000 
29. materiały pomocnicze 
3.Sprzęt. 
1. ciągnik kołowy        m-g 0.267 
2. koparka podsiębierna 0,15m3      m-g 0.410 
3. piła do cięcia kostki       m-g 0.100 
4. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny   m-g 7.814 
5. przyczepa dłużycowa       m-g 1.600 
6. przyczepa do przewożenia kabli      m-g 0.267 
7. środek transportowy       m-g 2.661 
8. wibrator powierzchniowy      m-g 0.520 
9. żuraw samochodowy       m-g 5.888 
Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu Sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 
powinien dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. 
4.Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Wymagania ogólne”.   
5.Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót Podano w ST.00.00. 
5.2. Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego. 

 Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zlokalizować i oznaczyć kolizje z 
istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, 

 Zlokalizowane kolizje zabezpieczyć i oznakować, zaś roboty w ich obrębie wykonywać 
ręcznie 

 Przed wejściem na roboty powiadomić właścicieli posesji o terminie wykonania prac 
zgodnie z wykonanymi uzgodnieniami (załączniki) 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp. 

 W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej zabudować słupy 
oświetleniowe z fundamentem i oprawami oświetleniowymi zgodnie z Rys.1/E, 

 Pomiędzy zabudowanymi słupami podwiesić przewód typu AsXSn 2x25 mm2 o łącznej 
długości 172 mb 

 Początek i koniec  linii napowietrznej zabezpieczyć odgromnikami  
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 Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z Rys.2/E, 
 Na słupach zamontować wysięgniki o długości 1,5 mb (izolowane) 
 Na wysięgnikach zabudować oprawy oświetleniowe TECEO S o mocy 53,5 W i 

wykonać połączenia z przewodem poprzez bezpiecznik z zaciskiem SV19.25 
 Na słupie przyłączanym i końcowym zabudować odgromniki Se30.166 i wykonać 

uziemienia 
 W miejscu przyłączenia zabudować tabliczki informacyjne o wymiarach 40x70  mm 

odporne na UV z opisami informującymi o własności sieci. 
 Na słupach wykonać numerację i opisy w uzgodnieniu z właścicielem sieci 
 Podłączenie do sieci wykonać pod nadzorem służb energetycznych PGE Dystrybucja 

S.A. 
 Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
 Zmierzona rezystancja uziomów nie może przekraczać wartości 10  przy słupie 

oświetleniowym  stosując przeliczniki rezystywności gruntu. 
 Charakterystyka instalacji: 

 Zasilanie ze stacji transformatorowej  nr 298 Wola Tesserowa 1  za 
pośrednictwem szafki oświetleniowej wg warunków  

Obwód oświetlenia drogowego L2 
o Rodzaj obiektu: linia napowietrzna oświetlenia nN  
o Łączna długość linii napowietrznej: 172 mb 
o Początek linii: zaciski prądowe na słupie nN nr 28 
o Koniec linii: słup nr 28-4/L33 
o Oprawy oświetleniowe   LED 53,5W – 4 kpl. 
o Wysięgniki WO-1,5 – 4 kpl. 
o Odgromniki SE30.166 – 2 szt. 
o Oprawy bezpiecznikowe SV19.25 – 4 kpl. 
o Słup wirowany E10,5/2,5  – 3 kpl. 
o Słup wirowany E10,5/6  – 1 kpl. 
o Sterowanie programatorem astronomicznym  
o Typ przewodu : AsXSn 2x25 mm2  

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

 materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
 materiał klosza – szkło hartowane płaskie 
 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 
 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 

i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 
 szczelność komory optycznej – IP66 
 szczelność komory elektrycznej – IP66 
 wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: 53,5 W 
 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem DALI 
 ochrona przed przepięciami – 10kV 
 klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
 zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 
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 oprawa wyposażona w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41), umożliwiające 
montaż sterownika do zdalnego zarządzania oświetleniem 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła –LED 
 strumień świetlny źródeł światła: 7900lm 
 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 
 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 

WE nr 245/2009 
 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 

wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 
 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 
 różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 

niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 
 sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   
 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD 
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, 
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równoważny 

 oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych 
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, 
pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat 
ENEC+ lub równoważny 

SMART LABEL 
Oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do 
umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej 
aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji 
takich jak: 
 parametry: 
 fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, optyka; 
 elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, rodzaj 

użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania; 
 mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu; 

 dokumentacji oprawy - instrukcja montażu; 
 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej; 
 listy części zamiennych wraz z kodami producenta 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
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Słupy  
Na inwestycję przewidziano słupy wirowane o wysokości 10,5 mb powszechnie 

stosowane przy budowie sieci napowietrznych izolowanych.
 

 
Przykład montażu oprawy, wysięgnika , zabezpieczenia i przewodu samonośnego
 

 
  

sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,23kV w miejscowości Wola Tesserowa

L: 450mm 
H: 99mm 
I: 252mm 
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6. Kontrola jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ze szcególnym uwzględnieniem 
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiały do wykonania muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ”Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru są : 

- kpl. 
- szt. 
- m. 
- m2 

8.Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. Odbiór robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
9.Podstawa płatności. 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności Podano w ST ”Wymagania  ogólne ”.  
Płatność za  wykonanie sieci oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową na podstawie obmiaru robót, atestów produktów materiałów oraz oceny jakości 
wykonywanych robót.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać instalacje obejmujące: 
 
9.1. Sieć oświetlenia drogowego w miejscowości: Wola Tesserowa 

- wykonać przewodem AsXSn  2x25 mm2 
- jako punkty świetlne zastosować słupy wirowane typu E 
- zastosować oprawy ledowe LED (wg opisu w PB) 
Cena wykonania robót obejmuje : 
 prace przygotowawcze i pomiarowe, 
 opracowanie harmonogramu robót,  
 wyznaczenie miejsc robót, 
 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 
 przygotowanie podłoża i innych miejsc robót, 
 wykonanie poszczególnych elementów robót zgodnie z niniejszą specyfikacją, 
 posprzątanie terenu robót, 
 załadowanie i odtransportowanie materiałów odpadowych na składowisko , 
 uruchomienie instalacji, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych dla poszczególnych robót. 

 Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
10.Przepisy związane. 

 Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

 Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne 

 PN–B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
 PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne wyboru klas 

oświetlenia. 
 PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne. 
 PN-EN13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych. 
 PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiaru efektywności 

oświetlenia. 
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 PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności 
energetycznej. 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. 
poz.492 ze zmianami). 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych Część V 
Instalacje elektryczne 1973 r. 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny 
uchylony przez Ustawę Prawo budowlane i dotychczas nie zastąpiony, lecz 
merytorycznie nadal aktualny. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
220). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). 
 Ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1440). 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zmianami). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., 

poz.1232 ze zmianami). 
 Normy czynnościowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczące sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych 
 Ustawa o wyrobach budowlanych. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
 Instrukcje Producenta montowanych urządzeń. 


