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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych elementéow
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane przy budowie o$wietlenia
przejscia dla pieszych w dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4903E w Wojstawicach

w zakresie przejscia dla pieszych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa przejscia dla pieszych
na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+700”.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy
robot w trybie zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robot opisanym w punkcie
1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
3.1. Instalacyjne roboty elektryczne -  45316110-9
4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacja techniczng, obowigzujacymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

4.1.1. Temat opracowania

Projekt budowy oswietlenia przej$cia dla pieszych w dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4903E w Wojslawicach w zakresie przejscia dla pieszych w ramach zadania pn.:
»Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km
7+700”.

4.1.2. Podstawa opracowania

Projekt budowy oswietlenia przejscia dla pieszych zostal opracowany na podstawie :
- Zlecenia Inwestora Powiat Zdunska Wola,
- obowigzujacych przepisdw oraz opracowan katalogowych typowych

4.1.3. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
- budowe linii kablowej oswietlenia,
- montaz latarni,
- montaz opraw.



4.1.4. Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego

Dla potrzeb zasilania o$wietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Wojstawice
projektuje si¢ linie kablowg typu YAKXS 4x25mm? wyprowadzong z istniejacej linii napowietrznej
o$wietlenia.

Istniejgca moc umowna jest wystarczajaca dla potrzeb projektowanego oswietlenia ulicznego.

Projektowany kabel nalezy ulozy¢ w rowie kablowym o glebokosci 80cm na podsypce
z piasku grubosci 10cm i doprowadzi¢ do poszczegdlnych latarni, w ktorych zainstalowana
bedzie tabliczka zaciskowa.

Przygotowane dno rowu kablowego z podsypka piaskowa nalezy zaggsci¢ a kabel
zaopatrzy¢ w oznaczniki z nastepujagcymi danymi: typ 1 przekrdj kabla, data ulozenia,
wykonawca, relacja.

Po ulozeniu lini¢ kablowa nalezy zglosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Inwestora
oraz do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Po dokonaniu pomiarow kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku grubosci 10cm i warstwa
gruntu rodzimego grubosci 15cm. Nastepnie nalezy utozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego i
wypeli¢ wykop gruntem rodzimym. Row kablowy wypeli¢ warstwami po okoto
25cm,zageszczajac kazdg warstwe. Przy latarniach nalezy pozostawi¢ zapasy kablowe wynoszace
po 2,5m.

W miejscu skrzyzowania kabla z uzbrojeniem terenu lini¢ kablowa nalezy utozy¢ w rurze Arot
DVK110.

W miejscu skrzyzowania kabla z wjazdami kabel utozy¢ w rurze ostonowej Arot SRS 110,

W miejscu skrzyzowania kabla z linig telefoniczng prace prowadzi¢ recznie. Kable telefoniczne
ostoni¢ rurg Arot AS8PS.

W miejscu skrzyzowania kabla z gazociagiem prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika gazowni. Kabel utozy¢ w rurze ostonowej Arot DVK 75.

Lini¢ kablowg o$wietlenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP — E —004. Cato$¢ robot wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE

4.1.5. Budowa latarni oswietlenia ulicznego

Dla potrzeb oswietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje sie stupy kompozytowe w kolorze
antracyt o wysokosci 6m. Srednica podstawy 127mm (grubosé $cianki 3mm), $rednica koncowki
stupa 60mm. Podstawa latarni ptaska z jednego kawatka blachy z otworami montazowymi
pozwalajacymi na montaz latarni na prefabrykowanym fundamencie o rozstawie szpilek mocujacych
160 na 160 mm. Wng¢ka rewizyjna trzonu na wysoko$ci 500mm od podstawy. Wewnatrz wneki
rewizyjnej trzon latarni wyposazony W uchwyt montazowy do montazu tabliczki stupowej oraz
uchwyt pozwalajacy montaz uziemienia.

Montaz opraw bezposrednio na stupie (oprawy typ G) lub na wysiegniku wykonanym z rur,
cynkowane ogniowo przeznaczone do montazu bocznego oprawy o dlugosci 1m, wysokos¢ 0,2m,
srednica stupa 60, kat 5%.

Latarnia posadowiona na prefabrykowanym abizolowanym fundamencie betonowym o wysokosci nie
mniejszej niz 150cm. Fundament ze srubami 4xM24, o wymiarach: podstawa 300x300, gora 190x190,
wysokos¢ 1000.

W shupach zainstalowane zostang tabliczki stupowe TB- 3 z wktadkami DO1 6A. Wzdtuz linii
kablowej oswietlenia utozy¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x3, do ktorej przytaczy¢ nalezy zaciski
uziemiajgce stupow.



4.1.6.0prawy o$wietlenia ulicznego

Latarnie zostang wyposazone w oprawy 0 parametrach:
- 8019Im, 1P66 II kl., 65W.

4.1.7. Uziemienie

Sieci o$wietleniowe, dla ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zakldceniowych, musza
by¢ wyposazone w uziemienie robocze.
Uziemienie robocze nalezy wykonac:
— na koncu kazdego obwodu i na koncu kazdego odgatezienia,
— wzdhuz trasy linii tak, aby dlugo$¢ przewodu ochronnego pomigdzy uziemieniem
roboczym nie byta wigeksza niz 500 m.
Rezystancja uziemienia roboczego szafy o$wietleniowej nie powinna przekracza¢ 10Q. Jako uziomy

nalezy stosowaé uziomy sztuczne pionowe lub tasmowe.

4.1.8. Ochrona od porazen

Zastosowano uktad sieciowy TN-C po stronie zasilania i TN-S po stronie sieci odbiorczych.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto zgodnie z PN/IEC 60364:
— system uziemien i polaczen wyréwnawczych,
— ochrona przez szybkie wytaczenie zasilania.
Uziomy 1 potaczenia wyr6wnawcze wykonaé¢ zgodnie z normg PN/IEC 60364.

Zachowac ciaglos¢ uziemien 1 potaczen.

4.1.9. Ochrona przepieciowa

Szafy o$wietlenia ulicznego SUN nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepiec.
Uziemienie ogranicznikow  przepig¢ ~ powinno  by¢  wykonane  jako = wspdlne,
w zalezno$ci od warunkéw lokalnych, z uziemieniem roboczym lub ochronnym. Rezystancja

uziemienia ogranicznikéw przepiec nie powinna przekraczaé 10Q.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje¢ projektowa, dziennik budowy i
ksiege obmiaréw wraz ze specyfikacjami technicznymi.



4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie - niezbedne do wykonania zamowionych
zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, zalgczone do dokumentdéw
przetargowych.

4.3.1. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w
tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami mi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca a wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materialy musza by¢ zastgpione innymi, a koszty
zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sob trzecich.

6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i1
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy 1 w bezposredniej
odlegtosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

- zabezpieczy budowg przed mozliwoscig powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.



8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé¢ zgodg na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat dostarczajac
wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy 1 jego poszczegdlne elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za



wypetianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowal Zamawiajagcego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materiaty

13.1.Zr6dta uzyskania materialow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu lub zamawiania materiatéw 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne)
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

13.2.Dostepnos$¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatbw a Wykonawca jest zobowigzany
udostepni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich sktadzie oraz sposobie wytwarzania,
tacznie z danymi od producenta danych wyrobow (materiatow).

13.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 niezaptaceniem.

13.4.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajacym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhluzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

14. Sprzet



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. liczba i1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem na
wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robét.

15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na
drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu
- Drogowym. Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
16. Wykonanie robét

16.1.0g6lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie wielko$ci wszystkich elementow robot.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robdt, dos§wiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki :finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

16.2.Kontrola jako$ci robot.

16.2.1 Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ wykonania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt 1 uzytych materiatéw. Wykonawca



bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwosciag pozwalajaca na
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego 1 obowigzujacymi
przepisami.
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.2.4.Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow; zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne
wlasciwych instytucji oraz certyfikat lub swiadectwo zgodnos$ci producenta z warunkami podanymi
w specyfikacjach technicznych.

16.3.Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem



jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajgcego.

Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatacznikéw oznaczane beda
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy wpisywaé nalezy w szczegolnosci:

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawiajagcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegdlnieniem
przerw wraz z ich powodami,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty wstrzymania robot wraz z podaniem powodu wstrzymania,

- daty zgloszen 1 odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i

koncowych odbiorow robot,

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksigga obmiardéw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwal gjacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostegpniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy oprocz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
- przekazania terenu budowlanego,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentoéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostgpem 0sob trzecich.



Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzeniec w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4.0bmiar rob6t

16.4.1. Ogdlne zasady obmiarow robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot,
okreslonych w §lepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw bgda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach
podanych w S$lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia catosci prac. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego
na pisSmie. Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzany z czgstotliwosciag wymagang dla celow
platnos$ci na rzecz Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialow.

Dhugosci 1 odlegltosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robot
na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
Slepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajagcym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiarow rob6t beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robot
podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetlnione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zataczone do ksiggi obmiaréw w formie zalacznika, ktorego tres¢ 1 wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym.



16.5.0dbiér robot

16.5.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbior czgsciowy,

- odbior ostateczny,

- odbidér pogwarancyjny.

16.5.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbior tych robot bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia go
wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specytikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3.0dbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

16.5.4. Odbior ostateczny (koncowy) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym
fakcie.Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych 1 uzupehliajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robdt.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- certyfikaty zgodno$ci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych lub
uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbidr pogwarancyijny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

16.6.Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy Wykonawcg 1 Zamawiajagcym
cena ryczattowa za cato$¢ robot objetych kontraktem.

16.7.Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
- normy panstwowe a w szczegdlnosci:

PN -1EC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenie Swiattem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwporazeniowa



ZALACZNIK

ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

OSWIETLENIE ULICZNE W MIEJ SCOWOSCI WOJSLAWICE,
GM. ZDUNSKA WOLA

1. Budowa linii kablowej.
a. wykonanie wykopow pod kabel,
b. montaz kabla,
2. Montaz latarni,
a. wykonanie wykopow pod latarnie,
b. montaz latarni,
2.Montaz opraw o$wietleniowych.
a. montaz wysiggnikow,

b. montaz opraw,



