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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODZIEMNYCH INSTALACJI:
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DLA OBIEKTU ..Budowa parkingu i Sciezki rowerowej”
ADRES: rejon ul. Cholewinskiego, 87-500 RYPIN, OBREB 0001 MIASTO RYPIN,
DZ.NR 041201 1.0001.814/6, 041201 1.0001.815/4, 041201 1.0001.822/17,
041201 1.0001.1509/5, 041201 1.0001.817/3, 041201 1.0001.832/18

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji podziemnych kanalizacyjnych dla projektowanego obiektu
,Budowy parkingu i Sciezki rowerowej” ADRES: rejon ul. Cholewinskiego, 87-500 RYPIN, OBREB 0001
MIAST RYPIN, DZ. NR 041201 1.0001.814/6, 041201_1.0001.815/4, 041201_1.0001.822/17,

041201 1.0001.1509/5, 041201 1.0001.817/3, 041201 1.0001.832/183041/12.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe¢ podziemnych instalacji kanalizacyjnych dla projektowanego obiektu ,Budowy
parkingu i Sciezki rowerowej”.

1.3.1. PODZIEMNE INSTALACJE.

1.3.2. PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

e MIEJSCE WLACZENIA.
Zgodnie z warunkami technicznymi nr L.dz.DIW/22/AK. z dnia 30 czerwca 2022r
odprowadzenia wod opadowych z terenu projektowanego parkingu nalezy odprowadzi¢ do
istniejacej studni na kolektorze dn400 w drodze wewngtrznej dojazdowej o rzednych
122,41/117 14.

e BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Projektowana podziemng instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC SN8
litych, kanalizacyjnych kielichowych.
Standardowo przewody powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku lub pospoétki grubosci 15 cm
z poglebieniem na ztacza. Zastosowac obsypke z piasku grubosci min 30cm.
Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych okaze si¢, ze warunki gruntowe odbiegaja od
standardowych, nalezy zwréci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji kanalizacji deszczowej.
Studnie z kregdéw betonowych 0 $rednicy ¢p1,2m, tgczonych za pomocg uszczelek.
Plyty nastudzienne dla studni z kregéw betonowych prefabrykowane, zelbetowe:

SPECYFIKACJA strona
TECHNICZNA 4



z pierScieniem odcigzajacym i wlazem zeliwno-betonowym (klasy D400), dla studzienek
zlokalizowanych w ciagach jezdnych;

z wlazem zeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na terenie
nieutwardzonym.

Do regulacji posadowienia wlazow 1 wpustow ulicznych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe.

Przy przejsciach rur PVC przez betonowe $ciany studzienki stosowac przejscia szczelne tulejowe,
dfawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnych przej$¢ rurociggami przez $ciany
zbiornikow betonowych, mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego wg. BN-
62/6738-07.

W studzienkach posrednich stosowa¢ osadniki 0 glebokosci min. 0,5m, zgodnej z czgsScia
graficzng opracowania.

Nalezy stosowac¢ wpusty deszczowe z osadnikiem o glgbokosci 1m., kraty wpustow klasy C250
na zawiasach.

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy uktada¢ od najnizszego miejsca.

Przed zasypka utozonych kanalow gruntem rodzimym pod ciggami jezdnymi nalezy dokonaé
sprawdzenia mozliwos$ci wlasciwego zageszczenia gruntu. W przypadku braku mozliwosci
osiggnigcia wlasciwych parametréw zageszczenia nalezy dokonaé zasypek gruntem dowozonym
na budowe o odpowiednich parametrach.

1.4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz podziemnych instalacji sanitarnych:
e instalacyjne:
— analiza dokumentacji;
— kompletacja materiatow i sktadowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen.
Wykonawceg;
— wytyczenie na obiekcie przebiegu instalaciji;
— stawianie rusztowan niezbednych do wykonania robot;
e budowlane w zakresie budowy podziemnych instalacji sanitarnych:
- przygotowujace front robot pod gtdwne roboty instalacyjne: przekucia.

Podstawowg czynno$cig wstepng jest Wyznaczenie (trasowanie) przebiegéw podziemnych
instalacji sanitarnych. Konieczne jest ustalenie kolejnosci i sposobu prowadzenia robot z
Generalnym Wykonawca obiektu w sposob zapewniajacy optymalne prowadzenie robot we
wszystkich branzach. Wszystkie przebicia przegroéd zewngtrznych przed montazem przewodow i
w trakcie montazu nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy przenikanie
opadow 1 wilgoci do budynku. Gruz pochodzacy z przebi¢ przegrod budowlanych nalezy na
biezaco usuwac z obiektu na zewnatrz i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Generalnego
Wykonawceg lub Inwestora.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY PODZIEMNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH.

GRUPA KLASA KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBOT

ROBOT ROBOT ROBOT

451 4510 45100 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i

451 4511 45110 45110000-1 | rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
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. Roboty w zakresie przygotowania
el S S AT AU terenu pod budowe i roboty ziemne
451 4511 45111 45111214-1 Roboty w zakresie oczyszczania

pneumatycznego

451 4511 45111 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

451 4511 45111 45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania

451 4511 45112 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowéw

Roboty budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow

452 4520 45200 45200000-9 | budowlanych lub ich cze$ci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

457 4523 45231 45231100-6 Ogolne roboty. bu,dowlane zwiazane z

budowa rurociagow

452 4523 45231 45231110-9 | Kladzenie rurociagéw

452 4523 | 45231 45231111-6 | Dodnoszenie 1 poziomowanie

rurociagow

452 4523 45231 45231112-3 | Instalacja rurociagéw

452 4523 45231 45231113-0 | Poziomowanie rurociagéw

Roboty budowlane w  zakresie

452 4523 45231 45231300-8 | budowy wodociagow i rurociagow do

odprowadzania Sciekow

452 4523 | 45232 452320002 | RoPoty pomocnicze w - zakresie

rurociagow i kabli

452 4523 45232 45232411-6 | Rurociagi wody Sciekowej

452 4523 45232 45232141-2 | Roboty grzewcze

453 4532 45320 45320000-6  Roboty izolacyjne

453 4532 45321 45321000-3  lzolacja cieplna

454 4544 45442 45442200-9  Nakladanie powlok antykorozyjnych

1.6. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Odbior techniczny czesciowy - odbior techniczny poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego,
odcinka przewodu i proby szczelnosci przewodu.

o Odbidr techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
jego budowy;

o Proba hydrauliczna — proba, w ktorej czynnikiem jest woda.

. Proba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiem jest powietrze.

o Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot.

o Rura ochronna przewiertowa — rura ochronna dla wykonania przejscia pod istniejaca droga
bez wykonania wykopu metoda przewiertu sterowanego lub poziomego.

o Podpory $lizgowe - podparcia rur wodociagu w rurze ochronnej lub przejSciowe;.
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2.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury

lub S$rednicy wewngtrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom
rzeczywistym wyrazonym w mm.

Podpora stata — konstrukcja uniemozliwiajaca przemieszczanie si¢ rurociagu;

Podpora ruchoma - konstrukcja przejmujaca sity prostopadle do osi rurociggu i
umozliwiajgca jego przemieszczanie si¢;

Cisnienie robocze — wysoko$¢ cisnienia okreslana zgodnie z dokumentacja techniczna, jako
maksymalna roznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego 0sig.

WYMAGANIA OGOLNE

2.1. PROWADZENIE ROBOT

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami
materialdow, prototypy wyrobow, zaréwno ujetych jak i nie ujetych, w dokumentacji
projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i technologii, pod warunkiem,
ze beda one rownorzedne pod wzgledem jakos$ci i parametrow technicznych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione
przez projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty i uruchomi¢ urzagdzenia oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i site robocza niezbedne do wykonania, uruchomienia i usunigcia usterek w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z
umowy.

Wykonawca jest zobow1qzany do zrealizowania wszystkich brakujacych 1 pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pelnej
funkcjonalnosci

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na placu budowy oraz za metody i technologi¢ uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikow, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie 1 dowoz.

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci zobowigzan umownych nie zaktocaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania
drég, chodnikow 1 placow publicznych i1 prywatnych oraz i na terenach nalezacych do
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i
kosztami, jakie mogg by¢ nast¢gpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne s$rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby
szczegblny ruch zwigzany z transportem materialow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog.
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)

K)

Wykonawca winien zabezpieczy¢ 1 powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia,
jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz
podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.
Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢
powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa
sprzetu  Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢
Wykonawce.

m) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i

p)
q)

)

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfikacje¢ obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postgpowaniach przetargowych obejmujacych pozostale roboty
budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami bedzie polegaé na wzajemnym
udostegpnieniu frontu robot pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajagcym z ogo6lnego harmonogramu robét akceptowanego przez
Inwestora.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
sanitarnych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

W  przypadku, kiedy Wykonawca =zastosuje urzadzenia niezgodne ze dokumentacija
techniczng, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i1 montazu
wlasciwych urzadzen.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementéw bgdacych nadmiarem lub
pochodzacych z rozbidrki — utylizacja odpadow niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow 0 gospodarce odpadami. Czynnosci
powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadow
przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia a w szczegolnosci dokumenty ilosci
utylizowanych odpadow i o§wiadczenie podwykonawcow o wykonaniu i utylizacji odpadow.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodno$ci lub posiada¢ znak CE 1 deklaracjg
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniaé
obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisdéw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ réwniez
deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza
specyfikacja.
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2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

. Przekazanie terenu pod budowe i ewentualne sprawy formalnoprawne po stronie Inwestora.

. Trasy projektowanych rurociaggow winne by¢ wytyczane przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ Nadzoér Budowlany i1 uzytkownikow
uzbrojenia.

. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przebieg 1stnlejqcego

uzbrojenia w terenie. Przed wykonaniem robot na danym odcinku wykonawca winien
wykona¢ recznie sondy poprzeczne dla usci§lenia faktycznego przebiegu istniejacych

urzadzen podziemnych.

. W wypadku réznic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesionych tras na podktady
geodezyjne nadzor autorski dokona niezbednych korekt w projekcie, jezeli w/w rdznice
beda tego wymagaly.

. Wykonawca w trakcie rob6t winien zabezpiecza¢ teren budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i organizacja ruchu zastepczego.

2.4. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i sktadowania
materiatow.

2.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, plan organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
bieszaco aktualizowany przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

2.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

2.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprz¢t przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane firmy lub urzedy oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
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wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

2.12. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz Wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy 83 panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu
mogg by¢ réwniez stosowane inne 0dp0w1ednle normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenla i plsemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

2.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na tereniec budowy bgda uwazanie za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu Wykonawcg ustali wydluzenie czasu
wykonania roboét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

3. MATERIALY

3.1. MATERIALY - WYMAGANIA

Materialy uzyte do budowy podziemnych instalacji powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu
Certyfikacji ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ich $rednice zostaly okreslone w dokumentacji projektowej.

3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan lub obliczen.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niec moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.
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3.4. SKELADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy b¢da one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Magazynowane materialy lub wyroby powinny by¢ sktadowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podktadéw pierwszy
i ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem z ulozeniem réwnolegle; zaleca sie
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny
by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
stonca (temp. nie wyzsza niz 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dluzsze
sktadowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.;

- materiaty do polaczen elementow (ksztattki i ztaczki), armaturg, pompy, malogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych;

- ksztattki 1 zlaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany;

- cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w
magazynie zamknietym; kruszywo tj. pospoike i piasek do zaprawy nalezy sktadowaé w
pryzmach;

- plynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C i nie przekraczajacej +30°C.

Za przetrzymywanie materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotyczace odbioru materiatlow na budowie:

- materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow; w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;

- producent ma obowigzek do kazdego zamowienia dotaczy zaswiadczenie, wystawione
przez wlasng kontrole techniczng, w ktorej stwierdza si¢ zgodno$¢ partii rur z
wymaganiami obowigzujacych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi
produkcji.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i zagwarantuje wtasciwa jakos¢ robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Nalezy stosowac sprzet i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.
Do wykonania robot zwigzanych z budowa podziemnych instalacji mozna stosowac:

— koparki i koparko-tadowarki;

— zurawie budowlane samochodowe;

— maszyna do wiercen poziomych;

— spawarka do spawania odcinkow rur stalowych;

— wciagarki r¢czne i mechaniczne;

— samochody skrzyniowe;

— agregat pradotworczy;

— spawarki;

— pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur;

— pily elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki tranSportu majg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé

uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatlow.

Materiaty na budowe maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, Srodki transportu majg posiada¢ powierzchnie

gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Wymagania dotyczace transportu:

a) przew6z rur moze odbywaé sie¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednigj
dtugosci;

b) transport powinien odbywac si¢ w zakresie temperatur — 5°C do + 30°C, przy czym nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych;

c) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;

d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i sciany boczne skrzyni
tekturg falistg i deskami;

e) ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z budowg podziemnych instalacji uwzgledniajagcy wszystkie warunki narzucone
przez Inwestora oraz w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot, opracowanym przez Wykonawce.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy btad okaze sie¢ skutkiem braku wystarczajacych
danych do jego uniknigcia.

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy kanatow stanowi Dokumentacja Projektowa.

Pomiary majg by¢ dokonywane przez odpowiednie stuzby geodezyjne (geodetow z
uprawnieniami).

Pomiary wykonywac¢ W nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;.

Dokonywane pomiary geodezyjne maja by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu.

0§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow roboczych.
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w S$cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow
sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do Robot nalezy pod nadzorem uzytkownika sieci wykonac¢ przekopy
kontrolne w miejscach wlaczenia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

W  miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budoweg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

6.2. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu mechaniczne koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig
terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez Generalnego Wykonawce.

6.3. ROBOTY ZIEMNE

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzor geologiczny. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposob prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do rzeczywistej geologii terenu i
projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania geologiczne gruntu i terenu na
poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanalizacje¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod sie¢ nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu (zgodnie z graficzng czgscia
dokumentacji) i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienie
wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopdw oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do
trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
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naciagnigcie sznura wzdluz nich i1 naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywana
ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdhiz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy roOwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i niespoistych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do Scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory lub rozpierakéw ze $rubg rzymska.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ o poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o0 okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem geowtokniny i podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu

w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggni¢cia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu ma by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Wykopy o glebokosci ponad 4,0m zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”,
nalezy prowadzi¢ stopniami - pigtrami. Dla kazdego pigtra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkow
transportowych. Goérng cze$¢ wykopu o glebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze
skarpami. Dolng cze$¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zakladanymi poziomo.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gorng czgs¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonaé w
gruncie suchym, natomiast cz¢$¢ nawodniong o $cianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nie nadajacy si¢ do zaggszczenia wywiezce.
Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si¢ wykonywaé
krétkie odcinki przewodow. Wymagany jest bezwzglednie nadzor geotechniczny.

Do warunkow geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowigzek dostosowaé
I wykona¢ drenaz wykopu wg PN-B-10736.

Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym) w tym:

- wykonywa¢ wykopy reczne;

- wykonywac¢ zabezpieczenia kabli, rurociggéw wody i kanalizacji oraz gazu.
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Ponadto przed przystgpieniem do wykonania wszelkich robot nalezy wykona¢ odkrywki w
celu ustalenia rzeczywistych glebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie, nalezy
przed przystgpieniem do realizacji upewni¢ si¢, czy mozliwe jest wykonanie zaprojektowanej
podziemnej instalacji i czy nie ma kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

6.4. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonanych robot.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpor nalezy unikaé wstrzgsow w otaczajgCym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

6.5. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac o rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej. Przy budowie w
zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w
dnie wykopu co 0k.50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow.

6.6. PODZIEMNE INSTALACJE: KANALIZACJI DESZCZOWEJ

A. PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

B. PODLOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
Dodatkowo nalezy wykona¢ podtoze piaskowe - warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu.
Grubos$¢ warstwy wyrownawczej (podsypki) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelno$ci odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10736.
Studzienki betonowe, zelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiednio wg PN-84/B-
03264 lub PN-87/B-03002.

C. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.
Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu.
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Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz

torfu i pozostatosci materiatow budowlanych wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Zabrania si¢ stosowania na obsypki i podsypki rurociggdw grysow tamanych i mas ziemnych

zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem oraz gruntéw spoistych takich jak glina i ity z

domieszkami organicznymi.

Zasypywanie wykopoéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia

ziemi.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze o nawierzchni

ulepszonej i trudno$ci osiggnigecia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 100% nalezy

zastgpi¢ gorng warstwe zasypki podbudowa drogowa.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami 0 grubosci dostosowanej do przyjetej metody

zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych — zaggszczania gruntow zgodnie z

wymogami PN-S-02205:1998 ,,Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i badania.”.

Zasypanie przeprowadza si¢ w trzech etapach:

ETAP | - pierwsza warstwe uktadamy do wysokosci ,,h”: 0,5d <h <0,7d, gdzie ,,d” to $rednica
rurociggu; warstwe te zageszczamy ubijakiem; druga warstwe ukladamy i
zageszczamy podobnie jak pierwsza do poziomu min. 30cm powyzej krawedzi rur, a
pod jezdniami az do konstrukcji nawierzchni; niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne; stopien zgeszczenia powinien wynosi¢ ID=95%+100% w standardowej
skali Proctora;

ETAP Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym, z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym gruntu
wigkszym Iub rownym 95% w standardowej skali Proctora i demontazem
zabezpieczenia $cian wykopu; sprawdzenie zageszczenia co S0m.

Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowa¢ rowniez przy zasypie studzienek.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody

zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntéw okreslonych w

Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymogami BN-

72/8932-01 dla drog o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych okaze si¢, ze warunki gruntowe odbiegaja do

standardowych, nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnych

instalacji.

D. ROBOTY MONTAZOWE
Przewody podziemnych instalacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur,
armatury.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektows.
Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw Statych
znajdujacych sie¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktore mogg stanowi¢ np. kolki
drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢, zwracajac
szczegolng uwage na kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i
zmagazynowac poza strefg montazowa.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
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Opuszczenie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i ukladaniu rur nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powloki zewnetrznej.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie zZ projektowanymi rz¢dnymi i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci. Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy
wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).

Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac
dla przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm a dla pozostatych 5 cm.

Roéznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodow z tworzyw sztucznych przekroczy¢ +5 cm dla pozostatych
przewodoéw =+ 2cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

7.  PROBY I KONTROLE

7.1. PODZIEMNE INSTALACJE:, KANALIZACJI DESZCZOWEJ]

7.1.1. BADANIE SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci rurociggu wykona¢ zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.
Koncowki rurociggu oraz ksztattki na czas proby nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciami.
Podczas proby rurociag winien by¢ doktadanie odpowietrzony, a $rodki rur docigzone zasypka.
Z}acza podczas proby cisnienia powinny by¢ odkryte.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczy$ci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci
potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura
powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych
przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przewo6d nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C.

Wysokos¢ ci$nienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie probne (pp) calego przewodu niezaleznie od S$rednicy nalezy przyja¢ rowne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonac
jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany opracowac program zapewnienia jako$ci, w ktorym powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami..

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

SPECYFIKACJA strona
TECHNICZNA
18



Kontrola zwigzana powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania poszczego6lnych
etapow budowy beda protokoly odbioréw czesciowych tych etapow.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

organizacje Wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia BHP.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych.

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

8.2.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

sposob 1 procedure pomiaréw i badan(rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

ROBOTY ZIEMNE

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

8.3.

wytyczenia trasy przewodow;

szeroko$ci wykopu;

glebokosci wykopu;

odwadniania wykopu;

szalowanie wykopu - stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu; - wykonanie niezbednych
zej$¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;;

rodzaju podtoza;

utozenia przewodu;

zageszczenia obsypki przewodu;

wykonanie komor przeciskowych;

przej$¢ w rurach ochronnych i ostonowych;

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
materiatow zgodnie z wymaganiami — pkt. 3.;
utozenia przewodow:

glebokosci ulozenia przewodu;

utozenia przewodu na podtozu;

odchylenia osi przewodu;
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- odchylenia spadku;

- zmiany Kierunkow przewodow;

- zabezpieczenia przewodu przy przejSciach przez przeszkody;
- zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;

- zabezpieczenie przed korozjg czesSci metalowych;
- kontrola potagczen przewodow;

- ulozenia rur ochronnych;

- ulozenia przewodu w rurach ochronnych;

- dziatania zasuw, hydrantow;

- wykonania blokoéw podporowych pod armature;

- szczelnosci | dezynfekcji przewodu.

8.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.

W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem odrebnej dokumentacji kosztowej.
Jednostka obmiarow3 jest:

— montaz przewodow — [m];

Pomiary moze wykonywac¢ tylko osoba posiadajaca odpowiednig wiedzg i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ z Inspektorem metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W  wycenie robot nalezy uwzgledni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne,
potaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy Iaczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przejécia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga
mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
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Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

W zwiazku z réznorodnoscia i rozlegtoscia podziemnych instalacji sanitarnych podczas realizacji

inwestycji mogg by¢ przeprowadzane odbiory cz¢sciowe (zgodnie z harmonogramem robot).

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu robét,

ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego lub ktore

stanowig odrebng catos¢.

Podczas odbiorow czg$ciowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowa: nalezy wykonaé ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i pordéwnania wynikow z dokumentacja oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

b. materialow: nalezy wykonaé¢ ogledziny zewngtrzne, porownujac uzyte materialty z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacja;

C. urzadzen: nalezy wykona¢ ogledziny zewnetrzne, pordwnujac zamontowane urzadzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wielko$¢ oraz posiadane atesty;

d. przewodow:

- badanie prowadzenia przewodow (m.in. przebiegu i mocowan zgodnego z dokumentacja
techniczng i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajow i ich wymiaréw przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar;

- badanie potagczen przez ogledziny zewng¢trzne;

- badanie przejs$¢ przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe porownanie z dokumentacja, normami, danymi katalogowymi a
rodzajem, cisnieniem i temperatura czynnika dziatajacego na armatur¢ oraz sprawdzenie
prawidlowosci rozmieszczenia i dziatania armatury;

f. izolacji: zgodno$ci rodzaju z zatwierdzona dokumentacja techniczng oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi;

g. szczelnosci.

Przy odbiorach czesciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy organ;

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm;

- dziennik budowy;

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupekienia dokonane w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow (atesty);

- protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych.
Po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z dokladnym
naniesieniem czegsci instalacji, ulegajacych =zakryciu, po przeprowadzeniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

10.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru koncowego nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa
elementow nieobjetych odbiorem czgsciowym (w razie odstepstw w dokumentacji nalezy nanies¢
zmiany lub uzupehic ja).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanla dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

10.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawczg, ktora powinna zawiera¢

w szczegblnosci:

a)  doktadny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilansami,

b)  szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen;

€) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu
(w szczegodlnosci elementéw odcinajacych 1 regulacyjnych), a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.);

d)  korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (W szczegdlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zaworow regulacyjnych);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalaciji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;.

11. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE.

11.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

W przedmiarze nie uwzglgdnia si¢ robdt tymczasowych i prac towarzyszacych z wytaczeniem
wykonania przekuc.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé(kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.2. ROZLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

wytyczenie trasy instalacji podziemnych;

wykonanie wykopow recznych w gruncie wraz z umocnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i had wykopem;

oznakowanie terenu robot;

przygotowanie podtoza oraz obsypek i zasypek;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

odwodnienie wykopu podczas wykonywania robot;

zasypanie i zageszczenie wykopu,

badanie stopnia zageszczenia gruntu na trasie;

przemieszczenie mas ziemnych na odlegto$¢ do 50m;

transport nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 15km w miejsce wskazane przez Generalnego
Wykonawceg;

wykucie otworé6w w miejscach przebi¢ instalacyjnych;

wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub
uzytkownika.

11.3. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

wytyczenie trasy instalacji podziemnej;

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

zakup, koszt materialow wraz z transportem;

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

wykonanie projektu odwodnienia wykopu,

odwodnienie wykopu;

ulozenie rur w wykopie otwartym, w rurze ochronnej lub metoda przewiertu wraz z
montazem uzbrojenia i wiaczenie do sieci;

utozenie rur odwadniajacych;

przeprowadzenie proby szczelnosci 1 dezynfekceji;

rozruch;

wykonanie pomiarow i testow;

wykonanie studzienek;

transport gruntu na wymiang i podsypke;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;
transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kosztem odktadu;

oczyszczenie terenu robot z odpadow;

uporzadkowanie terenu, przywrocenie terenu do stanu przed budowa itp.
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej);;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wraz z
aktualizacja mapy zasadniczej.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1. NORMY

1. PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

3. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty 1 elementy
wyposazenia - Terminologia

4. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow

5. PN-S-02201:1987  Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podziat,
nazwy, okreslenia

6. PN-S-02205:1998  Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i badania.

7 PN-B-02481:1998  Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne

wykonania.

9. PN-791H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogolne

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogodlnego

zastosowania.

11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

12. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

13.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione iwalcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia

14.  PN-86/H-74374.07 Armatura i rurociggi. Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki
gumowe o przekroju kotowym do kolnierzy z wypustami i

wpustami

15.  PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

16. PN-89/H-74701 Armatura irurociagi. Kolnierze stalowe na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

17. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

18. PN-99/B-01700 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne

19. PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

20. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

21. PN-EN 206-1:2003/ Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

A1:2005 zgodnosc.

22. PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

23. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
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24.
25.
26.
217.
28.
29.
30.

31.

wodociggowych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-EN 1171:2007  Armatura przemystowa - Zasuwy zeliwne

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

1:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 12201- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

2:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

3:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

4:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody W
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

12.2. INNE DOKUMENTY

1.
2.

10.

11.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285, 287, 288);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
W sprawie wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w
sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie $rodkami spozywczymi,
uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03  poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
0g6lnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie 0goélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom | -
Budownictwo ogolne.

Warunki techniczne wykonania iodbioru robot budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat: mgr inz. Jakub Drozdowski

Sprawdzit : mgr inz. Szymon Lewkowski
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