

GMINA CHMIELNO
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Chmielno, 26.10.2022 r.

RZP-II.271.30.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na: „Remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie”.

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1710) Zamawiający dokonuje sprostowania treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie**, w następującym zakresie:

I. Dokonuje się sprostowania w Rozdziale V w pkt. 1 SWZ tj. Termin wykonania zamówienia.

Było:

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2022r.

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2023r.

Powyższa modyfikacja nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Wójt Gminy

Michał Melibruda