

PYTANIA 1

W związku z pytaniami zadanyymi przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczącymi ogłoszonego przetargu nr 281.52.2023 „Dostawa polielektrolitu w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego dla MPWiK Sp. z o. o. we Włocławku”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z panującymi konfliktami wojennymi na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, odczuwamy olbrzymie konsekwencje społeczne, geopolityczne oraz gospodarcze. Wynikiem tego są ryzyka w zakresie globalnych łańcuchów dostaw środków ropopochodnych, akrylonitrylu i kwasu akrylowego, a bezpośrednio niepewność ich cen. Prognozowanie cen surowców w okresie nawet kwartalnym jest obecnie niezwykle utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, iż producenci flokulantów nie gwarantują stałości cen w okresie 12 miesięcy.

Kolejnym ważnym czynnikiem kształtującym ceny flokulantów jest kurs waluty EUR w stosunku do polskiego złotego (PLN). W ostatnich miesiącach odczuwamy duże wahania, a w świetle panującej wysokiej inflacji i zmiennej polityki RPP trudno prognozować ten kurs w przyszłości.

W związku z tym zwracamy się z wnioskiem o skrócenie terminu realizacji zamówienia do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ww. postępowaniu lub wpisanie do umowy klauzul waloryzacyjnych dotyczących:

- prowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
- zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku znaczącego zmiany kursu waluty Euro w stosunku do PLN.

Specustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (PZP). Kluczową zmianą z punktu widzenia treści przepisów jest dokonana art. 44 specustawy zmiana brzmienia art. 439 ust. 1 PZP, z godnie z którym umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Czas trwania został skrócony o połowę z 12 miesięcy do 6 miesięcy, a katalog umów został rozszerzony o pojęcie dostaw, zgodnie z którym zastosowanie waloryzacji dotyczy również wszelkie nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda, prawa majątkowe i inne.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie zaznaczamy, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku. W związku z tym, w prowadzonym postępowaniu nie obowiązują

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

Pytanie 2

Mając na uwadze obniżenie progu przystąpienia do postępowania i zachęcenie jak największej liczby wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o pokrycie kosztów polielektrolitu zużytego podczas prób eksploatacyjnych (testów technicznych) w cenie rynkowej.

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający w trakcie prób prowadzi ciągłość operacyjną, a dostarczony polimer może być potraktowany jako darowizna stwarzając obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego.

Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu Zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe. Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający podczas trwania testów technicznych utrzymuje normalny reżim technologiczny zagęszczania/odwadniania osadu z oczyszczalni, wnioskujemy o zmianę zapisów na poniższy:

„Wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią wymagania progowe odwadniania osadu, otrzymają zapłatę za środki zużyte w trakcie próby po rozstrzygnięciu przetargu po wystawieniu faktury, w terminie 30 dni od jej wystawienia po cenie zawartej w ofercie, przy czym nie może być ona wyższa o więcej niż 20% ceny środka, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. W przypadku, gdy Wykonawca po odbytych próbach nie złoży oferty lub oferta nie spełni wymagań to ceną obowiązującą do zapłaty za zużyte środki będzie cena z najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy żaden z Wykonawców nie spełni wymagań określonych w SWZ, Zamawiający zapłaci 18,00 PLN (proszek) netto za kilogram dostarczonego środka.”

Powyższa zmiana zachęca większe grono wykonawców do przystąpienia do przetargu oraz jest zgodna z trendem w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów dokumentacji przetargowej. Jednocześnie zaznaczamy, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku. W związku z tym, w prowadzonym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

Pytanie 3

Mając na uwadze znaczny wzrost ceny jednostkowej flokulantów w ostatnich miesiącach, zwracamy się z wnioskiem o zmianę kryteriów oceny oferty, aby w większym stopniu uwzględniały tak ważne parametry techniczne takie jak dawka oraz uzyskana sucha masa osadu. Proponujemy koszt odwodnienia kalkulowany jako cena jednostkowa za kg x dawka flokulanta w kg w przeliczeniu na tonę SM osadu.

Zmiana będzie bezpośrednio wpływała na wybór najbardziej optymalnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Włocławek 25.10.2023