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Przebudowa drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm. Swierzno AKTUALIZACIA

Opis techniczny

Do projektu: Opracowanie dokumentacji technicznej na:
,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Trzebieradz, gm. Swierzno” AKTUALIZACJA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie z dnia 03.08.2022

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno — wysokosSciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z pézniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 pdzn. 430 z
1999r.

-Instrukcja postepowania w zakresie finansowania zadan okreslonych w ustawie o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych, ze srodkéw budzetowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Rozbidrka elementéw drog i chodnikéw

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Krawezniki betonowe

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla drég i zjazdow
Humusowanie i obsianie trawe

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych, kanalizacyjnych i wodociggowych

Uzgodnienia ze Zleceniodawca
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Przebudowa drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm. Swierzno AKTUALIZACIA

Zakres i temat opracowania

Tematem opracowania jest Opracowanie dokumentacji technicznej na:
,Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Trzebieradz, gm. Swierzno.” AKTUALIZACJA

Stan istniejacy

Droga stanowi wyjazd z miejscowosci Trzebieradz. Stanowi tez dojazd do znajdujacych sie
wzdtuz niej poses;ji

Nawierzchnia jezdni ttuczniowa, kruszywo tamane 0/31,5 mm, ktora jest w ztym stanie
technicznym (ubytki nawierzchni, liczne nieréwnosci).

Przed wykonaniem robét konstrukcyjnych nalezy zebra¢ warstwe ttucznia. Po wykonaniu
tych robdt przystgpic¢ do robét konstrukcyjnych.

W zwigzku ze zmiang wysokosci nawierzchni nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej
istniejgcych urzadzen (zawory wodociggowe).

Stan projektowany

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1992r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie nalezy zaliczy¢ do klasy ,,D” — dojazdowa.

Predkosé projektowa wynosi 30km/h.

Klasa drogi a w szczegdlnosci istniejgca szerokosé pasa drogowego wymusza przyjecie
okreslonych parametréw jezdni po przebudowie.

Jezdnia drogi gminnej

Catkowita dtugos¢ odcinka robét — 337 m
Szerokos$¢ projektowanej jezdni—4 m

Przyjeta do przebudowy powierzchnia to — 1354 m?

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy wykonaé koryto pod zaprojektowang konstrukcje
jezdni i zjazdéw do poses;ji.

Wysokosciowo jezdnie nalezy dowigzac do istniejgcych skrzyzowan zjazddéw i dojs¢ do
posesiji.

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka zaprojektowano kraweznik (opornik
betonowy, swiatto -1 cm) oraz opornik na zjazdach (zgodnie z rys. nr 2 i nr 4.1).

Droga w przekroju poprzecznym ma posiadaé spadek daszkowy 2%, spadki podtuzne
zaprojektowano zgodnie z uksztattowaniem terenu.

Zaprojektowane spadki podtuzne wynoszg 0,1 — 0,8 %.

Spadki podtuzne i poprzecze majg zapewnic¢ swobodny sptyw wody opadowej poza
nawierzchnie (w teren zielony)

Potgczenia z istniejgcg nawierzchnig nawigzac do rzednych projektowanych. (np. kruszywem
tamanym 0/31,5 mm).
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Przebudowa drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm. Swierzno AKTUALIZACIA

Nowg jezdnie nalezy

* odcig¢ od istniejacej nawierzchni opornikiem (poczatek i koniec zadania)
e catosc jezdni i zjazdow obramowac opornikiem betonowym 12*25 na tawie
betonowej C 12/15 z oporem wykonanej na ,,mokro”

PROJEKTOWANE KONSTRUKCIJE

Konstrukcja jezdni
+* Warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

¢ Podbudowa pod jezdnie i zjazdy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm gr. 20 cm.

¢ Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
+* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary

Konstrukcja zjazdow
¢ Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

+* Podbudowa pod zjazdy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm gr. 15 cm

+* Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

«* Nawierzchnia zjazdu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor grafitowy.
Utwardzone pobocze

¢+ Rodzime podtoze wyprofilowane i zageszczone

¢ Warstwa utwardzonego pobocza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

Odwodnienie jezdni powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podtuznym i poprzecznym.

Oznakowanie

Istniejgca strefa zamieszkania zostanie powiekszona o dziatke drogowg nr 91.
Na catym odcinku zostang zamontowane progi spowalniajgce (wyspowe).

Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu zqodne z SOR.
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Przebudowa drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm. Swierzno AKTUALIZACIA

W zakres robot wchodzq:

Zakres roboty Jm. ilos¢
Wykonanie nawierzchni jezdni m? 1354,00
wykonanie zjazdéw m? 190,50
opornik betonowy 12*25 m 861,50
zielen m? 573,00

Wymagania co do parametrow prefabrykatow betonowych

- klasa betonu minimum C25/30
- nosnos¢ >3,5Mpa

- nasigkliwos$¢ < 4%

- mrozoodpornos¢ F150

- $cieralnosé < 3,5mm

Po trasie projektowanej drogi przebiega uzbrojenie podziemne

- kable energetyczne
- wodociag

- gaz

W przypadku natrafienia w czasie robét ziemnych na kable energetyczne (zjazdy) nalezy

je zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu arot dwudzielny

UWAGA! W poblizu uzbrojenia terenu (gaz, wodociqg, kable energetyczne) nalezy

zachowac szczegdlng ostroznosc, roboty nalezy wykonywac recznie.
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Przebudowa drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm. Swierzno AKTUALIZACIA

INFORMACIA BIOZ

Temat opracowania:
Wykonanie przebudowy drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm.
Swierzno
AKTUALIZACIA

Adres inwestycji: dz. 91, 115/1 obreb Trzebieradz, gm. Swierzno

Inwestor: Gmina Swierzno
Ul Dmga 8
72-405 Swierzno

Opracowat: Tomasz Bielecki

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)
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Przebudowa drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm. Swierzno AKTUALIZACIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewziecie pod nazwg: Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebieradz dz. nr 91, 115/1,
gm. Swierzno AKTUALIZACJA

Prace przygotowawcze, roboty ziemne

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robot.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robét.
- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne (wykopy, nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta

- W-wa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

Wykonanie nawierzchni

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor grafit

- Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastepujgce obiekty budowlane i
urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa

3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas przebudowy
stwarzad zagrozenie zaliczy¢ nalezy, prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
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Przebudowa drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm. Swierzno AKTUALIZACIA

energoelektrycznych, stan ktérych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie
i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania, za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy,
ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazéwek osobie
prowadzacej szkolenie, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb
szczegoblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzacych sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczeristwa,
a w razie razacych przypadkdéw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.
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Przebudowa drogi gminnej dz. 91, 115/1 w m. Trzebieradz, gm. Swierzno AKTUALIZACIA

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzdr mogg wykorzystac dla zapewnienia bezpieczenstwa roboét
nastepujgce srodki techniczne i sposob organizacji roboét:

. wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie, i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw i miaty miejsce w porze, gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne

. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. Zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzagdzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

. Zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
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