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1.1.1  WSTEP

1.1.2  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslonej dalej skrotem
ST) s, zgodnie z [3], zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest oswietlenie boiska sportowego wraz z policznikowym zasilaniem w energie elektryczng
oraz budowa trybuny sportowej w konstrukcji stalowe;.

1.1.3  Zakresstosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z [4] w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.3. dla inwestycji okreslonej w punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z
Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych robét.

1.1.4  Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje inwestycji pn.
oswietlenie boiska sportowego wraz z policznikowym zasilaniem w energie elektryczng oraz budowa trybuny
sportowej w konstrukcji stalowej.

Przedstawiona ponizej tabela zawiera podstawowy podziat ogdtu robdt zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig
przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty okreSlone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien (okreslanym dalej skrdtem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegdlne, wtasciwe dla inwestycji
grupy, klasy i kategorie robdt budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegdtowy zakres robot ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczacych poszczegdlnych branz, gdzie stanowig
podstawe do okreslenia wymagan dotyczacych jakosci, bezpieczenstwa i innych.

KodCPV Opis robét
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane
ST-01 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ST-02 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
ST-02 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
ST-03 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe
ST-04 45320000-6 Robotyizolacyjne
ST-05 45262000-1 Konstrukcje stalowe
ST-06 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
ST-07 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyiatkiem drég

1.1.5  Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury,
2) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwach lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
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catkowitej budynku,
3)budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkows,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,
6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

9) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne,

w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzed, w ktdérej prowadzone s roboty budowlane wraz z

przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z

prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg

montazu - takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

15)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows,

19) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
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o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),
20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,
21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
22) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecie po ich
zakonczeniu.
23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.
24) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
25) rejestrze  obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
26) laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
27) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
28) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
30) projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem DP.
31) rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
32) przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
33) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkeji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
34) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i ST.
35) ZRU-zarzadzajqacy realizacjg umowy

1.1.6  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane z godnie z [17], z
uwzglednieniem zmian, wynikajacych z pdzniejszych zmian aktéw prawnych, norm itd., powotanych w [17];

a)Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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b)Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawa do wykonywania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne
pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z
DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo

potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i
ich zgodnos¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP skfadad sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajgcej:

-plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robdt budowlanych;

- przedmiary robét;

-informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

-inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty. Oraz czesci opracowanej przez
Wykonawce, zawierajacej m.in.:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy;

- projekt organizacji i harmonogram robét;

- projekt zaplecza technicznego budowy;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢)Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chodby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d)Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

e)Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
-utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

- Zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwdrczych i metali ciezkich
-znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych.

- mozliwoscig powstania pozaru.

f)Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

g)Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz interesdéw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomié¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza
zapewniac skuteczng ochrone ludzi,srodowiska, budynkdw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:
-hatasem

-wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e

h)Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz dotyczace przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w ten sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i)Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy oraz bezpieczeristwo terendw, na ktdrych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni

sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

j)Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegolnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, nierdwnosci, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie
ciggdw komunikacyjnych itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienl i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wigczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafdstwowej i
samorzgdowej, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.2 MATERIALY

1.2.1  Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych rozdziatach ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu rohot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca robdt zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos$¢ i
aktualnos¢ dokumentéw dopuszczajgcych

Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgodg Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materialy z rozbidrek powinny byé usuniete z terenu budowy i
odwiezione na odpowiednie skfadowiska w sposdb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét i
nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

1.2.2  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzory wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
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przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy
stanowig inaczej. Humus i naktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub wywiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

1.2.3  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

125  Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6  Materialyszkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (Np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji pafstwowe;j. Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z
ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.2.7  Wymagania szczegétowe

W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czes¢, przedstawione zostaty szczegétowe
wymagania dotyczace materiatoéw, specyficznych dla okreslonego zakresu robot.
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1.3 SPRZET

13.1  Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byczgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodnionyi zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoruw terminie przewidzianymumowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoscido pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie  moze byépdiniej zmieniana bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

13.2  Wymagania szczegétowe

W przypadkach, gdy wymagajatego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w
kolejnych rozdziatach ST przedstawionoszczegétowe wymaganiasprzetowe.

1.4 TRANSPORT

14.1  Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyngniekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedaspetnia¢wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacna biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojezdzie doterenu budowy.

142  Wymagania szczegétowe

W przypadkach, gdy wymagajatego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robot, w
kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymaganiadotyczace Srodkow transportu.

1.5 WYKONANIE ROBOT

15.1  Ogdlnezasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
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lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z a ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robdt lub inne wymagane projekty, np.
projekt zabezpieczenia wykopow itd. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowar Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytutu mieszczg sie w Cenie Ofertowe;j.

15.2  Szczegotowe warunki prowadzeniarobot

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w
kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce warunkdw prowadzenia robat.

1.6 KONTROLAJAKOSCIWYKONANIAROBOT

1.6.1. Programzapewnieniajakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Programzapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czescogoingopisujaca:

- organizacjewykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacjeruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢i terminowos$¢éwykonania poszczegolnych elementow robot

- system (sposobi procedure) proponowanej kontrolii sterowania jakoscigwykonywanych robat,

-Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢szczegdtowgopisujgcadlakazdegoasortymenturobot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzajeiilosésrodkéw transportu oraz urzagdzendo magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochronytadunkéw przed utrata ich wtasciwosci podczas transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzenitp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatamii robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

1.6.2.  Zasadykontrolijakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniemi wykonaniem, aby osiggnazatozonajakoscrobot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petngkontrolejakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc wto personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébekibadanmateriatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziomich wykonaniajest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzacpomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscigzapewniajacastwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badani ich czestotliwosci sgokreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostangone tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
waznalegalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowaneiodpowiadajgwymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieénieograniczony dostep do pomieszczenlaboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki  badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostangusuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosctych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarimateriatdéw i robét ponosi Wykonawca.

1.6.3.  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogabycz jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostangprzez Wykonawceusuniete lub - ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedgdostarczone przez Wykonawcei zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raportyzbadan

Wykonawca bedzie przekazywaclnspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badanjak najszybciej, nie pdzniej
nizw terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6.  Badaniaprowadzone przezInspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédfaich  wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢materiatéw i rob6t z  wymaganiami ST na podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraéprébki materiatdw i prowadzi¢badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badanwykazg, ze raporty Wykonawcy sgniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowgi ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badani pobierania probek poniesie zostangprzez Wykonawce.
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1.6.7.  Certyfikatyideklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢do uzycia tylko te wyroby, ktdre:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badz polska specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2.Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
3.0znakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ma jeszcze zharmonizowanych
specyfikacji technicznych a objete s3  krajowymi regulacjami do powszechnego stosowania wyrobdw na podstawie krajowej
deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sgwymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadacte dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaéte dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jejcechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajatych wymagaribedgodrzucone.

1.6.8.  Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedgdokonywane na biezgco i bedgdotyczyéprzebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedaczytelne, dokonywane trwatatechnikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedgoznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datai podpisem Wykonawcy i InspektoraNadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacw szczegdélnosci:

- dateprzekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dateprzekazania przezZamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robat,

- przebieg robot, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot,

- 2gtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcychi ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnoscrzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisemw DP,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczefrobdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadza,

-wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawniefdo wydawania poleceriWykonawcyrobét.

15



. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z POLICZNIKOWYM ZASILANIEM WENERGIE ELEKTRYCZNA,
TRYBUNY SPORTOWE

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza siesukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy bedagromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowigzataczniki do doboru robét. Winny  by¢udostepnione nakazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.

(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 1-3 nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencjena budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedgprzechowywane naterenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedgzawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.6.9.  Kontrolajakosci—wymaganiaszczegétowe

W przypadkach, gdy wymagajatego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robot, w
kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczace kontrolijakosci robot.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1.  Zasadyogodlne

Obmiar rob6t bedzie okresla¢faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjgprojektowai ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej3 dni  przed tym samym terminem.

Wyniki obmiaru bedgwpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostangpoprawione wg ustalen
Inwestora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnoscina rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2.  Zasady okreslaniailosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane saw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢zgodnie zjednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;j.

1.7.3.  Urzadzeniaisprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedgzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedgprzez Wykonawceutrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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1.7.4. Wagiizasadywdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacto
wyposazenie, zapewniajgc w  sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5.  Czasprzeprowadzaniaobmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sieprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru obmiaréw, W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznik a do Rejestru
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalediodpowiednich ST, roboty podlegajgnastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2.  Odbidrrobét zanikajgcychi ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie  realizacji ulegngzakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowoscdanej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér  bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniejjednaknizw ciggu 3 dniod daty zgfoszenia
wpisem do dziennika budowyi powiadomienia o tymfakcie InspektoraNadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie
dla zakresu robot ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuije Inspektor Nadzoru.

1.8.4.  Odbidrostateczny (koricowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdti przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badani pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z  dokumentacjgprojektowai ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna siez realizacjgustalenprzyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywania rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (kofcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacnastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami  powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badani oznaczenlaboratoryjnych, zgodnie z STi programem zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST

programem zabezpieczenia jakosci (PZl),

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjnginwentaryzacjepowykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopiemapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejinwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcawyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad, ktdre ujawnigsie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.8.4 ,Odbidr ostateczny (koricowy)".

1.9 OPISSPOSOBU ROZLICZENIAROBOT TYMCZASOWYCH | PRACTOWARZYSZACYCH

1.9.1.  Ustaleniaogdlne

Podstawaptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceza jednostkeobmiarowgustalonadla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcegow dokumentach umownych.

Wszystkie prace objete specyfikacjgnalezy ujacw cenie oferty.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniacwszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce siena jej
wykonanie, okreslone dlatej roboty w STiw dokumentacji projektowe;.

Cenyjednostkowe robdt bedgobejmowac:

-robociznebezposrednigwrazz narzutami,

- warto$¢zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
- warto$épracy sprzetu wrazz narzutami,

- koszty posrednieizysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

-opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodniedwynikajgcych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeistwaruchu,

- optaty/ dzierzawyterenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcjetymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowani drenazu,
-tymczasowaprzebudoweurzadzer obcych.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruch ponosi Zamawiajacy.

1.10 DOKUMENTYZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim. W tekscie powotano siena nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi

Zmianami);

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadacbudynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z

pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowiert (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu EuropejskiegoiRady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien(CPV)

(7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.Nr 130, poz. 1389);

(8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity) (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
notyfikowanych upowaznionych doich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych. (Dz. U. Nr 180 poz. 1861);

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania
prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1387);

[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych
jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

[18] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie

wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z
pdzniejszymi zmianami);
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[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania

niektorych Polskich Norm (Dz.
U.Nr 80, poz. 911z pdzniejszymi zmianami);

[20] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[21] Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz.
457);

[22] »Warunkitechniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkad
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robot budowlanych (SST)

ST-01 CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
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1. Wstep

1.1 PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s3 wymagania dla robét zwigzanych z robotami
przygotowawczymi dla wykonania robét budowlanych pn. oswietlenie boiska sportowego wraz z policznikowym zasilaniem
w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w konstrukcji stalowe;j.

1.2 Zakresstosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczanastepujacych prac przygotowawczych:
- Przygotowanie placubudowy
- Przekopykontrolne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgzgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymiw rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoscich wykonania oraz za zgodnos¢z DokumentacjgProjektowa, ST poleceniami
Inspektora Inwestorskiego orazarchitekta prowadzacego.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w STpkt. 1.2

3. Sprzet:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow STpkt. 1.3

4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4
Transport i sktadowanie materiatdw z rozbidrki spetnia¢powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

5. Wykonanierobét
Zasady ogdlne wykonania robét podano w ST pkt. 1.5.

Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktdrym te roboty majg bycwykonane,aw szczegdlnosci:
- ogrodzi¢plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno byctak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,
ajego wysokos¢powinna wynosiénie mniejniz1,50 m,
- zabezpieczyémasy ziemne przed osunigciem w trakcie wykonywania wykopow
- wykonacprzekopy ochronne ustalajace miejsca kolizji sieci z elementami inwestycji
- umiescictabliceinformacyjngbudowyitablice ostrzegawcze,
- wygrodzic¢ioznakowacstrefy niebezpieczne,
- wyrdwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopdw oraz zbadac, czy nie s3 zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia,
- w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktdrych mowa, nalezy usungéje lub zabezpieczyépo porozumieniu
sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z
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zainteresowangjednostkabadzosobg,

- w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢
przewody we wiasciwy sposob  umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robdt,

- zatozy¢w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami strazy pozarnej,
stosowanie do zachodzacych okolicznoscii potrzeby (co moze wystgpicrdwniezw czasie wykonywania robot),

- zapewnickorzystanie z wody do robét budowlanychi do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

- zapewnickorzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsc pracy,

- waznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzerioraz przygotowacmiejsce
do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewni¢odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

- usuwacz placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzacprzeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.

- Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocakotkdw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow iich rzedne przekaze Inwestorowi.

- Wykonawca dokona prébnych przekopdw celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia wskazanego
namapie uzbrojenia.

6. Kontrolajakoscirobét:

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozhiorki oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementédw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Sprawdzeniu podlega prawidtowos¢
montazu rusztowan, ich stabilnos¢, skutecznos¢ uziemienia.

7. Obmiarrobat
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST pkt. 1.7

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostki obmiarowe Wg przedmiaru robét.

8. Odbiorrobot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STpkt. 1.8

9. Warunki ptatnosci:

W cenie oferty.
Ogodlne wymagania dotyczgce warunkdw ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

10. Przepisy zwigzane:

1. Ustawazdnia7lipca1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 .- Dz.
U.nr80poz.718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
nr 108, poz.953).

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
9.11.2000r.(Dz.U.nr109/2000, poz.1157).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robdt  budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wyd. Arkady 1990 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

ST-02 CPV 45111000-8  Roboty ziemne
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robét zwigzanych z
robotami przygotowawczymi dla wykonania robdét budowlanych pn. oswietlenie boiska sportowego wraz z
policznikowym zasilaniem w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w konstrukgji stalowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujawszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét ziemnych
w zakresie:

-wyznaczenie geodezyjne prac

-pomiary

-wykopdw pod fundamenty

-robét fundamentowych trybun
-zabezpieczenie wykopdw gtebokich
-zageszczenie wykopdw do 1d=0,70
-uksztattowanie skarpy

-obsianie skarpy mieszankatraw

-robét fundamentowych nowego ogrodzenia
-wykonanie dokumentacji wykonanych prac

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymiw rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoséich wykonania oraz za zgodnos¢z DokumentacjgProjektowai ST.

2. Materiaty:

2.1 Piasek

wymaganiawgnormyPN-B-11113

a) na podsypkepiaskowa:
piasek naturalny wg. PN-B-11113:1996 odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek tamany ( 0,075 -2) mm, mieszanke drobnggranulowang( 0,075-4) mm albo miat ( 0 -4 mm odpowiadajacy
wymaganiomN-B 11112:1996

b) na podsypkecementowo- piaskowa
mieszankecementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988,

2.2 Trawy:

Nasiona traw:

Nalezy stosowacwytgcznie gotowe mieszankitraw w zaleznosci od lokalnych warunkdw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢  kietkowania.
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2.3 Nawozy mineralne:
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniemi zbryleniemw czasie transportuiprzechowywania.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu
np. koparki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien
wykazaésiemozliwoscigkorzystania z drobnego sprzetudo robétziemnych

4, Transportisktadowanie:

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

Piasek na podsypke piaskowatransportowany moze by¢dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
Wybrany grunt nalezy natychmiast wywozi¢poza teren objety robotami.

Skfadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczedstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedazlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcei zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatéw zachowac odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomiedzy
sktadowanymi stosami zachowa¢ przejscie dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktadaéw stosy
wysokosci maks.2mi o boku o nachyleniu1:1,5.

Materiaty niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatow
tatwopalnych. Sprzet do wykonania robdt wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu  powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymiw dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonanierohét:

5.1 Wykopy pod fundamenty trybun

Zaleca siewykonanie wykopu w porze bezopadowej bezposrednio przed fundamentowaniem. Wytyczycobszar przewidzianych
do wykonania robdt. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi. W przypadku wystgpienia waod
gruntowych nalezy odprowadziéje poza obszar wykopu. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzer odwadniajagcych  musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. W czasie wykonywania robét ziemnych zaleca siew ciggu jednego dnia pogtebic
wykop dozadanej gtebokoscii wykonacwarstwepodsypki piaskowej gr. min. 10 cm . Podsypkepiaskowgnalezy réwnomiernie
rozscieli¢ i zagesci¢  zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Nastepnie ufozy¢ izolacje pozioma i
niezwtocznie wykonac pozostatg czes¢ fundamentu, po  rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, a nastepnie wykop
zasypac. Nie doprowadzi¢do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykonacrecznie.

5.2 Wykopy w poblizu istniejacych sieci

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik
Budowy ustala w porozumieniu z wtasciwajednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg  siete instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takie gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie zgodnie z uzgodnieniami
dotgczonymiw DP. Roboty ziemne powinny  odpowiada¢wymaganiom PN-B-06050

5.3 Ksztattowanie skarpy
Skarpe nalezy ksztattowa¢ warstwami co 15 cm z piasku stabilizowanego mechanicznie do ID=0,7. Po wykonaniu prac
zwigzanych z pracami |l etapu nalezy obsiacskarpemieszankatraw.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z OBSIANIEM SKARPY TRAWA:

teren powinien by¢wyréwnanyi splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

przed siewem nasion ziemienalezy watowacwatem gtadkim, przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemiggrabiami
lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢watowana lekkim watem,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymianegruntu rodzimego naziemieurodzajng,

wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane saw ilosci 2,5 kg na 100 m2,

nalezy uzyégotowej mieszankinasiontrawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycyddw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin,
przewidziec¢siew podstawowyi przynajmniejjeden obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion, zwiekszy¢ ilos¢
nawadniania.

PIELEGNACIA TRAWNIKOW:
Pielegnacja trawnikdw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno bycprzeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢okoto10cm,

nastepne koszenia powinny sieodbywacw takich odstepach czasu, aby wysokos¢trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10—12cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sieodbywadczesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestoséiwysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniacod gatunku wysianejtrawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna
stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie
wegetacyjnym nalezy wysiewacdzielac dawkena cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowactak, aby trawom zapewniésktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:

wiosnatrawnik wymaga mieszankiz przewagaazotu,

od polowy lata nalezy ograniczycazot, zwiekszajac dawki potasui fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawieraéazotu, lecz tylko fosfor i potas,

przewiduje siedosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow,
wysokosctrawy po skoszeniu nie moze przekraczac5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkdw
atmosferycznych- podlewanie trawnikéw.

6. Kontrolajakosci robét:

Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu
zgodnosci wykonaniarobdtz materiatami przetargowymi, STi ustaleniamiz Zamawiajgcym.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopdw,
- stannachyleniaskarp wykopdw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,
- zasypanie wykopow.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzui zanieczyszczen,
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- grubosciwarstwyrozscielonejziemi,

- prawidtowego uwatowaniaterenu,

- gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielkos¢ukorzenienia i przyjecia siedarni. Kontrola robdt przy odbiorze
trawnikdw dotyczy:

- prawidtowejgestoscitrawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnoscigatunkdw niewysiewanych orazchwastow.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnoscizdokumentacjg projektowgoraz ST.

7. Obmiarrobot

Podstawaprzyjecia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robot budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopow - [m3],

b) wywdz urobku i dowdz materiatu zasypowego —[m3],

¢) umocnienia Scian wykopdw —[m2].

8. Odbidrrobét:

Odbiorowi robot zanikajacychi ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podfoza,

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie podsypki,

9. Podstawa ptatnosci
W cenie oferty.

Zgodnie z Dokumentacjgnalezy wykonaczakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej SST. Ptatnos$¢nalezy przyjmowaczgodnie z
obmiarem i ocengjakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badani protokoty odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa
wykonania robot obejmuje:

-wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

-zabezpieczenie innych obiektdw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

- sktadowanie i segregowanie materiatow,

- zatadunek na srodki transportu,

-wykonanie wykopdw liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

-wykonaniei demontazumocnienia scian wykopow,

- zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymii opadowymi

-odwodnienie wykopdw,

-okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyjs¢awaryjnych i umocnienscian wykopow,

-koszty zwigzane z wywozem gruzu i sktadowaniem (opfaty sktadowe),

-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

-zabezpieczenie urzadzen(znakidrogowe),

- wykonanie niezbednych zabezpieczendla osdb trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

-przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

-zakup oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- odtworzenieistniejgcych oznakowandrégi chodnikdw,

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréwibadan,

-wykonanie wszystkich koniecznych badadpotwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii normami,
-wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiordw. Cena wykonania 1 ha trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
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- pielegnacjetrawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robdt (WTWO) - Tom | -budownictwo ogélne:

- rozdziat 1 - Warunki ogéIne Wykonania,

-rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

-rozdziat 3 - Roboty ziemne,

-rozdziat4 - Fundamenty. Normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntéw, PN-B-04452 Grunty budowlane.
Badania polowe,

PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika
zageszczeniagruntu, PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robot budowlanych (SST)

ST-03 CPV 45262300-4  Roboty zelbetowe i betonowe
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1. Wstep

1.1 PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s3 wymagania dla robét zwigzanych z robotami
przygotowawczymi dla wykonania robét budowlanych pn. oswietlenie boiska sportowego wraz z policznikowym zasilaniem
w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w konstrukcji stalowej.

1.2 Zakresstosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
zelbetowych i betonowych w zakresie:

-wykonanie deskowani szalunkéw

-rozebranie czesciistniejgcej kostki chodnikowej celem montazu ogrodzenia

-montazzbrojenia fundamentow

-roboty betonowe fundamentoéw trybuny

-roboty betonowe fundamentéw ogrodzenia

-posadowienie i wykonanie oporéw dla kraweznikdw, obrzezy, oporniki przy potgczeniach nawierzchni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymiw rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoséich wykonania oraz za zgodno$¢z DokumentacjgProjektows, STi poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiegoorazarchitekta prowadzacego.

2. Materiaty

2.1 Beton konstrukcyjny C16/20 (B20)
Wyrab jednostkowy zgodnie z DP, Pozbawiony rakdw i poréw, Wg technologii producenta. Klasa cementu Portlandzki42.5

2.2 Stal zbrojeniowa

Zbrojenie podtuzne 4 @ 12 mm, stal A-ll, gat. 18G2, prety zebrowane-dwa zeberka jednoskosne, Strzemiona @ 6 co ok. 25
cm, klasa A-Q, gat. StOS , prety gladkie

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej muszg odpowiada¢ dokumentacji projektowej oraz norm:PN-89/H-84023/6, PN-S-
10040:1999, PN-91/5-10042, PN-ISO  6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/AK:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-
IS0 6935-2/AK:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-
1:2005U, PN-EN 10025-2:2005U.

2.3 Woda

Woda do produkeii i pielegnacji betonu powinna odpowiada¢wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca siestosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan, Nalezy pobierac jg ze zbiornika
posredniego. W przypadku poboru wody zinnego zrédta, nalezy przeprowadzi¢hiezgcakontrolezgodnie z wyzej wymieniona
norma.
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2.4 Deskowanie

Deskowania zaleca sie wykonywacz drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilSniowe). Deskowania nalezy
wykonywacz desek drzew iglastych llllub IV klasy. Minimalna grubos¢desek 32mm, maksymalna szerokos¢18cm.

Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie atesty.
Deskowanie powinno sktadac sie z tarcz faczonych na zlgcza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajace szczelnosé
deskowania. Powierzchnia betonu powinna byégtadka i réwna.

Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujace deskowania
przechodzgce przez beton muszg zostacuzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowantgczniki muszgby¢usuniete, a
otwory wypetnione na Swiezo zaprawa. Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢w dobrym stanie technicznym i
starannie oczyszczone.

3. Sprzet:
Betonowdz, wibratory, szczypce, prosciarka, paca

4, Przechowywanieitransport
Beton powinien by¢dostarczany na plac budowy z betoniarni.

Beton konstrukcyjny C 16/20 (B20).

Kruszywo do betonu dostarczane jest na plac budowy betoniarkami. Transport cementu odbywa sienajczesciej specjalnymi
cementowozami do przewozu cementu luzem. W przypadku stosowania cementu workowanego musi on by¢ dobrze
zabezpieczony przed bezposrednim dziataniem wilgoci. Cement w  workach powinien by¢ magazynowany w suchych,
przewiewnych i zamknietych pomieszczeniach na drewnianej podtodze z zapewnionym przewiewemod spodu.

Transport gotowej mieszanki betonowej —warunkii czas transportu powinny zapewnicdostarczenie jej do miejsca uktadania
w takim stanie, aby nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikow, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (np. ubytek
wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Przewozong
mieszanke betonowa nalezy chronic przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem. W obnizonej temperaturze
transport mieszanki betonowej powinien by¢jak najkrétszy.

Stal zbrojeniowa

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzyéwciggarek lub  wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢za pomoca zawiesi i
usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢w miaremozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca  przeznaczonego doscalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowackonstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaci uktada¢na wyznaczonym
miejscu, oczyszcza¢i  naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemiw odlegtosci2.0do3.0mod siebie.

Elementy, ktére po whudowaniu zajmujapotozenie pionowe sktadowacéw tym samym potozeniu.

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed korozjg i
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

Deskowanie

Konstrukcja deskowania winnaspetnia¢nastepujgce warunki:

- zapewnia¢jednorodngpowierzchniebetonu,

- zapewniacodpowiednigsztywnos¢i niezmienno$cksztattu konstrukci,

- zapewniacodpowiednigszczelnosc,

- zapewniactatwyich montazi demontazoraz wielokrotnoscuzycia,

- wykazywacodporno$éna deformacjepod wptywem warunkéw atmosferycznych
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Przy stosowaniu deskowandrewnianych deski winny by¢jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia. Nalezy zwrdci¢
uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan $cian i stropu. Zaleca sie stosowanie
sfazowano wymiarach 2 4cm na stykach dwdch prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie
sfazowanie wykonacrdwniezwtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare
potrzeby, korekterozmieszczenia zbrojenia a zmianerozmieszczenia winien zatwierdzicinspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych siez masg betonowg przez pokrywanie drewna
sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowan o uszlachetnionej powierzchni.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniemichmasg betonowanalezy obficie zwilzy¢.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robét
orazsamych deskowan. Wykonawca robot ponosi petngodpowiedzialnoséza powstate szkody.

6. Kontrolajakosciroboét:

Kontrola jakosci robdt betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu;
a)  Szalunkéw, podpar¢
b)  Zbrojenia, osadzenia elementdw do zabetonowania

) Cementuikruszyw do betonu, Receptury betonu

)  Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed whudowaniem, Sposobu utozenia betonu i jego
zawibrowania, Doktadnosci prac  wykoriczeniowych, Pielegnacji betonu.

e) robotzanikajacychiulegajacych zakryciu

o

d

7. Obmiarrobot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.WO "Wymagania ogoine".
8. 0Odbidrrobot:

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST WO. "Wymagania ogéine". Odbioru robdt nalezy dokonaczgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonaniai Obmiaru Robét Budowlano -Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanychrobét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowosci potozenia budowliw planie

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcjilub jej elementdw,
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen(np. raki, rysy)
- prawidtowosci wykonaniai montazu zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci
W cenie oferty.

9.1 Ogélnewymaganiadotyczyce ptatnosci
Ptatnosci nalezy przyjmowaczgodnie z dokumentacjai zakresem robét wymienionym w

p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbidr faktycznie zamowione] i wykonanej pracy oraz z ocengjakosci robét i ocengjakosci
uzytych materiatow.

9.2 Pfatnosci

Cenawykonania robot obejmuje:
-roboty przygotowawczei pomiarowe,
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
-wykonanie i demontazszalunkdw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan
-wykonanie robét konstrukcyjnych
33



. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z POLICZNIKOWYM ZASILANIEM WENERGIE, ELEKTRYCZNA,
TRYBUNY SPORTOWE
-pielegnacjebetonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
-wykonanie warstw ochronnychi podktadowych
-prace porzadkowe
-wykonanie niezbednych badanlaboratoryjnych i pomiaréw
-pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukgji i
okreslanie badanej wytrzymatosci.

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu.
Klasyfikacjai okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. PN-88/B-30000Cement portlandzki.
PN-88/B-06250Betonkonstrukcyjny.

PN-89/B-30016.Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe
do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badar. Oznaczenia cech fizycznych. PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i
przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. PN-B-19502/Az1:2001 Prefabrykaty z betonu.
Ptyty zebrowe.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST)

ST-04 CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s3 wymagania dla robdt zwigzanych z robotami
przygotowawczymi dla wykonania robét budowlanych pn. oswietlenie boiska sportowego wraz z policznikowym zasilaniem
w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w konstrukji stalowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania izolacji
fundamentoéw trybun sportowych
- Utozenie folii PE pod fundamenty trybuny i ogrodzenia
- Wykonanie izolacji $cianek bocznych fundamentdw masami asfaltowymi uszczelniajgcymi do fundamentéw w klasie
Abizol

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymiw rozdziale

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ich wykonania, zgodno$éz dokumentacja projektowa, specyfikacjgtechnicznai poleceniami ZRU.
W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscisled lub  wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia decyzji technicznych.

2. Materiaty
Zastosowac materiaty o wtasciwosciach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego
producenta chemiibudowlanej. Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢:

- aprobatytechniczne lub by¢produkowane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami PN,
europejskie aprobaty techniczne lub by¢produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,
- Certyfikatlub deklaracjeZgodnosci z AprobataTechnicznglub PN
Certyfikat naznak bezpieczenstwa

- naopakowaniach powinien znajdowacsietermin przydatnosci do stosowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
zaspetnienie wymaganilosciowychijakosciowych materiatéw
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziafania oraz
uzyskania zgody projektanta.

2.1 FoliaPE

trwale plastyczna, szczelna dla pary wodnej, wytrzymata na rozrywanie. wytrzymatos$éna rozerwanie wzdtuz>70N/mm
wytrzymato$éna rozerwanie w poprzek >45N/mm wodochtonnosé< 1,0%

zakres temperatur stosowania od -40°C do +80°C

2.2 Lepik asfaltowy Abizol R

Abizol R-K do gruntowania fundamentdw ogrodzenia masa gruntujaca rozpuszczalnikowa Postac: ciecz
temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350C pytosuchos¢:po6h
czasschniecia: 12 h

zuzycie: 0,2-0,3 kg/m2 na jedngwarstwe
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2.3 Abizol P

Do izolacji fundamentdw, lepik na zimno lepik do klejenia papy i wykonywania lekkich izolacji wodochronnych Aprobata
+Deklaracja zgodnoscizaprobatg

Konsystencja potciekta, jednorodna, schniecie powtoki w temp.+200C do 3 godz. Wydajno$¢é: 0,8- 1kg/m2 (przy jednokrotnym
nanoszeniu)

Po nalezytym wyschnieciu roztworu gruntujgcego nafozy¢2-3 warstwy lepiku w ilosci 1,5 kg / m2 na jedng warstwe.
Kazdgkolejngwarstwenaktada¢ prostopadle do poprzedniej, aby uniknaénieciggtosci warstwy izolacyjnej. taczne zuzycie
lepiku wynosi od 3,0 do 4,5 kg/m2. Gruboséwarstw kontrolowa poprzezzuzycie materiatu.

3. Sprzet:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podanow STpkt. 1.3

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez ZRU. Do naktadania poszczegélnych
warstw izolacji stuzapedzle lub szczotki.

4, Transportisktadowanie:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac
siedo ograniczerobcigzenosi  pojazdéw. Duzo gabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozi¢w elementach o
dtugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. tadunek nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkoweji zabezpieczyéprzed uszkodzeniem.

Sktadanie materiatow wg. Asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prdébek. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Przy
sktadowaniu materiatéw zachowac odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi
stosami zachowa¢ przejscie dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktadaé w stosy wysokosci
maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po
whbudowaniu. Materiaty niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przechowywania
materiatow fatwopalnych. Sprzet do wykonania robét wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Abizol R, Abizol P

Transport: Abizol moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministerstwa
Komunikacji dla materiatéow klasy Il w sprawie bezpieczedstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyiej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Sktadowanie: przechowywa¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych, oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w
suchym miejscu. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta; temperatura przechowywania +5 do +30°C. Chroni¢ produkt przed
mrozem.,

5. Wykonanierohét

Zasady ogdlne wykonania robdt podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunkiw jakich bedgwykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢z dokumentacjaprojektowa, wymaganiami STi przepisami BHP

Podczas prac nalezy stosowacsiedo przepisow i wskazéwek podawanych przez producentéw materiatéw budowlanych.
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Folia PE
Podfundamenty ogrodzenia

Abizol R Izolbet-K

Prace rozpoczgc¢od dna wykopu.

Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje. Podtoze pod izolacje powinno by¢suche i czyste bez luznych ziaren, kurzu
itp. Przed naktadaniem powfoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostacoczyszczona przez piaskowanie. Podktad
zawilgoconyi przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Gruntowanie: Abizol R rozprowadzaé na podktadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie moga by¢ stosowane ze wzgledu na szybkos¢ ulatniania sie rozpuszczalnika. Gruntowanie nalezy
przeprowadzacw temperaturze powyzej 5°Ci ponizej 35°C. Abizol R wysycha w ciggu 12 godzin pozostawiajac na izolowane;j
powierzchni cienkg btonke bitumiczna. Orientacyjne zuzycie-przy jednokrotnym smarowaniu — dla Abizolu R na izolowanej
powierzchni wynosi 0,4+0,6 kg.

Uwaga! Nie wolno rozciericza¢Abizoli rozpuszczalnikami ani mieszacgo z innymi materiatamiizolacyjnymi.

Abizol P

Wiasciwa izolacja do rozprowadzania Abizolu P mozna przystgpi¢dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni betonowej
po gruntowaniu Abizolem R. Nastepnie nalezy natozy¢2-3 warstwy lepiku w ilosci 1,5 kg / m2 na jedngwarstwe. Kazdakolejng
warstwenakfadacprostopadle do poprzedniej, aby uniknaénieciggtosci warstwy izolacyjnej. tgczne zuzycie lepiku wynosi od
3,0 do 4,5 kg/m2. Grubos¢ warstw kontrolowac poprzez zuzycie materiatu. W porze chtodnej Abizol P nalezy przed
rozpoczeciem ukfadania izolacji doprowadzi¢ do temp. +18°C w ktdrej daje sie on tatwo rozprowadzacprzy pomocy gestej
szczotki.

Uwaga! Nie wolno rozciericza¢Abizoli rozpuszczalnikami ani mieszacgo z innymi materiatamiizolacyjnymi.

6. Kontrola jakoscirohét:

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6 Kontrola jakosci polega na:
- kontrolijako$ci materiatéw

- kontrolijakosci wykonywaniarobét Warunkitechniczne odbioru:

1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, ciany z elementow prefabrykowanych, tynk), nalezy
przeprowadzac¢zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robot budowlanych. Badanie powinno polegac
na:

a) sprawdzeniu protokotdw odbioru robdt poprzedzajacych,
b) sprawdzeniu przygotowania podtoza

2. Badanie podktadu lub warstwy wyréwnujgcej w przypadku klejenia ptytek nalezy zbadac grubosé warstwy
kleju. Prawidtowos¢ wykonania  podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze cze$ciowym przez ogledziny
zewnetrznei pomiar.

3. Badanie materiatéw okfadzinowych i ewent. klejéw (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych) nalezy
przeprowadzaéposrednio na podstawie zaswiadczeno jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio
nalezy sprawdzacdobdr kolorystyczny ptytek, brak ryslub odpryskowitp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polegacna sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkfadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyleriz doktadnoscigdo | mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i
pionu murarskiego),

c) prawidfowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach
taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu
za pomocgszczelinomierza z doktadnoscigdo | mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci —
przez pomiar z dokfadnoscia do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy.
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7. Obmiarrobét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST pkt. 1.7

Podstawgdokonywania obmiardw, okreslajgcazakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiarrobét.
Jednostki obmiarowe Wg przedmiaru robot.

8. Odbidrrobét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STpkt. 1.8

9. Warunki ptatnosci:
W cenie oferty.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

10. Przepisy zwigzane:

1.

o k~ wn

© ®©® N o

11.
12.

Ustawazdnia7lipca1994r.-Prawo budowlanez pézniejszymizmianami(jednolitytekstzdnia 27 marca2003r.-
Dz.U.nr80poz.718).

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT 1SO 4464 (80).

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasow wigzaniai statosci objetosci;

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia;

BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie;

PN-88/B-06250 Beton zwykty

Karty techniczne produktow i instrukcje producenta wyrobow chemii budowlane;j.

Warunkitechniczne wykonaniai odbioru robdt budowlano-montazowych, Arkady, 1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robot budowlanych (SST)

ST-05 CPV 45262000-1  Konstrukcje stalowe
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s3 wymagania dla robdt zwigzanych z
robotami przygotowawczymi dla wykonania robdt budowlanych pn. oswietlenie boiska sportowego wraz z
policznikowym zasilaniem w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w konstrukcji stalowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt w
zakresie:

- konstrukgji stalowych trybun sportowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sgzgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymiw rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoséich wykonania oraz za zgodnos¢z DokumentacjgProjektowg, STi poleceniami
Inspektora.

2. Materiaty

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, powierzchnie spawane oszlifowane i wyréwnane przed
malowaniem. Wiercenie przed malowaniem. Tolerancja wymiaréw doktadna. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza odpowiada¢wymaganiom niniejszej SST, polskich norm, atestom
higienicznym dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie

Niezaleznie od powyiszych wymagan urzadzenia sportowe wyposazenia boisk musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
dopuszczajacejedo uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa,B", atesty: trudnopalnosci, toksycznoscii wytrzymatosciowe.
Trybuny muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez rozporzadzenie MSWIiA z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw.

2.1 Trybuny
1. Trybuna stata zewnetrzna
2. Konstrukcja: Stal cynkowana ogniowo
3. Siedziska plastikowe z oparciem 25¢cm
4. Dtugosc konstrukcyjna L=44 mb.
5. llos¢ rzedow: 2
6. llo$¢ siedzisk 156 szt.
7. llos¢ ciggdw komunikacyjnych: 5.
8. Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego: 2m (1,96m w Swietle).

Konstrukcja trybuny:

Rama nosna z ksztattownikéw kwadratowych 40x40mm, sprzezona ze sobg poprzeczkami z ksztattownika prostokatnego
60x40mm. Siedziska mocowane do ceownikow 40x20mm przyspwananych do belki siedzisk wykonanej z ksztattownika
prostokatnego 60x40mm. Wszystkie ksztattowniki walcowane na gorgco
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Podest:

Kraty wema zgrzewane z ptaskownikéw nosnych o grubosci od 2 mm do 5 mm i specjalnie przygotowanych pretéw faczacych
(poprzecznych) o Srednicy 6 mm.

Zasady konstrukcji krat pomostowych sgzgodne z normgDIN 24537,

Barierki:
Barierki wykonane z rur o Srednicy @ 35mm.

Siedzenia:
Materiat: plastik (np. Polamid) dopuszczony do tego typu rozwigzan. W kolorze zéttym RAL1003. Wysokos¢ oparcia 21cm.
Wiasciwosci materiatu:
- niepalnylubtrudno zapalny,
- niemoze wydziela¢substancji szkodliwych dla zdrowia,
- powinien nadawacsiedo utylizacji,
- odporny na udaryi uderzenia,
- odporny na pekanie,
- odporny na temperatury w zakresie od ok.—302C do +802C,
- odporny nawarunkiatmosferyczne,
- zabarwiony w catej masie.
Siedziska powinny mieénastepujace atesty, certyfikaty, badaniai opinie:
1 Certyfikatw zakresie palnosci potwierdzajacy trudnozapalnosésiedzisk,
2 Certyfikat w zakresie toksycznosci gazéw wydzielajacych siepodczas spalania, potwierdzajacy zgodno$éz polskgnorma,
3 Certyfikat w zakresie ergonomii potwierdzajacy prawidtowe parametry ergonomiczne,
4 Certyfikat Wydziatu Bezpieczeristwa na Stadionach Polskiego Zwigzku Pitki Noznej potwierdzajacy zgodnos¢z wymogami
PZPN, UEFA FIFA,
5 Dodatkowe opinie ITB i PZH w sprawie certyfikacji,
6 Wynikibadanitestdw mechaniczno-wytrzymatosciowych na:
- sitezerwania siedziska z podstawy,
- odpornosésiedziskana uderzenie,

- odpornosésiedziska na uderzenia wielokrotne,

- prdbeprzebijania siedziska przebijakiem kulistym,

- prdbeprzebijaniasiedziska przebijakiem punktowym,
- prdba przyspieszonego starzenia siesiedziska.

taczniki:
Konstrukcja skrecana srubami M8iM10

2.2 Spawy

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiadaéwymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢wymaganiom norm: PN-EN 120070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

3. Sprzet

Do wyfadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy cieikie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢za pomocgzawiesii usztywnicdla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadacw sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania.

4. TransportiSktadowanie

Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu wg. zalecen producenta trybun. W przypadku tadowania na
$rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobdw nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie
przedmiotow ocynkowanych zalecana jest ostroznosc¢ ze wzgledu na podatnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne,
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wystepujace przy uderzeniach.

Elementy do scalania powinny by¢w miaremozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowackonstrukcje niezwfocznie po ich nadejsciu, segregowaci uktada¢na wyznaczonym
miejscu, oczyszczaCi naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.

Konstrukcjenalezy uktadaéw pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrédwnanej do poziomu ziemi
wodlegtosci2.0do3.0mod siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg pofozenie pionowe sktadowacw tym samym potozeniu. taczniki (Sruby, nakretki,
podktadki) sktadowacéw magazynie w skrzynkach lub beczkach

5. Wykonanierobét:
Elementy zabezpieczy¢antykorozyjnie po zespawaniu i wywierceniu otworéw.

5.1. Trybuny
Montaztrybuny oraz siedzisk wg. instrukcji producenta
Kazda konstrukcja dostarczona na budowepodlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakoscimateriatow, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosciz projektem,

- zgodnoscizatestem wytwarni

- jakosciwykonaniaz uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangii.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukql oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzenw czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Trybuny bedgwykonywane w 2 etapach wg. dokumentacji projektowe;j.
6. Kontrolajakoscirobot

6.1 Kontrola potaczen

Kontrola potgczeiodbywa siew nastepujacych etapach:
-kontrola wstepna,

- kontrolawykonanych potaczen.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie czestoscigzaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robdt, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrolaobejmuje:

-zgodnoscwykonanychrobét zdokumentacja projektows,

- sprawdzenie materiatdéw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢z dokumentami dostarczonymi przez wytwarce (certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

-roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

7. Obmiarrobdt

Jednostkgobmiarujest 1 kg wykonanego montazu.

8. Odbiorrobot
Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢dostarczonej konstrukcji
-ciggtoscépowtoki cynkowej
- poprawnoscwykonania montazu W wyniku odbioru nalezy:
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- sporzadzicczesciowy protokot odbioru robot
- dokonacdwpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznacza zgodne z wymaganiami SST

iPB

9. Podstawa ptatnosci
W cenie oferty.

9.1 Ogolnezasady ptatnosci
Ogolne zasady pfatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania Ogéine”

9.2 Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiskaroboczego,

- montazkonstrukcji bez wzgledu na sposob faczenia

- montazkonstrukcji na budowie

-oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czescl Roboty ogdlinobudowlane ITB wydanie Ill,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w

czasie wykonywania robét rozbidrkowych.
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych —Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia

28 marca 1972r.Dz. U.NR. 13, poz.93 z pdiniejszymizmianami.
71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robot budowlanych (SST)

ST-06 CPV 45340000-2  Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s3 wymagania dla robét zwigzanych z robotami
przygotowawczymi dla wykonania robét budowlanych pn. oswietlenie boiska sportowego wraz z policznikowym zasilaniem
w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w konstrukji stalowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaczynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie ogrodzenia:
- Wykonanie ogrodzenia wys. 4m z siatki poliprepylenowe;j
- Wykonanie dwoch furtek: szer. 1,0mi jednej bramy
- wykonanie dokumentacji wykonanych prac

1.4 Okreslenia podstawowe

Projektowanie ogrodzenie sktada¢ sie bedzie z stalowych malowanych proszkowo stupéw oraz siatki
polipropylenowej o oczku 10x10 cm. W ogrodzeniu od strony potudniowej zlokalizowana zostanie brama wjazdowa
o szerokosci ok 5m, od strony wschodniej zlokalizowane zostang dwie bramki wejsciowe o wymiarachlx2m .
Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
dokumentacji podstawowe;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ich wykonania, zgodnos¢z dokumentacjgprojektowa, specyfikacjgtechniczngi poleceniami ZRU.
W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub  wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia decyzji technicznych.

2. Materiaty

Stupki pitko chwytdéw wykonane s z rury stalowej ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z norma DIN/EN-ISO 10025 PN-
88/H-84020. Wtasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymato$ciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta
wg PN-EN 10204. Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u gdry kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i
narozne - D=100,0 x 100,0 x 3,0mm, kolor RAL 6005- zielony. Dopuszcza sie zastosowanie jako rozwigzanie zamienne
systemowe stupki aluminiowe zgodnie z katalogiem wybranego producenta.

Siatka
Siatka pitkochwytow, pleciona wykonana z polipropylenu, wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN,
PN-67/M-80026 (lub odpowiadajgcym im normami EN), o wiasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej
Swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. Oczko 100x100mm, grubosc¢ splotu siatki (grubos¢
sznurka siatki): 4 mm, 5 mm. Odporna na promieniowanie UV.
Stopy betonowe
Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukji pitkochwytdw.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej norma EN);
- klasa betonu C16/20 (B20);
- stopiert wodoszczelnosci-W4;
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- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);
Gteboko$¢ fundamentu /stopy betonowej/ 130,0cm ponizej terenu o wym. przekroju poprzecznego @40cm (lub 40x40 cm).
W fundamentach wykonac zbrojenie podtuzne 5#10mm po obwodzie i strzemiona spiralne @6mm co 15,0 cm.

Zastosowac materiaty o wiasciwosciach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego
producenta. Ponadto stosowane materiaty powinny miec:

aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami PN,

europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,

Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw Dopuszcza sie
stosowanie zamienne innych materiatdw pod warunkiem uzyskania takich samych efektdw dziatania oraz uzyskania zgody
projektanta.

2.1 Furtka |l brama
Furtka szerokosci 1m w Swietle, wysokosci 1,5m wykonana z ksztattownika 60x40 malowanego proszkowo,
wypetnienie panele jak na ogrodzeniu

3. Sprzet:
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podanow STpkt. 1.3
Roboty mozna wykonywacprzy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przezZRU.

4. Transportisktadowanie:

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac
siedo ograniczerobcigzenosi  pojazdéw. Duzo gabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozi¢w elementach o
dtugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. tadunek nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkoweji zabezpieczyéprzed uszkodzeniem.

Sktadowanie:

Sktadanie materiatéw wg. Asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczeristwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatdw zachowac odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomiedzy
sktadowanymi stosamizachowa¢ przejscie dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktadaéw stosy
wysokosci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ukfadane zgodnie z instrukcjg producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po
wbudowaniu. Materiaty niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania
materiatow tatwopalnych. Sprzet do wykonania robdt wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykonadprzy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnoscsprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymiw dokumentacji projektowe;j.

Furtkiiprzesta
Sktadowacitransportowaczabezpieczone przed mozliwosciguszkodzenia

5. Wykonanierohét
Zasady ogdlne wykonania robdt podano w ST pkt. 1.5.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszgST, przy wznoszeniu ogrodzeinaleza:
-wykonanie wykopdw pod fundamenty,

-wykonanie fundamentdw betonowych pod stupki ogrodzenia,

- montazprzeset do stupkow

-montazbram i furtek.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunkiw jakich bedgwykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢z dokumentacjgprojektowg, wymaganiami SSTi przepisami BHP
Podczas prac nalezy stosowacsiedo przepisoéw i wskazéwek podawanych przez producentéw materiatéw budowlanych.

Furtkii przesta ogrodzenia

Wykona¢ fundamenty ogrodzenia pod stupki zgodnie ze specyfikacjg dot. Robdt betonowych i izolacyjnych. Montaz
ogrodzenia i furtek wg. instrukcji producenta.

Po zamontowaniu furtek nalezy w razie potrzeby uzupetni¢ubytki farbgpodktadowaantykorozyjna.

6. Kontrolajakoscirobét :

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6 Kontrola jakosci polega na:
- kontrolijako$ci materiatéw

- kontrolijakosci wykonywania robét

7. Obmiarrobat

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST pkt. 1.7

Podstawgdokonywania obmiardw, okreslajgcgzakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiarrobét.

Jednostki obmiarowe Wg przedmiaru robot.

8. Odbiorrobot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STpkt. 1.8

9. Warunki ptatnosci:
W cenie oferty.
Ogolne wymagania dotyczgce warunkdw ptatnosci okreslaumowaoraz STpkt. 1.9

10. Przepisy zwigzane:
1. Ustawazdnia7lipca1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymizmianami(jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 . -
Dz.U.nr80poz.718).
2. PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDTISO 4464 (80).
3. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢2. Klasyfikacja Srodowisk
PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢
PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtok metodgotéwkowa
Karty techniczne produktéw i instrukcje producenta wyrobéw chemii budowlane;j.
Warunkitechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, 1990.

N o o A~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST)

ST-07 CPV 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dla robdt
zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla wykonania robdt budowlanych pn. oswietlenie boiska
sportowego wraz z policznikowym zasilaniem w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w
konstrukcji stalowej.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- wykonanie korytowania
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
- mechanicznastabilizacja podbudowy
- wykonanie warstwy wykoriczeniowej na podsypce cementowo — piaskowej
- wykonanieobrzezy nawierzchniutwardzone;
- wykonanie opornikéw betonowych pod obrzeza
- wykonanie dokumentacji wykonanych prac

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ich wykonania, zgodnos¢z dokumentacjgprojektowa, specyfikacjgtechnicznai
poleceniami ZRU. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislenlub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia decyzji
technicznych.

2. Materiaty
Zastosowac materiaty o wiasciwosciach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiaty powinny pochodzic¢ od
jednego producenta chemiibudowlanej. Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢:

- aprobatytechniczne lub by¢produkowane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami PN,

- europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami

europejskimi,

- Certyfikatlub deklaracjeZgodnosci z AprobataTechnicznglub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢za spetnienie wymaganilosciowychijakosciowych materiatéw
Dopuszcza siestosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania
oraz uzyskania zgody projektanta.

2.1 Materiaty na podsypkei do wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni.
Jesli dokumentacja projektowa (przedmiar robot) lub SST nie ustala inaczej to nalezy stosowac na podsypke
nastepujgce materiaty :
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a) na podsypkepiaskowa:
- piasek naturalny wg. PN-B-11113:1996 odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek famany ( 0,075 -2) mm , mieszankedrobnggranulowang( 0,075-4) mm albo miat (0 =4 mm
odpowiadajgcy wymaganiom N-B 11112:1996
b) na podsypkecementowo- piaskowa
- mieszankecementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B- 11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:1997 i
wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988,
c) do wypetnienia spoin w nawierzchni
- napodsypce piaskowe] - piasek zgodnie z wymaganiami wg pkt 2.2. a)

- na podsypce cementowo-piaskowe] - zaprawe cementowo — piaskowg 1:4 spetniajgcgwymagania wg pkt
24.b

2.2 Podbudowa z ttuczniai kruszywa tamanego

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo famane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczenobcychibez domieszek gliny.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg 1-3 kruszywo na
podbudowepomocnicza(dolngwarstwe)

Frakcje
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna bycciggta i nie moze przebiegacod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢2/3 grubosci warstwy uktadanejjednorazowo.

2.3 Obrzeie wibroprasowane
Dtugosé: 100cm Szerokosé: 8cm Wysoko$é: 30 cm Kolor: szary

Powierzchnie obrzezy powinny bycbez rys, peknieci ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny byéréwne i proste.

3. Sprzet:
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podanow STpkt. 1.3
Roboty mozna wykonywacprzy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przezZRU.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazacsie
mozliwoscigkorzystaniaz nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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b) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych

powinny by¢stosowane zageszczarki  ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Podbudowa z tfucznia i kruszywa tamanego

Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg 16-20 kN i
powierzchnieptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwo$¢75 do 100 HZ. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania
kostki.

4, Transportisktadowanie:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadacodpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku,
stosujgc siedo ograniczefobcigzenosi  pojazdéw. Duzo gabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozi¢
w elementach o dtugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. tadunek nalezy umieszczacréwnomiernie
na catej powierzchnitadunkoweji zabezpieczycprzed uszkodzeniem.

Sktadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedazlokalizowane w
obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatéw zachowac odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy.
Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowa¢ przejscie dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty
drobnicowe uktada¢ w stosy wysokosci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja
producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.

Materiaty niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi przechowywania
materiatow fatwopalnych. Sprzet do wykonania robdt wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu  powinny
gwarantowacprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Materiaty na podsypkei do wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni.

Piasek na podsypke piaskowgpod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany moze
by¢ dowolnymi Srodkami transportu (wskazane — samowytadowcze Srodki transportu) zaakceptowanymi przez
Inspektora.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem zinnymi - materiatami, nadmiernym wysuszeniemizawilgoceniem.

5. Wykonanierobot

Zasady ogdlne wykonania robot podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunkiw jakich bedgwykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$éz dokumentacjaprojektowa, wymaganiami SST
i przepisamiBHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepisow i wskazéwek podawanych przez producentéw materiatdw
budowlanych.

5.1 Robotyziemne

Nalezy zdjgcwarstwehumusu i 15cm gruntu w kierunku od istniejgcego obrzeza na zewnatrz na wymaganaw
danym miejscu szerokosc. Istniejgce obrzeza chodnika i opaski chodnikowej nalezy pozostawic. Wykonac
wykorytowanie dla terenu, ktory ma zostac wybrukowany zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nadmiar ziemi
Ztozy¢w przeznaczonym do tego miejscu. Po wykorytowaniu mechanicznym sprawdzi¢ poziom posadowienia,
ewentualne nierdwnosci usungcrecznie topatami.
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5.2 Podtozeikoryto

Dno koryta wyprofilowac i zagestni¢ mechanicznie do 1D=0,60. Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej moze stanowi¢grunt piaszczysty— rodzimy lub nasypowy o WP >35. Jezeli dokumentacja projektowa
(przedmiar rob6t) nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu
niewysadzinowego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien bycjednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

5.3 Podbudowa z tfucznia i kruszywa famanego

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowg (przedmiarem robdt). Podbudowe, powinna stanowi¢: podbudowa ttuczniowa o uziarnieniu 31 -
63mm i kruszywa tamanego o uziarnieniu 100-500mm. (Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy). Podbudowa powinna by¢
stabilizowana mechanicznie do 1D=0,60 co 15cm.

Mieszanka kruszywa. Powinna by¢rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byfa rdwna grubosci  projektowanej. Grubosépojedynczo uktadanejwarstwy nie moze przekraczaé
15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w  sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okresSlonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢  zwilzona okreslongiloscigwody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszankenalezy osuszyc.

Podbudowa. Po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodglnspektora, gotowgpodbudowedo ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawic¢wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

5.4 Obramowanie powierzchni

Przewiduje siezamkniecie ptaszczyzny kostki obrzezem betonowym 8x30cm wibroprasowanym wedtug zataczonego
schematu graficznego.

Koryto pod tawenalezy wykonywaczgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢wymiarom fawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci  dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. tawe betonowa wykonacz
betonu C12/15. tawa oraz opdr pod obrzeze powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszgniz  10cm, natomiast opor
wykonacdo 2/3 wysokosci obrzeza. Co 50mb nalezy wykonacddylatacjetawy o szerokosci 12mm - wypetniong
trwale plastyczna masazalewowamrozo-iwodoodporna.

Po utozeniu tawy betonowej obrzeze nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotny, swiezy i niestezony beton,
zachowujgczatozongw projekcie niwelete.

5.5 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢powinna byczgodna z dokumentacjgprojektowa(przedmiarem, robdt) lub SST. Jezeli
dokumentacja projektowa (przedmiar robot)lub SST nie ustalainaczejto grubos¢podsypki powinna wynosi¢po
zageszczeniu 3—5cma wymagania dla materiatdw na podsypkepowinny by¢ zgodne z pkt 2.2.4.03
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczact 1cm.

Podsypke piaskowa nalezy rownomiernie rozscieli¢i zagescic lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi w
stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela na
uprzednio zwilzonej podbudowie. Rozicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni z  kostki musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
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6. Kontrolajakoscirohét :

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6 Kontrola jakosci polega na:
-kontrolijako$ci materiatéw

-kontrolijakosci wykonywania robdt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg danych niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢od producenta
wynikow biezgcych badariwyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.1 Badania w czasie robdt

6.1.1 Sprawdzenie podfozaipodbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimiST. Podtoze.

Rownoscwyprofilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyétatgco 20m w kierunku podtuznym. Nierdwnosci
nie moga przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzyétatg dt. 4 m i poziomnicg. Odchytki spadkdéw od
przewidzianych w projekcie powinny siemiesciéw granicach £ 0,5%. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna nie powinny sie
rozni¢ od projektowanych o +1 cm i =2 cm. Wszystkie powierzchnie rdznigce sie od wymaganych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Podbudowa.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawicwynikitych badai Inzynierowiw celu akceptacji materiatéw.

6.1.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowgorazST.

6.2 Sprawdzenie cechgeometrycznych nawierzchni

6.2.1 Nierownosci podfuine

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac0,8 cm.

6.2.2 Spadkipoprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢zgodne z dokumentacjaprojektowaz tolerancjaz 0,5%.

6.2.3 Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchnii rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczact 1 cm.

6.2.4 Szerokoscnawierzchni
Szeroko$¢nawierzchninie moze réznic¢sieod szerokosci projektowanej o wiecejnizt 5 cm.

6.25 GruboScpodsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczact 1,0 cm.

6.3 Czestotliwoscpomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz2 razy na 100 m2 nawierzchni i
w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.
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7. Obmiarrobét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiarrobot.

Jednostki obmiarowe Wg przedmiaru robot.

8. Odbiérrobot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STpkt. 1.8 Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie podsypki,

- wykonanietawy pod krawezniki.

9. Warunki ptatnosci:
W cenie oferty.
Ogolne wymagania dotyczgce warunkow ptatnosci okreslaumowaoraz STpkt. 1.9

10. Przepisy zwigzane:

1. Ustawazdnia7lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami, w tym
Dz.U.nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz.U Nr 111 z 1997r, poz 726- akt posiada jednolity podany w
zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 17 sierpnia  2006r. W sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy-Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118).

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosciwoda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

ok~ wn

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe i _elbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u_ytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci

11.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

12. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

13.  PN-5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

14. BN-69/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie

15.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

16. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawe_niki uliczne, mostowe i drogowe

17. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganiaibadania

18. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawe_nikii obrze_a

19. BN-68/8931-04 Drogisamochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografemitata.

20.  Warunkitechniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 .

21. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

© o N o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robot budowlanych (SST)

ST-07 CPV 45233250-6  Nawierzchnia ze sztucznej trawy
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét s3 wymagania dla robdt zwigzanych z
robotami przygotowawczymi dla wykonania rob6t budowlanych pn. oswietlenie boiska sportowego wraz z
policznikowym zasilaniem w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w konstrukgji stalowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- wykonanie korytowania
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
- mechanicznastabilizacja podbudowy
- wykonanie warstwy wykoriczeniowej na podsypce cementowo — piaskowej
- wykonanieobrzezy nawierzchniutwardzone;
- wykonanie opornikéw betonowych pod obrzeza
- wykonanie nawierzchni z trawy
- wykonanie dokumentacji wykonanych prac

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robdt
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami ZRU. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscisled lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia decyzji
technicznych.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
« nawierzchnia ze sztucznej trawy o wys.wtdkna min.45 mm z zasypka z piasku kwarcowego i granulatu
EPDM
« opornik betonowy o wym.100x30x8 cm + tawa betonowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
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a) walec samojezdny wibracyjny

b) wibrator powierzchniowy

c) koparko-tadowarko-spycharka

d) rozktadarka mas poliuretanowych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

Charakterystyka nawierzchni:

PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Trawa syntetyczna jest trzecig generacjg sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem gumowym, co pozwala
na osigganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzagsow. System ten jest stosowany bez dodatkowych mat
elastycznych.

Typ widkna: 2 lub 3 rodzaje wtdkien w jednym peczku; (rézne kolory widkien)
a) Wysokos¢ wtdkna: min. 60 mm

b) Grubos¢ wtdkna monofilowego: min. 320 (z tolerancjg do 10%)

c) Dtex: min. 17 900 dtex (z tolerancjg do 10%)

d) Waga wtdkna: min. 1 800 gr/m2 (z tolerancja do 10%)

e) Waga catkowita : min. 3 200 gr/m2 (z tolerancjg do 10%)

f) Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkdw: min. 40 N (nie postarzane)

g) Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM,

h) Kolorystyka: zielony (mozliwe dwa odcienie

i) Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac suszonym i sortowanym piaskiem
kwarcowym oraz mozliwos¢ wypetnienia dodatkowo granulatem gumowym wg proporcji zalecanych przez producenta
(dosypka po 6 mies.). Wymagane minimalne, dokumenty dotyczace nawierzchni: Aprobata lub Rekomendacja ITB lub
ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i
certyfikowania wyrobdw, potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zgdane parametry

CHARAKTERYSTYKA PODOZA.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wykfadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje producenta i
powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczed, mocne i stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt
konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrdwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu
odprowadzenia wody.

Konstrukcja podbudowy:
Trawa syntetyczna wysokosci wtosa trawy - min. 45 mm
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kruszywo tamane 0- 4 mm-gr.5,0cm

warstwa klinujgca z klinca kamiennego 4-20mm —gr. 5¢cm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-31,5 mm lub 4-25 mm - gr. 15 cm

pospdtka - gr. 15 cm

drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8 -16 mm/8-32mm

grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie betonowym obrzezem 8 x 30 cm na fawie betonowej. Wody opadowe
odprowadzane beda poprzez drenaz wgtebny do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej.

GENERALNE ZASADY KONSERWACII | UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY. ZASADY OGOLNE

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczeristwa boiska, wiasciciel obiektu musi dbac,
aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce roéliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.
Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia, ktére
pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania
dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza,
spaliny).

Jesienig spadajace liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg gnic -
rozktadac sie utatwiajac w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie
wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobojczych. Duzo fatwiej jest zapobiega¢ pojawieniu sie chwastéw niz probowac
je usuwac, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny:

szczotka obrotowa i pojemnik na smieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze
sifa nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz,
ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do podioza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W wiekszosci przypadkdw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie
muszg sie martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy
jest “zamkniety” przez widkna trawy, wiec ewentualne dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotycza jedynie niewielkich
obszaréw boiska.

PROGRAM KONSERWACII

- WHtdkna trawy nie powinny wystawac powyzej 2 mm z piasku kwarcowego.

Zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawartos¢ krzemionki (Si02) musi by¢ zgodny z kartg techniczng danego typu
trawy.

Po pierwszej instalacji przez 6 tygodni nalezy, co najmniej raz w tygodniu przeszczotkowac cate boisko.

Opadajace liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkowaniem z boiska zebra¢

Uzupetnienie piasku. Piasek nalezy uzupetni¢ za kazdym razem, jesli wtdkna trawy wystajg wiecej niz 2 mm. Nalezy
zwrdci¢ uwage n przesuwanie sie piasku w miejscach uzytkowania o wiekszym natezeniu tj. np. linia serwisowa, pole
bramkowe itp. Nalezy wéwczas szczotka nylonowa przemiesci¢ piasek w miejsce gdzie nastapit ubytek.

Odklejanie sie trawy na taczeniach. Jesli takie zjawisko wystapito nalezy niezwtocznie zwrdcic sie o dokonanie naprawy
przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowac wytgcznie klej PU. W miejscach naprawy nalezy zastosowac szerszg
tasme (geowtdkniny) np. 40-45 cm

Opady $niegu, temperatury ponizej zera. Boisko moze by¢ uzytkowane w temperaturach ponizej 0°C. Oczywistym jest,
e nawierzchnia bedzie wowczas znacznie twardsza, a takze bardziej Sliska. Zalecane jest, aby $nieg z boiska nie byt
usuwany w sposéb mechaniczny z obawy na mozliwe uszkodzenia nawierzchni, a zwfaszcza linii boisk. Mozliwe jest
reczne odgarniecie $niegu lub odczekanie na jego naturalne stopnienie.

Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek jakichkolwiek zrodet ognia, np. palenia papierosow.

Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium. podtogi taneczne jest zabroniona.

Zakazuje sie wjazdu na. nawierzchnie ze sztucznej trawy: rowerdw, motorow i innych pojazddw mechanicznych z
wyfaczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, ktérych obcigzenie két nie przekracza 500 kg
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Malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami jest zabronione".

Na boisku wielofunkcyjnym do pitki noznej zaprojektowano nawierzchnig z trawy syntetycznej. Spadki 1,0% terenu na
zewnatrz boisk w kierunku terenu zielonego - zaprojektowano spadek daszkowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0
»Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) korytowania

b) podbudowyijejzageszczenia

¢ nawierzchnipoliuretanowe;

d) liniowoscii prawidtowosciustawieniaobrzezy

6.2 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne". Obmiar robét okresla
ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m2 - powierzchnie

poszczegolnych nawierzchni m - dtugosc obrzezy

6.3 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,, Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ i powinna wynosi¢ min. 13 mm. Powinna posiada¢ jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem , Powstate taczenia (wynikajace z
technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podituine oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreSlonych w
odpowiednich przepisach.

7. ROZLICZENIE ROBOT
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Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIwWZ
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona przez
Zamawiajgcego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Normy
PN-5-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-74/B/04452 - Grunty budowlane — Badania polowe

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaftu ziaren
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci
PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-EN 14877:2008 nawierzchnia poliuretanowe
Certyfikat IAAF S-06-0066

Rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2008
Aprobata techniczna na kostke betonowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST)

ST-08 CPV 31527200-8  Oswietlenie zewnetrzne
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét s3 wymagania dla robdt zwigzanych z

robotami przygotowawczymi dla wykonania robdt budowlanych pn. oswietlenie boiska sportowego wraz z
policznikowym zasilaniem w energie elektryczng oraz budowa trybuny sportowej w konstrukgji stalowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oswietlenia
zewnetrznego boiska sportowego obejmuja:

-montaz odcinka linii kablowej

-montaz linii kablowej YKY 3x6 mm2

- montaz stupdw oswietleniowych z lampami

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robdt
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami ZRU. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscisled lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia decyzji
technicznych.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Stupy stalowe dla linii napowietrznych.

2.2 Kabel YKY 3x6 mm?2 .

2.3 Dla prowadzenia kabli przy zblizeniach z innymi urzagdzeniami podziemnymi nalezy stosowac przepusty z rur PCV,
gruboscienne z materiatdw niepalnych, wytrzymatych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C 89205 lub stalowe bez szwu wg normy PN-H-74219

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Kierownika Projektu.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
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przemiesz- czaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST. D-M.00.00.00 , Wymagania ogoine”. 5.2. Zakres
wykonywanych robot:
- wykopy pod stupy i kabel,
- montaz stupdw oswietleniowych,
- montaz osprzetu na stupach.
- montaz przewoddw roboczych,
- montaz linii kablowej
Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika obiektu. Warunki te
okreslajg ogolne zasady przebudowy i ich okres, w ktérym mozliwe jest odtgczenie napiecia przebudowywane; linii.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagane przepisy ogdine”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zafoionej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
1.1. Aparaty i urzadzenia elektryczne i kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo
jakosci, wydane przez producenta.
1.2. Kontrola i badania w trakcie robét:
a)  sprawdzenie stanu urzadzen z demontazu,
b)  stupy po zmontowaniu i ustawieniu sprawdzi¢ w zakresie: lokalizacji, kompletnosci wypo- sazenia stanu
powtok ochronnych.
1.3. Badania i pomiary pomontazowe.
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:
a) jakosc¢ikompletnos¢ wykonanych robot,
b)  jakos¢ potaczen zamontowanych izolatoréw i osprzetu oraz kontrole naprezen zawieszonych przewodow,
¢)  wykona¢ pomiary elektryczne i geodezyjne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m (metr) kablowej. i 1 szt. stupy oSwietleniowe.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robdét ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:
a) ustroje pod stopy,
b)  wykopy dotow.
8.2 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w ST D-M.00.00.00. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) projektowa dokumentacje powykonawcza,

b)  geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
¢)  protokdty z dokonanych pomiardw,

d)  odbidr robot przez Zaktad Energetyczny
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Ptatnos¢ za 1 m linii energetycznej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,
- montaz i stawianie stupow

- montaz linii kablowej

- wpiecie do zfacza.

10. Przepisy zwigzane

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. PN-C-89205  Rury z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolinego zastosowania. PN-E-90082 Elektroenergetyczne
przewody gote. Przewody aluminiowe.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich — KOR-3A.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane przez
Biuro Studiow i Projektow Energetycznych ,Energoprojekt” Poznan lub Krakéw.

Opracowat:

Damian Zajac
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