
Pole powierzchni nawierzchni z mieszanek 107.53mineralno-bitumicznych.Informacja: Na podstawie Badań Podłoża Gruntowego stwierdza się występowanie warstwy betonowej kostki brukowej bezpośednio pod warstwą ścieralną nawierzchni mineralno-bitumicznej.Pole powierzchni nawierzchni z mieszanek 107.53mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1cm.Pole powierzchni podbudowy pod 107.53nawierzchnią mineralno-bitumiczną.Z Badań Podłoża Gruntowego wynika, że grubość podbudowy wynosi 50cm średnio.Pole powierzchni podbudowy pod 107.53nawierzchnią mineralno-bitumiczną. Dodatek za każdy dodatkowy 1cm.Gruz z rozbiórki nawierzchni asfaltowej107.53*0,1Gruz z rozbiórki podbudowy107.53*0,3Uwaga. Założono wywóz na odległość 10 km.j.w.43.01j.w.43.01Kod 836/17 01 81. Gęstość średnia 43.01*1,5odpadów z remontów i przebudowy dróg przyjęo jako 1,5t/m3Założono występowanie krawężnika 650wtopionego pod nawierzchnią asfaltową nacałej długości odcinka.Długość krawężników zwykłych * pole 650.00*0,071powierzchni ław pod krawężniki zwykłeGruz z rozbiórki krawężników zwykłych650.00*(0,15*0,30)Gruz z rozbiórki ław pod krawężniki46.15j.w.75.40j.w.75.40Kod 836/17 01 81. Gęstość średnia 75.40*1,5odpadów z remontów i przebudowy dróg przyjęo jako 1,5t/m3Wytyczenie przebiegu krawężnika na 694,44/1000podstawie przebiegu osi jezdni.Wykop rowu otwartego597,11Korytowanie pod konstrukcję zjazdów920.69*0,51Korytowanie pod konstrukcję chodnika1159.09*0,46Korytowanie pod konstrukcję jezdni 107.53*0,51(skrzyżowanie)Pomniejszenie z uwagi na rozbiórkij.w.1654.68Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 1,5*1654.68średniowilgotnym 1,5t/m3Pole powierzchni zjazdów + 10% (mnożnik 920,691,1)Kruszywo łam. stab. mech. 0-63,0mm920.69j.w. Dodatek920.69Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm920.69j.w. Dodatek920.69Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 8cm920.69Pole powierzchni zjazdów + 10% (mnożnik 1159,091,1)Kruszywo łam. stab. mech. 0-63,0mm1159.09j.w. Dodatek1159.09Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm1159.09j.w. Dodatek1159.09Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 8cm1159.09Powierzchnia jezdni asfaltowej + 10% 107,53(mnożnik 1,1)Grunt stabilizowany cementem C3/4, grunt 107.53z dowozuInformacja: Warstwa 22cmjw. Dodatek107.53Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm107.53j.w. Dodatek107.53Skropienie podbudowy z kruszywa107.53Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 107.53AC16Wj.w. Dodatek107.53Skropienie warstwy wiążącej z mieszanki 107.53mineralno-bitumicznejWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego 107.53AC16Sj.w. Dodatek107.53Ława pod krawężnik wyniesiony, zwykły 457.76*0,121+12cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wyniesiony, 234.17*0,116najazdowy +4cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wtopiony, opornik 105.04*0,104+0cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod obrzeże (długość krawężnika x 703.64*0,053powierzchnia ławy)Sumaryczna długość kawężników 457,76betonowych zwykłych.Sumaryczna długość krawężników 234,17betonowych najazdowych.Sumaryczna długość obrzeży.105,04Sumaryczna długość obrzeży.703,64Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 8cm640*0,2Obsiew dna oraz skarp rowu otwartego 570*1,2+295*0,4mieszanką traw 20g/m2.Informacja: Humus oraz darnina pobrane przy pracach ziemnychObsiew dna oraz skarp rowu otwartego 802.00mieszanką traw 20g/m2.Umocnienie skarp poprzez okładzinę 163*1,2+74*0,4kamienną na zaprawie betonowej C16/20Umocnienie skarp poprzez okładzinę 225.20kamienną na zaprawie betonowej C16/20 - dodatek za poszerzenie136.00*0,1*0,4136.00*0,2*0,41364Sumaryczna długość kanałów DN400136.00Trasowanie przykanalików deszczowych 52,01/1000DN200 (wartość w km)Trasowanie kolektorów deszczowych 149/1000DN400 (wartość w km)W1 - S411,5*((1,02+1,10)/2+0,20)*(0,400+0,70)S4 - S347,5*((1,10+1,50)/2+0,20)*(0,400+0,70)S3 - S248,5*((1,50+1,50)/2+0,20)*(0,400+0,70)S2 - S141,5*((1,50+1,50)/2+0,20)*(0,400+0,70)Przykanaliki52,01*1,6*(0,200+0,4)Pogłębienie wykopu w miejscu (5,6)*(3,14*((2,5)/2)^2)projektowanych studni - KD DN1200 BET. -(sumaryczna wysokość * pole powierzchni wykopu)Pogłębienie wykopu w miejscu (15*2)*(3,14*((1,12)/2)^2)projektowanych wpustów - KD DN500 BET.- (sumaryczna wysokość * pole powierzchni wykopu)Informacja: Wywóz na odległość 10km369.58Kubatura wykopów369.58Objętość podsypki pod konstrukcję studni 15*(3,14*(1,12/2)^2)*0,20wpustów deszczowych DN500 BETObjętość podsypki pod konstrukcję studni 4*(3,14*(2,1/2)^2)*0,20deszczowych DN800 BETObjętość podsypki pod kolektory 52,01*(0,200+0,4)*0,20deszczowe DN200Objętość podsypki pod kolektory 149,00*(0,400+0,7)*0,20deszczowe DN400Informacja: podsypka kanałów = (długość *szerokość wykopu * grubość podsypki)Informacja: podsypka studni = (ilość * pole podstawy wykopu * grubość podsypki)Objętość obsypki pod przykanaliki (52,01*(0,200+0,4)*(0,200+0,30))-(52,01*3deszczowe DN200,14*(0,200/2)^2)Objętość obsypki pod kolektory deszczowe(149,00*(0,400+0,7)*(0,400+0,30))-(149*3,DN40014*(0,400/2)^2)Objętość obsypki pod konstrukcję wpustów(22,9)*(0,99-0,30)deszczowych DN500 BET, obliczenia z arkusza kalkulacyjnegoObjętość obsypki pod konstrukcję studni (5,12)*(4,91-1,77)rewizyjnych DN1200 BET, obliczenia z arkusza kalkulacyjnegoInformacja: Obsypka pod kolektory= ( sumaryczna długość kolektorów * (przekrójpoprzeczny wykopu pod obsypkę - przekrójpoprzeczny kanału)Informacja: Obsypka pod studnie rewizyjne= wysokość sumaryczna studni * (pole powierzchni pierścienia zewnętrznego - pole powierzchni pierścienia wewnętrznego)Wykop - (podsypka + obsypka)369.58-(44.74+141.87)Dodatki za urządzenia:Kolektory-(149,00*(3,14*(0,400/2)^2))Przykanaliki-(52,01*(3,14*(0,200/2)^2))KD1200BET-(5,12)*(3,14*((1,5)/2)^2)KD500BET-(15*2)*(3,14*((0,62)/2)^2)Objętość wykonanych zasypek wykopu144.54Kolektory(149,00*(3,14*(0,400/2)^2))Przykanaliki(52,01*(3,14*(0,200/2)^2))KD1200BET(5,12)*(3,14*((1,5)/2)^2)KD500BET(15*2)*(3,14*((0,62)/2)^2)38.43Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 38.43*1,5średniowilgotnym 1,5t/m3Ilość studni deszczowych DN12004Informacja: Studnie z płaskim bokiem dennicy (odsadzka) przystosowanym do przejść dużej średnicyj.w. Pomniejszenie-6Ilość studzienek deszczowych DN50015PVC-u DN200 SN8 - Przykanaliki52,5PVC-u DN400 SN8 - Kolektory11,5+47,5+48,5+41,5Sumaryczna długość kanałów DN20052.50Sumaryczna długość kanałów DN400149.00Sumaryczna długość (52.50+149.00)/1000wideoinwentaryzowanych kanałów.TV inwentaryzacja(52.50+149.00)1Przekrój kanału KTu składa się z elementów:1) 4 x Rura do kabli światłowodowych HDPE DN40/3,7;2) wiązką mikrorur 7x12/10 umieszczana wrurze HDPE DN40/3,7;3) 1 x Rura osłonowa kanalizacji teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7,5 - na zapasKTu685,98-154.25Informacja: Zawarto wytyczenie trasy kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, połączenie rur złączkami, przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu, wypełnianie szczelin między rurami masą betonową, zasypanie wykopu przesianą ziemiąPrzekrój kanału KTp składa się z elementów:1) 4 x Rura do kabli światłowodowych HDPE DN40/3,7;2) wiązką mikrorur 7x12/10 umieszczana wrurze HDPE DN40/3,7;3) 1 x Rura osłonowa kanalizacji teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7,5 - na zapas; 4) 1 x Rura osłonowa HDPE DN125/8,3, w której umieszcza się 4 x rury osłonowe HDPE DN40/3,7 oraz wiązkę mikorur 7x12/10 KTp154,25Informacja: Zawarto wytyczenie trasy kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, połączenie rur złączkami, przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu, wypełnianie szczelin między rurami masą betonową, zasypanie wykopu przesianą ziemiąDługość taśmy ostrzegawczej531.73+154.25Informacja: Taśma w kolorze pomarańczowym, o grubości 0,3mm i szerokości 200mm z perforowanymi otworami o średnicy 10mm z napisem "UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY"Ilość studni rozdzielczych, betonowych - 6SKR -1Sumaryczna długość kanałów podannych 4próbie szczelności DN40Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej * ilość odcinków)Informacja: (Zastosowano mnożnik przy kalkulacji roboczogodziny oraz maszynogodziny pojazdu dostawczgeo w zależności od stosunku całkowitej długości instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z 2000m to 5,59% )Informacja: (Indywidualnie obliczno maszynogodzinę pracy sprężarki w zależności od docelowej objętości)Sumaryczna długość kanałów podannych 1próbie szczelności DN110Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej * ilość odcinków)Sumaryczna długość kanałów podannych 4próbie szczelnościSumaryczna długość kanałów podannych 1próbie szczelnościPowstały nadmiar ziemi:Kubatura przewodów KTu531.73*((3,14*4*(0,040/2)^2)+(3,14*(0,110/2)^2))Kubatura przewodów KTp154.25*((3,14*(0,125/2)^2)+(3,14*(0,110/2)^2))Kubatura studni6*0,62*0,62*0,7Informacja: Założono wywóz na odległość do 10km12.69Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 12.69*1,5średniowilgotnym 1,5t/m3

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-10-23 mgr inż. Artur Kurdziel , Główny 

projektant
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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: "Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z prowadzeniem nadzoru 
autorskiego"; "Część 4: projekt przebudowy drogi gminnej ul. Głównej w 
Sarnowie"

Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
44322100-4  Kanały kablowe
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Adres obiektu budowlanego: Sarnów, ul. Główna
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 32-545 Psary

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-10-23
Nazwa obiektu lub robót: Chodnik/budowa

Nazwa jednostki opracowującej: Inżynieria - Jerzy Sowa; ul.Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
BUDOWA ELEMENTÓW DROGI

1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka istniejącej jezdni - nawierzchnia mineralno-bitumiczna

1.1.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm
1.1.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
1.1.3 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm
1.1.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
1.1.5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
1.1.6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km
1.1.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
1.1.8 Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg
1.2 Rozbiórka krawężników i ław pod krawężniki
1.2.1 Rozebranie krawężników zwykłych betonowych wtopiony (+0), krawężnik 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - 

ANALOGIA
1.2.2 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu (analogia)
1.2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
1.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km (założono wywóz na odległość 10km)
1.2.5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
1.2.6 Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg
1.3 Roboty ziemne
1.3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie przebiegu krawęznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)
1.3.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 2,50˙m3, 

grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t
1.3.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20˙t
1.3.4 Koszt składowania ziemi z wykopów
1.4 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Budowa zjazdów z betonowej kostki brukowej
1.4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.4.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 25), 0-63,0mm
1.4.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.4.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm
1.4.5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, 0-31,5mm ANALOGIA
1.4.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
1.5 Budowa chodnika
1.5.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.5.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 25), 0-63,0mm
1.5.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.5.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm
1.5.5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, 0-31,5mm ANALOGIA
1.5.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
1.6 Budowa skrzyżowania
1.6.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.6.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość 

podbudowy po zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 22cm, grunt z dowozu)
1.6.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za 

każdy następny 1˙cm grubości podbudowy (docelowo 22cm, krotność x7, grunt z dowozu)
1.6.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm (docelowo 20cm), 0-31,5mm ANALOGIA
1.6.5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (docelowo 20cm, krotność x12), 

0-31,5mm ANALOGIA
1.6.6 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2)
1.6.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm (docelowo 5cm)
1.6.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości warstwy
1.6.9 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe (skropienie warstwy wiążącej z BA 0,2kg/m2)
1.6.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm (docelowo 

4cm)
1.6.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm

grubości warstwy
1.7 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Konstrukcja krawężników oraz ław pod krawężniki
1.7.1 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA
1.7.2 Krawężniki betonowe, wystające (+12 zwykłe) 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.7.3 Krawężniki betonowe, wystające (+4 najazdowe) 15x22˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
1.7.4 Krawężniki betonowe, wtopione (+0 oporniki) 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Nr Nazwa działu robót
1.7.5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.8 Ściek przykrawężnikowy
1.8.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (ściek 

przykrawężnikowy) - ANALOGIA
1.9 Umacnianie rowu
1.9.1 Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na płask, z przybiciem kołkami, z podsypaniem humusu
1.9.2 Umocnienie skarp oraz dna rowu otwartego przez darniowanie i obsiew, Obsiew - ANALOGIA
1.9.3 Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej (okładzina kamienna, w sumie 

2m)
1.9.4 Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego, dodatek za każdy rozpoczęty 1˙m szerokości skarp ponad 1˙m do 

5˙m (okładzina kamienna, w sumie 2m, krotność x1)
1.10 Przepusty pod zjazdami
1.10.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
1.10.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe (grubość 20cm)
1.10.3 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP Karbowane Fi˙400˙cm - ANALOGIA
1.10.4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙40˙cm
1.10.5 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm
2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1 Roboty ziemne
2.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci kanalizacji deszczowej - ANALOGIA
2.1.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, 

grunt kategorii IV, samochód do 5˙t  - ANALOGIA
2.1.3 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po

drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20˙t
2.1.4 Zabezpieczenie wykopu obudową OW Wronki - typ boksowy, głębokość do 2,5˙m, wykop szerokości 0,90-1,0˙m - ANALOGIA
2.1.5 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA
2.1.6 Ręczne zasypywanie wykopów,  obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem
2.1.7 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
2.1.8 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - ANALOGIA
2.1.9 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 1,20˙m3, 

grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t
2.1.10 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20˙t
2.1.11 Koszt składowania ziemi z wykopów
2.2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Studnie deszczowe
2.2.1 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głęb. 2 m
2.2.2 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde dalsze 0,5 m
2.3 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wpusty deszczowe
2.3.1 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem i syfonem
2.4 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Montaż sieci kanalizacji deszczowej
2.4.1 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u, łączonych  kielichowo Fi 200 mm - ANALOGIA
2.4.2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 400 mm
2.5 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty wykończeniowe oraz odbiorowe
2.5.1 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm - ANALOGIA
2.5.2 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm
2.5.3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA
2.5.4 TV inwentaryzacja
2.5.5 TV inwentaryzacja - dodatek za robociznę, opracowanie dokumentacji oraz koszty dojazdu
3 Kody CPV: 44322100-4  Kanały kablowe

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

3.1 Kody CPV: 44322100-4  Kanały kablowe
Kanał technologiczny

3.1.1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 
warstwa i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - GŁÓWNY - ANALOGIA

3.1.2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 
warstwa i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTp - GŁÓWNY - ANALOGIA

3.1.3 Oznakowanie trasy kanału technologicznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - ANALOGIA
3.2 Kody CPV: 44322100-4  Kanały kablowe

Studnie kablowe
3.2.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV
3.3 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Badania sprawdzające - kanał technologiczny
3.3.1 Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej - odcinek do 2 km
3.3.2 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 2km
3.3.3 Badanie drożności odcinków kanalizacji wtórnej metodą pneumatyczną - odcinek do 2 km - ANALOGIA
3.3.4 Badanie drożności odcinków rurociagów kablowych metodą pneumatyczną - odcinek do 2 km - ANALOGIA
3.4 Roboty ziemne - utylizacja mas ziemi
3.4.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW
3.4.2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
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Nr Nazwa działu robót
3.4.3 Koszt składowania ziemi z wykopów
4 ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Tymczasowa organizacja ruchu
4.1.1 Wygrodzenia placu budowy, barierki zabezpieczające, tymczasowe oznakowania poziome oraz pionowe
4.2 Docelowa organizacja ruchu
4.2.1 Oznakowanie pionowe
4.2.2 Oznakowanie poziome
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys "Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z 
prowadzeniem nadzoru autorskiego"; "Część 4: projekt
przebudowy drogi gminnej ul. Głównej w Sarnowie"

1 Rozdział BUDOWA ELEMENTÓW DROGI
1.1 Element Rozbiórka istniejącej jezdni - nawierzchnia 

mineralno-bitumiczna

1.1.1 KNR 231/803/3 02.00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni nawierzchni z mieszanek 107.53

mineralno-bitumicznych. 107,53

Informacja: Na podstawie Badań Podłoża

Gruntowego stwierdza się występowanie

warstwy betonowej kostki brukowej

bezpośednio pod warstwą ścieralną

nawierzchni mineralno-bitumicznej.

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.1.2 KNR 231/803/4 02.00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni nawierzchni z mieszanek 107.53

mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy

dalszy 1cm. 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53 7

1.1.3 KNR 231/802/7 02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni podbudowy pod 107.53

nawierzchnią mineralno-bitumiczną. 107,53

Z Badań Podłoża Gruntowego wynika, że

grubość podbudowy wynosi 50cm średnio.

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.1.4 KNR 231/802/8 02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni podbudowy pod 107.53

nawierzchnią mineralno-bitumiczną.

Dodatek za każdy dodatkowy 1cm. 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53 15

1.1.5 KNR 404/1103/1 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na 
zmianę

Wyliczenie ilości robót:

Gruz z rozbiórki nawierzchni asfaltowej 107.53*0,1 10,75

Gruz z rozbiórki podbudowy 107.53*0,3 32,26

Uwaga. Założono wywóz na odległość 10

km.

RAZEM: 43,01 m3 43,01

1.1.6 KNR 404/1103/4 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 43.01 43,01

RAZEM: 43,01 m3 43,01

1.1.7 KNR 404/1103/5 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 43.01 43,01

RAZEM: 43,01 m3 43,01 9
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.1.8 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2022

00.00 Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg

Wyliczenie ilości robót:

Kod 836/17 01 81. Gęstość średnia 43.01*1,5

odpadów z remontów i przebudowy dróg

przyjęo jako 1,5t/m3 64,52

RAZEM: 64,52 t 64,5

1.2 Element Rozbiórka krawężników i ław pod krawężniki

1.2.1 KNR 231/813/3 02.00 Rozebranie krawężników zwykłych betonowych wtopiony (+0), 
krawężnik 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Założono występowanie krawężnika 650

wtopionego pod nawierzchnią asfaltową na

całej długości odcinka. 650,00

RAZEM: 650,00 m 650,00

1.2.2 KNR 231/812/3 02.00 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Długość krawężników zwykłych * pole 650.00*0,071

powierzchni ław pod krawężniki zwykłe 46,15

RAZEM: 46,15 m3 46,15

1.2.3 KNR 404/1103/1 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na 
zmianę

Wyliczenie ilości robót:

Gruz z rozbiórki krawężników zwykłych 650.00*(0,15*0,30) 29,25

Gruz z rozbiórki ław pod krawężniki 46.15 46,15

RAZEM: 75,40 m3 75,40

1.2.4 KNR 404/1103/4 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km (założono wywóz na odległość 
10km)

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 75.40 75,40

RAZEM: 75,40 m3 75,40

1.2.5 KNR 404/1103/5 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 75.40 75,40

RAZEM: 75,40 m3 75,40 9

1.2.6 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2022

00.00 Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg

Wyliczenie ilości robót:

Kod 836/17 01 81. Gęstość średnia 75.40*1,5

odpadów z remontów i przebudowy dróg

przyjęo jako 1,5t/m3 113,10

RAZEM: 113,10 t 113,1

1.3 Element Roboty ziemne

1.3.1 KNR 201/119/3 01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie 
przebiegu krawęznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)

Wyliczenie ilości robót:

Wytyczenie przebiegu krawężnika na 694,44/1000

podstawie przebiegu osi jezdni. 0,69

RAZEM: 0,69 km 0,690

1.3.2 KNR 201/207/6 
(2)

01.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 2,50˙m3, grunt 
kategorii IV, samochód 15-20˙t

Wyliczenie ilości robót:

Wykop rowu otwartego 597,11 597,11

Korytowanie pod konstrukcję zjazdów 920.69*0,51 469,55

Korytowanie pod konstrukcję chodnika 1159.09*0,46 533,18

Korytowanie pod konstrukcję jezdni 107.53*0,51
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->
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Krot
.
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(skrzyżowanie) 54,84

Pomniejszenie z uwagi na rozbiórki

RAZEM: 1 654,68 m3 1 654,68

1.3.3 KNR 201/214/4 
(4)

01.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 15-20˙t

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 1654.68 1 654,68

RAZEM: 1 654,68 m3 1 654,68 18

1.3.4 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2022

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 1,5*1654.68

średniowilgotnym 1,5t/m3 2 482,02

RAZEM: 2 482,02 m3 2 482,02

1.4 Element Budowa zjazdów z betonowej kostki brukowej

1.4.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni zjazdów + 10% (mnożnik 920,69

1,1) 920,69

RAZEM: 920,69 m2 920,69 1,1

1.4.2 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 25), 0-63,0mm

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-63,0mm 920.69 920,69

RAZEM: 920,69 m2 920,69

1.4.3 KNR 231/114/6 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Dodatek 920.69 920,69

RAZEM: 920,69 m2 920,69 10

1.4.4 KNR 231/114/7 05.03 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 920.69 920,69

RAZEM: 920,69 m2 920,69

1.4.5 KNR 231/114/8 05.03 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości, 0-31,5mm ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Dodatek 920.69 920,69

RAZEM: 920,69 m2 920,69 7

1.4.6 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 8cm 920.69 920,69

RAZEM: 920,69 m2 920,69

1.5 Element Budowa chodnika

1.5.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni zjazdów + 10% (mnożnik 1159,09

1,1) 1 159,09

RAZEM: 1 159,09 m2 1 159,09 1,1

1.5.2 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 25), 0-63,0mm

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-63,0mm 1159.09 1 159,09

RAZEM: 1 159,09 m2 1 159,09

1.5.3 KNR 231/114/6 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Dodatek 1159.09 1 159,09

RAZEM: 1 159,09 m2 1 159,09 10

1.5.4 KNR 231/114/7 05.03 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm



Inżynieria Jerzy Sowa

2023-10-23 strona nr: 8

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 1159.09 1 159,09

RAZEM: 1 159,09 m2 1 159,09

1.5.5 KNR 231/114/8 05.03 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości, 0-31,5mm ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Dodatek 1159.09 1 159,09

RAZEM: 1 159,09 m2 1 159,09 7

1.5.6 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 8cm 1159.09 1 159,09

RAZEM: 1 159,09 m2 1 159,09

1.6 Element Budowa skrzyżowania

1.6.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia jezdni asfaltowej + 10% 107,53

(mnożnik 1,1) 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53 1,1

1.6.2 KNR 231/111/3 05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywane 
sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy 
po zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 22cm, grunt z dowozu)

Wyliczenie ilości robót:

Grunt stabilizowany cementem C3/4, grunt 107.53

z dowozu 107,53

Informacja: Warstwa 22cm

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.6.3 KNR 231/111/4 05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywane 
sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości podbudowy (docelowo 22cm, krotność x7, 
grunt z dowozu)

Wyliczenie ilości robót:

jw. Dodatek 107.53 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53 7

1.6.4 KNR 231/114/7 05.03 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm (docelowo 20cm), 0-31,5mm ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 107.53 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.6.5 KNR 231/114/8 05.03 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości (docelowo 20cm, krotność x12), 0-31,5mm 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Dodatek 107.53 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53 12

1.6.6 KNR 231/1004/7 02.03 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie 
międzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie podbudowy z kruszywa 107.53 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.6.7 KNR 231/311/1 05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm 
(docelowo 5cm)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 107.53

AC16W 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.6.8 KNR 231/311/2 05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Dodatek 107.53 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.6.9 KNR 231/1004/7 02.03 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie 
międzywarstwowe (skropienie warstwy wiążącej z BA 0,2kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie warstwy wiążącej z mieszanki 107.53

mineralno-bitumicznej 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53
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1.6.10 KNR 231/311/5 05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm 
(docelowo 4cm)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 107.53

AC16S 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.6.11 KNR 231/311/6 05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Dodatek 107.53 107,53

RAZEM: 107,53 m2 107,53

1.7 Element Konstrukcja krawężników oraz ław pod krawężniki

1.7.1 KNR 231/402/4 05.10 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, C12/15 - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik wyniesiony, zwykły 457.76*0,121

+12cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 55,39

Ława pod krawężnik wyniesiony, 234.17*0,116

najazdowy +4cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 27,16

Ława pod krawężnik wtopiony, opornik 105.04*0,104

+0cm (długość krawężnika x powierzchnia

ławy) 10,92

Ława pod obrzeże (długość krawężnika x 703.64*0,053

powierzchnia ławy) 37,29

RAZEM: 130,76 m3 130,76

1.7.2 KNR 231/403/3 05.10 Krawężniki betonowe, wystające (+12 zwykłe) 15x30˙cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kawężników 457,76

betonowych zwykłych. 457,76

RAZEM: 457,76 m 457,76

1.7.3 KNR 231/403/3 05.10 Krawężniki betonowe, wystające (+4 najazdowe) 15x22˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość krawężników 234,17

betonowych najazdowych. 234,17

RAZEM: 234,17 m 234,17

1.7.4 KNR 231/403/5 05.11 Krawężniki betonowe, wtopione (+0 oporniki) 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość obrzeży. 105,04 105,04

RAZEM: 105,04 m 105,04

1.7.5 KNR 231/407/4 05.11 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość obrzeży. 703,64 703,64

RAZEM: 703,64 m 703,64

1.8 Element Ściek przykrawężnikowy

1.8.1 KNR 231/511/3 
(1)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (ściek 
przykrawężnikowy) - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 8cm 640*0,2 128,00

RAZEM: 128,00 m2 128,00

1.9 Element Umacnianie rowu

1.9.1 KNR 1501/215/1
(2)

14.00 Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na płask, z 
przybiciem kołkami, z podsypaniem humusu

Wyliczenie ilości robót:

Obsiew dna oraz skarp rowu otwartego 570*1,2+295*0,4

mieszanką traw 20g/m2. 802,00

Informacja: Humus oraz darnina pobrane

przy pracach ziemnych

RAZEM: 802,00 m2 802,00

1.9.2 KNR 1501/215/4 14.00 Umocnienie skarp oraz dna rowu otwartego przez darniowanie i 
obsiew, Obsiew - ANALOGIA
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Wyliczenie ilości robót:

Obsiew dna oraz skarp rowu otwartego 802.00

mieszanką traw 20g/m2. 802,00

RAZEM: 802,00 m2 802,00

1.9.3 KNRW 
201/516/4

14.00 Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego na 
podsypce cementowo-piaskowej (okładzina kamienna, w sumie 2m)

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienie skarp poprzez okładzinę 163*1,2+74*0,4

kamienną na zaprawie betonowej C16/20 225,20

RAZEM: 225,20 m2 225,20

1.9.4 KNRW 
201/516/5

14.00 Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego, 
dodatek za każdy rozpoczęty 1˙m szerokości skarp ponad 1˙m do 5˙m
(okładzina kamienna, w sumie 2m, krotność x1)

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienie skarp poprzez okładzinę 225.20

kamienną na zaprawie betonowej C16/20 -

dodatek za poszerzenie 225,20

RAZEM: 225,20 m2 225,20

1.10 Element Przepusty pod zjazdami

1.10.1 KNNR 4/1411/1 04.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

136.00*0,1*0,4 5,44

RAZEM: 5,44 m3 5,44

1.10.2 KNR 231/605/1 04.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe 
(grubość 20cm)

Wyliczenie ilości robót:

136.00*0,2*0,4 10,88

RAZEM: 10,88 m3 10,88

1.10.3 KNR 920/104/2 04.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP Karbowane Fi˙400˙cm - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

136 136,00

RAZEM: 136,00 m 136,00

1.10.4 KNR 231/605/3 04.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4

1.10.5 KNR 218/804/5 
(1)

04.00 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów DN400 136.00 136,00

RAZEM: 136,00 m 136,00
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2 Rozdział BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1 Element Roboty ziemne

2.1.1 KNR 201/119/3 01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci 
kanalizacji deszczowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Trasowanie przykanalików deszczowych 52,01/1000

DN200 (wartość w km) 0,05

Trasowanie kolektorów deszczowych 149/1000

DN400 (wartość w km) 0,15

RAZEM: 0,20 km 0,200

2.1.2 KNR 201/206/5 
(1)

01.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii IV, samochód do 5˙t  - ANALOGIA
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

W1 - S4 11,5*((1,02+1,10)/2+0,20)*(0,400+0,70) 15,94

S4 - S3 47,5*((1,10+1,50)/2+0,20)*(0,400+0,70) 78,38

S3 - S2 48,5*((1,50+1,50)/2+0,20)*(0,400+0,70) 90,70

S2 - S1 41,5*((1,50+1,50)/2+0,20)*(0,400+0,70) 77,61

Przykanaliki 52,01*1,6*(0,200+0,4) 49,93

Pogłębienie wykopu w miejscu (5,6)*(3,14*((2,5)/2)^2)

projektowanych studni - KD DN1200 BET. -

(sumaryczna wysokość * pole powierzchni

wykopu) 27,48

Pogłębienie wykopu w miejscu (15*2)*(3,14*((1,12)/2)^2)

projektowanych wpustów - KD DN500 BET.

- (sumaryczna wysokość * pole

powierzchni wykopu) 29,54

Informacja: Wywóz na odległość 10km

RAZEM: 369,58 m3 369,58

2.1.3 KNR 201/214/4 
(4)

01.00 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

369.58 369,58

RAZEM: 369,58 m3 369,58 18

2.1.4 KNRW 
201/803/1

01.02 Zabezpieczenie wykopu obudową OW Wronki - typ boksowy, 
głębokość do 2,5˙m, wykop szerokości 0,90-1,0˙m - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Kubatura wykopów 369.58 369,58

RAZEM: 369,58 m3 369,58

2.1.5 KNNR 4/1411/3 01.00 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka 
piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Objętość podsypki pod konstrukcję studni 15*(3,14*(1,12/2)^2)*0,20

wpustów deszczowych DN500 BET 2,95

Objętość podsypki pod konstrukcję studni 4*(3,14*(2,1/2)^2)*0,20

deszczowych DN800 BET 2,77

Objętość podsypki pod kolektory 52,01*(0,200+0,4)*0,20

deszczowe DN200 6,24

Objętość podsypki pod kolektory 149,00*(0,400+0,7)*0,20

deszczowe DN400 32,78

Informacja: podsypka kanałów = (długość *

szerokość wykopu * grubość podsypki)

Informacja: podsypka studni = (ilość * pole

podstawy wykopu * grubość podsypki)

RAZEM: 44,74 m3 44,74

2.1.6 KNNR 11/501/4 01.00 Ręczne zasypywanie wykopów,  obsypki z kruszyw naturalnych z 
wykopu, z przesianiem
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Objętość obsypki pod przykanaliki (52,01*(0,200+0,4)*(0,200+0,30))-(52,01*3

deszczowe DN200 ,14*(0,200/2)^2) 13,97

Objętość obsypki pod kolektory deszczowe (149,00*(0,400+0,7)*(0,400+0,30))-(149*3,

DN400 14*(0,400/2)^2) 96,02

Objętość obsypki pod konstrukcję wpustów (22,9)*(0,99-0,30)

deszczowych DN500 BET, obliczenia z

arkusza kalkulacyjnego 15,80
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Objętość obsypki pod konstrukcję studni (5,12)*(4,91-1,77)

rewizyjnych DN1200 BET, obliczenia z

arkusza kalkulacyjnego 16,08

Informacja: Obsypka pod kolektory= (

sumaryczna długość kolektorów * (przekrój

poprzeczny wykopu pod obsypkę - przekrój

poprzeczny kanału)

Informacja: Obsypka pod studnie rewizyjne

= wysokość sumaryczna studni * (pole

powierzchni pierścienia zewnętrznego -

pole powierzchni pierścienia

wewnętrznego)

RAZEM: 141,87 m3 141,87

2.1.7 KNR 201/230/1 
(1)

01.00 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość 
do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Wykop - (podsypka + obsypka) 369.58-(44.74+141.87) 182,97

Dodatki za urządzenia:

Kolektory -(149,00*(3,14*(0,400/2)^2)) -18,71

Przykanaliki -(52,01*(3,14*(0,200/2)^2)) -1,63

KD1200BET -(5,12)*(3,14*((1,5)/2)^2) -9,04

KD500BET -(15*2)*(3,14*((0,62)/2)^2) -9,05

RAZEM: 144,54 m3 144,54

2.1.8 KNR 201/236/3 01.00 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykonanych zasypek wykopu 144.54 144,54

RAZEM: 144,54 m3 144,54

2.1.9 KNR 201/207/3 
(3)

01.00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt 
kategorii IV, samochód 15-20˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Kolektory (149,00*(3,14*(0,400/2)^2)) 18,71

Przykanaliki (52,01*(3,14*(0,200/2)^2)) 1,63

KD1200BET (5,12)*(3,14*((1,5)/2)^2) 9,04

KD500BET (15*2)*(3,14*((0,62)/2)^2) 9,05

RAZEM: 38,43 m3 38,43

2.1.10 KNR 201/214/2 
(4)

01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 15-20˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

38.43 38,43

RAZEM: 38,43 m3 38,43 18

2.1.11 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2022

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 38.43*1,5

średniowilgotnym 1,5t/m3 57,65

RAZEM: 57,65 m3 57,65

2.2 Element Studnie deszczowe

2.2.1 KNR 922/301/5 04.00 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 
1200 mm, głęb. 2 m

Wyliczenie ilości robót:

Ilość studni deszczowych DN1200 4 4,00

Informacja: Studnie z płaskim bokiem

dennicy (odsadzka) przystosowanym do

przejść dużej średnicy

RAZEM: 4,00 szt 4

2.2.2 KNR 922/301/6 04.00 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 
1200 mm, za każde dalsze 0,5 m

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Pomniejszenie -6 -6,00

RAZEM: -6,00 szt -6
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2.3 Element Wpusty deszczowe

2.3.1 KNR 218/625/1 04.00 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, 
Fi˙500˙mm z osadnikiem i syfonem

Wyliczenie ilości robót:

Ilość studzienek deszczowych DN500 15 15,00

RAZEM: 15,00 szt 15

2.4 Element Montaż sieci kanalizacji deszczowej

2.4.1 KNR 920/102/3 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u, 
łączonych  kielichowo Fi 200 mm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

PVC-u DN200 SN8 - Przykanaliki 52,5 52,50

RAZEM: 52,50 m 52,50

2.4.2 KNR 920/102/6 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, 
łączonych  kielichowo Fi 400 mm

Wyliczenie ilości robót:

PVC-u DN400 SN8 - Kolektory 11,5+47,5+48,5+41,5 149,00

RAZEM: 149,00 m 149,00

2.5 Element Roboty wykończeniowe oraz odbiorowe

2.5.1 KNR 218/804/2 
(1)

04.00 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów DN200 52.50 52,50

RAZEM: 52,50 m 52,50

2.5.2 KNR 218/804/5 
(1)

04.00 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów DN400 149.00 149,00

RAZEM: 149,00 m 149,00

2.5.3 KNR 201/120/3 04.00 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość (52.50+149.00)/1000

wideoinwentaryzowanych kanałów. 0,20

RAZEM: 0,20 km 0,200

2.5.4 Kalkulacja 
własna

00.00 TV inwentaryzacja

Wyliczenie ilości robót:

TV inwentaryzacja (52.50+149.00) 201,50

RAZEM: 201,50 m 201,50

2.5.5 Kalkulacja 
własna

00.00 TV inwentaryzacja - dodatek za robociznę, opracowanie dokumentacji
oraz koszty dojazdu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1
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3 Rozdział BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
3.1 Element Kanał technologiczny

3.1.1 TPSA 40/103/4 06.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 
4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - GŁÓWNY - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Przekrój kanału KTu składa się z

elementów:

1) 4 x Rura do kabli światłowodowych

HDPE DN40/3,7;

2) wiązką mikrorur 7x12/10 umieszczana w

rurze HDPE DN40/3,7;

3) 1 x Rura osłonowa kanalizacji

teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7,5

- na zapas

KTu 685,98-154.25 531,73

Informacja: Zawarto wytyczenie trasy

kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie

podsypki z przesianej ziemi, połączenie rur

złączkami, przeniesienie połączonego

odcinka rur na dno wykopu, wypełnianie

szczelin między rurami masą betonową,

zasypanie wykopu przesianą ziemią

RAZEM: 531,73 m 531,73

3.1.2 TPSA 40/103/4 06.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 
4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTp - GŁÓWNY - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Przekrój kanału KTp składa się z

elementów:

1) 4 x Rura do kabli światłowodowych

HDPE DN40/3,7;

2) wiązką mikrorur 7x12/10 umieszczana w

rurze HDPE DN40/3,7;

3) 1 x Rura osłonowa kanalizacji

teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7,5

- na zapas; 4) 1 x Rura osłonowa HDPE

DN125/8,3, w której umieszcza się 4 x rury

osłonowe HDPE DN40/3,7 oraz wiązkę

mikorur 7x12/10

KTp 154,25 154,25

Informacja: Zawarto wytyczenie trasy

kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie

podsypki z przesianej ziemi, połączenie rur

złączkami, przeniesienie połączonego

odcinka rur na dno wykopu, wypełnianie

szczelin między rurami masą betonową,

zasypanie wykopu przesianą ziemią

RAZEM: 154,25 m 154,25

3.1.3 KNR 219/219/1 06.00 Oznakowanie trasy kanału technologicznego ułożonego w ziemi 
taśmą z tworzywa sztucznego - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Długość taśmy ostrzegawczej 531.73+154.25 685,98

Informacja: Taśma w kolorze

pomarańczowym, o grubości 0,3mm i

szerokości 200mm z perforowanymi

otworami o średnicy 10mm z napisem

"UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY"

RAZEM: 685,98 m 686

3.2 Element Studnie kablowe

3.2.1 TPSA 40/301/7 06.00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ 
SKR-2, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Ilość studni rozdzielczych, betonowych - 6

SKR -1 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6
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3.3 Element Badania sprawdzające - kanał technologiczny

3.3.1 DC 12/505/1 06.00 Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej - odcinek do 2 km

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów podannych 4

próbie szczelności DN40 4,00

Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej

* ilość odcinków)

Informacja: (Zastosowano mnożnik przy

kalkulacji roboczogodziny oraz

maszynogodziny pojazdu dostawczgeo w

zależności od stosunku całkowitej długości

instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z

2000m to 5,59% )

Informacja: (Indywidualnie obliczno

maszynogodzinę pracy sprężarki w

zależności od docelowej objętości)

RAZEM: 4,00 odcinek 4

3.3.2 DC 12/505/2 06.00 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 
2km

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów podannych 1

próbie szczelności DN110 1,00

Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej

* ilość odcinków)

RAZEM: 1,00 odcinek 1

3.3.3 DC 12/503/1 06.00 Badanie drożności odcinków kanalizacji wtórnej metodą 
pneumatyczną - odcinek do 2 km - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów podannych 4

próbie szczelności 4,00

RAZEM: 4,00 odcinek 4

3.3.4 DC 12/503/2 06.00 Badanie drożności odcinków rurociagów kablowych metodą 
pneumatyczną - odcinek do 2 km - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów podannych 1

próbie szczelności 1,00

RAZEM: 1,00 odcinek 1

3.4 Element Roboty ziemne - utylizacja mas ziemi

3.4.1 KNR 201/212/1 
(1)

01.00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Powstały nadmiar ziemi:

Kubatura przewodów KTu 531.73*((3,14*4*(0,040/2)^2)+(3,14*(0,110/

2)^2)) 7,72

Kubatura przewodów KTp 154.25*((3,14*(0,125/2)^2)+(3,14*(0,110/2)

^2)) 3,36

Kubatura studni 6*0,62*0,62*0,7 1,61

Informacja: Założono wywóz na odległość

do 10km

RAZEM: 12,69 m3 12,69

3.4.2 KNR 201/214/4 
(1)

01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

12.69 12,69

RAZEM: 12,69 m3 12,69 18

3.4.3 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2022

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 12.69*1,5

średniowilgotnym 1,5t/m3 19,04
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RAZEM: 19,04 m3 19,04



Inżynieria Jerzy Sowa

2023-10-23 strona nr: 17

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4 Rozdział ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Element Tymczasowa organizacja ruchu

4.1.1 Kalkulacja 
własna

00.00 Wygrodzenia placu budowy, barierki zabezpieczające, tymczasowe 
oznakowania poziome oraz pionowe kpl 1

4.2 Element Docelowa organizacja ruchu

4.2.1 Kalkulacja 
własna

00.00 Oznakowanie pionowe
kpl 1

4.2.2 Kalkulacja 
własna

00.00 Oznakowanie poziome
kpl 1


