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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3 1 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze ztozona przeze mnie dokumentacja techniczna pt "Budowa ronda na skrzyzowaniu drég
powiatowych ul. Le$nej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie" Usunigcie kolizji
telekomunikacyjnych jest kompletna i sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest zgodna z projektem budowlanym

Branza

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant telekomunika

Mgr inz. Marek

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

cyjna Pobtocki 3/POM/OKK/09
POM/0004/POOT/09
telekomunika | Mgr inz. Marek do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy ' w specjalnosci telekomunikacyjnej

cyjna

Tarasiuk

POM/0165/POOT/14
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A. CZESC FORMALNO-PRAWNA

izba 1 uprawnienia zespotu projektowego
warunki techniczne przebudowy ORANGE
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POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietojatiska 43/44
Tel (G 2) 824-89-77  (4) Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-08 ‘

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK POBEOCKI
inzynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

Skiad orzekajgey Okregowej Koisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Qkrggowej isji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Poblocki

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b/4
2.Okregowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0fa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FXJ-B1E-QKH *

Pan Marek Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0414/09

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



"B . . . .
udowa ronda na skrzyzowamu_drc_)g poyv!atowych ul. Les$nej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie"
usuniecie kolizji telekomunikacyjnych OPL

POMORSKA OKREGOW ¢
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNIGIRA
00-369 Goansk, al. fizeczypospalite] 4/1sa
Tel. 58-324-89-77, {ox 58-301 44-98

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 1 86/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynierow budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz §10i§14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie (Dz. U.
22014 . poz. 1278) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK TARASIUK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.04.1982 . w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marek Tarasiuk upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r,,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 § 14 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura  telekomunikacyjng  oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

r inz Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

o -SET prof-dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Eugeniiisz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Tarasiuk

80-807 Gdansk, ul. Bieganskiego 29/13
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TBI-BXF-HFJ *

Pan Marek Tarasiuk o numerze ewidencyjnym POM/BT/0377/10

adres zamieszkania ul. Bieganskiego 29/13, 80-807 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska

Hurt Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Infrastruktura i Serwis Ustug Wejcherowskiego

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Pucka 11

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 84-200 Wejherowo

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 12 styczen 2023

Numer pisma:207/TTDSILU/P/2023/MZ
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL kolidujacej z projektowana budowa ronda na

skrzyzowaniu drég powiatowych ul. Le$nej oraz ul. Gniewowska w Redzie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejgca podziemna i naziemng
siecia teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacje istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bedaca wiasnoscig OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

T- 10
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie roboét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca
whasnos¢ ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinoéci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér  wilascicielski  wskazano na  stronie
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdarisk

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobOw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

T- 12



"Budowa ronda na skrzyzowaniu drég powiatowych ul. Lesnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie"

usuniecie kolizji telekomunikacyjnych OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Michat Zdziubany

Starszy Specijalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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"Budowa ronda na skrzyzowaniu drég powiatowych ul. Lesnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie"
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CHLPi o] ~Jofefo]

TELEWIZOR KASLOWA

Wejherowo, dnia 2022-07-18

Przesylka niestemplowana

Data nadania: '

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
H PIOTR KANIA

ul. WEADYSEAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN poczta SZEMUD

L.Dz/ZWSDO0-12963/2022/SM

Dotyczy: Warunki technicznne przebudowy - budowa ronda na skrzvzowaniu drég powiatowych
ul. Lesnej i ul. Gniewowskiej REDA

Szanowne Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa wniosek Chopin Telewizja Kablowa informuje, iz przedstawiony PZT
jest w kolizji z istniejaca infrastrukturg telekomunikacyjna (kablami $wiattowodowymi i
wspotosiowymi - koncentrycznymi)

W zwigzku z powyzszym nalezy opracowac projekt na przebudoweg w/w kabli. W zataczniku
przedstawilié§my propozycj¢ nowego przebiegu liniowego.Projekt nalezy zleci¢ do biura
projektowego - branza telekomunikacja.

Na wniosek projektanta udostepnimy niezb¢dne dane na przebudowe naszej sieci.

Z powazaniem

Kierownik Dziatu Projektowania i Wykonawstwa

SZOTROWSKI MAREK
Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.0. 84-200 Wejherowo, ul. Przemystowa 3
KRS: 0000560624 Kapital Zakladowy: NIP: 588 11543 60 BDO 00380409 www.tkchopin.pl ZtOTA
Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc 6500 000,00 PLN REGON: 190852632 tel.: +48 58 738 97 00 e-mail: tkehopin@tkchopinpl PIKE
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"Budowa ronda na skrzyzowaniu drég powiatowych ul. Le$nej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie"
usuniecie kolizji telekomunikacyjnych OPL

oM INTERKAR Sp. z 0.0.
\Q\ ul. Spétdzielcza 7
INTERK AR sk
INTERNET info@interkar.pl www.interkar.pl

7. Celem sprawowania ze strony INTERKAR nadzoru, wykonawca robét jest zobowiazany co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac do pisemnego powiadomienia INTERKAR o przy-
stgpieniu do prac.

8. Za swiadczony nadzér nad wykonywanymi pracami, naliczana bedzie optata. Potwierdze-
niem sprawowanego nadzoru oraz podstawg do naliczenia optat za sprawowanie nadzoru
bedzie Protokét Odbioru Prac, ktéry podpisza przedstawiciele INTERKAR oraz Wykonawcy.
W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Wykonawcy Protokotu Odbioru
Prac, INTERKAR zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu,

9. INTERKAR zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwig-
zanych z przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit szkode na sieci INTERKAR.

10. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR nalezy niezwiocznie zgtaszac osobie wskazanej do
kontaktu.

11.Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i sta-
raniem Inwestora. '

12.INTERKAR nie przewiduje wykonywania zlaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku
powstatych uszkodzen kabli $wiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki bedzie wy-
mieniany na catej jego dtugosci.

13.Za uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada Wykonawca i jest zo-
bowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z naprawa sieci telekomunikacyjnej,
jak réwniez poniesionych strat i utraconych korzysci przez INTERKAR Sp. z 0.0..

14.Warunki techniczne wazne sg wraz z ostemplowanym projektem zagospodarowania terenu
(1 arkusz).

15. Niniejsze warunki techniczne sg wazne 2 lata od dnia wydania.

?%%/ iz~

}N/ERKAR Sp. z 0.0.
84- Reda. ul Spéidzieleza 7
NIP 5882474144, Regon 520316953
KRS: 0000929163

Tel. 58 678 76 02, 58 674 36 60, fax 58 742 59 75
NIP: 5882474144 REGON: 520316953 KRS: 0000929163
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"Budowa ronda na skrzyzowaniu drég powiatowych ul. Lesnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie"
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Reda, dn. 27.02.2023r.

Plast-Com s.c. Marcin Skucha, Monika Skucha
NIP 588-231-27-95

UI. C. K. Norwida 47

84-240 Reda

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu drég powiatowych ul. Le$nej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie.”

W odpowiedzi na Parfistwa pismo z dnia 23 grudnia 2022r. informujemy, Zze w rejonie opracowywanego
przez panstwa projektu firma Plast-Com s.c. Marcin Skucha, Monika Skucha (dalej Plast-Com) posiada
nastepujacy infrastrukture tj. kabel swiattowodowy zaciggniety w kanalizacji Orange Polska S.A o
nastepujacej specyfikacji: Typ: U-DQ(ZN)B2Y SM o pojemnosci 12 wiékien i srednicy zewnetrznej 10.0mm,
typ wtékna G.652D.

1. Na przebudowe kabla opracowaé nalezy dokumentacje techniczng, ktéra winna by¢ uzgodniona z

dziatem technicznym Plast-Com oraz z Orange jako wtascicielem kanalizacji kablowe;j.
Przebieg istniejacego kabla swiattowodowego bedacego wtasnoscig Plast-Com przedstawiono na
zatgczonym rysunku Rys.1.
Przebieg proponowanej trasy przebudowywanego odcinka kabla swiattowodowego przedstawiono na
zataczonym rysunku Rys.2.

2. Termin prac nalezy zgtosi¢ do Plast-Com z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysytajgc mail na
adres inwestycje@plastcom.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze strony Plast-Com.
Prace prowadzone mogg by¢ tylko w godzinach 00:00 — 5:00 od poniedziatku do pigtku.

3. Nad prawidtowym przebiegiem prac sprawowacé bedzie nadzér dziat techniczny Plast-Com. Nadzér
sprawowany przez Plast-Com s.c. jest odptatny, a jego koszta obcigzac¢ beda wykonawce.

4. Wykonane prace, zwigzane z przebudowa kabla, podlegajg odbiorowi przez dziat techniczny Plast-Com.

5. Po wykonaniu przebudowy nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacg szczegétowy
przebieg kabla w kanalizacji Orange Polska S.A., lokalizacje ztgczy kablowych oraz wyniki pomiaréw

reflektometrycznych kabla.

O

"')J T"'U

84-240 Reda, ul. C.K. Norwida 47, tel. 58 740-50-50, e-mail: bok@plastcom.pl
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6. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji technicznej, koszty przebudowy | przetaczenia
kabla swiattowodowego Plast-Com oraz ewentualne koszty zwigzanej z usunieciem skutkow awarii
powstalych w trakcie prowadzenia prac pokryje Inwestor, na ktdrego zlecenie bedzie przebudowywana
kanalizacja kablowa.

7. Niniejsze warunki techniczne na przebudowe kabla dwiattowodowego Plast-Com waine s3 1 rok od

daty wydania.

Plast-Com s.c.

Inz. Remigiusz Rozycki
Spec. Ds. 2 zania siecia

last-Com 5.c.

84-240 Reda, ul. CK. Norwida 47, tel. 58 740-50-50, e-mail: bok@ plastcom.pl 2
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BIURO PROJEETOW DEOGOWYCH PIOTR Kania P i I
UL WLADYSLAWA REYMONTA 3 ‘*'11

84-217 KAMIEN \ 4
MIP 5B3-136-T6-30 (s
REGON 101756422

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

"Budowa ronda na skrzyzowanin drig powiatowych ul. Lesnej oraz ul.
Gniewowskiej w Redzie"

USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYINYCH

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDODWLANEGO:
1. Egodnie =z PLT

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
Zarzgd Dedg dla powiatu Puckiego | Wejherowskiego 2 siedziba w Wejherowie

MAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANLA:
Biuro Projekrdw Drogowych Piotr Kania, ul. Wiadysfaws Reymonta 3, 84-217 Kamien

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV, XXy
IMIDNA | NAZWISKA PROJEKTANTOW:
Funkeja Tmig i Nr uprawniei Specjalnodé | Podpis
narwisko _ |
Projektant Mgr iné. FORLNA PO o projekivwanis ber |
ME.I &} eETamicEn
e w specjalnosci
Poblocki ) 1z lckamniscy jog
jae POMANBSPOOTIA instalncypns w
Sprawdzajaey g fict; Marek !pma:?ém::ﬂmuu
Tarasiuk instabaji | tregdzed
ekekomunikocyinsch

DATA OPRACOWANIA: Marzec 2023 r. |

|
i
-
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i .
| W b i ._L_f.:#_,_
Plast-COM s.c. F?iﬂEl-fl:ﬂm 8.E

£ R | K wing
TR

e-mail: biyro @ plotr-kaniu.pl

Adres do korespondencii:

BPLY Piotr Kania, ul, 3-go Maja 1/9
B4-200 Wegherowo

tel: 43500088873

e m‘bﬂa}qu&ﬂﬂ Rozyck
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Gdynia. 2023-01-10

+VECTRA Investments”
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscig Spotka jawna
ul, Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Adres do korespondencji:

Aleja Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia
Tel. (+48 58) 624 83 52
vectra@vectra.pl

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
PIOTR KANIA

ul. Wiadystawa Reymonta 3

84-217 Kamien

Osoba do kontaktu:

5z. P. Piotr Kania

ul. 3-go Maja 1/9

84-200 Wejherowo

tel.: +48 5000-888-73

e-mail: biuro@piotr-kania.pl

MNasz znak: DI/BP/06f01.2023

Dotyczy: pisma z dn. 23 grudnia 2022 w sprawie wydania Warunkéw Technicznych dia:
«Budowa ronda na skrzyzowaniu drog powiatowych ul. Leinej oraz
ul. Gniewowskiej w Redzie”

Po zapozraniu sie 2 Pafistwa dokumentacia projekrows, informujemy, 2e w zakresie projekrowanych
prac, wedius ulicy Leinej i Gniswowskiej, wystepuje infrasorukrura telekomunikacyjna firmy Vectra - kabel
optotelekomunikacyjny [OTK) w kanalizacji Orange Polska (OPL).

1. 5tan istniejacy.
W obszaree projekrowanych prac VECTRA posiada kabel oprotelekomunikacyjny (OTE):
— Z-XOTHErsdDb 72] (6Tx12j]} o profilu 72] ulezony w kanalizacji OPL i kanalizacji wlasnej VECTRA
Zakoticzenia kabla fwiatlowodowego znajduja sie w nastepujacych lokalizacjach:
# Istmiejace zlacee kablowe w studni ORANGE nr: RED 2B/7 przy ulic Gdanska 50, Reda
# Istniejace zlacze kablowe w szafie zewnetrznej VECTRA prey szceyeie budvnku
ul. M, Konopnickiej 33 [od strony bud, nr 31), Reda

Wi, kabel ulozony jestjako jednelity, ciagly odeinek [ok. 1,3-1,4 km}, w czesci Gdanska 50 - Konopnicka 27
—w Kanalizacji OPL, a od Konopnicka 27 do Konopnicka 33 - w kanalizacji wiasnej VECTRA.

Obecny przebieg trasowy ww, kabla - przedstawiono ponizej - szkic sytuacyjny - Rys. 1.

MNECTRA munnmlr 'aﬁha pyalnr e tdpovwiedaiaingis 5p. b @ Sedaihy w Wangawin, ul Emil Plater 53, 00-113
YWarzzwa Adres do : Adefa Twrycipsten 257, B1-52 _-Gr_-fnla el A0 SN A4 B3 52 fax {+40 SE) 423 88 B3,
el wectral@ivecira,nl NIP- 958-13-42-849, REGOMN; 191990075, wpisana da Refus by Proedhlsbiorody prowad ignepo
preea Sad Befonoey din M5t Warszmay, )l Wit Gospodancry Krajowegn Rejestru Sadowegs pod numerem KRS 000492701
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Rys. 1 - przebieg trasowy obecnego kabla VECTRA OTK 72] - Szkic sytuacyjny.
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2. Zakresisposob przebudowy oraz zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej VECTRA.

W zwiazku z planowana w Pafstwa dokumentacji przebudowa kanalizacji OPL konieczna bedzie
przebudowa kabla Vectra do nowej kanalizacji OPL. W tym celu nalezy wykonaé:

a) w studni OPL (2A/1 JDF1] - prey budynku ul. Gniewowska 11 — zaplanowaé i uzgodnié z OPL Zlacze
{Mufe) dla kabla OTK 72j VECTRA = zapasami dlz 2 kabli - lokalizacja oznaczona na Rys, 2 - jako A"

b) zaciagnaé NOWY kabel Z-XOTKtsdDb 72] (6Tx12j) o profilu 72] - w relacji:
—od obecnej mufy przy Gdanska 50 [wymienionej w p.1) — do ww. studni OPL przy Gniswowska 11
W obszarze przebudowanei kanalizacii OPL — ww. NOWY kabel zaciagnac w NOWE] kanalizacji OPL.
DL relacji ok 550 m plus zapasy kabla OTK po 20-30 m 2 obu stron

¢} obecny kabel VECTRA OTK 72] - przeciac w lokalizacji oznaczonej jako .B" - studnia OPL (A14 [DF&)
- studnia prey ulicy, na wysokosci budynku Gniewowska 5 — wycofad obeeny kabel de Iokalizacji A"
2 planowana Mufz — w A" zachowad zapas obecnego kabla 20-30 m

d) w obecnej, istniejacej Mufie — studniz OPL przy Gdanska 50 - obecnie wyspawane widkna do ww.
obecnego kabla Vertra OTK 72] - przespawac do ww. NOWEGO kabla Vectra OTK 72]

&) w lokalizacji ,A" - wybudowaé Mufe i wyspawaé caly profil obecnego kabla Vectra (kierunek
Konopnickie]) - 2 ww. Nowym kablem Vectra OTK 72] [(kierunek Gdanska 50).

f) zdemontowae wylaczony odcinek obeenego kabla VECTRA - od lokalizacii .B” — do Gdanska 50

Szkic sytuacyjny dot. przebudowy kabla Vectra - przedstawiono ponizej - Rys. 2.

UWAG] KONCOWE:

Przedmiotowy kabel OTK Vectra - jest kablem ezynnym transmisyinie - w przypadku preebudowy
wymagajacej jego rozlaczenia - prace nalezy wykomywaé w godzinach nocnych od 0:00 do 06:00 pod
nadzorem pracownikdéw VECTRA. Prace nalezy przygotowad i zorganizowaé w taki sposéb aby przerwa
wtransmisfi byla jak najkrotsza.

Wszelkie koszty wykonania projektu i przebudowy kabla Vectra - ponosi Inwestor,

NECTRA Invvmstmamis® Spdi v ogranicrong cdposesdaiainoiciy 5. | 2 Sedaihg v Wanawin, ul Emil] Plater 53 00113

W

-l wectra@vecirgnl NIP- §58-13-47-849 " REGOM,; 19199007 5, wiitana do Pefes iy Proedelalioroiy proesd sonego
preex Sad Bejonoeydia M58 Wanarey, 10 WdraHCospodancey Kajowegn Relestro Sqdoeego pod numenem KRS S00042 2201

3
Aectres do & fencfl: Alefz Biyciesowa 253, - 525 oy, ted (+A0 5] 424 83 52 fax {+40 S0} 424 00 5, VI ( I R A

T- 22



"Budowa ronda na skrzyzowaniu drég powiatowych ul. Lesnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie"

usuniecie kolizji telekomunikacyjnych OPL

Rys. 2 - Przebudowa kabla VECTRA - Szkic sytuacyjny.

/
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DGOLNE WYMAGANIA DLA FRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH

- dotyezacych przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej firm Grupy Kapitalowsej VECTRA

Przebudowe infrastrukrury naleiy wykonat przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé wizje lokalna w celu potwierdzenia zakoniczen
kablowsych, W przypadku jakichkolwisk niezgodnozei wszelkie zmiany trzeba uzgodnicé z osoba
odpowiedzialng za etap projekrowy.

b) Wezelkie uzgodnienia nowych lokalizacji zlacz w studniach Orange nalesy uzgodnié =z wiascicielem
infrastruktury firma Orange. Uzgodniony projekt nalesy dostarezy? do firmy Vectra.

¢} W preypadku projekrowanych studni telekomunikacyinych na potrzeby firmy Vectra, nalesy
uzgodnié projeke z firma Vectra oraz uzyskaf wezystkie potrzebne zgodny do wykonania projekou.
Gotowy projekt nalesy dostarczyé do firmy Vectra.

d] W eelu uzyskania jak najkrditszego czasu preerwy w ransmisji sygnalu nalezy preygotowac
wszystlie mozliwe do wykonania prace przed rozpoczeriem wycofywania/przebudowywania
kabla, Po wprowadzeniu kabla fwiattowodowego do nowej kanalizacji, nalefy wykonaé jego pelne
przespawanie prey zachowaniu takie] samej kolejnosci wldkien jak zastane., Nastepnie, nalezy
wykonaé pomiar za pomoes reflektometru, w celu sprawdzenia poprawnosei wykonania polaczen
i nastepnie uruchomié wszysthkie ushagi

e] Nowy kabel musi pesiadaé takie same parametry techniczne lub lepsze jak kabel lilkwidowany oraz
musi posiadac liczbe wldkien swiatlowodowych nie mniejsza niz wskazane powyzej.

f] Przy kazdym zlace nalezy pozostawic po kazdej stronie zapas diugosei 30 m,

g]} Projekt techniczny przebudowy urzadzen Grupy Vectra nalezy przedstawic do zatwierdzenia
Grupy Vectra.

k) Termin i pore prowadzenia prac nalezy uzgodnié, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
2 osoba odpowiedzialng za etap wykonawezy 2 ramienia firmy Vectra.

i) W trakeie prac wykonawczych cala infrastrukture nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,

i} W prezyvpadku preebudowy kanalizacji teletechnicznej lub uszkodzenia kabla podezas prac w
zakresie opracowania, nalezy wymienic kable zgodnie = zakonczeniami

k) Ze wzgledu na specyfike systeméw telekomunikacyinych realizowanyeh przez Grupe Vectra
wymagamy; aby wykonawea przespawania kabla byl wskazany przez firme Vectra.

1) Koszty przebudowy ponesi Inwestor.

m) Niewyklucza sie istnienia w zakresie inwestyeji innyeh urzadzen firmy Vectra,

n) Pozakofczeniu prac nalezy dostarczye pelna dokumentacie powykonaweza preebudowsy.

o), Osoby do kontalktus:

- na etapie projektowania:
Marek Kostyk nr tel: 601 384 561 e-mail: mEkostvk@multimediapl
Marek tuczka nrtel: 606 218 932; e-maili mluczlka®vectra.pl

- na etapie wykonawezym
Kierowmnik Techriczny: Adam Karnyski
nr tel: 601 066 539; e-mail: 3. kamyskii@vectra.pl

‘Warunki sa wazne przez okres 12 m-cy od daty wystawienia,

Z powazaniem,

Misatde o g

Marek Kostyk

W

NECTRA Invvmstmamis® Spdi v ogranicrong cdposesdaiainoiciy 5. | 2 Sedaihg v Wanawin, ul Emil] Plater 53 00113

e-mail sncirihe
priex Sgd Rejonow

3
Agdres do 4 p Adefa Twrycipsten 257, B1-525 Coynla, tel (440 50 204 B3 52 fo {+40 SB) 425 08 53,
cirapl NIP: P58-13-42-830, REGON; 191790075, widtans do Refesinu- Procdeislioruiw prowalinego
yickin M5 Warsrmay, )il WhdrdaHGospodancry B ajowegn Rickestru Sqdoweps pod nomenem KRS O00045 23301
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mule\edla | vectra

Gdynia, 2023-03-31

Multimedia Polska Spétka z o.0.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
Adres do korespondencji:

Al Zwyciestwa 253, 81-525 Gdynia

Tel (+48 58) 624 83 52
vectra@vectra.pl

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
PIOTR KANIA

ul. Wiadystawa Reymonta 3; 84-217 Kamien
Adres do korespondencji:

ul. 3-go Maja 1/9; 84-200 Wejherowo

tel.: +48 500-088-873

e-mail: biuro @piotr-kania.pl

Osoba do kontaktu:

Sz. P. Karol Zaborowski

tel.: 510-500-808

e-mail: zaborowski@anmar.gda.pl

Nasz znak: DI/BP/32/03.2023

Dotyczy: maila z dn. 28-03-2023 w sprawie - uzgodnienie Projektu przebudowy kabla
optycznego VECTRA - dla zadania:
,Budowa ronda na skrzyiowaniu drég powiatowych ul. Le$nej oraz
ul. Gniewowskiej w Redzie”.

Po zapoznaniu sie z Pafistwa dokumentacjg projektows, informujemy, zZe:
- uzgadniamy Projekt pozytywnie, bez uwag
- nie wnosimy zastrzezen do przedstawionego zakresu i sposobu przebudowy/zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej firmy VECTRA.

Jednoczes$nie, przypominamy o powiadomieniu z wyprzedzeniem stuzb technicznych VECTRA o terminie
rozpoczecia prac budowlanych.

Ponadto, w zwiazku z formalnymi zmianami wtiascicielskimi wewnatrz Grupy Kapitatowej VECTRA,
w zalgczeniu przekazujemy OS$wiadczenie w niniejszej sprawie. Wszelkie dotychczasowe uzgodnienia,
w tym takze wydane WT w imieniu , Vectra Investments”, pozostajg w mocy i zachowujg swoja waznos¢.

7 powazaniem,

Marek Kostyk

m.kostyk@multimedia.pl
tel. 601 384 561

Zalacznik - w oddzielnym pliku:

- Multimedia_Polska_oswiadczenie podpisane przez reprezentantéw - plik PDF

Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc VIII Wydziat Gospodarczy KRS 0000861530
Kapitat zaktadowy: 424 550 850,00 PLN
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?}5 Starosta Wejherowski Wejherowo, 1 lutego 2023 r.
()

ul. 3 Maja 4

ke 84-200 Wejherowo

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GD.6630.93.2023
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

kanalizacyjna
gazowa
telekomunikacyjna
elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

ul. Lesna, Gniewowska, Konopnickiej i Kamienna w Redzie, dzialki: 256/5,
435/13, 437/2, 437/11, 437/13, 437/14, 437/16, 437/8, 437/10, 436/9,
436/1, 438/2, 438/1, 439/1, 440/1, 399/1, 350/1, 349/1, 343, 1023, 341/34,
437/9, 437/7, 437/1, 399/2, 341/42, 341/33, 341/3, 341/17, 341/15, 341/16,
341/43, 349/2, 437/16, 438/2, 436/9, 436/10, 341/42

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
) Reda Reda 01 256/5, 341/3, 341/15, 341/16, 341/33, 341/34,
Lista ) ) 341/42, 343, 349/1, 349/2, 350/1, 399/1, 399/2,
dzialek ewidencyjnych 435/13, 436/1, 436/9, 437/1, 437/2, 437/7, 437/8,
437/9, 437/10, 437/11, 437/13, 437/14, 437/16,
438/1, 438/2, 439/1, 440/1, 1023
Piotr Kania reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Biuro Projektow Drogowych, NIP: 5831367639
W. Reymonta 3, 84-217 Kamien
Inwestor Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w
Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo
Projektant Piotr Kania

numer uprawnien: 178/Gd/2002

Czlonkowie zespolu
projektowego

Waldemar Wesolowski, Pawel Zielinski, Marek Poblocki

Data wpltywu wniosku

23 stycznia 2023 r.

Data rozpoczecia narady

25 stycznia 2023 r.

Data zakonczenia narady

1 lutego 2023 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjne;j

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

| Oznaczenie podmiotu:

|1 Urzad Miasta w Redzie

Podmiot pc
naradzie d;

omiony o
elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie imiotu:

CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z 0.0. Tomasz Schmidtke

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Zgodnie z projektem przebudowy sieci teletechnicznej Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0.

al w

| 3 Qznaczenie podmiotu:

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku Michat Dzienisz

Imig i nazwisko przedstawiciela

Strona1z3
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.

Oznaczenie podmiotu:

Energa Oswietlenie Sp. z o0.0. Grupa Orlen

Timie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodni¢ w DRU Kaszuby - ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

T
INTERKAR Sp. z 0.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Hinz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

2 0.0. 0 wydanie warunkéw technicznych na przebudowe kabli $wiatlowodowych.

W przypadku przebudowy kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. nalezy wystapi¢ do Interkar Sp. [¢

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt zaakceptowany, nalezy jednak uwzglednic¢ weze$niejsze uzgodnienia z MPCK "Koksik"
dotyczacymi rur ostonowych w okolicach skrzyzowania ul. Konopnickiej z Gniewowska pod planowang
rozbudowe sieci cieplowniczych - zgodnie z korespondencja z 14.12.2022 r. z biurem projektowym
,PROJMED".

Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
6 Miejskie Przedsiebiorstwo Cieplowniczo-Komunalne "KOKSIK" Jarostaw Kubera
Stanowisko/uwagi:

Oznaczenie miotu:

Netia S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Osiecki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlna ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (usluga platna);

Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiazany
jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszezen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Oznaczenie podmiotu:

PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jowita Sadowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

plan zagospodarowania terenu wraz z profilem/przekrojem obejmujacym skrzyzowania projektowanej
sieci / przylaczy z siecia wodociagowa i kanalizacji sanitarnej nalezy odrebnie uzgodni¢ w PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. W tym celu nalezy pobra¢ Wniosek nr 32 ze strony internetowej PEWIK

Oznaczenie podmiotu:
PSG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Imie | nazwisko przedstawiciela

Jarostaw Sobczynski

Stanowisko/uwagi:
Projekt niezaakceptowany z nastepujacymi uwagami:
Nie uzgodniono z powodu : kolizja projektowanego uktadu drogowego z istniejaca siecia gazowa.

Nalezy usunac kolizje projektowanych obiektéw z istniejaca siecia gazowa lub wystapié¢ do PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

W celu uzgodnienia, oprocz mapy do celow projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia nalezy
dotaczy¢ profile, przekroje i inne materialy przedstawiajace sposéb zabezpieczenia sieci gazowej w

zwigzku z budowa projektowanej sieci/obiektow.

> 2 wykorzy

iek

|10

Plast-Com s.c.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Remigiusz Rézycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W przypadku przebudowy kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. nalezy wystapi¢ do Plast-Com
s.c. 0 wydanie warunkéw technicznych na przebudowe kabli $wiattowodowych.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
1lvectra S.A. Mitosz Kobusinski
Strona 2z 3
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W kanalizacji teletechnicznej Orange znajduja sie kable koncentryczne bedace wlasnoscig Vectra
Investments

Dokumentacje projektowa uzgadniamy przy dopelieniu ponizszych warunkéw:

Nalezy wykonac projekt wykonawczy przebudowy kabli koncentrycznych wiasnosci Vectra Investments
znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej Orange i uzgodni¢ go z Vectra Investments.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rzeczywisty przebieg trasowy kabli firmy Vectra
Investments. Przebudowa zostanie wykonana na koszt inwestora.

W miejscach wystepowania sieci teletechnicznej prace wykona¢ recznie zgodnie z obowiazujacymi Udzial w nar:
normami i zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci. srodkow komun
Kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli wiasnosci Vectra Investments zostanie obcigzony wykonawca
robot.

Prosze o powiadomienie Vectra Investments na 14 dni przed rozpoczeciem prac.”

Powiadomienie prosze przestaé na adres:
Vectra Investments

ADAM KARNYSKI

Kierownik Techniczny

mail: a karnyski@vectra.pl ,

tel. +48 601066539

12 0 ie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Hanna Kuczynska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wyk
Projekt zaakceptowany srodkdw kom

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Piotr Kania.

! Zeskanuj kod QR, Z up. StamStY
aby zlokalizowac Waclaw Abramowicz
whiosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 1 lutego 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona3z3
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B. CZESC OPISOWA
L. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1.  Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta z inwestorem
2 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie dokonana
przez autora opracowania.
3. Obowigzujace katalogi
4. Obowigzujace normy i przepisy Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru
robot.
5. Mapa do celéw projektowych
6.

Warunki techniczne projektowania ORANGE
1.2.

Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowego ronda na skrzyzowaniu drég
powiatowych ul. Lesnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie. Niniejszy tom obejmuje usuniecie kolizji z
siecig telekomunikacyjna.
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1.3.  Zakres opracowania
W skitad opracowania wchodzi:

1. Przebudowa kabli miedzianych ORANGE
Przebudowa kabli $wiattowodowych ORANGE
Przebudowa kanalizacji kablowej CHOPIN
Przebudowa kabli miedzianych CHOPIN
Przebudowa kabli $wiattowodowych CHOPIN
Przebudowa kabli swiattowodowych INTERKAR
Przebudowa kabli swiattowodowych PLAST-COM
Przebudowa kabli $wiattowodowych VECTRA

© N o g bk w
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2. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE

Ze wzgledu na przebudowe ulicy zachodzi kolizja z istniejacg siecig telekomunikacyjng
ORANGE.

Projektowane rondo koliduje z odcinkiem kanalizacji 4 otworowej relacji REDA/OST/00804 -
REDA/OST/00708 - REDA/OST/00629. Przedmiotowy odcinek kanalizacji nalezy przebudowa¢ po
trasie obejsciowej wykonanej jako kanalizacja 4 otworowa, studnie REDA/OST/00708 (SK-6) nalezy
zdemontowa¢ zamiennie zabudowaC nalezy 2 nowe studnie kablowe typu SKO-6. Materiaty
operatora wskazujg na obecnos¢ w okolicy studni oznaczonej jako REDA/OST/00708 takze studni
REDA/OST/00631, wizja w terenie wskazuje na obecnos¢ pojedynczej studni integrujgcej wszystkie
odgatezienia w przedmiotowym punkcie.

Na mapie dc projektowych zostata zinwentaryzowana nieaktualna relacja sieci
telekomunikacyjnej pomiedzy studnia REDA/OST/00001 oraz REDA/OST/00700, wraz z
nieistniejacq studnig kablowa. Wizja w terenie wskazuje na bezkolizyjne utozenie obu w/w studni
kablowych w stosunku do projektowanego uktadu drogowego a co za tym idzie nie przewiduje sie
przebudowy kanalizacji jednootworowej utozonej pomiedzy przedmiotowymi studniami a jedynie jej
dobezpieczenie rurami dwudzielnymi A 160PS.

Przebudowa kabli miedzianych

Umieszczone w przewidzianej do przebudowy kable miedziane nalezy przebudowac poprzez
zabudowe ztacz przelotowych poza zakresem przebudowy i wykonanie nowego obejscia z kabla
miedzianego o identycznej pojemnosci odtwarzajac przelotowe polaczenia.

Przebudowe kabli miedzianych wykona¢ zgodnie ze schematem T-12. Przebudowe
zrealizowac bezposrednio od zaciskow w szafie kablowej RED 1 do projektowanych zigcz
montowanych w studniach kablowych.

Kable telekomunikacyjne utozone w gruncie nalezy wpierw zidentyfikowa¢ metoda przekopu
kontrolnego, w miejscach gdzie zakres przebudowy jest niewiele a istniejacy kabel umozliwia
przetozenie dopuszcza sie przetozenie kolizyjnych odcinkéw sieci na nowe trasy. Na odcinkach
gdzie zakres przebudowy wymaga utozenia nowego kabla nalezy na trasie obejsciowej utozy¢ nowq
linie kablowa zabudowac ztgcza réwnolegte na linii kablowej. Po wykonaniu odcinka obej$ciowego
zlikwidowa¢ odcinek kolidujacej linii. Sieci telekomunikacyjne tak istniejace jak i projektowane w
miejscu przekroczenia uktadu drogowego uktada¢ w rurach zabezpieczajgcych $rednicy min 70mm -
przystosowanych do uktadania pod jezdniami, kable w miejscu skrzyzowania z obcymi sieciami
zabezpiecza¢ rurami ostonowymi wyprowadzajgc korice rur min 0,5m poza miejsce przekroczenia
sieci obcych.

Przebudowa kabli optycznych
Linia optyczna: 0K00027202/060-B
typu Z-XOTKtmsd 48J G.652D w RHDPE 32x2,9 z 3 wtornikami RHDPE 10x1

Istniejacy kabel rozlaczy¢ w zlaczu rozgateznym (Z-3) w studni REDA/OST/00013. Kabel
optyczny na odcinku przebudowy kanalizacji wyciggnaC poza zakres przebudowy po czym
zaciggna¢ do nowej i nieprzebudowanej kanalizacji po czym odtworzy¢ schemat spojen w ztgczu.
Trasa obecna linii optycznej 151m, trasa projektowana 153m. Wykorzysta¢ brakujacy odcinek kabla
z "zapasow" przy ztaczu.

Kabel na odcinku uktadania nowej kanalizacji utozy¢ w kanalizacji wtérnej HDPE32/2.9 + 3x
RHDP10/1) ktérg potaczy¢é z odcinkiem nieprzebudowywanym. W przypadku technicznych
mozliwosci dopuszcza sie przetozy¢ istniejaca kanalizacje wtorng i uzupetni¢ brakujacy odcinek z
zastosowaniem ztaczek szczelnych.
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Przy przebudowie sieci ORANGE nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢ robdt:
- Przed wykonaniem prac wykona¢ odkrywki oraz zinwentaryzowa¢ sieci w kanalizacji

teletechnicznej, w razie zmian w sieci wykonac

- uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczeg6ty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.),

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

- wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilosci otwordéw réwnej

istniejace;,

- zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechniczne;j,
- wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejacq przy zachowaniu ciggto$ci pracy

poszczegolnych kanatdw,
- wykona¢ pomiary kontrolne kofncowe,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii kanalizacji teletechnicznej,
- wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.

21.  Zestawienie materiatdw — przebudowa sieci OPL

LP. | Wyposazenie | Rodzaj | jedn. RAZEM
A B C D E
przebudowa kanalziacji ORANGE
1 |projektowana kanalizacja O4 04 (4x HDPE 110)\ mb | 121
2 |projektowana kanalizacja O1 O1 (1x HDPE 110)\ mb | 25
3 |projektowana studnia SKO-6 kpl 2
4 |zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi HDPE 160 dwudzielna mb | 120
5 |demontaz kanalziacji ze studniami mb | 140

przebudowa kabli Optycznych ORANGE
6 |przetozenie kabla optycznego Z-XOTKimsd 48J G mb | 153
7 |otworzenie i ponowne zamkniecie zlgcza z odt. Spawow |48 kpl 1
przebudowa kabli miedzianych ORANGE
8 Ulozenie kabla miedzianego XzZTKMXpw 150x4x0,6 mb | 90
9 Ulozenie kabla miedzianego XzTKMXpw 100x4x0,6 kpl | 170
10  Utozenie kabla miedzianego XzTKM Xpw 50x4x0,6 kpl | 170
11 Utozenie kabla miedzianego XzZTKM Xpw 35x4x0,6 kpl 90
12 Utozenie kabla miedzianego XzTKM Xpw 5x4x0,6 kpl | 300
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3. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ CHOPIN

Istniejacq 1 otworowg kanalizacie CHOPIN nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym. Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy wykona¢ kanalizacje
obejsciowg 2 otworowg 2x HDPE110 z zabudowg dodatkowych studni kablowych typu SKR-1.

Istniejaca szafe kablowa przy dziatce 437/13 nalezy przestawi¢ poza projektowany chodnik w
miejsce okreslone na planie w bezposrednie sasiedztwo projektowanej studni kablowej, wykonaé
potgczenie 2 x HDPE pomigdzy studnig a fundamentem szafy kablowe;.

W  przewidzianej do przebudowy kanalizacji kablowej umieszczone sg kable
telekomunikacyjne wymagajace przebudowy.

Kable:
1. Kabel QR 625 relacji szafa przy dzialce 437/13 - szafa przy dz 349/2
2. Z-XOTKtsd 12J relacja szafa przy dziatce 437/13 - szafa przy dz 349/2

Oba kable nalezy na przedmiotowym odcinku wymieni¢ na nowe, na kablu optycznym
pozostawi¢ po 10m zapasu przy kazdej z szaf.

Kable z przestawianej szafy dz 437/13:
3. Kabel QR 625 relacji szafa przy dziatce 437/13 — kierunek ul. Le$na
4. Z-XOTKtsd 12J relacja szafa przy dziatce 437/13 — kierunek ul. Le$na

Oba w/w kable wypia¢ z przetacznicy i potaczenia w szafie, wyciggnaé z
demontowanego odcinka kanalizacji i ponownie zaciggna¢ do nowej kanalizacji po czym
przytaczy¢ w szafie odtwarzajgc schemat spawow i potaczen

5. Kable przytavzy 3x F-11
kable skroci¢ i ponownie przytaczy¢ w przestawionej szafie kablowej

6. Kabel QR 540 relacji szafa przy dziatce 437/13 - kierunek stupek kablowy w ulicy
Gniewowskiej

Wiw kabel nalezy wymieni¢ na catym odcinku pomiedzy szafa a stupkiem na nowy
identycznego typu na nowy identycznego typu

Kable z istniejacej szafy dz 349/2 przebiegajace ulice Lesng w kierunku ulicy Lesne;j :
7. Kabel QR 625 relacji szafa przy dziatce 349/2 — ul Lesna w kier. zachodnim
8. Kable przylaczy 6x F-11

Kable wypig¢ z szafy, wyciggna¢ z demontowanego odcinka kanalizacji pod jezdnig i
ponownie zaciggna¢ do nowej kanalizacji po czym przytaczy¢ w szafie odtwarzajac schemat
pofaczen.

Przy przebudowie sieci CHOPIN nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robdt:

- uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robdt, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.),

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o iloSci otworéw réwne;
istniejacej,

- zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejacq przy zachowaniu ciggtodci pracy
poszczegolnych kanatdw,

- wykona¢ pomiary kontrolne koncowe,
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- zdemontowac kolizyjny odcinek linii kanalizacii teletechnicznej,
- wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.

3.1.  Zestawienie materiatow
przebudowa kabli SIECI CHOPIN
przebudowa kanalizacji
1 | Przestawienie szafy telekomunikacyjnej kpl 1
2 | Projektowana studnia kablowa SKR-1 kp! 6
3 | Projektowana kanalizacja kablowa 2x HDPE 110 mb | 196
4 | Demontaz kanalizacji 2 otworowej 2x HDPE 110 mb | 193
5 | Demontaz studni kablowej SKR-1 kpl | 4
przebudowa Sieci
1 | Zaciagniecie nowego kabla optycznego do kanalizacji Z-XOTKtsd 12] mb | 161
Zaciggnigcie nowego kabla koncentrycznego QRP 625 do
2 | kanalizacii QRP 625 mb | 130
Zaciggnigcie nowego kabla koncentrycznego QRP 520 do
3 | kanalizacii QRP 540 mb | 240
Wypiecie i przetozenie kabla optycznego w kanalizacji z
4 | otworzeniem potaczen 12J kpl 1
5 | Wypiecie i przetozenie kabla koncentrycznego magistralnego QRP 625 kpl 1
6 | Wypiecie i przetozenie kabla koncentrycznego - przytaczy AB F-11 kpl 9
7 | odtworzenie spawow w istniejgcym ztaczu szt | 12
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4. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ INTERCAR

W ciggu kablowym opl przewidzianym do przebudowy relacji REDA/OST/00804 -
REDA/OST/00708 - REDA/OST/00629 utozony jest kabel optyczny Istniejacy kabel optyczny
intercar (OKH.REDO012) typu X-ZOTKtcdD 12J.

Ze wzgledu na przebudowe odcinka kanalizacji zachodzi wydtuzenie odcinka kanalizacji o
2,5mb (demontowana kanalizacja 120mb, projektowana kanalizacja 122,5mb).

Istniejacy kabel intercar przewiduje sie roztaczy¢ w istniejacym ztaczu ZR04 umieszczonym w
studni REDA/OST/00804 (studnia SK-6). Nastepnie wyciggniecie z odcinka kanalizacji objetego
przebudowg po czym ponowne wciggniecie przebudowane] kanalizacji wykorzystujac istniejacy
zapas techniczny przy ztaczu po czym ponowne potgczenie w istniejacym ztaczu z wykorzystaniem
istniejgcego schematu spojen.

Przy przebudowie sieci INTERCAR nalezy zachowac nastepujaca kolejnosé robdt:

- uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.),

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

- wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilosci otworéw réwnej
istniejace;j,

- zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejacq przy zachowaniu ciggto$ci pracy
poszczegolnych kanatdw,

- wykona¢ pomiary kontrolne koncowe,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii kanalizacii teletechnicznej,
- wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem.

41. Zestawienie materiatow

przebudowa sieci INTERCAR
LP. | Wyposazenie | Rodzaj | jedn. | ilos¢
przebudowa kabli optycznych INTERCAR
wyciggniecie i ponowne wciggniecie kabla
1 |optycznego do kanalizacji obejsciowej (Z-XOTKtsdD 12J)  mb | 122
2 ‘odtworzenie spawow w istniejacym zfgczu ‘ szt ‘ 12
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5. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ VECTRA

W ciggu kablowym opl przewidzianym do przebudowy relacji REDA/OST/00804 -
REDA/OST/00708 - REDA/OST/00629 utozony jest kabel optyczny VECTRA

Istniejacy kabel optyczny WTROI/000040000020434/20 (wg umowy OPL) typu Z-XOTKtsdDd
72 (6Tx12J)

Projektowana linie optyczna nalezy przebudowaé doktadnie zgodnie z warunkami
technicznymi VECTRA

ti. poprzez utozenie nowego kabla optycznego w nowej (przebudowywanej w ramach
niniejszego opracowania) i istniejacej kanalizacji OPL na odcinku od istniejacej studni kablowej przy
budynku Gdariska 50 do przebudowywanej studni REDA/OST/00804 (wg akt numeracji OPL) przy
budynku Gniewowska 11.

Przebudowe kabla wykona¢ w godzinach nocnych zgodnie z tre$cig warunkow.

Prace wykona¢ pod nadzorem i w porozumieniu ze stuzbami VECTRA. Realizacja prac
zgodnie z dodatkowymi uwarunkowaniami umieszczonymi w warunkach i uzgodnieniu VECTRA.

Przy przebudowie sieci nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.),

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

- wybudowac¢ nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilosci otwordw réwne;j
istniejace;j,

- zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejacq przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegolnych kanatow,

- wykona¢ pomiary kontrolne koncowe,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii,

5.1. Zestawienie materiatow

przebudowa kabli optycznych VECTRA

Zaciggnigcie nowego kabla optycznego do
1 | kanalizacji Z-XOTKtsdDd 72j (6Tx12J) mb | 560
2 | Demontaz kabla optycznego z kanalizaciji mb | 500
3 | projektowane zlacze optyczne BL-FSC-V4-144 kpl | 1
4 | projektowany stelaz zapasu STZ-1 kpl | 1
5 | odtworzenie spawdw w istniejgcym ztgczu szt | 72
wykonanie nowych spawéw w
6 | projektowanym zfaczu szt| 72
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6. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PLAST-COM

W ciggu kablowym opl przewidzianym do przebudowy relacji REDA/OST/00804 -
REDA/OST/00708 - REDA/OST/00629 utozony jest kabel optyczny PLAST-COM.

Istniejacy kabel optyczny typu U-DQ(ZN)B2Y SM 12J.

Na odcinku przebudowy kanalizacji kablowej kabel nalezy przebudowa¢ poprzez demontaz
kabla na odcinku demontowanej kanalizacji i zamiennie utoZzenie nowego kabla optycznego
pomiedzy istniejacymi i nieprzebudowywanymi studniami REDA/OST/00703 oraz REDA/OST/00629.
Zalezy utozy¢ nowy kabel optyczny identycznego typu do obecnie zastosowanego (fj U-DQ(ZN)B2Y
SM 12J z widknem typu G.652D). Wymiane kabla zrealizowa¢ od istniejacego ztacza w studni
REDA/OST/00703 do nowego ztacza w studni REDA/OST/00629. Nowy odcinek kabla utozy¢ z
wykonaniem zapasow ditugosci 25m przy kazdym ze ztgcz, analogicznie wykozysta¢ odcinek
istniejgcego kabla z demontazu do odtozenia jako zapas przy nowym zlgczu. Zapas utozy¢ w
projektowanym dodatkowym stelazu zapasu STZ-1 w studni REDA/OST/00629.

Przebudowe kabla wykona¢ w godzinach nocnych zgodnie z tre$cig warunkéw PLAST-COM,
prace wykonac¢ pod nadzorem i w porozumieniu ze stuzbami PLAST-COM. Realizacja prac zgodnie
z dodatkowymi uwarunkowaniami umieszczonymi w warunkach i uzgodnieniu PLAST-COM.

Przy przebudowie sieci PLAST-COM nalezy zachowac¢ nastepujaca kolejno$¢ robdt:

- uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetaczen itp.),

- wykona¢ pomiary kontrolne wstepne,

- wybudowac¢ nowy niekolidujacy odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilosci otwordw réwne;j
istniejace;j,

- zaciggna¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,

- wykona¢ potaczenie nowego odcinka z linig istniejacq przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegolnych kanatow,

- wykona¢ pomiary kontrolne koncowe,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii,

6.1. Zestawienie materiatow

przebudowa kabli optycznych PLAST-COM

Zaciggnigcie nowego kabla optycznego do
1 | kanalizaciji U-DQ(ZN)B2Y SM 12J mb | 212
2 | Demontaz kabla optycznego z kanalizaciji U-DQ(ZN)B2Y SM 12J mb | 159
3 | projektowane zlgcze optyczne BL-FSC-V3-24 kpl | 1
4 | projektowany stelaz zapasu STZ-1 kpl | 1
5 | odtworzenie spawdw w istniejagcym ztgczu szt | 12
wykonanie nowych spawéw w
6 | projektowanym zfaczu szt | 12
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1. ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ T-MOBILE

W kanalizacji OPL przecinajacej przebudowywang ulice Gniewkowskg zlokalizowany jest
kabel optyczny T-Mobile, ze wzgledu na umiejscowienie kabla na odcinku nie podlegajacym
przebudowie nie ma koniecznosci wykonywania przebudowy badz innych prac na sieci T-Mobile.

Lokalizacja kabla T-Mobile.
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UWAGI KONCOWE

Przy przebudowie sieci nalezy zachowac¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

e Wykona¢ inwentaryzacje terenowg w celu potwierdzenia aktualnosci danych
projektowych, zinwentaryzowaé rzeczywiste profile przewidzianej do przebudowy
sieci, w przypadku rozbieznosci ze stanem projektowym ustalic z nadzorem
inwestorskim sposéb rozwigzania kolizji

e uzyskac od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgodni¢
warunki (nadzér nad robotami, szczegoty dotyczace pomiarow, przetaczen itp.).

e wykonac pomiary kontrolne wstepne,

e wybudowac nowy niekolidujgcy odcinek sieci telekomunikacyjnej,
e wykonac potgczenie nowego odcinka z istniejacq siecia,

e wykonac pomiary kontrolne koncowe,

e zdemontowac kolidujgcy odcinek sieci.

e wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem

Przestrzegac zalecen i uwag instytucji uzgadniajacych.

Projektowane prace wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
zasad BHP.

W terenie zabudowanym prace wykonywac recznie.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac reczne przekopy kontrolne.

Trasy podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykonac¢ inwentaryzacje przez
stuzby geodezyjne.

W przypadku prowadzonych zmian nanie$¢ je na rysunkach dokumentacji dla celéw
paszportyzacyjnych, a wyniki pomiaréw koricowych kabli telekomunikacyjnych przekaza¢ do
gestora sieci.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatoréw
telekomunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ je rurami dzielonymi oraz powiadomi¢ wiasciciela
infrastruktury.

Prace muszg by¢ wykonywane w taki sposob, by zapewni¢ bezprzerwowg lub maksymalnie
krotkg przerwe w pracy urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robot.

Przedstawione na schematach profile kabli napowietrznych majg charakter pogladowy.
Rzeczywiste przekroje kabli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa i dobra¢ odpowiedni
przekrdj dla kabli, ktore podlegajg wymianie. W dokumentacji powykonawczej nanie$¢
numeracje kabli.

Nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych kabli telefonicznych. Na etapie
wykonawstwa nalezy je zabezpieczy¢ lub przebudowac.

Ochrona interesu 0séb trzecich. Na czas wykonania rob6t Wykonawca rob6t opracuje

projekt organizacji ruchu na czas budowy. Dla ochrony intereséw osob trzecich wykonawca musi
uwzglednic:

Zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych, zapewnienie dojazdow do

posesji i gruntdw w czasie trwania prac, rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw budowy na
srodowisko i zdrowie ludzi. Wykonawca w czasie rob6t ma obowigzek zminimalizowa¢ ucigzliwosci
spowodowane przez hatas, wibracje i inne.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwérca) zobowigzany jest posiadac

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 poz.1987). Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z
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wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania materiatéw itp.) lub uszkodzenia drdg
publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca powinien usuwac na biezgaco i na wiasny
koszt. Wszystkie materialy z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robot
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska w sposob nastepujacy:

humus zebrany w trakcie robot ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w
robotach rekultywacyjnych, grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad, gruz betonowy
powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji Zelbetowych i nawierzchni drég i placéw zostanie
przekazany do recyklingu, odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,
odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajace sie wykorzystac
zostang unieszkodliwione.

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiaty muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami
polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi TP SA.

Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
TK202 oraz z pozniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dn.l6.05.1992r. Wszystkie zblizenia i
skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonaC zgodnie z normg PN-76/E-05125, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

8.1.  Wymagania techniczne dla sieci zewnetrznych

Normy do stosowania przy przebudowie sieci OPL

1] ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
OgdIne wymagania techniczne.

2] ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
OgdIne wymagania techniczne.

3] ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

4] ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

5] ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

6] ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

7] ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony ztgczowe do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

8] ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

9] ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

10] ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

11] ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

12] ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

13] ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

14] ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

15] ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
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16] ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

17] ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. (wycofana)

18] ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
OgdIne wymagania techniczne.

19] ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

20] ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

21] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

22] ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

23] ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty taczéwkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

24] ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

25] ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

26] ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

27] ZN-OPL-037/20  Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

28] ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

29] ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

30] ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.

31] ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

32] ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

33] ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

34] ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

35] ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

36] ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

37] ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

38] ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowarn w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

39] ZN-OPL-051/19  Telekomunikacyjne  sieci  kablowe. Telekomunikacyjne  skrzynki
mieszkaniowe. Wymagania i badania.
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c. CZESC RYSUNKOWA
Rysunek: Tytuk: skala:

TK-1 Plan sytuacyjny

TK-10 Schemat przebudowy kanalizacji OPL
TK-11 Schemat usuniecia kolizji OPL Opto
TK-12 Schemat usuniecia kolizji OPL Cu
TK-20 Schemat usuniecia kolizji CHOPIN
TK-30 Schemat usuniecia kolizji INTERCAR
TK-40 Schemat usunigcia kolizji PLAST-COM
TK-50 Schemat usuniecia kolizji VECTRA
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Profil mikrokabla swiattowodowego

Z-XOTKtmsd 48J

3

Kod koloru widkien w tubie

1 - czerwony

2 - niebieski

3 - biaty

4 - zielony

5 - fioletowy

6 - pomaranczowy
7 -

8 -

9 - brgzowy

10 -

11 - czarny

12 -

Konstrukcja kabla

1 - element wytrzymatosciowy, pret FRP

2 -

warstwa zabezpieczajgca przed wnikaniem wody

3 - zewnetrzna powtoka z polietylenu PE o nikim

wspotczynniku tarcia

4 - tuba mikrokabla $wiattowodowego

g5 -

wtdkno mikrokabla $wiattowodowego

Kod koloru tub w kablu

1
2
3
4

czerwona (tuba kierunkowa)
niebieska

biata

zielona
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ATEM - Polska Sp. 2 0.0

Szerokopasmowe Pomorskie - budowa sieci

Temat: N P ﬁ 76-251 Kobylnica
szkieletowo-dystrybucyjnej ul. Prof. Poznanskiego 1
Nr relacji: OKO 27202 B, OKO 27202 BA: R108 Imig i nazwisko Podpis
Tytut rys. Projekt " Cezary Stawski
Schemat optyczny kabla optotelekomunikacyjnego ToleKOWat | o Mf0206/240T/09

0OKO 27202 B, OKO 27202 BA
Opracowal: | Dariusz Lidzbarski

Nrrys. [ Wrorkusa: | skaler | Data: Nr zadania: Nr archiwalny: L
5 | 11 - [ oso0ms 1583003 PS5/04/016/0P

Inwestor ‘ Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,




