Przedmiar

I Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PLAC ZABAW _
11 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1 Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen do pozostawienia | kpl.
d.1.1| kalk. wiasna | lub ich demontaz na czas prowadzenia prac oraz ponowny
montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz i utylizacja: hustawka dwustanowiskowa (optata | szt
d.1.1] kalk. wtasna | za sktadowanie lub zagospodarowanie po stronie
Wykonawcy)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz i utylizacja: hustawka wagowa (oplata za szt
d.1.1} kalk. wiasna | skladowanie lub zagospodarowanie po stronie
Wykonawcy)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 Demontaz i utylizacja: sprezynowiec bujak (optata za szt
d.1.1| kalk. wtasna | sktadowanie lub zagospodarowanie po stronie
Wykonawcy)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Demontaz i utylizacja: piramida wspinaczkowa (optata za | szt
d.1.1{ kalk. wiasna | sktadowanie lub zagospodarowanie po stronie
Wykonawcy)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Demontaz i utylizacja: zjezdzalnia (optata za sktadowanie | szt
d.1.1| kalk. wtasna | lub zagospodarowanie po stronie Wykonawcy)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Demontaz | utylizacja: sztuczna trawa wraz z zasypem z m2
d.1.1| kalk. wtasna | piasku (optata za sktadowanie lub zagospodarowanie po
stronie Wykonawcy)
378,00 m2 378,000
RAZEM 378,000
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0205-02 | poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 6 km -
usuniecie warstwy podbudowy pod nawierzchnig ze
sztucznej trawy (utylizacja materiatu po stronie
Wykonawcy)
poz.7 * 0,40 m3 151,200
RAZEM 151,200
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0205-02 | poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km -
usunigcie warstwy piasku (utylizacja materiatu po stronie
Wykonawcy)
140,00 * 0,40 m3 56,000
RAZEM 56,000
10 KSNR 10 | Rozebranie palisady z kotkow drewnianych (obrzeze) m
d.1.1| 0513-01
analogia
22,00 m 22,000
RAZEM| 22,000
11 Rozebranie nawierzchni z deski wraz z legarami m2
d.1.1{ kalk. wtasna
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.2 NAWIERZCHNIE
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.7 + 140,00 m2 518,000
RAZEM 518,000
13| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.1.2| 0101-02 |z geowiokniny o szer. 4,0 m
poz.12 m2 518,000
RAZEM 518,000
14| KNR 2-31 | Nawierzchnia z piasku HIC w korycie wykonanie i m2
d.1.2| 0104-01 | zageszczanie reczne - grubosc warstwy po zageszczeniu
0104-02 | 30 cm (piasek drobny frakcja 0,2-2 [mm])
analogia
poz.12 m2 518,000
RAZEM 518,000
15 Poprawa osadzenia istniejgcych obrzezy przy nowej mb
d.1.2| kalk. wiasna | nawierzchni z piasku
165,00 mb 165,000
RAZEM 165,000
16 Montaz nawierzchni z deski modrzewiowej tarasowej na m2
d.1.2| kalk. wtasna | legarach modrzewiowych wraz z elementami wykoriczen
obrzezy
poz.11 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.3 URZADZENIA
17 Dostawa i montaz: szt
d.1.3| kalk. wiasna | 1) Hustawka podwdjna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 Dostawa i montaz: szt
d.1.3| kalk. wtasna | 2) Hustawka wagowa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19 Dostawa i montaz: szt
d.1.3| kalk. wtasna | 3) Bujak sprezynowy "Zwierzg konik"
7 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 Dostawa i montaz: szt
d.1.3| kalk. wiasna | 4) Urzadzenie wielofunkcyjne - zestaw integracyjny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 Dostawa i montaz: szt
d.1.3| kalk. wtasna | 5) Zestaw wspinaczkowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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