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1. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

 

1.1. Zakres opracowań projektowych 

1. Opracowania projektu   technicznego, spełniającego wymagania wynikające z ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 - z późn. zmianami) oraz wymagania 

wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). –2 egzemplarzy w wersji 

papierowej (w tym 3 egzemplarze do pozwolenia na budowę) i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej. 

2. Opracowania projektu technicznego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 – z późniejszymi zmianami) – 2 

egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz niezbędną 

liczbę egzemplarzy dla Wykonawcy. 

Projekt techniczny  musi uszczegóławiać projekt budowlany, zawierać rysunki w skali 

uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie 

budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi: 

1) części obiektu; 

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych; 

3) instalacji i wyposażenia technicznego i technologicznego, których odzwierciedlenie na 

rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające do realizacji robót budowlanych. 

 Projekt techniczny  musi być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte 

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne zawarte w 

poszczególnych częściach składowych projektu budowlanego. Rozwiązania zawarte w projekcie 

technicznym nie mogą naruszać ustaleń zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je 

uszczegóławiać. Projekt techniczny  musi również obejmować  koordynację międzybranżową i 

uzgodnienia z OSD   

3. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych  – zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz opisie przedmiotu zamówienia (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 – z późniejszymi 

zmianami) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

4. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, 

poz. 719 z późniejszymi zmianami) - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w 

wersji elektronicznej. 
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5. Opracowanie instrukcji obsługi obiektu – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz 

w wersji elektronicznej. 

6. Wystąpienia w imieniu Zamawiającego o wydanie dziennika budowy oraz jego odebranie. 

7. W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian istotnych – uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego oraz przekazania mu ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w 

zakresie projektu (zamiennego pozwolenia na budowę). 

8. Pełnienia nadzoru autorskiego – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy i 

ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia, pełnił nadzór autorski podczas wykonywania robót na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie podstawowych 

obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynności wskazanych 

przez Zamawiającego, a w szczególności:  

a) potwierdzanie zgodności realizacji robót montażowych z dokumentacją lub stwierdzenie 

odstępstw i określenie skutków tych odstępstw,  

b) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,  

c) wyjaśnianie wątpliwości czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian 

w stosunku do zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę projektu budowlanego, 

skutkujących koniecznością uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

d) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych – naniesienia tych zmian na projekt 

techniczny , a w razie konieczności również na pozostałą część projektu budowlanego, 

e) wyjaśnianie wątpliwości co do zgodności prowadzonych robót z projektem technicznym ,  

f) uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,  

g) ocenianie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 

rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,  

h) uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 

zdolności użytkowych inwestycji, 

i) odpowiednie przygotowanie się wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego wraz z 

przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiałów,  

j) dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby wykonawcy,  

k) pobyt uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy (projektantów) na budowie przez okres 

niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru 

autorskiego,  

l) dostarczanie Zamawiającemu koniecznych dokumentów lub dokonywanie odpowiednich 

wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia 

celu, któremu mają służyć, 

m) wykonywanie czynności przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego i miejscach przez 

niego wskazanych, 
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n) pełnienie nadzoru autorskiego na każdorazowe mailowe  wezwanie zamawiającego, według 

potrzeb wynikających z postępu robót, zawierające określenie czynności nadzoru 

autorskiego, które powinny zostać wykonane i następować nie później niż z 3 dniowym 

wyprzedzeniem, 

o) sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia odbioru końcowego  nad  instalacją i robotami 

budowlanymi realizowanymi na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji, 

p) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego potwierdzone będzie stosownym wpisem do 

Dziennika Budowy i/lub protokołem odbioru wykonanej czynności, który będzie stwierdzał 

zakres wykonanych czynności, termin ich realizacji, uzyskany rezultat oraz będzie podpisany 

przez właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego. 

UWAGA: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy 

realizacji robót montażowych, a powstałe w wyniku wad projektu technicznego . 

Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem wad i usterek opracowanego 

przez Wykonawcę projektu technicznego.  

 

9. Opracowanie projektów organizacji ruchu  wraz z terenem lotniska należącym do 

Aeroklubu– 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 jeden egzemplarz w wersji 

elektronicznej. 

 

1.2 Wykonawca zobowiązany jest również do: 

a) Opracowania dokumentacji zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi 

Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Opracowany 

projekt techniczny  musi być kompletny, rzetelny i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach 

zamieszczonych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. Zakres i treść projektu 

technicznego  muszą być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia 

skomplikowania robót budowlanych.  

b) Dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej 

w formatach wspieranych przez ogólnie dostępne programy edytorskie i graficzne (Microsoft 

Office, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym) na nośnikach (płycie CD, DVD lub 

innych uzgodnionych z Zamawiającym) pogrupowanych w katalogi, w taki sposób, że 1 folder 

odpowiada zawartości 1 opracowania (1 teczki). W każdym tomie wszystkie strony powinny być 

opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte. Strona tytułowa dokumentacji projektowej 

powinna zawierać: 

1) nazwę i adres zamawiającego; 

2) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

3) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa; 

4) nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót; 

5) spis zawartości projektu technicznego; 
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6) nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących 

części składowe dokumentacji projektowej; 

7) datę opracowania. 

Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta, uzgodniony 

branżowo, natomiast protokół z uzgodnień branżowych musi wchodzić w jej skład. Wszystkie 

opracowania projektowe mają być wykonane dla każdej branży osobno. 

Projekt techniczny  musi być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

Wykonawcy (Projektanta), iż jest on wykonany zgodnie z umową, ustawą Pzp i aktami 

wykonawczymi do tej ustawy, z przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i że 

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że 

dochowano należytej staranności w jej przygotowaniu. A w sporządzonym projekcie technicznym  

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ujęto wszystkie roboty montażowe, 

określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz nieokreślone, a konieczne do wykonania i 

możliwe do przewidzenia roboty   zapewniające spełnienie warunków funkcjonalno – użytkowych 

do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej,  projektu 

technicznego  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych.  

c) Uzyskania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi, w tym tych wynikających 

z decyzji administracyjnych np. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, , warunków 

energetycznych w zależności od dostawców tych mediów. Egzemplarze dokumentacji do 

wymaganych uzgodnień dostarcza Wykonawca. 

d) Uwzględnienia przy projektowaniu materiałów i technologii spełniających postawione 

wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadających stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

e) Przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stawiania się w siedzibie Zamawiającego w celu 

zaprezentowania Zamawiającemu bieżącego stanu prac projektowych i ewentualnych trudności w 

ich realizacji, a także w celu uzgodnienia wszystkich bieżących spraw związanych z 

przygotowaniem projektu. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco sygnalizować 

Zamawiającemu ewentualne problemy i sprawy wymagające niezwłocznego rozstrzygnięcia 

przez Zamawiającego. 

 
1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 

w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 

projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 

określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 

Obiekty  należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w tym z 

rozporządzeniami), oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty  należy projektować tak, aby zapewnić 

optymalną ekonomiczność montażu, budowy i eksploatacji. Obiekty  należy projektować z 

zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać 
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wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie decyzje i uzgodnienia niezbędne do rzetelnego 

wykonania prac projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 3 lat od daty odbioru ostatecznego 

egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych. 

 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ. 
 
2.1. Opinie, uzgodnienia, decyzje 

Jeżeli wykonanie przedmiotu umowy wymagać będzie uzyskania lub aktualizacji opinii, uzgodnień  

i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, Wykonawca uzyska wszelką niezbędną dokumentację 

na swój koszt. 

2.2. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

2.2.1. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 

wymagania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, 

jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych . 

2.2.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 

komputerowe 

Wykonawca wykona w razie konieczności wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 

stanu istniejącego terenu, które będą powiązane z projektowanym obiektem. 

Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 

Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem 

i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
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opracowań projektowych. 

2.3. Materiały do zastosowania przy instalacji materiałów i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 

materiałów  i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów, z zasadami wiedzy 

technicznej oraz odpowiadają zapisom Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dopuszczalne 

będą zmiany materiałów na etapie projektowania pod warunkiem uzgodnienia zmian z 

Zamawiającym. 

3. SZATA GRAFICZNA 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

• część opisowa będzie pisana na komputerze, 

• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 

i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 

technicznego i prac projektowych z wymaganiami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

oraz poleceniami Zamawiającego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 

po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego. 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych np. Projektu technicznego 

Dokumentacja projektowa  obejmuje:  



 

8  

 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych,  

 projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,  

 w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia konstrukcji wsporczej,  

 inne opracowania projektowe (np. opracowania branżowe);  

Dodatkowo, do każdego ze wskazanych wyżej elementów dokumentacji projektowej  należy 

dołączyć:  

1. kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest 

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez sporządzającego projekt;  

2. kopię zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego, o którym mowa w 

art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:  

o opracowania projektu - w przypadku projektanta,  

o sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego;  

3. oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d).  

 

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z  Zamawiającym pod względem zgodności ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia przed zamówieniem materiałów i urządzeń.. 

Dokumentacja projektowa – powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia– 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej  dla Zamawiającego oraz niezbędną liczbę egzemplarzy dla Wykonawcy. 

Projekt techniczny musi uszczegóławiać projekt budowlany, zawierać rysunki w skali uwzględniającej 

specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi instalacji i wyposażenia technicznego i technologicznego, 

których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające do realizacji 

robót montażowych . 

Projekt techniczny musi być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne zawarte w poszczególnych 

częściach składowych projektu budowlanego. Rozwiązania zawarte w projekcie technicznym  nie 

mogą naruszać ustaleń zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać. Projekt 
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techniczny  musi również  koordynację międzybranżową 

 

4.3 Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać odpowiedniego rozpoznania terenu pod względem geologicznym i 

archeologicznym.  
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych 

rozwiązań projektowych. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stawiania się w siedzibie 

Zamawiającego w Poznaniu (miejsce i terminy spotkań będą ustalane w trybie roboczym) w 

kompletnym składzie co najmniej raz w tygodniu w celu zaprezentowania Zamawiającemu bieżącego 

stanu prac projektowych i ewentualnych trudności w ich realizacji, a także w celu uzgodnienia 

wszystkich bieżących spraw związanych z realizacją projektu. Wykonawca jest zobowiązany na 

bieżąco sygnalizować Zamawiającemu ewentualne problemy i sprawy wymagające niezwłocznego 

rozstrzygnięcia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową do sprawdzenia 

pod katem zgodności z wymaganiami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – najpóźniej na 

10 dni przed rozpoczęciem zamówień na materiały i urządzenia i przedłożeniem kart do zatwierdzenia 

materiałów przez Zamawiającego. 

Termin sprawdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawczej pod względem 

zgodności ze Szczegółowym  Opisem Przedmiotu Zamówienia– 5 dni roboczych od daty przekazania 

opracowań. 

Termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji  poprawionej i uzupełnionej o uwagi 

Zamawiającego – 5 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji z uwagami Zamawiającego 

 

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań 

projektowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 

opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 

które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
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przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 

z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, Dokumenty projektu 

będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 

projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1. Przepisy prawne. 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr156 poz. 

1118 z późniejszymi zmianami. 

1.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)  

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z dnia 8.06.2004r. Nr 130, poz. 1389. 

1.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Dz. U. z 1998 r. Nr 

126, poz. 839. 

1.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133. 

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 07.06.2019, 

poz. 1065) 

1.7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r Prawo lotnicze (Dz.U. 2020, poz. 1970) 

1.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1988 nr 130 poz. 859 z późn. 

zmianami) 

2. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. Nr 464, poz.2019. 

3. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami. 
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3.1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których 

jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. 

Dz. U. z 2005 r. Nr116, poz. 983. 

3.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. 

Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777. 

3.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim 

powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz. U. 

z 2005 r. Nr 201, poz. 1673. 

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 129 poz.902; z późniejszymi zmianami. 

5. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Tekst jednolity:Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami. 

6. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Tekst jednolity: Dz. U. z2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SS-00.02 

 

 

 

WARUNKI MONTAŻU  I ODBIORU ROBÓT 
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1.  Warunki wykonania i odbioru prac montażowych i robót 
 

1.1 Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z projektowaniem i robotami montażowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót montażowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i ukończenia prac montażowych i robót. Wykonawca zobowiązany 

jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami montażowymi i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania i prowadzenia r prac montażowych i robót . Istotnym elementem tych wytycznych będą 

uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2 Zgodność prac montażowych i robót  z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia  

Wykonawca winien wykonywać  prace montażowe i roboty  zgodnie z Umową oraz poleceniami 

inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszystkie dokumenty wykonawcy, prace montażowe i dostarczone materiały i urządzenia winny być 

zgodne z Umową, projektem budowlanym, projektem technicznym oraz pozostałą dokumentacją 

projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub 

prace montażowe lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów instalacji, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne 

zastąpione innymi, a prace montażowe zdemontowane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w OPZ, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji.  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla wykonania projektu technicznego, dostawy, montażu, 

uruchomienia i przekazania instalacji, maszyn i urządzeń do rozruchu. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

2. Zgodność Dokumentacji Projektowej Prac montażowych i Robót z 
normami 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm 

UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w OPZ. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

(http: / / www.pkn.com.pl/). 

3. Lokalizacja i dostęp do terenu budowy 
 
Dostęp od drogi publicznej do Terenu Budowy odbywać się będzie od strony północnej działek 391/33 

i 391/57, poprzez działki stanowiące własność innych podmiotów, na których ustanowiono 

służebności gruntowe. 

. 

4. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający posiada prawa do terenu, na którym będzie realizowane zadanie (działki nr 391/57 i 

391/33). Przekazanie terenu budowy na działce nr 391/57 nastąpi niezwłocznie po akceptacji 

dokumentacji projektowej przez OSD ENEA OPERATOR . 

Natomiast teren działki nr 391/33, ze względu na znajdujący się tam czynny obiekt, będzie 

udostępniany Wykonawcy dla przeprowadzenia konkretnych prac w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Do czasu przekazania terenu budowy Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej 

budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 

przekazywanych terenów i  przestrzegania zasad funkcjonowania istniejącego obiektu. 

5. Budowa zaplecza budowlanego 
 
Zaplecze budowlane  może być wykonane na działce 391/57 i winno spełniać wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie budowy, po uzgodnieniu miejsca 

z inspektorem lub przedstawicielem  Zamawiającym. Koszty budowy zaplecza, jego utrzymania i 

likwidacji traktowane są jako wliczone w  wartość kwoty umownej. 

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość toalet. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 

Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu prac montażowych i robót. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca 

poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przyłączy, może 

korzystać z energii elektrycznej do celów socjalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia 

kosztów za zużywane media. 

Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego i inspektorem nadzoru zapewni na 

http://www.pkn.com.pl/
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swój koszt właściwą ochronę Terenu Budowy. 

 

6. Tyczenie i sprawdzanie terenu budowy 
Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie wyznaczona na terenie budowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca winien sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej niwelacyjnej względem 

istniejących elementów terenu budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomów podanych na 

rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże inspektor lub 

przedstawiciel Zamawiającego. 

Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas 

prowadzenia prac montażowych. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno 

głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 

7. Czystość terenu budowy 
Teren budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie 

mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na 

celu odwożenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadów wszelkich odpadów, np. worków, 

skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie 

odpadów do wykopów przed ich zasypaniem. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania terenu budowy w czystości 

Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez 

niego obciążony kosztami w czasie trwania Kontraktu. 

Niedozwolone jest ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z 

przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. 
 

8. Prowadzenie instalacji  i doprowadzenia mediów 
W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje 

podziemne lub nadziemne, Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami 

każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą 

współpracę przez cały czas trwania robót . 

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 

uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do 

obiektów. Zapewniona winna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących, wykonywanych 

instalacji  i doprowadzających media, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w 

inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy 

udzielić pomocy pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. 

Wykonawca winien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące 

maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór w przypadku rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych 

przewodów elektrycznych i telefonicznych. 
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9. Ochrona przed hałasem 
Hałas winien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas prac 

montażowych i robót możliwie najmniej głośnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie 

należy używać w nocy, w niedziele, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp 

przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla 

otoczenia. 

Poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt winien nie przekraczać wartości dopuszczonych przepisami 

prawa. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń lub 

wyników pomiarów wykazujących, że poziom hałasu na granicy terenu budowy spełnia wyżej 

wymienione warunki. 

10. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekty i Urządzenia z nimi związane winny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części konstrukcji, 

• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• uszkodzenia części budowli i obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 

Wzniesienie obiektu/montaż urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego nie 

może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego innego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

11. Utrzymanie ruchu 
Prace  montażowe  i roboty należy prowadzić w sposób właściwy, niezagrażający zdrowiu. Wszystkie 

prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem pracowników służb technicznych Wykonawcy. 

Obiekt i plac budowy winien być wyposażony w czytelny układ oznakowania dróg ewakuacyjnych, 

wejść, głównych wjazdów. Wjazd na teren budowy należy zabezpieczyć przed zatarasowaniem. 

Wymaga się umieszczenia tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu. 

12. Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien 

uzyskać akceptację inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego. Teren, na którym 

Wykonawca planował będzie biuro, Wykonawca musi pozyskać własnym staraniem. 

Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

administracyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, 

telefoniczną. oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu dokumentów 
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Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

13. Materiały i Urządzenia 
 

13.1Wymagania podstawowe 

Materiały i urządzenia przeznaczone do prac montażowych i robót winny spełniać wymogi stawiane 

wyrobom budowlanym przez  spełnienie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności 

wynikających z Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 

1202). 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy pracach montażowych i 

robotach winny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć wniosek o ich 

zatwierdzenie. Informacja winna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie 

standardowym, uzgodnionym z inspektorem  lub/i przedstawicielem Zamawiającego nadzoru. Na 

zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć dwa tygodnie i do czasu otrzymania jednego 

egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać żadnych zamówień. 

Inspektor nadzoru i/lub przedstawiciel Zamawiającego jest władny odrzucić proponowane lub 

dostarczone urządzenia i materiały w przypadku, gdy urządzenia i materiały lub ich montaż nie będą 

w pełni zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową lub OPZ. Odrzucone urządzenia i materiały 

będą niezwłocznie zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawców urządzeń i materiałów o długości 

dostawy dłuższej niż 1 tydzień wchodzącego w skład dokumentacji projektowej, wymaga akceptacji 

inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 

wynikłe z wprowadzenia zmian. 

13.2Materiały lub urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały lub urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru i/lub przedstawicielowi 

Zamawiającego.  

Każdy rodzaj prac montażowych i robót, w którym znajdują się materiały lub urządzenia inne niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

W przypadku, gdy materiały lub urządzenia, nie będą w pełni zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową  lub wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 

montażowych, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a prace montażowe rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 

14. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do prac montażowych i robót , były zabezpieczone przed zalaniem, zanieczyszczeniem, 

wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości do prac montażowych 
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i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego. 

15. Sprzęt Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac montażowych i robót. Sprzęt używany do prac 

montażowych i robót winien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

dokumentacji projektowej, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac montażowych 

i robót, zgodnie z zasadami określonymi w wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach inspektora 

nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac montażowych i robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi i /lub przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, materiały, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostanie przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac montażowych i robót. 

16. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych prac montażowych, robót  i właściwości przewożonych 

materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac 

montażowych i robót zgodnie z zasadami określonymi w SZOPZ i wskazaniach inspektora nadzoru 

i/lub przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie inspektora i/lub przedstawiciela 

Zamawiającego , będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na terenie budowy, na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 

związane wykona na własny koszt. 

17. Wykonanie prac montażowych i robót 
28.1Ogólne warunki wykonania prac montażowych i robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac montażowych i robót, zgodnie z Umową, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac montażowych i robót, za ich zgodność z 

wymaganiami SZOPZ oraz poleceniami inspektora nadzoru i/lub przedstawicielem Zamawiającego. 



 

19  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowe, SZOPZ lub przekazanymi mailowo przez inspektora nadzoru i/lub 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

prac montażowych i robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru i/lub przedstawiciel 

Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia prac montażowych i robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora 

nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru i /lub przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów prac montażowych i robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru i/lub przedstawiciel Zamawiającego 

uwzględni wyniki badań materiałów i prac montażowych i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

prac montażowych i robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

W przypadku wszystkich elementów wykonywanych prac montażowych i robót, Wykonawca na 

polecenie inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego winien przekazać szczegółową 

metodologię prac budowlanych, opisujące proponowane technologie  wraz ze specyfikacją 

techniczna/programem  wykonania prac montażowych i robót. 

Przed rozpoczęciem wszelkich prac montażowych i robót, a po zatwierdzeniu dokumentacji 

projektowej Wykonawca winien  przedstawić harmonogram prac i uzyskać pisemną aprobatę 

inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego 

zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość prac montażowych i robót, ani z 

odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ściśle przestrzegał danych z zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, a w uzasadnionych przypadkach wnioskował na czas o zmiany, jeżeli są konieczne i 

korzystne dla Zamawiającego. 

W każdym przypadku dokumentacja powykonawcza będzie przedmiotem zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu robót. Wykonawca 

przedłoży inspektorowi nadzoru i/lub przedstawicielowi Zamawiającego szczegółowy harmonogram, 

w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z warunkami Umowy, najpóźniej 2 tygodnie po 

zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i przed złożeniem zamówień na materiały i urządzenia. 
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17.2 Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

17.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane 

Wszystkie prace montażowe i roboty konstrukcyjne  poza odbiorem jakości robót podlegają kontroli 

geodezyjnej. 

Przed montażem konstrukcji stalowych winien być przeprowadzony odbiór jakościowy 

poszczególnych elementów. Protokół z takiej kontroli należy dostarczyć Zamawiającemu. 

Uszkodzenia powłok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostać usunięte przed montażem. 

Wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

A1: Roboty ziemne  (2018) 

A10: Roboty spawalnicze  (2009) 

 

17.4Sieci zewnętrzne - energetyczne 

Zewnętrzne sieci energetyczne wykonać zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przyłączenia do sieci 

wydanymi przez właściwy zakład energetyczny. 

17.7 Instalacje  elektryczne, Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

tego rodzaju robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz „Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI-INSTAL” publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

18. Sprawozdawczość 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela  

Zamawiającego o stanie realizacji Umowy poprzez miesięczne raporty o postępie prac. W 

uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić raport 

specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wszystkie miesięczne raporty o postępie prac i raporty specjalne muszą być opracowane w postaci 

elektronicznej i pisemnej. raporty podlegają zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru i/lub 

przedstawiciela Zamawiającego. 
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19. Badania i pomiary 
 
19.1Wymagania ogólne 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SZOPZ, stosować można wytyczne albo 

inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i/lub 

przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru 

i/lub przedstawiciela Zamawiającego. 

19.2Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest Producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SZOPZ. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do prac 

montażowych i robót, będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę inspektorowi nadzoru i/lub przedstawicielowi Wykonawcy. 

W przypadku materiałów posiadające atesty na urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SZOPZ, to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

20. Dokumenty budowy 
 
20.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do przekazania Instalacji do 

eksploatacji części objętej decyzją pozwolenia na budowę. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
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21. Miesięczne raporty o postępie 
 
Miesięczne raporty o postępie są dokumentami, w których wpisywane być winny miesięczne 

szczegóły zaangażowania Wykonawcy w prace, warunki pogodowe, dane wykonanych badań, 

dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu prac 

montażowych. 

Miesięczne raporty o postępie winny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru i przekazywane 

Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej. 

 

22. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenia na budowę. 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru prac, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję dotyczącą budowy. 

23. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy winny być przechowywane w biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów Budowy powodować winno jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy winny być zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 


