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1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

1.1. Zakres opracowan projektowych

1.

Opracowania projektu technicznego, spetniajgcego wymagania wynikajace z ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 - z p6zn. zmianami) oraz wymagania
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). -2 egzemplarzy w wersji
papierowej (w tym 3 egzemplarze do pozwolenia na budowe) i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej.

Opracowania projektu technicznego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i elektrycznych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 — z pbézniejszymi zmianami) — 2
egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz niezbedng
liczbe¢ egzemplarzy dla Wykonawcy.

Projekt techniczny musi uszczegétawia¢ projekt budowlany, zawiera¢ rysunki w skali
uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie
budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, dotyczacymi:

1) czgsci obiektu;

2) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych;

3) instalacji i wyposazenia technicznego i technologicznego, ktorych odzwierciedlenie na
rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace do realizacji rob6t budowlanych.
Projekt techniczny musi by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte
W uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach jak roéwniez szczegétowe wytyczne zawarte w
poszczegbdlnych czesciach sktadowych projektu budowlanego. Rozwigzania zawarte w projekcie
technicznym nie moga narusza¢ ustalen zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je
uszczegotawiaé. Projekt techniczny musi rowniez obejmowaé koordynacje miedzybranzows i

uzgodnienia z OSD

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych —zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz opisie przedmiotu zaméwienia (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 — z p6zniejszymi
zmianami) — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr 109,
poz. 719 z pozniejszymi zmianami) - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w
wersji elektroniczne;j.



Opracowanie instrukcji obstugi obiektu — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz

w wersji elektronicznej.

Wystapienia w imieniu Zamawiajacego o wydanie dziennika budowy oraz jego odebranie.

W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian istotnych — uzyskania w imieniu i na rzecz

Zamawiajacego oraz przekazania mu ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe w

zakresie projektu (zamiennego pozwolenia na budowe).

Pelnienia nadzoru autorskiego — Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy i

ceny ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamoOwienia, bez prawa do dodatkowego

wynagrodzenia, petnit nadzoér autorski podczas wykonywania robot na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Petnienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie podstawowych

obowigzkow projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynnos$ci wskazanych

przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci:

a) potwierdzanie zgodnosci realizacji rob6t montazowych z dokumentacjg lub stwierdzenie
odstepstw 1 okreslenie skutkéw tych odstepstw,

b) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatow 1 konstrukeji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

C) wyjasnianie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian
w stosunku do zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe projektu budowlanego,
skutkujacych koniecznos$cig uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe,

d) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych — naniesienia tych zmian na projekt
techniczny , a w razie koniecznosci rowniez na pozostatg cz¢s¢ projektu budowlanego,

e) wyjasnianie watpliwosci co do zgodnosci prowadzonych robdt z projektem technicznym ,

f)  uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

g) ocenianie wynikow szczegdtowych badan materialow i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowiazujacymi przepisami,

h) uczestnictwo w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych inwestycji,

1) odpowiednie przygotowanie si¢ wykonawcy do pelnienia nadzoru autorskiego wraz z
przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiatow,

J) dojazd na miejsce petnienia nadzoru autorskiego oraz powr6t do siedziby wykonawcy,

K) pobyt uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy (projektantow) na budowie przez okres
niezbedny dla wykonania wszystkich czynnos$ci zwigzanych z pelnieniem nadzoru
autorskiego,

I) dostarczanie Zamawiajacemu koniecznych dokumentéw lub dokonywanie odpowiednich
wpisow 1 potwierdzen we wlasciwych dokumentach, ktore sa niezbedne z punktu widzenia
celu, ktoremu majg stuzyc,

m) wykonywanie czynnos$ci przez wykonawce w siedzibie zamawiajacego i miejscach przez
niego wskazanych,



n) pehienie nadzoru autorskiego na kazdorazowe mailowe wezwanie zamawiajacego, wedlug
potrzeb wynikajacych z postgpu robodt, zawierajace okreslenie czynnos$ci nadzoru
autorskiego, ktore powinny zosta¢ wykonane i nastepowac nie pozniej niz z 3 dniowym
wyprzedzeniem,

0) sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia odbioru koncowego nad instalacjg i robotami
budowlanymi realizowanymi na podstawie wykonanej przez wykonawce dokumentacji,

p) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego potwierdzone bedzie stosownym wpisem do
Dziennika Budowy i/lub protokotem odbioru wykonanej czynnosci, ktory bedzie stwierdzat
zakres wykonanych czynnosci, termin ich realizacji, uzyskany rezultat oraz bedzie podpisany
przez wlasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego.

UWAGA:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie nieprawidtowosci przy

realizacji robot montazowych, a powstate w wyniku wad projektu technicznego .

Nie uznaje si¢ za nadzor autorski czynno$ci zwigzanych z usuwaniem wad i usterek opracowanego

przez Wykonawce projektu technicznego.

. Opracowanie projektow organizacji ruchu wraz z terenem lotniska nalezacym do

Aeroklubu- 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej.

1.2 Wykonawca zobowiazany jest réwniez do:

a)

b)

Opracowania dokumentacji zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego | potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Opracowany
projekt techniczny musi by¢ kompletny, rzetelny i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach
zamieszczonych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego. Zakres i tre$¢ projektu
technicznego  musza by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robot budowlanych.

Dostarczenia Zamawiajagcemu przedmiotowej dokumentacji w formie papierowe;j i elektroniczne;j
w formatach wspieranych przez ogoélnie dostgpne programy edytorskie i graficzne (Microsoft
Office, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiajacym) na nosnikach (ptycie CD, DVD lub
innych uzgodnionych z Zamawiajacym) pogrupowanych w katalogi, w taki sposob, ze 1 folder
odpowiada zawarto$ci 1 opracowania (1 teczki). W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢
opatrzone numeracjg, a wydruki trwale spigte. Strona tytulowa dokumentacji projektowe;j
powinna zawierac:

1) nazwe i adres zamawiajgcego;

2) nazwe nadang zamoOwieniu przez zamawiajgcego;

3) adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy dokumentacja projektowa;

4) nazwy i kody: grup robot, klas roboét, kategorii robot;

5) spis zawarto$ci projektu technicznego;



6) nazwe i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osob opracowujacych
czesci sktadowe dokumentacji projektowej;
7) date opracowania.
Kazdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi by¢ podpisany przez projektanta, uzgodniony
branzowo, natomiast protokot z uzgodnien branzowych musi wchodzi¢ w jej sktad. Wszystkie
opracowania projektowe maja by¢ wykonane dla kazdej branzy osobno.
Projekt techniczny musi by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy (Projektanta), iz jest on wykonany zgodnie z umowa, ustawa Pzp i1 aktami
wykonawczymi do tej ustawy, z przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami i ze
zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz ze
dochowano nalezytej starannos$ci w jej przygotowaniu. A w sporzagdzonym projekcie technicznym
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t ujeto wszystkie roboty montazowe,
okre$lone w opisie przedmiotu zamdéwienia oraz nicokreslone, a konieczne do wykonania i
mozliwe do przewidzenia roboty zapewniajace spelnienie warunkow funkcjonalno — uzytkowych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie dokumentacji projektowej, projektu
technicznego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych.

c) Uzyskania uzgodnien i opinii wymaganych przepisami szczegdlnymi, w tym tych wynikajacych
z decyzji administracyjnych np. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, , warunkoéw
energetycznych w zalezno$ci od dostawcow tych medidw. Egzemplarze dokumentacji do
wymaganych uzgodnien dostarcza Wykonawca.

d) Uwzglednienia przy projektowaniu materiatow 1 technologii spelniajacych postawione
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadajacych stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e) Przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajgcym proponowanych rozwigzan projektowych. W
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stawiania si¢ w siedzibie Zamawiajgcego W celu
zaprezentowania Zamawiajagcemu biezgcego stanu prac projektowych i ewentualnych trudnosci w
ich realizacji, a takze w celu uzgodnienia wszystkich biezacych spraw zwigzanych z
przygotowaniem projektu. Wykonawca jest zobowigzany na biezaco sygnalizowaé
Zamawiajacemu ewentualne problemy i sprawy wymagajace niezwlocznego rozstrzygnigcia
przez Zamawiajacego.

1.3. Ogolne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki
projektanta w zakresie odpowiedzialnos$ci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Obiekty nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w tym z
rozporzadzeniami), oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy projektowac tak, aby zapewnié
optymalng ekonomiczno$¢ montazu, budowy i eksploatacji. Obiekty nalezy projektowac z
zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatow. Wykonawca zobowigzany jest znac



wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszelkie decyzje i1 uzgodnienia niezbedne do rzetelnego
wykonania prac projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprz¢tu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postegpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.4. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie przechowywal przez okres co najmniej 3 lat od daty odbioru ostatecznego
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

2. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

2.1. Opinie, uzgodnienia, decyzje

Jezeli wykonanie przedmiotu umowy wymagac¢ bedzie uzyskania lub aktualizacji opinii, uzgodnien
1 pozwolen wymaganych przepisami prawa, Wykonawca uzyska wszelka niezbedng dokumentacje
na swoj koszt.

2.2. Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych

2.2.1. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktére spetniaja
wymagania Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamowienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow 1 inne,
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych .

2.2.2. Zakres 1 metody pomiarow, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe

Wykonawca wykona w razie konieczno$ci wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejacego terenu, ktére bedg powigzane z projektowanym obiektem.

Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programoéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem
1 sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania




opracowan projektowych.

2.3. Materialy do zastosowania przy instalacji materialow i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych
materialdow 1 urzadzen, ktore spetniaja wymagania obowiazujacych przepiséw, z zasadami wiedzy
technicznej oraz odpowiadajg zapisom Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Dopuszczalne
beda zmiany materialtow na etapie projektowania pod warunkiem uzgodnienia zmian z
Zamawiajacym.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace
wymagania:

+ zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznaczno$¢ tresci,

+ czg$S¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

« jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

+ 1los¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

« rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

+ kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe 1 oktadki
poszczegbdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

4, WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. Ogoélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ 1 zgodno$¢ zastosowanych materialow, metod

1 oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Szczegoétowego Opisu Przedmiotu Zamowienia
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac
Zamawiajagcemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie
po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajgcego.

4.2. Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych np. Projektu technicznego

Dokumentacja projektowa obejmuje:



e projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych,

e projektowane niezbgdne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

e w zalezno$ci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki
posadowienia konstrukcji wsporczej,

e inne opracowania projektowe (np. opracowania branzowe);

Dodatkowo, do kazdego ze wskazanych wyzej elementow dokumentacji projektowe] nalezy
dofaczy¢:

1. kopie¢ decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu, jezeli jest
wymagany, uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos¢
z oryginalem przez sporzadzajacego projekt;
2. kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego, o ktorym mowa w
art. 12 ust. 7, aktualnego na dzien:
o opracowania projektu - w przypadku projektanta,
o sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzajacego;
3. oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d).

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym pod wzgledem zgodnosci ze
Szczegolowym Opisem Przedmiotu Zaméwienia przed zamowieniem materialow i urzadzen..

Dokumentacja projektowa — powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Szczegotowego
Opisu Przedmiotu Zamowienia— 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej dla Zamawiajacego oraz niezbedna liczbe egzemplarzy dla Wykonawcy.

Projekt techniczny musi uszczegdtawiac projekt budowlany, zawierac rysunki w skali uwzgledniajace;j
specyfik¢ zamawianych robdt i zastosowanych skal rysunkow w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, dotyczacymi instalacji i wyposazenia technicznego i technologicznego,
ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace do realizacji
robot montazowych .

Projekt techniczny musi by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak rowniez szczegotowe wytyczne zawarte w poszczegolnych
czes$ciach sktadowych projektu budowlanego. Rozwigzania zawarte w projekcie technicznym nie
moga narusza¢ ustalen zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegdtawiac. Projekt



techniczny musi réwniez koordynacje migdzybranzowa

4.3 Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ odpowiedniego rozpoznania terenu pod wzgledem geologicznym i
archeologicznym.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajagcym proponowanych
rozwigzan projektowych. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do stawiania si¢ w siedzibie
Zamawiajacego w Poznaniu (miejsce i terminy spotkan beda ustalane w trybie roboczym) w
kompletnym sktadzie co najmniej raz w tygodniu w celu zaprezentowania Zamawiajgcemu biezacego
stanu prac projektowych i ewentualnych trudnosci w ich realizacji, a takze w celu uzgodnienia
wszystkich biezacych spraw zwigzanych z realizacja projektu. Wykonawca jest zobowigzany na
biezaco sygnalizowa¢ Zamawiajacemu ewentualne problemy i1 sprawy wymagajace niezwlocznego
rozstrzygnigcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa do sprawdzenia
pod katem zgodnosci z wymaganiami Szczegoétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia — najp6zniej na
10 dni przed rozpoczeciem zamowien na materialy i urzadzenia i przedtozeniem kart do zatwierdzenia
materiatdéw przez Zamawiajacego.

Termin sprawdzenia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykonawczej pod wzgledem
zgodnosci ze Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia— 5 dni roboczych od daty przekazania
opracowan.

Termin przekazania Zamawiajagcemu dokumentaCji  poprawionej i uzupelnionej o uwagi
Zamawiajacego — 5 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji z uwagami Zamawiajgcego

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do kontroli i wykonywania opracowan
projektowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu,
ktore stanowig dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego 1 dokumentacje kontroli
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przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencje pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty
Z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce, Dokumenty projektu
beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
projektu beda zawsze dostgpne dla Zamawiajagcego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr156 poz.
1118 z po6zniejszymi zmianami.
1.1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. z dnia 8.06.2004r. Nr 130, poz. 1389.
1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. - Dz. U. z 1998 r. Nr
126, poz. 839.
1.4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133.
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 07.06.2019,
poz. 1065)
1.7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r Prawo lotnicze (Dz.U. 2020, poz. 1970)
1.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1988 nr 130 poz. 859 z pdzn.
zmianami)

2. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. Nr 464, poz.2019.

3. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i gornicze.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z p6zniejszymi zmianami.
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3.1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych
jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej.
Dz. U. z 2005 r. Nrl116, poz. 983.

3.2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie projektéw prac geologicznych.
Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777.

3.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagan jakim

powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz. U.
z 2005 r. Nr 201, poz. 1673.

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 129 poz.902; z p6ézniejszymi zmianami.
5. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Tekst jednolity:Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami.
6. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

Tekst jednolity: Dz. U. 22004 r. Nr 261 poz. 2603 z pdzniejszymi zmianami.
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1. Warunki wykonania i odbioru prac montazowych i robét

1.1 Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z projektowaniem i robotami montazowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia prac montazowych i robét. Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i robotami montazowymi i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia r prac montazowych i robét . Istotnym elementem tych wytycznych beda
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego 0 swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

1.2 Zgodno$¢ prac montazowych i robdt z Szczegétowym Opisem Przedmiotu Zamowienia

Wykonawca winien wykonywaé prace montazowe i roboty zgodnie z Umowa oraz poleceniami
inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszystkie dokumenty wykonawcy, prace montazowe i dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢
zgodne z Umowsg, projektem budowlanym, projektem technicznym oraz pozostatg dokumentacja
projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub
prace montazowe lub roboty nie beda w petni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementow instalacji, to takie materialy i urzadzenia b¢dg niezwloczne
zastgpione innymi, a prace montazowe zdemontowane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeni w OPZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji.

W szczegbdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezb¢dne dla wykonania projektu technicznego, dostawy, montazu,
uruchomienia i przekazania instalacji, maszyn i urzadzen do rozruchu.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci wynikajace; z Umowy.

2. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej Prac montazowych i Robét z
normami
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm
UE, ktore maja zwiazek z projektowaniem i realizacja Robot i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w OPZ. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostgpna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http: / / www.pkn.com.pl/).

3. Lokalizacja i dostep do terenu budowy

Dostep od drogi publicznej do Terenu Budowy odbywac si¢ bedzie od strony potnocnej dziatek 391/33
I 391/57, poprzez dziatki stanowigce wlasno$¢ innych podmiotéw, na ktorych ustanowiono
stuzebno$ci gruntowe.

4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy posiada prawa do terenu, na ktérym bedzie realizowane zadanie (dziatki nr 391/57 1
391/33). Przekazanie terenu budowy na dzialce nr 391/57 nastgpi niezwlocznie po akceptacji
dokumentacji projektowej przez OSD ENEA OPERATOR .

Natomiast teren dziatki nr 391/33, ze wzgledu na znajdujacy si¢ tam czynny obiekt, bedzie
udostgpniany Wykonawcy dla przeprowadzenia konkretnych prac w oparciu o zatwierdzong
dokumentacje¢, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Do czasu przekazania terenu budowy Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysziej
budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajacego dotyczacych
przekazywanych terendow i przestrzegania zasad funkcjonowania istniejacego obiektu.

5. Budowa zaplecza budowlanego

Zaplecze budowlane moze by¢ wykonane na dziatce 391/57 i winno spetnia¢ wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na terenie budowy, po uzgodnieniu miejsca
z inspektorem lub przedstawicielem Zamawiajagcym. Koszty budowy zaplecza, jego utrzymania i
likwidacji traktowane sg jako wliczone w wartos¢ kwoty umownej.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czgsty wywdz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usunig¢te po zakonczeniu prac montazowych i robét.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni lacznos$¢ telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca
poniesie wszystkie oplaty z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytaczy, moze
korzystac z energii elektrycznej do celéw socjalnych. Wykonawca zobowigzany bedzie do ponoszenia
kosztow za zuzywane media.

Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego i inspektorem nadzoru zapewni na
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swoj koszt wtasciwg ochrong Terenu Budowy.

6. Tyczenie i sprawdzanie terenu budowy

Gléwna rzedna niwelacyjna dla Robot zostanie wyznaczona na terenie budowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtownej rzednej niwelacyjnej wzgledem
istniejgcych elementow terenu budowy oraz w stosunku do wszystkich pozioméw podanych na
rysunkach i wszystkich rysunkach udostepnionych do wiadomosci, ktore wskaze inspektor lub
przedstawiciel Zamawiajacego.

Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowal podczas
prowadzenia prac montazowych. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zarowno
gldwnej rzednej niwelacyjnej, jak 1 tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

7. Czystosc¢ terenu budowy
Teren budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie
mogg by¢ usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow majacych na
celu odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadow wszelkich odpadéw, np. workow,
skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadéw do wykopow przed ich zasypaniem.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania terenu budowy w czystosci
Zamawiajacy zatrudni strong trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez
niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.
Niedozwolone jest ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakow z
przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne.

8. Prowadzenie instalacji i doprowadzenia mediéw

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktore moga mie¢ wplyw na istniejace instalacje
podziemne lub nadziemne, Wykonawca winien skontaktowaé si¢ z miejscowymi przedstawicielami
kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje 1 utrzymywac z nimi Scista
wspolprace przez caty czas trwania robot .

Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne $rodki ostroznos$ci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych podziemnych instalacji doprowadzajacych media i ich podlgczen do
obiektow. Zapewniona winna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych, wykonywanych
instalacji i doprowadzajacych media, ktore zostang odstonigte catkowicie lub czesciowo albo beda w
inny sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy
udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien przedsiewzig¢ srodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce
maszyny i sprzet rurociggéw lub podpor w przypadku rurociaggdéw nadziemnych badz napowietrznych
przewodow elektrycznych i telefonicznych.
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9. Ochrona przed hatasem
Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas prac
montazowych i roboét mozliwie najmniej gltosnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie
nalezy uzywaé¢ w nocy, w niedziele, ani w dni $wiat publicznych, z wyjatkiem pomp
przepompowujacych Scieki lub odwadniajagcych wykopy, ktore winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia.
Poziom hatasu wytwarzanego przez Sprzet winien nie przekracza¢ wartosci dopuszczonych przepisami
prawa.
Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen lub
wynikow pomiarow wykazujacych, ze poziom halasu na granicy terenu budowy spetnia wyzej
wymienione warunki.

10. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
e 7zniszczenia catosci lub czesci konstrukeji,
e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
e uszkodzenia cze¢Sci budowli i obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

e zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i1 obliczania.
Wzniesienie obiektu/montaz urzadzenia w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu budowlanego nie
moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego innego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

11. Utrzymanie ruchu
Prace montazowe i roboty nalezy prowadzi¢ w sposob wlasciwy, niezagrazajacy zdrowiu. Wszystkie
prace muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem pracownikow stuzb technicznych Wykonawcy.
Obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drog ewakuacyjnych,
wejsé, gtownych wjazdéw. Wjazd na teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed zatarasowaniem.
Wymaga si¢ umieszczenia tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

12. Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien
uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajacego. Teren, na ktorym
Wykonawca planowat bedzie biuro, Wykonawca musi pozyska¢ wlasnym staraniem.
Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje¢ elektroniczna,
telefoniczng. oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu dokumentow
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Wykonawcy w wersji elektronicznej.

13. Materiaty i Urzadzenia

13.1Wymagania podstawowe

Materialy i urzadzenia przeznaczone do prac montazowych i robot winny spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez spelnienie obowigzujacych przepisow, w tym w szczegoélno$ci
wynikajacych z Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.
1202).

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy pracach montazowych i
robotach winny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.

Przed ztozeniem zamowienia na Urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ wniosek o ich
zatwierdzenie. Informacja winna by¢ przedstawiona w sposob jasny 1 staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z inspektorem lub/i przedstawicielem Zamawiajacego nadzoru. Na
zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ dwa tygodnie i do czasu otrzymania jednego
egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢ zadnych zamowien.

Inspektor nadzoru i/lub przedstawiciel Zamawiajgcego jest wladny odrzuci¢ proponowane lub
dostarczone urzadzenia i materialty w przypadku, gdy urzadzenia i materiaty lub ich montaz nie beda
w pehni zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa lub OPZ. Odrzucone urzadzenia i materiaty
beda niezwlocznie zdemontowane 1 zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawcoéw urzadzen i materiatow o dlugosci
dostawy dluzszej niz 1 tydzien wchodzacego w sktad dokumentacji projektowej, wymaga akceptacji
inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
wynikle z wprowadzenia zmian.

13.2Materialy lub urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty lub urzadzenia nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru i/lub przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj prac montazowych i robdt, w ktérym znajduja si¢ materiaty lub urzadzenia inne niz
wskazane w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

W przypadku, gdy materiaty lub urzadzenia, nie b¢da w petni zgodne z zatwierdzong dokumentacja
projektowa lub wymaganiami Zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ robot
montazowych, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a prace montazowe rozebrane
na koszt Wykonawcy.

14. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do prac montazowych i robot , byly zabezpieczone przed zalaniem, zanieczyszczeniem,
wpltywem warunkow atmosferycznych, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do prac montazowych
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i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

15. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac montazowych i robot. Sprzet uzywany do prac
montazowych i1 robot winien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela
Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac montazowych
i robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajacego i wskazaniach inspektora
nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajacego W terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac montazowych i robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Sprzet ten winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi i /lub przedstawiciclowi Zamawiajacego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, Mmateriaty, Urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéow Umowy, zostanie przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac montazowych i robot.

16. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac montazowych, robot 1 wilasciwosci przewozonych
Mmateriatdw oraz stan drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac
montazowych i robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SZOPZ i wskazaniach inspektora nadzoru
i/lub przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie inspektora i/lub przedstawiciela
Zamawiajacego , beda usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na terenie budowy, na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wlasny koszt.

17. Wykonanie prac montazowych i robot
28.10g6Ine warunki wykonania prac montazowych i robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac montazowych i robot, zgodnie z Umowa, oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych prac montazowych i robo6t, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami SZOPZ oraz poleceniami inspektora nadzoru i/lub przedstawicielem Zamawiajacego.

18



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowe, SZOPZ lub przekazanymi mailowo przez inspektora nadzoru i/lub
przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
prac montazowych i robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru i/lub przedstawiciel
Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia prac montazowych i robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru i /lub przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw prac montazowych i robot bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru i/lub przedstawiciel Zamawiajacego
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 prac montazowych i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajacego bgda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
prac montazowych i robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku wszystkich elementéw wykonywanych prac montazowych i robot, Wykonawca na
polecenie inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajacego winien przekaza¢ szczegdtowsa
metodologie prac budowlanych, opisujace proponowane technologie wraz ze specyfikacja
techniczna/programem wykonania prac montazowych i robot.

Przed rozpoczgciem wszelkich prac montazowych i robdt, a po zatwierdzeniu dokumentacji
projektowej Wykonawca winien przedstawi¢ harmonogram prac i uzyska¢ pisemng aprobate
inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbalosciag o calo$¢ prac montazowych i robdt, ani z
odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca $cisle przestrzegal danych z zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowal na czas o zmiany, jezeli sa konieczne i
korzystne dla Zamawiajacego.

W kazdym przypadku dokumentacja powykonawcza bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu robét. Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru i/lub przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegotowy harmonogram,
w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z warunkami Umowy, najpézniej 2 tygodnie po
zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i przed ztozeniem zamowien na materialy i urzadzenia.
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17.2 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

17.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane
Wszystkie prace montazowe i roboty konstrukcyjne poza odbiorem jako$ci robot podlegaja kontroli
geodezyjnej.

Przed montazem konstrukcji stalowych winien by¢ przeprowadzony odbior jakoSciowy
poszczegdlnych elementéw. Protokdt z takiej kontroli nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu.
Uszkodzenia powlok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zosta¢ usunigte przed montazem.

Wymagania okre$laja wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:
Al: Roboty ziemne (2018)

A10: Roboty spawalnicze (2009)

17.4Sieci zewnetrzne - energetyczne
Zewngtrzne sieci energetyczne wykona¢ zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przytaczenia do sieci
wydanymi przez wlasciwy zaklad energetyczny.

17.7 Instalacje elektryczne, Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
tego rodzaju robot opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI-INSTAL” publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

18. Sprawozdawczosé

Wykonawca jest zobowiazany do informowania inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela
Zamawiajacego o stanie realizacji Umowy poprzez miesigczne raporty o postgpie prac. W
uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien przedstawic¢ raport
specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wszystkie miesigczne raporty 0 postgpie prac i raporty specjalne muszg by¢ opracowane w postaci
elektronicznej i1 pisemnej. raporty podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru i/lub
przedstawiciela Zamawiajacego.
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19. Badania i pomiary

19.1Wymagania ogélne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SZOPZ, stosowa¢ mozna wytyczne albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i/lub
przedstawiciela Zamawiajagcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
1/lub przedstawiciela Zamawiajacego.

19.2Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia Mmateriaty posiadajace atest Producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w SZOPZ.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do prac
montazowych i1 robo6t, bedzie posiadac atest okreslajacy w sposodb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru i/lub przedstawicielowi Wykonawcy.

W przypadku materiatdbw posiadajace atesty na Urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SZOPZ, to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do przekazania Instalacji do
eksploatacji czgsci objetej decyzja pozwolenia na budowg. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
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21. Miesieczne raporty o postepie

Miesieczne raporty o postepie sa dokumentami, w ktéorych wpisywane by¢ winny miesigczne
szczegoty zaangazowania Wykonawcy w prace, warunki pogodowe, dane wykonanych badan,
dostawy materiatow, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu prac
montazowych.

Miesigczne raporty 0 postepie winny by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru i przekazywane
Zamawiajacemu za pomocg poczty elektroniczne;j.

22. Pozostate dokumenty budowy

Do Dokumentoéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
e pozwolenia na budowe.
e protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoly odbioru prac,
e protokoly z narad 1 ustalen,
e korespondencje dotyczaca budowy.

23. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow Budowy powodowaé winno jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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