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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - Stasiowka

w km 1+448 - 5+573 w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka, Debica; gmina Debica

oraz Debica miasto.

Inwestorem zadania jest Zarzad Drog Powiatowych w Debicy z siedzibg przy ul. Parkowej 28 w

Dg¢bicy. Przedmiotowa inwestycja bedzie polegala na przebudowie drogi powiatowej, majacej

na celu zwigkszenie bezpieczenstwa.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Dokumenty formalne:

Umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Debicy, a Biurem Projektowym
LARCHIKOM” z Debicy.
mapa zasadnicza,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2022r. poz. 1557 z pdzniejszymi
zmianami).

2.2. Normy
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. ,,W sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie”
(Dz. U. 2022 poz. 1518)[1]

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

,Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 2001 [4]

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 1997 [5]

»Wytyczne Projektowania Drog VI i VII klasy technicznej WPD-3”. TRANSPROJEKT-
WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. TRANSPROJEKT - WARSZAWA,
Warszawa 19791 1982 [7]

2.3. Wytyczne

e Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e Pomiary w terenie,
e \Wytyczne inwestora




Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - Stasiowka w km 1+448 - 5+573

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - Stasiowka
w km 1+448 - 5+573 w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka, Debica; gmina Dgbica
oraz D¢bica miasto.

Inwestycja obejmuje pas drogowy znajdujacy si¢ w administracji Zarzgdu Drog Powiatowych w
Dg¢bicy. Doktadng lokalizacje pokazano na rysunku nr 0 — Orientacja oraz na Planie sytuacyjnym.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr
1298R Nagawczyna - Stasiowka w km 1+448 - 5+573 w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna,
Stasiowka, Degbica; gmina Debica oraz Dgbica miasto; w zakresie pozwalajacym na dokonanie
zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Dotyczy przebudowy
drogi polegajacej na poszerzeniu jezdni oraz wzmocnieniu konstrukcji jezdni, odcinkowej budowy
chodnika dla pieszych, majac na celu zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkowania odcinka drogi.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej realizowana bedzie na odcinku 4125,0 mb.

Przebudowa drogi przewiduje poszerzenie jezdni oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni.
Odcinkowa budowa chodnika przewiduje wykonanie koryta, ustawienie kraweznikow betonowych
oraz obrzezy i utozenie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego i famanego oraz nawierzchni z
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga na omawianym odcinku posiada nast¢pujace parametry:
e Kklasa techniczna drogi — Z,
e 1no$nos¢ drogi <80 kN/os,
e nawierzchnia bitumiczna,
e droga posiada przekroj szlakowy (jezdnia z poboczami gruntowymi),
e szerokos¢ jezdni — 5,5m
e pobocza gruntowe - 0,75 m
e odwodnienie - powierzchniowe do istniejacych rowow otwartych.

5.1. Nawierzchnia
Droga nr 1298R na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng w Stanie
technicznym wymagajacym poprawy.
5.2. Odwodnienie
Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju szlakowym nastepuje przy pomocy spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni do istniejgcych przydroznych rowdéw ziemnych.
5.3. Pobocza
Omawiany odcinek drogi posiada utwardzone pobocza z nawierzchni kamienno-gruntowej .
5.4. Obiekty inzynierskie
Obiekty inzynierskie — brak jest obiektow przeznaczonych do przebudowy, natomiast remontu
wymagaja przepusty o $r. 60cm w km 0+247,00; 0+779,00; 1+078,50; 1+812,00; 2+524,00;
3+145,00; 3+349,00; 3+446,50; 3+694,00 oraz o $r. 80 cm w km 1+738,00.
5.5. Zjazdy
W  zakresie opracowania wystepuja zjazdy indywidualne do posesji o zroéznicowanej
nawierzchni.
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6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dhugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi — 4,125 km.

Planowane roboty do wykonania: poszerzenie jezdni oraz wzmocnienie nawierzchni na dhugosci
4125,0m, budowa chodnika na dtugos$ci 1688,50m o powierzchni 2775,00m?, odwodnienie do
rowow przydroznych z umocnieniem skarp rowu; na diugos$ci projektowanego odcinka
przebudowy drogi powiatowej. Projektowana szerokos$¢ chodnika wynosi 2,0m (2,23m z
kraweznikiem i obrzezem). Chodnik zlokalizowano w km lokalnym 0+000,00 - 0+409,00 (strona
prawa - odc. 1) oraz w km lokalnym 2+897,00 - 4+107,00 (strona prawa - odc. 1l) oraz odcinek
chodnika lewostronnego w km lokalnym 4+093 - 4+107,00.

6.1.

Projektowe parametry techniczne drogi

Parametry projektowe drogi:

6.2.

klasa techniczna drogi — L,

nosnos$¢ 80 kN,

zdolno$¢ do przeniesienia ruchu KR3,

szerokos$¢ pasa ruchu - 2,75 - 3,25m

szeroko$¢ jezdni - 5,5 - 6,5 m

liczba jezdni - 1

liczba pas6w ruchu - 2

szerokos¢ chodnika - 2,0m (2,23m z kraweznikiem i1 obrzezem)

przekrdj poprzeczny jezdni - szlakowy, potuliczny, uliczny

pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe na odcinkach prostych,

dhugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi powiatowej: 4125 mb
Zakres przebudowy drogi

Technologia robo6t obejmuje:

6.3.

wykonanie poszerzenia
roboty na zjazdach w zakresie dowigzania poziomu nawierzchni do projektowanego poziomu
niwelety wraz z remontem przepustow
frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
recykling gleboki hydraulicznym spoiwem drogowym
utozenie warstw nawierzchni
uzupehnienie poboczy
odcinkowa budowa chodnika w granicach pasa drogowego
remont przepustow pod korong drogi o $r. 60cm w km lokalnym 0+247,00; 0+779,00;
1+078,50; 1+812,00; 2+524,00; 3+145,00; 3+349,00; 3+446,50; 3+694,00 oraz o $r. 80 cm w
km 1+738,00.
przebudowa i konserwacja odwodnienia wraz z umocnieniem skarp
Nawierzchnia chodnikéw:

Przebieg chodnika w planie pokazano na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano konstrukcje pod poszerzenie jezdni i projektowany chodnik:

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni i poszerzenie jezdni:

konstrukcja jezdni w km lokalnym 0+000-0+247 oraz 0+390-0+409 :
- warstwa $cieralna z mieszanek grysowych MBA AC11S dla KR3 - 5cm

- geokompozyt o wytrzymatosci 80kN/m na rozcigganie poprzeczne 1 podluzne -

- warstwa wigzgca z mieszanek grysowych MBA AC16W dla KR3 - 5cm
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- recykling gleboki hydraulicznym spoiwem drogowym 0 Rm min 2,5-5,0 MPa - 35cm

konstrukcja jezdni w km lokalnym 0+247 — 0+390:
- warstwa $cieralna z mieszanek MBA grysowych AC11S dla KR3 -5¢cm

- geokompozyt o wytrzymatosci 80kN/m na rozcigganie poprzeczne i podluzne -
- warstwa wigzaca z mieszanek MBA grysowych AC16W dla KR3 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm -18cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem z dowozem z betoniarni o
Rm=15-25MPa -15cm

konstrukcja jezdni w km lokalnym 0+440 — 0+482 oraz w km 2+276 — 3+135:
- warstwa $cieralna z mieszanek MBA grysowych AC11S dla KR3 -5cm

- geokompozyt o wytrzymatosci 80kN/m na rozcigganie poprzeczne i podtuzne -

warstwa wigzaca z mieszanek MBA grysowych AC16W dla KR3 -5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm -8cm

recykling gteboki hydraulicznym spoiwem drogowym 0 Rm min 2,5-5,0 MPa - 35cm

konstrukcja jezdni w km lokalnym 0+482 — 0+828:

- warstwa $cieralna z mieszanek MBA grysowych AC11S dla KR3 -5cm
- warstwa wigzgca z mieszanek MBA grysowych AC16W dla KR3 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm -8cm

- recykling gteboki hydraulicznym spoiwem drogowym 0 Rm min 2,5-5,0 MPa - 35cm

konstrukcja jezdni w km lokalnym 3+135 — 4+107:

- warstwa $cieralna z mieszanek MBA grysowych AC11S dla KR3 -5cm

- warstwa wigzaca z mieszanek MBA grysowych AC16W dla KR3 -5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm -18cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem z dowozem z betoniarni o
Rm=15-25MPa -15cm

- warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego (pospotka) -10cm

- geowtoknina 0 gramaturze 300g/m2 i wytrzymatosci na rozcigganie 20kN/m2 - 10 cm

Zaprojektowano konstrukcje pod projektowany chodnik:

zjazdy w chodniku

- kostka brukowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4.cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm - 18cm

- stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym z dowozu o Rm =1,5-2,5 MPa 12 cm
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e projektowany chodnik

- kostka brukowa - 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm - 1l4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego - 10cm

e projektowane pobocze
- destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych - 10cm

6.4. Odwodnienie jezdni
Sposob, forma odwodnienia i ilosci wod opadowych odprowadzanych nie ulegnie zmianie. Rowy
przydrozne podlegaja wykonaniu robot remontowych i1 konserwacyjnych.

6.5. Zjazdy

Wykonanie niwelacji réznic wysokosci kruszywem tamanym na zjazdach o nawierzchni
nieulepszonej. Wykonanie niwelacji roéznic wysoko$ci mieszankg mineralno-bitumiczng na
zjazdach, skrzyzowaniach o nawierzchni ulepszonej. Roboty obejmuja rowniez remont przepustow
pod zjazdami.

7. KOLIZJE

Na przedmiotowym odcinku drogi, zarowno w pasie, jak i poza pasem drogowym wystepuja

urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:

e linie napowietrzne i kablowe energetyczne niskiego i Sredniego napigcia, w tym linie
oswietlenia drogowego,

¢ linie napowietrzne i kablowe telekomunikacyjne,

e sieci wodociggowe,

e sieci gazowe,

e kanalizacja deszczowa,

Urzadzenia te pokazane sg na planie sytuacyjnym, jako tres¢ zaewidencjonowanej mapy .
W zakresie projektowanej przebudowy odcinka drogi nie wystepuja kolizje z sieciami uzbrojenia
podziemnego, ktore wymagatyby ich przebudowy.

8. URZADZENIA SYGNALIZACYJNE I ZABEZPIECZAJACE ORAZ PRZEPISY BHP

Na czas prowadzenia robot nalezy oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogowymi w tej sprawie.

Organizacja robot — praca ludzi, sprzetu i roztadunek materialdéw musi zapewni¢ wykonywanie
robot bez zbednego zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujacy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogélne w zakresie BHP oraz
szczegdtowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.

8.1. Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z przebudowa drogi nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP

oraz przepisOw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych. Po zakonczeniu
robot nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru.

Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.
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9. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA I ODBIORY
Wymagania techniczne przy wykonywaniu robo6t i ich odbiorach: wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz Specyfikacji Technicznych.

10. WSKAZOWKI WYKONAWCZE I FORMALNO - PRAWNE

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku, Dz.U. z 2022r. poz. 1557 z pdzniejszymi zmianami).

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach robot z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywaé
recznie 1 pod nadzorem pracownika uzytkownika.

* W celu ograniczenia ucigzliwosci dla otoczenia (emisja halasu i zanieczyszczen) zaleca si¢

aby prace budowlane i transport materiatow prowadzone byly wytacznie w porze dziennej (w

godz. od 6:00 do 22:00).

e Zabrania si¢ prowadzenia prac budowlanych powodujacych przenoszenie drgan na budynkKi
mieszkalne.

» Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowaé w sposob, zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego.

* Zaplecze budowy, a w szczegdlnos$ci magazyny, sktady i bazy transportowe w pierwszej

kolejnosci winny by¢ lokalizowane na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej.

* Nalezy zapewni¢, aby sprzet budowlany oraz $rodki transportu wykorzystywane w trakcie

budowy, byly w nalezytym stanie technicznymi nie powodowaty zanieczyszczen srodowiska
wyciekami paliw, olejéw 1 smarow.

» Powstajace w trakcie wykonywania robot odpady nalezy segregowac, gromadzi¢ i sukcesywnie
wywozi¢ z placu budowy.

* Nalezy zapewni¢, aby realizacja przedsigwzigcia nie powodowala zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych oraz zmiany stanu wod w gruncie, ze szkoda dla nieruchomosci
sgsiednich.

11. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
stosownie do przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. a takze rozporzadzenia.
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89). Punkty
te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

12. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot zobowigzany jest kierownik robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.).

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nie stwarza szczegdlnego =zagrozenia dla
pracownikow wykonawcy i 0so6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w obowiazujacych
przepisach bhp przy wykonywaniu robéot budowlanych.
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Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowac Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu, ktory bedzie podstawa oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi w
czasie realizacji przebudowy.

13. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW I PLANEM PRZESTRZENNYM
ZAGOSPODAROWANIA
Teren, na ktorym projektuje sie przedmiotowa inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Omawiany teren nie podlega takze ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na przedmiotowe dziatki i teren inwestycji nie wptywa eksploatacja gornicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

15. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z § 3.1 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym Inwestor zwrdcit si¢ o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgody na realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia.

Organ prowadzacy postgpowanie po otrzymaniu opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, Panhstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy oraz
Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie wydal decyzje stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsiewzigcia pod nazwa: "Przebudowa
drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - Stasiowka w km 1+448 - 5+573 w miejscowosci
Nagawczyna, Stobierna, Stasidowka 1 Debica.

Warunki dla realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. Wszelkie prace ziemne oraz wycinka drzew 1 krzewow na potrzeby realizacji
przedsiewziecia beda wykonywane poza okresem wzmozonej aktywnos$ci fauny, w tym
poza glownym okresem lggowym ptakow, tj. poza 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku
konieczno$ci wykonywania prac w ww. okresie, prace te beda poprzedzone kontrolg
przyrodnika pod katem wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat w okresie 1-3 dni
przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych
gatunkéw, prace te beda wstrzymane do momentu opuszczenia danego terenu przez te
zwierzeta (np. do zakonczenia legdw, wyprowadzenia miodych) lub do momentu
uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku
do chronionych gatunkow zwierzat.

2. Wycinka drzew i krzewdw na potrzeby realizacji planowanego zamierzenia zostanie
ograniczona do niezbednego minimum, a drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usuni¢cia
zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, m. in.
poprzez:

— odeskowanie lub owinigcie pni matami slomianymi lub jutowymi do wysokosci
co najmniej 150 cm,

— grupy drzew/krzewow wygrodzone bedg plotem o wysokosci min. 1,5m, w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie pni,
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— w obrebie korzeni drzew nie beda sktadowane zadne materiaty budowlane ani
ziemia pochodzaca z wykopow,

— prace ziemne w obrebie korzeni drzew beda wykonywane r¢cznie lub niewielkimi
koparkami,

— drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot beda natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.

3. Wykopy, zaglebienia terenu i inne podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w
danym dniu roboczym, mogace stanowi¢ putapke dla drobnych i $rednich zwierzat
zostang odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez wygrodzenie, tzw. Tymczasowymi
ogrodzeniami herpetologicznymi (utrzymywanymi w szczelno$ci z gruntem 1 w
miejscach polaczen o wysoko$ci nadziemnej 50cm, o oczkach nie wigkszych niz daszek o
dlugosci min. 5 cm, bez ostrych zakonczen), ktore po zakonczeniu prac ziemnych zostang
zdemontowane, lub szczelnie przykryte po kazdym zakonczonym dniu pracy. Codziennie
rano, przed rozpoczgciem roboét, a nastgpnie bezposrednio przed zasypaniem wykopow i
zaglebien terenowych powstatych w trakcie prac beda sprawdzane, czy nie zostaly w nich
uwigzione zwierzeta. W przypadku takiego stwierdzenia, b¢da niezwlocznie odtowione i
przeniesione poza teren realizacji przedsigwzigcia w odpowiednie danemu gatunkowi
siedlisko. Wykopy mozna roéwniez wykonywa¢ w sposob pozwalajagcy na samoistne
opuszczenie ich przez zwierzeta.

4. Prace w obrgbie rowow odwadniajacych (odmulanie, odbudowa, itp.) beda wykonywane
W nastgpujacy sposob:

— Dbeda sprawdzane, czy nie stagnuje w nich woda 1 nie stanowig siedliska ptazéw,
np. miejsc rozrodu (bgda odtawiane oraz przenoszone w odpowiednie siedliska,
ktore beda oddalone od pasa robot ziemnych o co najmniej 200m),

— beda prowadzone poza okresem rozrodczym ptazéw, tj. poza 1 marca — 30
czerwca, W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac we wskazanym
okresie, prace te beda poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem wystepowania
chronionych gatunkéw, prace beda wstrzymane do momentu opuszczenia danego
terenu przez te zwierzeta (np. czas wyprowadzenia mtodych) lub do momentu
uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazdéw obowigzujacych w
stosunku do chronionych gatunkéw,

— bedzie zapewnione nachylenie skarp umozliwiajagce wydostanie si¢ z nich ptazow
1 drobnych zwierzat (nie mniejsze niz 1:1,5, a na odcinkach, gdzie begdzie to
mozliwe nie mniejszym niz 1:2),

— umocnienia rowow (gltownie plytami azurowymi) wystapia lokalnie w terenie
zabudowanym, a przewazajacy odcinek beda stanowic¢ rowy trawiaste.

5. Zaplecze budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe, place postojowe maszyn
budowlanych i §rodkéw transportu, miejsca magazynowania odpadow, lokalizowane beda
poza terenami zadrzewionymi, zbiorowiskami lagkowymi, dolinami ciekéw wodnych,
miejscami podmoktymi i miejscami, na ktoérych w okresie wiosennym stagnuja wody
roztopowe.

6. Utrzymanie terenéw zielonych w sagsiedztwie drogi, tj. na poboczach i rowach bedzie
zapewnione poprzez ich koszenie, nie bedg stosowane srodki chemiczne chwastobojcze.

7. Prace realizacyjne prowadzone w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej wykonywane
bedg wyltgcznie w porze dziennej, tj. w godz. 06:00 — 22:00. Ograniczenie takie nie
dotyczy konieczno$ci prowadzenia robot wynikajacych z technologii juz trwajacych prac,
niepozwalajacej na ich przerwanie.
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8. Inwestor zapewni pracownikom wodg¢ na cele socjalne 1 dostep do toalet ze szczelnym
zbiornikiem, S$cieki socjalne beda zagospodarowywane zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa.

9. Plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty lub inne materiaty umozliwiajace zebranie
awaryjnych wyciekéw substancji niebezpiecznych, a zanieczyszczona gleba bedzie
niezwlocznie zebrana i1 przekazana do utylizacji podmiotowi posiadajacemu stosowne
uprawnienia w tym zakresie.

10. Odpady beda gromadzone selektywnie i zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa.

16. WARUNKI DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Rozwigzania techniczne pozwalajg na korzystanie z projektowanej inwestycji przez osoby
niepetnosprawne — w ciggu przebudowywanego odcinka drogi nie ma przeszkod architektonicznych
uniemozliwiajgcych komunikacje¢ oséb niepelnosprawnych. Projektowane zanizenia chodnika na
przejsciach dla pieszych pozwalajg na komunikacje 0sob niepetnosprawnych.

17. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa przedmiotowej drogi zostang wykonane przez
wyspecjalizowang firme¢ z zachowaniem warunkow zawartych w uzgodnieniach branzowych.
Roboty poprowadzi kierownik robdt (budowy) posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane.

18. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykonac $cisle wg  technologii
podanych w odpowiednich Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych. Zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym projekcie
wymagaja zgody projektanta.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Opracowal:



