" ,Program funkcjonalno-uzytkowy na zadanie dotyczace przebudowy odcinka drogi

powiatowej nr 1618N- etap I”

Nazwa zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy na zadanie dotyczace przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 1618N- etap |

Lokalizacja inwestycji

Powiat Mragowski
Gmina: Mragowo
Miejscowos¢: Szestno, Wyszembork

Kod CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 45110000-1 Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorkiobiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniakompletnych obiektow]
budowlanych lub

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych | elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,fundamentowania

oraz wykonania

nawierzchni autostrad, drdg

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyrurocicagéw, ciggéw
komunikacyjnych

i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233121-3- Roboty w zakresie drog gtéwnych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace

45233222-1Roboty budowlane w zakresie uktadania chodniké1) i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

45243510-0 Budowa nasypow

71300000-1 Uslugi inzynieryjne

71310000-4 Doradcze ustugi inzynierujne i budowlane

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rozne uslugi inzynieryjne

71350000-6 Uslugi inzynieryjne naukowe i techniczne

79990000-0 Rozne ustugi dla przedsigbiorstw

Zamawiajacy

Zarzad Powiatu Mragowskiego reprezentowany przez
Powiatowy Zarzad Drog w Mragowie

ul. Nowogrodzka 1

11-700 Mrggowo

Wykonawca

Via-Projekt tukasz Chué
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn
e-mail: viaprojekt@vp.pl
tel. 515-999-369

Opracowat:

Podpis:

mgr inz. Lukasz Chu¢

Data

12.2022



mailto:viaprojekt@vp.pl

' ,Program funkcjonalno-uzytkowy na zadanie dotyczace przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 1618N- etap I”

Spis tresci

| Cze$¢ opisowa

1. OPIS OGOINY ...ttt 3
1.1.  Opis 0goIny przedmiotu ZAMOWIENIA .........cvviriuririririricieieieir e 3
1.2.  CharaKteryStyCzne Parametry..........cccovviviieiiieiciciceeeceeee bbb 6
1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu ZAMOWIENIA ........cccovrvrreeririereiiiriseee e 10
1.4.  0Ogolne wiasciwosci FunKCjoNaINO-UZYIKOWE .........c.ccuiviuiiiiiieicee e 12
1.5. Szczegdtowe wtasciwoSci fuNKCjoNalNO-UZYLKOWE ..........c.cvvririieiiririrrcceeie e, 13

Il Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.0pis Wymagan ZAMAWIBJACET0 «....uvvvrrrrrererririrereeeseseiessesesesessiess s ese bbbt b bbb eb s 33
2.1.1. Szczeg6towe wymagania ZamaWijaCeg0. ......curirrireriririiiisisie et 33
2.2.Architektura i ZagoSpOdarOWaNie tEIENU..........c.ceiriiieciisee e 38
2.3.D0KUMENLY WYKONAWCY.......eiiieiiiiiiiii ettt 45
2.4.Warunki wykonania | odbioru robot budowlanych..............ccoooiiiiii 48
2.5.0rientacyjne iloSCI FODOL. ......ooiiiiiiii e 48
2.6. Program FODOL...........viieeieiririieei ettt bbbt 49
P R o oo o] o TP 52
2.8. FOrMAt OPIACOWEN..........ciiiiciii ettt b s e bbb e s b na e e oo o4

Il Czes¢ informacyjna

3.1. O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego prawo do  dysponowania

NieruchomosSCiami NA CEIE DUAOWIANE ...ttt e e e e s et et eneereee e 55

3.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzeniabudowlanego

3.2.1.Wskazanie przepisbw prawa i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

W10 (o1 = T o TR 55

3.3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych....................... 59



" ,Program funkcjonalno-uzytkowy na zadanie dotyczace przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 1618N- etap I”

1.

| Cze$¢ opisowa

Opis ogoiny

1.1.Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia

1.1.1. Orientacja

1.1.2. Dane ogodlne zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji

pn.: ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N- etap I” wraz z niezbedng przebudowg obiektow
budowlanych oraz istniejgcej kolidujacej infrastruktury techniczne;.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie

przeznaczenie robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,

architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu funkcjonalno-uzytkowego
znajdujq sie w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do

ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegoinie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zaméwienia w formule ,Zaprojektuj i wybudu;j”

obejmuje etap projektowania (opracowanie projektu obiektu budowlanego, projektu technicznego wraz z
3
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uzgodnieniami i pozwoleniami) oraz etap wykonawczy (wykonanie robot budowlanych).

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach

niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).

Zmiany iloci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamédwienia, jakie mogg,
wystgpi¢ w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu Budowlanego lub ewentualnego Raportu
wykonanego w ramach oceny oddziatywania na Srodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w
SWZ, PFU, umowie nie bedg powodowaty zmiany kwoty ryczattowej oraz przedtuzenia realizacji

inwestycji.

Uznaje sig, iz pojecia ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak “nalezy” badz “powinny” lub podobne
sq tozsame i mogg by¢ uzyte zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce

zobowigzanie Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi
powiatowej nr 1618N na odcinku Szestno-Wyszembork lub dokonanie skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robo6t w organie Nadzoru Budowlanego oraz oddanie do uzytkowania drogi powiatowe;.

Uwaga:
Wszelkie uzqodnienia, decyzje i zqody uzyskiwane bedg przez Wykonawce w imieniu

Zamawiajgceqo i ha jeqo rzecz.

Nazwy i kody CPV

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodne;
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa robot
45110000-1 Roboty w zakresie burzenie | rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych |
elektroenergetycznych, autostrada, drég, lotnisk | kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

79990000-0 Rézne ustugi dla przedsiebiorstw

Kategoria robot

45233121-3 Roboty w zakresie drog gtéwnych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45243510-0 Budowa nasypow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace,

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych | linii
45232000-2 Roboty‘ pomoc'nicze w zakresie rurociggow i kabli

1.2. Charakterystyczne parametry

Droga powiatowa nr 1618N na odcinku Szestno- Wyszembork charakteryzowac sie bedzie

nastepujacymi parametrami:

» Przekroj jednojezdniowy 1x2,

» Szerokos¢ pasa ruchu:
-min. 2,5-3,0m

zmienna szeroko$¢ pasa ruchu jest uzalezniona od drzew znajdujacych sie w pasie drogowym
bedacych w gminnej ewidencji zabytkéw (w razie odmowy wycinki drzew nalezy wystapi¢ o

odstepstwo od Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych odnosnie szeroko$ci paséw ruchu)
» Dhugo$¢ — 1,366 km,

» Klasa techniczna drogi — Z(zbiorcza)

» Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
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Predkos¢ projektowa w terenie zabudowy — 40 km/h,
Predkos$¢ projektowa poza terenem zabudowy — 70 km/h,
Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 115 kN,
Kategoria ruchu — KR3,

Skrajnia pionowa- 4,6 m,

YV V V V V V

Szerokos$¢ jezdni- 5,5 (przy poszerzeniach na tukach max 6,9 m) w przekroju daszkowym ze
spadkami 2% ,

Szerokos$¢ zatoki autobusowej- 3,0 m

Spadek poprzeczny zatoki autobusowej- jednostnonny 2%

Szeroko$¢ poboczy- 1,0 m,

Spadek poprzeczny poboczy- 8%,

Szeroko$¢ chodnika — 2,0 m ( mozliwe lokalne przewezenia)

Spadek poprzeczny chodnika- jednostronny 2%

YV V V ¥V V V VY

Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu wraz z

odwodnieniem.

Uwaga :Jezeli zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)

oraz ochrony $rodowiska szeroko$¢ jezdni moze by¢ zmniejszona.

1.21. Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi powiatowej i innych drog publicznych, wewnetrznych orza zjazdéw w obszarze
okreslonym liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe (projekt architektoniczno-
budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, szczegdtowe specyfikacje techniczne,
Projekt Organizacji Ruchu, przedmiary robot, kosztorys inwestorski, opinia geotechniczna, mapa do celéw
projektowych i innymi dokumentami niezbednymi do wykonania zadania) wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami

zadania oraz zbudowac i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na

6
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uzytkowanie lub dokonac¢ zgtoszenia zakoriczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.

Nalezy sporzadzi€ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U.
z 2021r. poz.2351), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu albo zgtoszenia
zakonczenia robot i uzyska¢c w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie lub
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot.

Ogdlny zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy
jest przedstawiony w tresci PFU. Dokumenty zawarte w niniejszym opracowaniu sanowig opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Nalezy zaprojektowa¢ wymiang i poszerzenie istniejacej nawierzchni poprzez sfrezowanie
istniejgcej na gtebokos¢ minimum Scm oraz w miejscu zaznaczonym na planie poszerzen nalezy wykonac
petng konstrukcje podbudowy zasadniczej i pomocniczej przewidziang dla kategorii ruchu KR 3 oraz
gruntu G3 oraz na catej szerko$ci i dtugosci nowoprojektowanej nawierzchni nalezy utozy¢ dwie warstwy

z betonu asfaltowego tak jak zostato to pokazane na zatgczonym przekroju..
Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe skrzyzowarn drogi powiatowej z innymi drogami.

Niwelete drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajacy powierzchniowy sptyw wdd

opadowych do odbiornikow wody.

Nalezy zaprojektowaC korekte odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i

renowacja istniejacych rowow melioracyjnych).
Nalezy zaprojektowac chodnik we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach.

Nalezy przeprojektowa¢ oraz dostosowac zjazdy istniejgce oraz przewidzie¢ projekt/budowe
zjazdéw dla nieruchomosci, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej, nastapit podziat
nieruchomosci lub zmiana zagospodarowania nieruchomos$ci przy czym kazdy nowy zjazd nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nalezy uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i decyzje. Przedmiotowe zmiany
nalezy opracowac¢ w formie projektu budowlanego oraz uzyskac¢ decyzje formalno-prawne zezwalajace
na wykonywanie rob6t. Inne zmiany, ktére Wykonawca planuje wprowadzi¢ do koncepcji
zagospodarowania terenu, zamieszczonej do PFU jako niewigzacej, powinny zostaC zgtoszone

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty
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niewigzace):
e Szczego6towg koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500,
e Rozpoznanie geotechniczne,
e OgblIny przedmiar robot,
o Wstepne rozwigzania techniczne.

Materiaty dotgczone w SWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamoéwienia poza zakresem wskazanym w PFU
jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzystac¢

oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Nie ograniczajac sie¢ do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestycji nalezy

zaprojektowac i wykona¢ w szczegoino$ci nastepujace roboty:
- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbidrke elementéw drogi nie przewidzianych do dalszego uzytkowania lub przewidzianych do

przebudowy,
- sfrezowanie istniejacej nawierzchni na gtebokos¢ min 5em,

- wykorzystanie elementdéw z odzysku nadajacych sie do ponownego wbudowania po konsultacji

z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu,
- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie korekty odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowow

melioracyjnych, przepustow)

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni z wykorzystaniem materiatow
rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego wbudowania za zgodg Zamawiajacego i Inzyniera

Kontraktu w miejscach poszerzen nawiechni,
- wykonanie podbuddw pod cigg pieszy i utwardzone pobocza,
- ustawienie kraweznikdw betonowych oraz obrzezy chodnikowych,

- wykonanie ciggu pieszego w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego z kostki betonowej

gr.8 cm i szerokosci min 2,0 m,
- wykonanie nawierzchni nowej jezdni wraz z poszerzeniami dla ruchu KR 3,
- wykonanie nawierzchni na istniejacych oraz nowych zjazdach,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi powiatowej i drdg zwigzanych oraz

wyposazenie drogi w urzadzenia BRD,
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonwaczej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji,

- po zakonczenia robot wykonac petng rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza techniczng i

socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcowe przez Wykonawce,

- dokonac uzgodnien z zarzadcami drog publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrdcenia drdg oraz nieruchomos$ci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do

stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww. Zobowigzania.

- Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcdw drdg publicznych
oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajgcego zawartych w umowie dotyczacych

ww. zadania,

- Nalezy wykona¢ wyznaczenie granic ewidencyjnych pasa drogowego na catym odcinku objetym
przebudowg wraz ze stabilizacjg $wiadkdw punktéw granicznych pasa drogowego (kamien z
napisem ,PAS DROGOWY” barwy zbtto-czarnej). Na odcinkach prostych granic nalezy
stabilizowa¢ swiadki nie czesciej niz co 100m,

- Wszelkie roboty wynikajace z konieczno$ci poditgczenia odcinka do istniejacego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu wynikajaca z
przyjetych rozwigzan;

- Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do zinwentaryzowania
nieruchomosci w bezpo$rednim potozeniu oddziatywania sprzetu budowlanego. Inwentaryzacje
budynkéw (tj. Zdjecia, opis uszkodzen zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w

formie papierowej oraz elektronicznej celem akceptaciji przez Zamawiajacego,

- Przebudowe istniejacych drog w zakresie kolizji z drogg powiatowg z uwzglednieniem ich
przysztej kategorii,
- Drogi dojazdowe i wewnetrzne (obstugujace tereny przylegte do drogi powiatowej), w tym

uzgodnienie z ich zarzadcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przysztej kategorii,

- Przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

warunkami technicznymi otrzymanymi na etapie projektowania od gestorow sieci,

- Zakup i montaz tablicy informacyjnych w tym tablicy wymaganych przez jednostke udzielajace
dofinansowania inwestycji,
Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi powiatowej. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych

minimalizujacych koszty eksploataciji.



' ,Program funkcjonalno-uzytkowy na zadanie dotyczace przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 1618N- etap I”

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy

przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

Dla inwestycji opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 na mapie zasadniczej,
Profil podtuzny, oraz przekroj konstrukcyjny projektkowanej drogi, ktore stanowig zatacznik do niniejszego
PFU. Zmiany wprowadzone do Projektu Zagospodarowania Terenu wymagac bedq od Wykonawcy zgody

Zamawiajgcego oraz pozytywnego uzgodnienia z wascicielami nieruchomo$ci.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Obreb Szestno:
Dziatki wchodzace w zakres inwestyciji: 153

w miejscowosci Szestno, gmina Mragowo, powiat mragowski,wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Teren planowanej inwestycji stanowi obecnie droga o nawierzchni bitumicznej o zmienne;
szeroko$ci 5,00 do 5,50 m. Szerokos¢ dziatek przewidzianych do realizacji inwestycji rowniez jest
zmienna i z racji dostosowania drogi do przepisow i wytycznych przewiduje sie uzyskanie o$wiadczenia
o dysponowaniu nieruchomosci na cele budowlane.

Inwestycja bedzie realizowana na w/w dziatkach jednak nie wyklucza sie potrzeby zajecia innych
nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu
budowlanego.

Zamiarem Zamawiajacego jest uzyskanie dla przedmiotowe] inwestycji pozwolenia na budowe,
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia.

Na terenie inwestycji moze dojs¢ do kolizji z innymi istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej., sg to:

1.3.1. sie¢ wodociggowa,

1.3.2. sieC kanalizacji deszczowej,
1.3.3. elektroenergetyczna

1.3.4. telekomunikacyjna,

1.3.5. gazowa,

1.3.6. zjazdy
Budowe lub przebudowe istniejacych zjazddw nalezy wykonaé wraz z przepustem o ile

wymaga tego uksztattowanie terenu.
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1.3.7. przepusty
Przewiduje sie wykonanie przepustow pod zjazdami o ile wymaga tego uksztattowanie

terenu w celu sprawnego odwodnienia korpusu drogowego

Przedstawione powyzej zestawienie potencjainych kolizi z siecig wodociggowa,
elektroenergetyczng, teletechniczng oraz kanalizacji deszczowej nie wymaga wykonania projektow ich
przebudowy jedynie zabezpieczenia sieci poprzez zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych chyba ze

Gestorzy sieci wydadzg inne warunki.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczona do przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019poz. 1839). Z

uwagi na to nalezy uzyskac decyzje Srodowiskowa.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgceqo pod wzgledem wszystkich wymaqgan

oraz przywotanych przepisow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektow i

planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetui wyposazenia. Wymagania mogaq nie objac

wszystkich szczeqotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé

btedow lub opuszczen w niniejszym PFU, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji

projektowej oraz wtasciweqo wykonania robodt czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajgceqo, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnienn lub interpretacii.

Wykonawca wykona przedmiot inwestycii w  petni funkcjonalny i wykonany zqodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.0gdIne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1618N na odcinku Szestno-
Wyszembork

Zakres robét obejmuje:

Branza drogowa:

Przebudowe jezdni drogi powiatowej,

Wykonanie nawierzchni na istniejacym obiekcie mostowym,
Przebudowe/budowe zjazdéw do przylegtych nieruchomosci,

Przebudowe istniejacych skrzyzowarn z przedmiotowa droga,

YV V VYV V V

Budowe zatoki autobusowe;j,
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» Budowe chodnika,

» Przebudowe pozostatych elementéow drég i ulic,

> Wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

Branza sanitarna:

> Korekta odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowow
melioracyjnych, przepustow),

» Budowa lub przebudowa przepustow pod zjazdami a takze w innych miejscach, gdzie jest to
konieczne,

» Ewentualng przebudowe istniejacej infrastruktury ( w przypadku kolizji)

» Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Branza elektryczna i teletechniczna:

» Zabezpieczenie sieci poprzez zastosowanie rur ochronnych chyba ze warunki wydane przez
gestorow sieci wskazg inaczej

> Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowego drogi powiatowej

Parametry techniczne drogi przewidzianej do przebudowy:

» Rodzaj nawierzchni: bitumiczna,

» Klasa techniczna: Z-zbiorcza

» Predko$¢ projektowa w terenie zabudowy — 40 km/h

» Predko$c¢ projektowa poza terenem zabudowy — 70 km/h
» Przekroj jednojezdniowy: 1x2

>

Szerokos$¢ pasow ruchu; 2,5-3,0m

[zmienna szeroko$C pasa ruchu jest uzalezniona od drzew znajdujacych sie¢ w pasie drogowym
bedacych w gminnej ewidencji zabytkdw (w razie odmowy wycinki drzew nalezy wystapi¢ o odstepstwo
od Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych

drég publicznych odnosnie szerokosci paséw ruchul)]
» Szerokos¢ chodnika: 1,5-2,0 m,
» Kategoria ruchu: KR3,
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» Obcigzenie 115 kN/os,
» Dilugosc odcinka przewidzianego do budowy: ok. 1,366 km.

Podane wartosci jak dtugos¢ drogi ma charakter pogladowy, a wszelkie rdznice jakie wynikng
w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu budowlanego i projektu wykonawczego nie bedg miaty
wptywu na cene kontraktowg oraz czas na ukonczenie robot.

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz.2351)oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi  dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Efektem koncowym ma by¢
przebudowa drogi powiatowej wraz z odwodnieniem.

Nawierzchnie  jezdni z  warstwy  bitumicznej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:

» Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez
IBDIM.

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowanego dla GDDKIA

Zjazdy z drogi
Nalezy zaprojektowaC zjazdy z uwzglednieniem ich przeznaczenia jak rowniez z

zabezpieczeniem ich spadkow podtuznych.

Chodnik

Chodnik nalezy zaprojektowa¢ bezpo$rednio przy krawedzi jezdni lub w odsunieciu od niej jesli

wystapi taka konieczno$¢.
Przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej
W obrebie przedmiotowego przedsiewzigcia wystepujg nastepujace urzadzenia obce:

» Linie energetyczne,

» Sie¢ wodociggowa,



' ,Program funkcjonalno-uzytkowy na zadanie dotyczace przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 1618N- etap I”

» Sie¢ gazowa,
» Siec telekomunikacyjna,

» Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Ewentualna przebudowa urzgdzen obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona na
podstawie warunkow technicznych wydanych przez ich wiascicieli na etapie projektu budowlanego, po

ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej drogi.

Instalacje i Infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskdéw o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji
(przebudowy) z istniejaca infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz przytaczenia do sieci istniejace;
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, zasilania urzadzen w zakresie niezbednym do realizacji i
wiasciwego funkcjonowania i eksploatacji drogi powiatowe;.

Na podstawie ww. materiatéw nalezy uzyskac¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki
techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury (o ile to bedzie konieczne).

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystgpic o wydanie
warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich
wiascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym
zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystapieniem do wykonywania Robot jest miedzy innymi
uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii, uzgodnieni projektowych u Gestora sieci. Zmiany w
zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu
zakonczenia realizacji inwestycj.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadno$ci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa przekazac, wraz z opinig projektanta w tej
sprawie, Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowac
dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robot.

W przypadku natozenia przez witascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowaé wszelkie
formalno$ci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania projekty uméw przed podpisaniem przez
Zamawiajgcego. Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
obowigzujacego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji
administracyjnych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we
wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatdw i Robot wynikajgce z nowo wydanych
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warunkéw nalezy opracowa¢ w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w sposdb umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwaciji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu 0séb niepowotanych;

- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;
- zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy a takze
mozliwos¢ wykorzystania do innych celow niz do tych, do ktorych sg przewidziane.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach przeznaczonych do
ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed rozpoczeciem robét budowlanych, a
nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja
fotograficzna winna byC przekazana dodatkowo na no$niku elektronicznym (np. ptyta CD, pamigé
przeno$na itp.) Wykonawca przekaze nastepujacq dokumentacie:

- opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzng

- informacje o przywrdceniu nieruchomos$ci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwo$ci
wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury techniczne))
oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robét wraz z dokumentacjg fotograficzng z potwierdzeniem
czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ew. odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

Wykonawca  pokryje  koszty odszkodowan i uzyska o$wiadczenia  wiascicieli
dziatek/nieruchomos$ci o braku roszczen z tytutu zniszczen np. w naniesieniach i na sadzeniach
powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu
korzystania/czasowego zajecia.

W cenie ryczattowej nalezy uwzglednic¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestordw instalacji
i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do

Zamawiajacego dokumentéw odbioru koncowego przebudowywanego odcinka instalacii i infrastruktury.

Sieci teletechniczne
Uzyska¢ uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urzadzen sieci
teletechnicznych, kolidujacych z drogg powiatowa.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgacych i projektowanych sieci

teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonaC rozbidrki istniejacych sieci
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teletechnicznych w wymaganym zakresie.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow sieci

teletechnicznej i koszty wymaganych odbiordw.

Kanat technologiczny

Wzdtuz projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby ustug
szerokopasmowych nalezy zaprojektowac kanat technologiczny. Zamawiajacy dopuszcza odstgpienie od
budowy kanatu technologicznego po uzyskaniu w jego imieniu zgody na odstepstwo.
Wzdtuz projektowanego odcinka drog powiatowych nalezy zaprojektowac kanat technologiczny zgodnie z
art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Kanat technologiczny
zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni kablowych
zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami. Przewidzie¢ dodatkowe
zabezpieczenia antywtamaniowe w pokrywach studni, np. zamki systemowe.
Kanat KTp nalezy wybudowac z rur:
- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3
- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3 z umieszczonymi w Srodku rurami:
- Swiattowodowe: 1xHDPE 40/3,7 (bez wyrdznika, kolor czarny),

- 1x wigzka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaraniczowa z czerwonym paskiem).

Sieci wodno-kanalizacyjne

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej sieci wodno-
kanalizacyjnej wraz z jej urzadzeniami kolidujgacej z przebudowg drogi. Dodatkowo, gdy zajdzie taka
potrzeba, nalezy dokonac rozbidrki sieci wodno-kanalizacyjnych istniejgcych w wymaganym zakresie. Wody
opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy podda¢ podczyszczeniu w zespotach urzadzen
podczyszczajgcych jezeli wynika to z decyzji administracyjnych. Ponadto odbiorniki nalezy zabezpieczy¢
przed skazeniem substancjami niebezpiecznymi w przypadku wystapienia powaznej awarii.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony wtadciwego gestora sieci i

koszty wymaganych odbiordw.

Sieci energetyczne
Istniejaca i kolidujaca z przebudowg drogi sie¢ energetyczng nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowaé

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.
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Na etapie przystapienia do wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystapi¢ w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych na:
- usunigcie  kolizji z istniejaca  siecig i  urzadzeniami  elektroenergetycznymi
(np. przebudowa linii/urzadzen po nowej trasie, zabezpieczenie istniejacych linii, podniesienie
poziomu obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen elektroenergetycznych);
do wszystkich gestordw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Zmiany w
zakresie przebudowy sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu
realizacji inwestycji.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem obcym na wszystkie kable bedg réwniez natozone rury ochronne
wykonane z polietylenu wysokiej gestosci. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony wtadciwego gestora sieci i

koszty wymaganych odbiordw.

Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwigzku z przebudowa i rozbudowg

drogi powiatowej nalezy wykonac:

» Regulacie wysokosciowg studzienek i armatury urzadzen podziemnych znajdujacych sie
w jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

» Wymiane na nowe zniszczonych wiazéw i obudéw studzienek urzadzen podziemnych oraz
pierscieni odcigzajacych i dystansowych.

» Korekte odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowow
melioracyjnych)

» Budowe kanatu technologicznego lub przekazanie Zamawiajgcemu uzyskanego pisemnego

odstepstwa od wiasciwego Ministra.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére
spetniajg warunki techniczne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019
r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizaciji ruchu, w ktorej nalezy rowniez

uwzgledni¢ elementy BRD .

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowa¢ znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego, ktore
spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

a) Stata organizacja ruchu
o Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem (po uzyskaniu opinii innych organéw zarzadzajacych ruchem, zarzadcdw drog i policji) projektu state]
organizacji ruchu.
Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenistwa oraz
komfort podrozy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny
zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrdw (takich, jak widocznosc,
odblaskowo$¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja.
Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiatow do
zgtoszenia, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu,
uwzgledniajacy lokalizacje urzadzen BRD.
Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,

1¢
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poz. 2181, z pdzn. zm.);
e Znaki poziome
Oznakowanie poziome drogi powiatowej nalezy wykonac jako cienkowarstwowe:
- linie krawedziowe i osiowe i krawedziowe na ciggu gtownym Zamawiajacy dopuszcza farby
rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8
mm
- pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalne;.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
- wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci;
- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostang naniesione;
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Sposob oznakowania drég gminnych nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami tych drog.

e Znaki pionowe
Parametry lic znakow:
- lica znakdw drogowych usytuowanych na drodze powiatowej obok jezdni nalezy wykonac z folii
odblaskowej typu 2 lub wyzszej jezeli wymagajq tego obowigzujace przepisy;
- lica znakoéw drogowych usytuowanych na drodze powiatowej nad jezdnig na konstrukcjach
wsporczych nalezy wykona¢ z folii odblaskowej pryzmatycznej;
- znaki pionowe drog gminnych: znaki - grupa Srednia (S) -nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;
uzgodnionej z wtasciwym zarzadca drogi;
- znaki pionowe, a w szczegoino$ci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzglednia¢
zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziatajacej zjawisku roszenia i mostkdw termicznych (w okresie
zmian temperatur przy przechodzeniu przez temp. 0 st.), a wynikajacych z taczenia poszczegoinych
elementdw konstrukcyjnych tablic. Tres¢ tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez caty rok,
niezaleznie od wystepujacych warunkow temperaturowych..
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniajgcych dobrg czytelno$¢ tablic
kierunkowych wielkogabarytowych (E-1, E-2, E-14) przez caly okres ich uzytkowania, niezaleznie od pér
roku, ze zminimalizowaniem niepozadanych zjawisk wynikajacych z wptywu zmiennych warunkow
atmosferycznych i zmian temperatury (zjawisko roszenia, mostki termiczne, refleksy Swietlne, podatnos¢ na
odksztatcenia plastyczne - skutkujace okresowq utratg czytelnosci znaku). Nie zaleca sie stosowania folii

antyroszeniowe;.
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o Drogowe bariery ochronne - bariery linowe
Bariery powinny posiada¢ parametry zaprojektowane zgodnie zatgcznikiem do Zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 - wytyczne stosowania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych
W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania barier linowych za zgodg Zamawiajagcego mozna stosowac

bariery stalowe.

b) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

» Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
Podstawowym zatozeniem planowanej organizaciji ruchu na czas wykonywania Robét jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;.
Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt nalezy
przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét (przed
Ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Znaki muszg by¢ nowe lub nie
noszace oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen.
Projekt powinien okresla¢ sposéb przeprowadzenia robot z podziatem na poszczegdlne etapy, warunkujace
jak najmniejszg ingerencje w funkcjonujacy ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie moga
ogranicza¢ dostepnosci do posesiji, funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Monitoring warunkdw ruchu powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przez caty okres trwania robét a
w przypadku stwierdzonych niezgodno$ci z powyzszymi warunkami lub wystapienia sytuacji awaryjnych,
ktérych nie dato sie przewidzie¢, powinny by¢ podjete natychmiastowe $rodki zaradcze. Wykonawca
powinien dysponowac pracownikami z uprawnieniami do kierowania ruchem oraz mozliwo$ciami szybkiego
reagowania na koniecznos¢ zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego),
urzadzen BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawg do zmian organizacji ruchu, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, moga by¢ m.in. wyniki kontroli funkcjonowania organizacji ruchu,
prowadzonych przez zarzadce drogi i policje.
Jezeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéw PSD lub innych organdéw zostanie
stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe
(powyzsze nalezy ujaC w cenie ryczattowe;j).
W ramach organizacji ruchu nalezy zapewni¢ dostep do posesji prywatnych.

2C
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> Projekty organizacji na czas wykonywania Robot

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robo6t zwigzanych z budowg drogi
powiatowe;.
Nalezy:

e zabezpieczy¢ prowadzenie Robot w obrebie skrzyzowan drogi powiatowej z innymi drogami;

e prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie ruchu co
najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. Generalnie, nalezy przyja¢ zasade
utrzymywania ciggtosci ruchu dwukierunkowego na drodze powiatowej przez caly czas trwania
robot. W przypadku okresowego braku mozliwosci realizacji robét z zachowaniem dwoch kierunkdw
ruchu (sytuacje wyjatkowe, uznane przez Zamawiajacego) i zastosowania ruchu wahadtowego,
nalezy zastosowac sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez
przeszkolonych pracownikéw posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewni¢
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje $wieting
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania
ruchem wahadtowym — $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiajacy
dopuszcza budowanie na wahadtach;

e zastosowaC do oznakowania Rob6t, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe o jedng
grupe wielkoSci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi z licem wykonanym z folii
odblaskowej typu 2;

e znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogq posiada¢ znakdw zuzycia:

e na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robot nalezy zastosowaé tablice prowadzace wraz ze
Swiattami ostrzegawczymi koloru Zottego z efektem fali Swietlnej;

e w przypadku wykonania wykopdw o gtebokosci wigkszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy
zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac¢ zapory drogowe
U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz
jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robdt
zwigzanych z ukfadaniem nawierzchni dopuszcza si¢ zastosowanie tylko tablic kierujgcych U-21,
bez zapér drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzace nalezy
stosowac tablice kierujgce U-21;

e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowaC tablice kierujace
U-21 wraz ze swiattami ostrzegawczymi;

e wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach

Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg - oznakowanie na tych
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nawierzchniach nalezy wykona¢ z taSm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego.
Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéttego;

e wykonaC oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 z pb6zn. zm.);przed ztozeniem do zatwierdzenia uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego dla czasowej organizaciji ruchu;

e proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych droég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajacych z
wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawa, lezg po stronie
Wykonawcy;

o w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako objazdu, wykonaé
bitumiczne nawierzchnie tymczasowe.
e prowadzi¢ Roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom drdg przylegtych przez pojazdy budowy,
ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszg by¢ usuwane niezwtocznie na biezaco.
Projekt organizacji ruchu na czas Rob6t powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace z Programu Robét.
Projekt organizacji ruchu, przed przediozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym w ww.
zakresie.

1.6.Wymagania w stosunku do Wykonawcy

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach
Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy postepowa¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Wszelkie dane i
wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong S$rodowiska, zawarte w innych czeSciach
niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowac
zgodnie z postanowieniami tej decyzji. W trakcie prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér

archeologiczny je$li wymaganie takie wynika¢ bedzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkdw.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéow
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowe;j,
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granicami Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami
zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy
zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje obstugi
samochodow i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢ materiatami izolacyjnymi (do
czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowe.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiorikéw bezodptywowych

i wywozic¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Ochrona srodowiska podczas robot

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska aktualne
na czas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robét budowlanych. Wymagania

dotyczace ochrony Srodowiska w trakcie realizacji inwestycji sg nastepujace:

a) Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiagna¢ poprzez takg organizacje placu budowy,
aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatdw budowlanych, ktére mogtyby powodowaé
zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymogami ochrony Srodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy
magazynowac¢ czasowo W miejscach do tego przeznaczonych zapewniajac ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia i maszyny budowlane w nalezytym
stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak
oleje czy benzyna. Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do petnej
rekultywacji terenéw adoptowanych na plac budowy. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w
ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpaddw, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzysta¢ do rekultywaciji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w skarpach. Pozostaly materiat (warstwa gleby, humus) po
zakonczeniu robét nalezy zagospodarowac w taki sposéb aby w otoczeniu drogi nie powstaty (sztuczne)

zbedne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy.
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b) Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych
Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatow budowlanych itp. nalezy wyposazy¢ w
przenosne sanitariaty. W okresie robdt budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwigkszong okresowg dostawg
zawiesin do wod i gruntow, ktore bedg odbiornikiem sptywdw z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np.
parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezacg kontrole sprawnosci parku
maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych

(smaréw, olejow, ropy).W przypadku awarii nalezy niezwloczne usungé usterki lub wymieni¢ urzadzenia.

Prace ingerujace w cieki i rowy z uwagi na okres wiosennych migraciji/tarta/rozréd prowadzone

beda zgodnie z zapisami decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.

c) Ochrona przed hatasem

Baz sprzetowych nie nalezy zlokalizowaé w poblizu zabudowy mieszkaniowej. W celu
ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed

hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

d) Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy sie tylko do

tych odcinkow, ktore przesuwac sie bedg w miare postepowania prac budowlanych.

e) Ochrona awifauny
Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace sie w

obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew i krzewéw
nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdw, ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia zgodnie
ewentualnie wydang decyzjg Srodowiskowg. W sytuacji, gdy wycinka okaze si¢ konieczna w sezonie
legowym, nalezy dokonacjej pod nadzorem ornitologicznym. Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych
do wycinki oraz znajdujgcych sie w sasiedztwie planowanych prac budowlanych Tymczasowe
zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakoniczeniu robét drogowych, a s narazone na
uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

» W spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

» tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtoSci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa.
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W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony -drzewa
(lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

» wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,
» poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,
» sktadowania materiatdw budowlanych,

» zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.
Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane
wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinnosie wykona¢ ostone korzeni
w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z
oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacii
roslin. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

» owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokoscipierwszych
gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej,

» przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

» podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okrestrwania

robét, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
» rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
» usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
> lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
Straty w zieleni nalezy uzupemi¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa oraz

warunkow technicznych.

Ustalenie lokalizacji i parametréw urzqdzen ochrony srodowiska

Urzadzenia ochrony Srodowiska muszg by¢ zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi
uzyskanymi w toku prac projektowych.
Zmiany danych ilosciowych i lokalizacyjnych opisanych w pfu, jakie mogg mie¢ miejsce po wykonaniu
powyzszych opracowan, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, ktére spowodujg zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego bedg rozliczane zgodnie z zapisami umowy i SWZ. Powyzsze zmiany nie
powinny mie¢ wptywu na termin zakonczenia realizacji inwestycji. Dla ustalenia lokalizacji zabudowy

podlegajacej ochronie akustycznej nalezy wykona¢ analize akustyczng dla projektowanego odcinka jezeli
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bedzie taka potrzeba. Powyzsze nalezy ustalic na podstawie obliczen uwzgledniajacych: aktualnie
obowigzujace dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku, uksztattowanie niwelety drog i innych elementow
zagospodarowania terenu, aktualng prognoze natezenia i struktury ruchu, dopuszczalng predkosc¢
samochoddéw osobowych i ciezarowych, rodzaj nawierzchni oraz wysokoS¢ punktu obliczeniowego
okreslonego zgodnie z metodykg zawartg w najaktualniejszym rozporzadzaniu dotyczacym prowadzenia

pomiarow hatasu.

System odwodnienia

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowac i wybudowaé w sposéb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajacy do min. mozliwo$¢ zanieczyszczenia
srodowiska. Nalezy przewidzie¢ korekte odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i
renowacja rowow melioracyjnych).
Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, PFU i Umowie nie bedq

powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu zakoriczenia realizacji inwestyciji.

1.6.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan;
1.6.2.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegdlnoSci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane ( Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz.2351); oraz jesli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko
o Na czas wykonywania Robdt nalezy zapewni¢ nadzor Srodowiskowy, w celu: zagwarantowania
prowadzenia Rob6t zgodnie z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony
Srodowiska.
e Plac budowy, miejsca skladowania sprzetu i materiatow nalezy zorganizowaé w sposob

uniemozliwiajacy wkraczanie ptazow.
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o Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw zgodnie z
wydanymi decyzjami administracyjnymi. Wycinka w sezonie legowym mozliwa jest jedynie po
uzyskaniu stosownych zgod.

o Podczas budowy zabezpieczy¢ wody ciekdw melioracji szczegdtowej przed zanieczyszczeniami z
terenu budowy.

o \Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ z w sposéb zharmonizowany architektonicznie
z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

e Dla obiektow inzynierskich minimalna grubos¢ zasypki powinna by¢ zgodna z wymaganiami
producenta,

o W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie.

o Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowac projekty organizacji ruchu na
czas wykonywania Robot. W projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot nalezy
uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

e Program przeprowadzenia Robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycjgq. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na
drogach samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe
zamkniecie lub wykonywa¢ etapowanie rob6t budowlanych przy wykorzystaniu ruchu
wahadtowego.

o Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dojazdy do urzadzen podczyszczajacych Scieki deszczowe.

o Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem;

- decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne itp. jesli bedg
wymagane,

- niezbedne decyzje administracyjne (je$li bedq wymagane), w szczegolnosci decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz pozwolenia na uzytkowanie.

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestoréw sieci, infrastruktury, drog, itp.
niezbedne do prawidtowe;j realizacji przedmiotu zamowienia.

o Nalezy wuzyskaC warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia
na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system
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odprowadzenia wod deszczowych, Sciekow sanitarnych, urzadzenia gazowe i inne) powinny
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drog innych kategorii niz droga powiatowa,
przewidzianych przez Zamawiajgcego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy
podja¢ wspotprace z zarzadcami tych droég. Nalezy dokonaC obliczen zaproponowanych
konstrukcji jezdni w punkcie 2.1.2. PFU.

Za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z budowg drogi powiatowej i pozostatych drog, a przebiegajacej w
obszarze realizowanego odcinka drogi powiatowej, jezeli zwrocg sie o to inwestorzy tej

infrastruktury.

o Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu PFU.

1.6.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosSci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy, w

ramach ceny ryczattowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

>
>

wycinkg drzew i krzewdw oraz usunieciem karpin po dokonanej wycince,

usunieciem i odwiezieniem na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go
przechowywac w celu mozliwosci wykorzystania w koricowym etapie budowy (np. Przy urzadzaniu
skarp nasypow i wykopow i rowdw),

zabezpieczeniem brakujacej iloéci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wiasnym zakresie i na wkasny koszt;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w bezpo$rednim sgsiedztwie
rejonu robdt.

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Rob6t w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotow zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu.

zawarcie umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki
obiektow budowlanych oraz innych terendw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;
uzyskaniem i realizacjq obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wylgczen u
odpowiednich gestordw sieci zawarciem umowy/dw na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w

przypadku potrzeby rozbiérki obiektow budowlanych;
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» zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

» sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdw infrastruktury drogowej

» do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptyngcych, a nastepnie doprowadzeniem
do zawarcia przez Zamawiajacego umowy sankcjonujgcej usytuowanie elementdw infrastruktury
drogowej na tych dziatkach;

» wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu izolacji od
terenu prowadzenia robdt miejsc wystepowania ptazow; przestrzeganiem termindw wykonywania
robdt wedtug warunkow okreslonych w decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach;

> jesli wynikac to bedzie z uzgodnien lub decyzji Konserwatem Zabytkow zapewnieniem udziatu
archeologa w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robét a w razie potrzeby
wykona odpowiednie badania archeologiczne/wykopaliskowe i dokona dziatan zgodnie z polskim
prawem. Zamawiajacy zastrzega, ze wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe,
budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Placu
Budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego bez prawa do wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy Robot.

» Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia czy w sasiedztwie przedmiotowe] inwestycji
Zlokalizowane sg zabytki ujete w gminnej i wojewodzkie] ewidencji zabytkow oraz czy nie sg
wpisane do krajowego rejestru zabytkéw oraz strefy ochrony konserwatorskiej. Powyzsze w
formie zestawienia tabelarycznego nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu.

> Wykonaniem inwentaryzacji nieruchomo$ci w bezposrednim oddziatywaniu maszyn
budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng nieruchomosci oraz
opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w celu
akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

» zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia
Robdét oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru;

» dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcow drég inwentaryzacji drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktdrych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany.
Inwentaryzacja ta zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce, Zamawiajacego i
gestorow lub zarzadcow drdg lub urzadzen obcych;

» wykonaniem rozbiorki obiektow budowlanych oraz innych obiektéw i elementow drég i ulic

kolidujacych z realizowang inwestycjg (np. reklamy, krzyze i kapliczki, ogrodzenia, kontenery,
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wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.). Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy
Wykonawca uzgodni z wiasciwym proboszczem;

» usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury techniczneyj;

» zwrot materiatu uzyskanego z rozbiérki dla Zamawiajacego z odwiezieniem we wskazane

miejsce.

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawic i utrzyma¢ tablice informacyjne
przez okres wykonywania rob6t w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
nalezy ustawi¢ niezwtocznie po rozpoczeciu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacii
tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lubzniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem

Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuaciji braku tablicy informacyjne;j.

1.6.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowie

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci spotecznejiinnej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robdt ilo$¢ obiektow i urzadzen
zaplecza budowy, ktore nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wtgczonymi lub projektowanymi do wtgczenia
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
- odcinki le$ne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia ro$linnosci;
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemdw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi
na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych), nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem S$rodowiska
gruntowo-wodnego.
Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa,
najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami

ochronnymi.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mieé¢ szczegdlny wzglad na:
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> lokalizacje zaplecza budowy oraz drdég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie
terenu,

» zachowanie Srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

» zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracjewodng,
terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn budowlanych w obrebie bazy,poprzez wytozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowie

» przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

» organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpaddw
budowlanych,

» przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy poprzez wyposazenie gow
przeno$ne sanitariaty, regularnie oprozniane do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikdw na odpady state,

» ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

» tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych

(zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.o
odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322, 568), a w
szczegblnosci  zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
upowaznione podmioty Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych,
nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych inieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne

przedsigbiorstwa zajmujace sie utylizacja.
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RozpziAt. Il - OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
2.1.0pis wymagan Zamawiajacego
21.1. Szczegbtowe wymagania Zamawiajacego
2.1.1.1. Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty jakie zastosowane bedq do przebudowy drogi muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca kazdorazowo przed wbudowaniem danego
materiatu przedstawi do akceptacji karte materiatowg zawierajacg charakterystyke techniczng materiatu.

Wymagania dla kraweznikdw, korytek i obrzezy betonowych w oparciu o norme PN — EN 1340/2005 i w
oparciu o charakterystyke:

e Nasigkliwos¢ powinna by¢ <5 %

o Wytrzymatos¢ na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa)

e (Odporno$¢ na Scieranie klasa 4 oznaczenie |

e Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3 oznaczenie D
Wymagania dla kostki betonowej w oparciu 0 norme PN — EN 1338/2005 i w oparciu o charakterystyke:

e Nasigkliwos¢ powinna by¢ <5 %

o Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu oznaczenie T (23,6 MPa)

e (Odporno$¢ na Scieranie klasa 4 oznaczenie |

e Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3 oznaczenie D
Do betondw wbudowywanych w ramach zadania nalezy uzywac¢ cement klasy 42,5 bez dodatkdw.
Beton uzyty do fundamentowania i elementéw konstrukcyjnych np. obiektow inzynierskich, ekrandw
akustycznych, konstrukcji wsporczych, itp. Powinien mie¢ cechy betonu konstrukcyjnego.
Kruszywo uzyte do betonu powinno posiada¢ nastepujace parametry:

o Stopien przekruszenia C1o00— gorne warstwy nawierzchni,

e Stopien przekruszenia Cooi1 — dolne warstwy nawierzchni,

o Stopien przekruszenia Coo3— fawy pod krawezniki, obrzeza itp.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych:
Scieralna: grysy;

Wigzaca i podbudowa: polodowcowe;
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Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR3:
-warstwa $cieralna AC11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 3
-warstwa wigzaca AC16W 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 3
Wtgczenia boczne, skrzyzowania:
-warstwa $cieralna AC11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 3
-warstwa wigzaca AC16W 50/70 wg. PN-EN 13108-1, wg. WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 3
Materiat uzyty do budowy nasypow powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujgcych norm w
tym normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wymagania dotyczace materiatow zostaty okre$lone w zatgczonych specyfikacjach technicznych.

2.1.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujgcych konstrukcji nawierzchni

budowanej drogi z mozliwo$cig wykorzystania istniejacych elementéw konstrukcyjnych:

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (bez petnej konstrukcji):

-dla gruntu kategorii G3

» Warstwa Scieralna AC11S gr4 cm
» Warstwa wigzaca AC 16W gr. 5 cm

» Warstwa wyrownacza z kruszywa naturalnego gr. zmienna dostosowana do niwelety

Istniejaca konstrukcja jezdni po wczesniejszym sfrezowaniu S5cm asfaltu

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (w miejscu poszerzen oraz przy peinej

konstrukcji drogi):

-dla gruntu kategorii G3

» Warstwa Scieralna AC11S gr4 cm
» Warstwa wigzaca AC 16W gr. 5 cm
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» Geosiatka powlekana bitumem ( w miejscach poszerzen)
» Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr. 7 cm

» Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr.
22 cm

» Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm

» Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lubz z gruntu niewysadzinowego o
CBR>20% gr. 25 cm

Przesunigcie konca warstwy wigzacej w stosunku do konca warstwy Scieralnej,w obrebie wigczen
do istniejacej nawierzchni powinno wynosi¢ min. 2m. W celu zapewnienia odpowiedniego zwigzania
miedzywarstwowego nalezy wykona¢ sprysk kationowa emulsjg asfaltowa przed utozeniem kazdej kolejne;
warstwy asfaltowej. W celu zapewnienia prawidiowego potaczenia poszerzanej i istniejacej konstrukcju
nalezy wykona¢ warstwe podbudowy zasadniczej AC 22P gr. 7 cm w taki sposdb by nachodzita na
wczesniej przygotowang cze$¢ krwedziowg istniejacej konstrukcji jesdni na szerokosci okoto 1,0m z
zastosowaniem geosyntetyku ktory zabezpieczy przed podtuznymi spekaniom w miejscu tgczenia
konstrukcii.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

-dla gruntu kategorii G3

» Warstwa Scieralna z kostki kamiennej gr. 15/17
» Beton C20/25 gr 20 cm
» Podsypka cem-piask 1:4 gr. 5 cm

» Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr.
22 cm

» Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm

» Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lubz z gruntu niewysadzinowego o
CBR>20% gr. 25 cm

Konstrukcja chodnika

» Warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8cm

» Podsypka piaskowo-cementowa (dopuszcza sie podsypke piaskowa z piasku kwarcowego) gr. 4 cm
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» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie C50/30 - 15 cm

» Warstwa ulepszonego podfoza z z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30 gr 15 cm

Konstrukcja zjazdow bitumicznych, utwardzenia terenu

- dla gruntu kategorii G3
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego na dtugo$ci 1.5m od krawedzi jezdni gtéwnej — gr. 4cm,
> Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego na dtugosci 1.5m od krawedzi jezdni gtownej — gr. 5¢cm,

» Warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30

gr.22 cm
» Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- gr 15 cm

» Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30 gr 22 cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

- dla gruntu kategorii G3
» Warstwa scieralna z kostki betonowej— gr. 8cm,
» Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 4cm,

» Warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30

gr.22 cm
» Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym- gr 15 cm

» Warstwa odsaczajaca z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30 gr 22 cm

Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego gr. 10cm. Skarpy drég nalezy humusowac
warstwa gr. 10cm i obsiaC mieszankg traw niskich. W miejscach zblizer z budynkami nalezy zastosowac
mury oporowe. Obramowania nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 30x15cm,
uktadanego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na tukach nalezy stosowac krawezniki tukowe
odpowiednio dostosowane do promieni wyokraglajacych. Chodnik nalezy obramowac obrzezem

betonowym 30x8cm.

Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie destruktu budowlanego po przeprowadzeniu
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odpowiednich badan przydatnosci do ponownego wbudowania. Destrukt nienadajacy sie do ponownego

wbudowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Odwodnienie drogowe bedzie realizowane poprzez zastosowanie urzadzen stuzacych

do podczyszczania wod przed ich wykorzystaniem lub wprowadzeniem do odbiornika.

Uwaga:Dopuszcza sie stosowanig innych rozwigzan wykonawczych i materiatowych jesli wynikaja one z

projektu budowlaneqo i zostang zaakceptowane przez Zamawiajgceqo
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2.2. Architektura i zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 2.2.1 dotyczy urzadzen dla potrzeb zwigzanych z drogg

powiatowa klasy Z.
2.21. Architektura i zagospodarowanie terenu

2.2.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowaC i wybudowaC  sieci
wraz z przytaczami, w zakresie:

- kanatu technologicznego;

- inne w zakresie kolizji z przebudowywang drogq
Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych projektowanej drogi powiatowe.
Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w szczegdlnosci przepisami techniczno-
budowlanymi.
Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzadzen melioracji wodnych, ktére
dotyczg dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej drogi powiatowej. W efekcie

powinien powstac spojny sprawny system melioracyjny.

2.21.1.1. Budowalprzebudowa sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej

Zakres sieci wodociggowe;:
- nie przewiduje sie przebudowy kolizji sieci wodociggowej z projektowang inwestycjg
Zakres sieci kanalizacji:

- nie przewiduje sie przebudowy kolizji sieci kanalizacji deszczowej z projektowang inwestycja.

2.2.1.1.2. Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych

Sie¢ teletechniczna ma stuzy¢ do komunikacji poszczegolnych urzadzen i systeméw w pasie
drogowym i nalezy jq zrealizowac poprzez:
- wzdtuz projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby ustug
szerokopasmowych nalezy zaprojektowac kanat technologiczny,
- istniejace sieci teletechniczne kolidujace z przebudowywang drogg nalezy przebudowac lub zabezpieczyé¢
na warunkach gestora sieci.
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 1401N nalezy zaprojektowaé kanat technologiczny

zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych. Kanat
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technologiczny zaprojektowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia
2015 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni
kablowych zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami. Przewidzie¢
dodatkowe zabezpieczenia antywtamaniowe w pokrywach studni, np. zamki systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie
do ukfadania kabli sygnatowych swiattowodowych lub miedzianych.

Kanat KTp nalezy wybudowac z rur:

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3

- obiektowa: 1XHDPE 110/6,3 z umieszczonymi w $rodku rurami:

- Swiattowodowe: 1xHDPE 40/3,7 (bez wyrdznika, kolor czarny),

- 1x wigzka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomaraniczowa z czerwonym paskiem).

2.21.1.3. Budowalprzebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych
Nie przewiduje sie budowy o$wietlenia ulicznego. Istniejace sieci elektroenergetyczne kolidujace z

przebudowywang drogq nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢ na warunkach gestora sieci.

2.2.1.2. Zielen

Opracowujac Projekt Budowlany, Raport w ramach oceny oddziatywania na Srodowisko (jezeli zajdzie
taka koniecznosc) oraz Projekt Wykonawczy nalezy uwzgledni¢ wymagania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (jezeli zajdzie konieczno$c uzyskania takowe)).
Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac niewielkie wymagania $rodowiskowe,
w tym wysoka tolerancja na mroz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegolno$ci na zasolenie,
przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.
Lokalizacje, sposob rozmieszczenia oraz skfad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej nalezy zaprojektowac
i zrealizowaC w taki sposob, aby stanowita ona skuteczng izolacje przed emisjami komunikacyjnymi.
Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych
zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nalezy dokona¢ nasadzen zieleni estetycznej, stanowigcej element ksztattowania przestrzeni krajobrazowej,
przy uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb w tym zakresie oraz mozliwosci
realizacji.
Nasadzen zieleni uzupetniajacej nalezy dokona¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen w krajobrazie
pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej podczas prowadzenia Robét, przed

nasadzeniami drzew i krzewow oraz przed obsiewem trawa, nalezy odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.
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2.2.2. Zjazdy z drog
W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw osob
trzecich nalezy dokonac¢ przebudowy istniejacych zjazdow z drogi. Nalezy rowniez wybudowa¢ zjazdy, jesli
nieruchomosci zostaty odcigte od drogi publicznej, ktora zostata przebudowana, poniewaz kolidowata z drogq
powiatowg. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),w
sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych

pojazdow, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu.

2.2.3. Odwodnienie drogi gtéwnej

System odwodnienia powinien spetniac wymagania wynikajagce z wydanych decyzji
administracyjnych i przepiséw prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi powiatowej
na etapie realizacji oraz eksploatacii.
System odwodnienia pasa drogi powiatowej nalezy projektowac dla docelowego przekroju poprzecznego.
Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi powiatowej nalezy przeanalizowa¢ i uwzglednic¢, w
dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z
wiascicielem odbiornika.
Nalezy przewidzie¢ korekte odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowow
melioracyjnych).
System odwodnienia pasa drogi powiatowej poza urzadzeniami do powierzchniowego odbioru wod z jezdni
powinien uwzglednia¢ odwodnienie drég ewentualnie bocznych.
Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane
podczas robot, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposéb niezaktdcajacy przeptywu
wody. Gdy bedzie to mozliwe, mozna je wigczy¢ do systemu odwodnienia.
Nalezy zaprojektowac i wybudowaé, przebudowac lub wyremontowac przepusty pod zjazdami, a takze w

innych miejscach, gdzie jest to konieczne.

2.2.4.0dwodnienie powierzchniowe
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno byé poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do
urzadzen odwadniajacych.

2.2.5. Odwodnienie wgtebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych oraz braku mozliwosci
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podniesienia niwelety nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢, oprdcz odwodnienia powierzchniowego,

odwodnienie wgtebne, pozwalajace obnizy¢ poziom wody do 1,0 m ponizej spodu konstrukciji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi powiatowej teren w przypadku naptywu wéd
gruntowych oraz ewentualnosci wystapienia zjawisk osuwiskowych.

Nalezy odwodni¢ skarpy nasypéw drogowych wigcznie z przesigkami z drenazu drogi do systemu
odwodnienia drogi. Systemy drenowania saczkowego drogi wyposazone bedg w studnie rewizyjne,
umozliwiajace ich prawidtowg konserwacje.

Odwodnienie to nalezy projektowa¢ i wykona¢ zgodnie z istniejacymi warunkami gruntowo-wodnymi,
obowigzujacymi  warunkami  techniczno-budowlanymi oraz wydang decyzjg o Srodowiskowych

uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana).

2.2.6. Kanalizacja deszczowa

W przypadku wystapienia kolizji z projektowang drogg nalezy przewidzie¢ przebudowe kalizacji

deszczowej na warunkach otrzymanych od gestora sieci.

2.2.7. Budowa os$wietlenia i zasilania urzadzen

Nie przewiduje sie budowy o$wietlenia drogowego.

2.2.8. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych
Obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z og6inym opisem przedmiotu zamowienia w sposéb

spetniajgcy ponizsze wymagania.

o Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne
o Parametry obiektow takie jak dtugos¢ i szeroko$¢ nalezy okresli¢ na podstawie zaprojektowanej
czesci drogowe, traktujac wymagania zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych, jako standardy minimalne, z
uwzglednieniem wymagan decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczacych przejs¢ dla
zwierzat. Inne parametry obiektéw okreslone w PFU i materiatach przywotanych w PFU (np. decyzji
Srodowiskowej) nalezy roéwniez traktowac, jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg

dowolne w zakresie obowigzujacego prawa.

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W zaleznosci od usytuowania w przekroju poprzecznym nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje

urzadzen bezpieczenstwa ruchu na obiektach:
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- bariery uzupetnione poreczg oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy
krawedzi obiektu;

- bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdow;
- balustrady montowane przy krawedzi obiektu.

e Bariery i bariery uzupetnione porecza nalezy stosowac¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi,

o Bariery na obiektach powinny stanowi¢ liniowg kontynuacje barier z przekroju drogowego.

o Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe.

o Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i dodatkowo pokry¢
powtokami malarskimi.

e Balustrady aluminiowe malowane proszkowo.

e Zabhezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu
e Sposob zabezpieczenia betonu powinien by¢ zgodny z zatacznikiem do zarzadzenia Nr 11

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003 r. w sprawie

wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczer Powierzchniowych Drogowych Obiektow

Inzynierskich. Czes¢ | — wymagania” oraz z nastepujacymi wymaganiami:

- wszystkie elementy betonowe majg by¢ zabezpieczone zaprawg PCC oraz powtokami malarskimi,

- przyjmuje sie impregnacje hydrofobowg jako podstawowa metode ochrony powierzchniowe;,

- powierzchnie betonowe narazone na ochlapywanie przez przejezdzajace samochody nalezy
zabezpieczy¢ powlokg specjalng odporng na chlorki o podwyzszonej zdolno$ci pokrywania
zarysowan i nie odrdzniajacej sie barwg od pozostatej czesci powierzchni elementu;

- wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczaé
materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powiok
bitumicznych nalezy wykona¢ min.3-krotne zabezpieczenie (R+2P);

e Katy dwuscienne schodzacych sie powierzchni mniejsze od 110° nalezy zukosowac fazg (zfazowac)

2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinoséw.

e Zabhezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
e Sposob zabezpieczenia stali powinien by¢ zgodny z Zatgcznikiem do Zarzadzenia Nr 15
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. ,Zalecenia wykonania i
odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow inzynierskich —

nowelizacja w 2006.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006, z nastepujacymi zastrzezeniami:
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- antykorozyjng powtoke nawierzchniowg konstrukcji no$nej nalezy wykona¢ na budowie po

montazu konstrukcji. Pozostate powtoki powinny by¢ wykonane w wytworni;

konstrukcja stalowa przewodu przepustu powinna by¢ dwustronnie zabezpieczona powtoka
cynkowg wedtug PN-EN I1SO 1461 lub rozwigzania rbwnowaznego, za ktore uwazac sie bedzie
spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie oraz powtoka,

polimerowg grubosci 240-260 um.

o Nalezy opracowac projekt zabezpieczenia antykorozyjnego kazdego obiektu.

e Kolorystyka i faktura betonu

e Powierzchnie betonu zabezpieczy¢ materiatami PCC oraz powtokami malarskimi.

o Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym | Konserwatorem Zabytkow.

e Umocnienia stozkdw nasypowych

Wszystkie skarpy i stozki przylegajace do konstrukcji inzynierskiej, ktorych pochylenia sg wigksze
od 1:2 nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo obrukowaniem sztywnym (kostka kamienna, bruk
kamienny )

zabezpieczenie powinno zaczynac si¢ od krawedzi na nasypie dojazdowym zlokalizowanym w
odlegtosci co najmniej 150 cm od korica kazdego ze skrzydet i rwnolegtym do naturalnego
sptywu wody ze skarp nasypu;

zastosowane prefabrykaty betonowe powinny sie zazebia¢ - nalezy zastosowac ,jaskotczy ogon”,
;podwaojne T itp.,;

w przypadku skrzydet uko$nych w planie nalezy na skarpach do nich przylegtych zastosowac
obrukowanie sztywne. Na styku skrzydet i obrukowania nalezy umiesci¢ lub wyksztatci¢ $ciek

skarpowy.

e Pod umocnienie podatne nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjng, a dla skarp i stozkéw wykonaé

odpowiednio wyksztatcone dolne wywinigcia stabilizujace umocnienie. Jezeli zabezpieczany nasyp

jest wyzszy niz 2 m, to wywinigcie umocnienia powinno znajdowac si¢ na gtebokosci co najmniej 0,5

m pod poziomem terenu.

e Obrukowania sztywne skarp i stozkéw nalezy oprze¢ na zelbetowych podwalinach, dylatowanych

co 4-6 m. Zagtebienie podwalin powinno uwzglednia¢ przemarzanie gruntu.

e W przypadku przej$¢ dla zwierzat i obiektow zespolonych z przejéciem umocnienia stozkéw nalezy

wykona¢ za pomocg mat polimerowych, z humusowaniem i obsianiem trawg. Nalezy unikaé

betonowania skarp, w ostateczno$ci stosowa¢ azurowe piyty betonowe o duzych oczkach,

umozliwiajgce rozwdj roslinnosci.
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2.3. Dokumenty Wykonawcy
2.3.1. Skiad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SWZ nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie mogq okazac
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w skiad przedmiotu
zamOwienia.

W szczegbInosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilo$¢ zgodnie z wymaganiami

dotyczacymi opracowania dokumentacji projektowej /zatgcznik/ lub ilosci uzgodnionej z Zamawiajgcym):

1. Mape sytuacyjno-wysoko$ciowg do celdow projektowych;

2. Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych,

3.  Dokumentacje geologiczno-inzynierskg (wykonanie wiercen badawczych w terenie pod kontrolg
Nadzoru Inwestorskiego);

4. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami szczegoinymi;

5. Materialy do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-
prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznosc);

6.  Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) wodno-prawng wraz ze wszystkimi
niezbednymi materiatami  badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka
konieczno$¢);

7.  Projekt koncepcyjny budowy we wskazanym zakresie. Szczegotowg Koncepcje technologiczng
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed przystapieniem do opracowania Projektu Budowlanego

8.  Projekt budowlany (z wersjg edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi (z wersja
edytowalng oraz wersje pdf) Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze;

9.  Dokumentacje projektowq instalacii i urzadzen towarzyszacych (obcych);

10.  Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjg edytowalng oraz wersjg pdf)
dla odcinka drogi powiatowej, oraz pozostatych drdg nowoprojektowanych i podlegajacych przebudowie
uwzgledniajacy docelowe rozwigzania;

11. Projekty podziatu nieruchomosci- jezeli zajdzie konieczno$¢ ich wykonania;

12. Wypisy z ewidencji gruntéw, np. Do uzyskania decyzji Srodowiskowej;

13.  Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatow nieruchomosci) i szkic przebiegu granic
catego pasa drogowego;

14.  Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

15. Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub wwniosk o pozwolenie na budowe lub

zgtoszenie robot;
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16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,

25.
26.
27.

28.

29.

Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz terenéw odtworzonych do tanu

pierwotnego;

Opis stanu nieruchomosci;

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Przedmiary Robdt;

Kosztorysy inwestorskie;

Programy Zapewnienia Jako$ci;
Dokumentacje powykonawczg (m.in. z:naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacjq geodezyjng wykonanych sieci, szkicami
powykonawczymi z  domiarami  wykonanej sieci i przylaczy do punkiow  statych
w terenie, instrukcje rozruchu projektowanych urzadzen, obiektow,instrukcje obstugi, eksploatacji w tym
instrukcje bhp i p.poz wymagane odrebnymi przepisami projektowanych obiektow)

w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w

formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem unicode, metodg kodowania UTH-8);

Mapa powykonawcza;

Instrukcje eksploatacii i utrzymania;

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujacych sie

poza projektowanymi liniami rozgraniczajagcymi droge, a niezbedna do zrealizowania niniejsze]

inwestycji;

Dokumentacja formalno-prawna wraz z o$wiadczeniami wymagana zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, niezbedna do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie Robot lub Odcinka;

Wszelkiego rodzaju pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zamierzenia nieujete

w niniejszym PFU

Zakresem zamOwienie jest rowniez uzyskanie wszelkich _pozwolen i opinii_dla dziatek bedacych pod

specjalnym nadzorem (np. drogi wojewddzkie) w tym wszystkich niezbednych warunkéw, dokumentéw,

uzgodnien, decyzji i dokumentacji wymaqanej przepisami.

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowe;.

44



' ,Program funkcjonalno-uzytkowy na zadanie dotyczace przebudowy odcinka drogi powiatowej
nr 1618N- etap I”

2.3.2. 0Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentoéw Wykonawcy

Nalezy wspdtpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjadnien na zadanie organu, przedktadac
whnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych terminow.

Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i wykonawcze) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ na
pismie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci wymagania zawarte w przepisach
prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Cze$ci Informacyjnej niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowq nalezy dostarczy¢é w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc, *.xIs), cze$¢
rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a takze wszelkich
innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
sposdb przeprowadzenia przegladdw i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania

w zwigzku z przegladami i akceptacjq tych dokumentow.

W szczegdInosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie
przegladow i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez
organy uzgadniajgce dokumenty i wiadciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy wykona¢ réwniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic projektowanego pasa drogowego (poza
odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i opracowac szkic przebiegu granic catego pasa

drogowego z dodatkowym oznaczeniem pasa swiadkami ,Pas Drogowy”.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych
uzgodnien oraz stanowisk, postanowiern i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i
zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowe;.
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na kazdym jego etapie.
Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez odpowiednich gestorow.

Nalezy uzyskac opinie organu Zarzadzajgcego ruchem zgodnie z wtasciwym rozporzadzeniem.
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2.4. Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych zostaty okre$lone w zataczonych specyfikacjach

technicznych.

2.5. Orientacyjne ilosci robét

Ponizej przedstawiono oszacowane ilosci robot niezbednych do wykonania. Podane ilosci majq
charakter pogladowy i nie uwzgledniajg kompletnego asortymentu robét niezbednych do wykonania w
ramach rozbudowy,w zwigzku z czym Wykonawca powinien je interpretowa¢ na wiasne ryzyko. Wszelkie
roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu  budowlanego

i projektu wykonawczego nie beda miaty wptywu na ceneg kontraktowg oraz czas na ukonczenie robot.

Tabela 1: Orientacyjne ilosci robét niezbednych do wykonania

Lp. | Opis robot Jednostka miary | llos¢

Branza drogowa

1. | Przygotowanie terenu kpl. 1
2. | Roboty ziemne kpl. 1
3. | Konstrukcja zjazdow m2 842,0
4. | Konstrukcja chodnika m2 354,0
6. | Konstrukcja jezdni m 1,366
7. | Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu kpl. 1
8. | Roboty wykoriczeniowe kpl. 1

Pozostate — przebudowa kolizji

9. | Szacunkowe ilosci i rodzaj dziatan bedg wynikaty z projektu budowlanego

2.6. Program robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i

warunki:

» Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow projektowaniai realizacji
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robot,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z terenubudowy,

» Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinnyznajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia az do zakonczenia i
odbioru robdt, a w szczegdInosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy

przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na terenie budowy,
takich jak energia elektryczna, woda, odbior sciekow. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez
wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediow w czasie trwania zamowienia oraz kosztow
ewentualnych likwidacji przytaczy po zakonczeniu przedmiotu zamdwienia. Zabezpieczenie korzystania z
w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatow, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynachi pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialnyza wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezpersonel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
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informacje o przedsigwzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacjidotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003nr 47, poz. 401).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczaswykonywania

robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegoélno$ci wymagania dotyczace:

» Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
Warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robétbudowlanych,

Utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

Sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

YV V VYV V

Przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

» Organizacji pracy na budowie,

» Sposobdéw informowania  pracownikdbw o0 podejmowanych  dziataniach  dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dotyczacych
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciweoznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwaniabudowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w programie robét
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzenpodziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywac kaskow oraz
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonoéw. Ubrania robocze majg by¢
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow. Kazdy pracownik
przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujace musza posiadac przy sobie
identyfikatory zamocowane do odziezy w sposébumozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢
umieszczone nastepujace dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub wizytujacy
muszg posiadac $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od
stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia

niniejszych wytycznych
Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiatyi urzadzenia uzywane
do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowle lub ich elementy byty utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas, do

momentu przejecia.

2.7. Odbior robét

Ogolne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie od wiasciwych wiadz

lokalnych.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét
dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$C danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,
aw ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy winienprzystapic¢ do ich odbioru.
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Warunki Odbioru Robét
Odbiér Rob6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbiér kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania  Robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu,

» Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,

» Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dniapotwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow,

» Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru koricowego
przez Komisje wyznaczong przez niego,

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robédt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujacedokumenty:

» Oryginat Dziennika Budowy.
» OSwiadczenie kierownika budowy:
— O zgodnosSci  wykonania  obiektu  budowlanego z projektem  budowlanym
| warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w raziekorzystania
— drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

» OSwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych.

» Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow.

v

Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacychi ulegajacych
zakryciu.

Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badarn i sprawdzen.

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

vV V VYV V

Sprawozdanie techniczne, sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
50



' ,Program funkcjonalno-uzytkowy na zadanie dotyczace przebudowy odcinka drogi powiatowej
nr 1618N- etap I”

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
— wykaz wprowadzonych zmian,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,
— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

» Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elekironicznej oraz  wszelkie  oprogramowanie  zainstalowane

w obiekcie.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamowienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korcowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i  rob6t  uzupetniajagcych  wyznaczy Komisja. Po  wykonanie  robot
poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robdt

i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokdt Koncowego Odbioru Robot.

2.8. Format opracowan

Dokumentacja w formie papierowej

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny zamierzenia przed wykonaniem projektu budowlanego
w ilosci 4 egzemplarzy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Projekt koncepcyjny budowy drogi
dojazdowej moze by¢ opracowany na mapach roboczych (bez klauzuli) lub na mapach zasadniczych w skali
1:1000 lub 1:500 zakupionych przez Wykonawce we wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej. Projekt
koncepcyjny powinien zawiera¢ (poza cze$cig graficzng) czes¢ opisowg w formie ogdinej, w stopniu
szczegotowosci umozliwiajagcym sprawdzenie przez Zamawiajgcego zgodno$ci proponowanych robot
(rozwigzan technicznych) z zatozeniami PFU. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektukoncepcyjnego
upowaznia Wykonawce do dalszych prac, tj. opracowania projektu budowlanego. Przed ztozeniem
dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowe do Starostwa Powiatowego obowigzuje
Wykonawce procedura jak przy projekcie koncepcyjnym, tj. ztozenie 4 egzemplarzy projektu do
Zamawiajgcego celem zatwierdzenia projektu budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
projektu budowlanego, wykonawca otrzyma jeden egzemplarz dokumentacji z klauzulg ,uzgodnione”, co
uprawnia¢ bedzie Wykonawce do ubiegania sie o decyzje pozwolenia na budowe. llo$¢ egzemplarzy
dokumentacji do pozwolenia na budowe winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Zatwierdzeniu
podlegajg réwniez projekty uzupetniajace, wykonawcze i inne opracowania uzyte w postepowaniu
zwigzanym z realizacjg zamoéwienia, w analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany.
llo$¢ egzemplarzy do ztozenia celem zatwierdzenia - jak w przypadku opracowan wstepnych.
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Dokumentacja oraz wydruki zataczonych rysunkdéw powinny posiada¢ format znormalizowany A4
oraz powinny by¢ spiete w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje. Poszczegdlne strony powinny byé¢
ponumerowane, a dokumentacja powinna posiadac strone tytutowg z oznaczeniem: nazwy inwestyciji,
inwestora, jednostki i autordw opracowujacych oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz
Rozporzadzeniami Wykonawczymi.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w iloSci minimum
4 egzemplarzy.

Uwaga:Wszystkie dokumenty muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Kazda dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego powinna by¢ dostarczona przez
Wykonawce w wersji elektronicznej z zastosowaniem nastepujacych formatdw elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz pliki edytowalne (np. DWG),
- Opisy, zestawienia, specyfikacje- format PDF oraz obstugiwany przez aplikacje: MSWord, MSExcel
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na piytach

kompaktowych i przekazana Zamawiajgcemu w ilosci min. 2 kompletow.
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RozpzIAL Il - cZESC INFORMACYJNA
3.1. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowlane

Zamawiajacy dysponuje prawem do dysponowania na wszystkie dziatki, na ktérych przewidziana

jest budowa drogi.

Uwaga: Niniejszeqo PFU nie nalezy traktowaé jako dokumentu wyczerpujgceqo zaqadnieniei

Wykonawca winien to wzigé¢ pod uwaqe przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i robotwchodzacych

w zakres przedmiotu zamoéwienia. Wymaqgania moga nie obja¢ wszystkich szczeqotow niezbednych do

opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zamierzenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac

btedow lub opuszczen w PFU.

3.2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

3.2.1.Wskazanie przepiséw prawa | norm zwigzanych z projektowaniem | wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykaz aktow prawa

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu.

Projektant i Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
projektowanymi a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktére spetniat ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. Projektant jest
zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujace normy, normatywy i inne akty prawne.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytacza koniecznosSci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w
trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje

przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2013, poz. 687, z pdzn. zm.);
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260, z pdzn. zm.);
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych;
4. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych kierunkow wspdtpracy spétki z administracjg
drogowa, Policja, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);
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5.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351.);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020, poz.1609);

7.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz 1065 oraz z 2020 poz 160 i 235, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. 2014, poz. 1227, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640,z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010, Nr 2, poz. 6,z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014,poz. 883,);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz.1287, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U.2012, poz.1247);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 1839, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U.2012, poz.1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny pozioméw
substancji w powietrzu(Dz.U.2012, poz.1032);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U.Nr 16, poz. 87, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw
jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z pdzn. zm.);
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30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.
44.
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1564, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie szczegdtowych sposobéw i form sktadania
informacji 0 kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014r.w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wéd
podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U. 2014, poz. 518);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2014,Nr 0, poz. 613);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow
rob6t geologicznych, w tym robét ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiazku
udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac
geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. 2014, poz. 1800);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania WspoInoty a takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1713, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw(Dz.U.2014,nr 0,
poz.408);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014,nr 0
poz.1348);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1153, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych(Dz. U. 2013, poz. 1205, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z pdz. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady sq
niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie(Dz. U. Nr 2014, poz. 1778,z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1446, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1325, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasad prowadzenia, stosowania i
udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organow
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierujacego dziataniem
ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.
95.

61.

62.

63.

64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
1.

72.

73.

74.

75.
76.
7.

78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.

86.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegétowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 8 wrzes$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r., poz. 757, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021, poz.195, z 2022r poz. 655, 1700, z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013, poz. 647);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz.267, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1649, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013,poz. 885 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 22 marca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2021,
poz. 520, z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 wrzesnia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Kodeks pracy(Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1502, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 782, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010, nr 182 poz.1228);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego (Dz.U.2011,nr 159 poz.948);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z pdzn zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. 2013 poz. 1422, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94, poz. 551, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.);
Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatéow chemicznych (Dz. U. z 2012
r., poz. 1018, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. 0 zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu
Spéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003,nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkdw i sposobu przygotowania i wykorzystania
transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organéw w tych sprawach
(Dz. U. Nr 34, poz. 294, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 108, poz. 675, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i
budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454,z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panistwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7.11. 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspdipracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z p6zn. zm.);
Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie migdzynarodowe, zwitaszcza jako $rodowisko zyciowe
ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 2 1978 r. Nr 7, poz. 24);
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96.

97.

98.
99.

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979r. (Dz. U. z
2003 r., Nr 2, poz. 17);

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagarn techniczno-obronnych
w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. Ml z 2008 r., Nr 3, poz. 10);
Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568;

Instrukcije i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur i urzadzen;

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegoélno$ci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1.

Zarzadzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji badan
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”;

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad
technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych;

Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym;

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i
metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych;

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu
uwzgledniania potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;
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