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Kod CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w 

zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocią!gów, linii 

komunikacyjnych I elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonania 

nawierzchni autostrad, dróg 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocicągów, ciągów 

komunikacyjnych 

i linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów  i kabli 

45233121-3- Roboty w zakresie dróg głównych 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233222-1Roboty budowlane w zakresie układania chodnikó1) i asfaltowania 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45233140-2 Roboty drogowe 

45243510-0 Budowa nasypów 

71300000-1 Uslugi inżynieryjne 

71310000-4 Doradcze usługi inżynierujne i budowlane 

71320000-7 Uslugi  inzynieryjne w zakresie  projektowania 

71330000-0 Rózne uslugi inżynieryjne 

71350000-6 Uslugi inżynieryjne naukowe i techniczne 

79990000-0 Różne usługi dla przedsiębiorstw 

 

Zamawiający 

  Zarząd Powiatu Mrągowskiego reprezentowany przez  

  Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie 

  ul. Nowogródzka 1 

  11-700 Mrągowo 

 

Wykonawca

  

 Via-Projekt Łukasz Chuć 

    ul. Pana Tadeusza 12/94 

    10-461 Olsztyn 

    e-mail: viaprojekt@vp.pl 

    tel. 515-999-369 

  Opracował:  Podpis: 

  mgr inż. Łukasz Chuć  

Data 12.2022 
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I Część opisowa 

1. Opis ogólny 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Orientacja 

 

1.1.2. Dane ogólne zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla  inwestycji 

pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N- etap I” wraz z niezbędną przebudową obiektów 

budowlanych oraz istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej. 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

przeznaczenie robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 

architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu funkcjonalno-użytkowego 

znajdują się w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Program funkcjonalno-użytkowy służy do 

ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie 

w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj    i wybuduj” 

obejmuje etap projektowania (opracowanie projektu obiektu budowlanego, projektu technicznego wraz z 
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uzgodnieniami i pozwoleniami) oraz etap wykonawczy (wykonanie robót budowlanych). 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego lub ewentualnego Raportu 

wykonanego w ramach oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postanowień zawartych w 

SWZ, PFU, umowie nie będą powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłuzenia realizacji 

inwestycji. 

Uznaje się, iż pojęcia którymi posłużono się w PFU, takie jak “należy” bądź “powinny” lub podobne 

są tożsame i mogą być użyte zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi 

powiatowej nr 1618N na odcinku Szestno-Wyszembork lub dokonanie skutecznego zgłoszenia 

zakończenia robót w organie Nadzoru Budowlanego oraz oddanie do użytkowania drogi powiatowej.  

Uwaga: 

Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego i na jego rzecz. 

 

Nazwy i kody CPV 

Kody Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych 

Grupa robót  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

Klasa robót  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenie I rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych I 
elektroenergetycznych, autostrada, dróg, lotnisk I kolei; wyrównywanie terenu 
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 
autostrad, dróg 
 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Kody Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych 

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

79990000-0 Różne usługi dla przedsiębiorstw 

Kategoria robót  

45233121-3 Roboty w zakresie dróg głównych 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45243510-0 Budowa nasypów 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232452-5 Roboty odwadniające, 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45233140-2 Roboty drogowe 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych I linii 
energetycznych 
 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
  

1.2.  Charakterystyczne parametry  

Droga powiatowa nr 1618N na odcinku Szestno- Wyszembork charakteryzować się będzie 

następującymi parametrami: 

➢ Przekrój jednojezdniowy 1x2, 

➢ Szerokość pasa ruchu: 

- min. 2,5- 3,0 m  

 zmienna szerokość pasa ruchu jest uzależniona od drzew znajdujących się w pasie drogowym 

będących w gminnej ewidencji zabytków (w razie odmowy wycinki drzew należy wystąpić o 

odstępstwo od Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych odnośnie szerokości pasów ruchu) 

➢ Długość – 1,366 km, 

➢ Klasa techniczna drogi – Z(zbiorcza) 

➢ Rodzaj nawierzchni – bitumiczna, 
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➢ Prędkość projektowa w terenie zabudowy – 40 km/h, 

➢ Prędkość projektowa poza terenem zabudowy – 70 km/h, 

➢ Dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej – 115 kN, 

➢ Kategoria ruchu – KR3, 

➢ Skrajnia pionowa- 4,6 m, 

➢ Szerokość jezdni- 5,5 (przy poszerzeniach na łukach max 6,9 m) w przekroju daszkowym ze 

spadkami 2% , 

➢ Szerokość zatoki autobusowej- 3,0 m 

➢ Spadek poprzeczny zatoki autobusowej- jednostnonny 2% 

➢ Szerokość poboczy- 1,0 m, 

➢ Spadek poprzeczny poboczy- 8%, 

➢ Szerokość chodnika – 2,0 m ( możliwe lokalne przewężenia) 

➢ Spadek poprzeczny chodnika- jednostronny 2%  

➢ Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1 

 

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu wraz z 

odwodnieniem. 

Uwaga :Jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) 

oraz ochrony środowiska szerokość jezdni może być zmniejszona. 

 

1.2.1. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania drogi powiatowej i innych dróg publicznych, wewnętrznych orza zjazdów w obszarze 

określonym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

    Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe (projekt architektoniczno-

budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, szczegółowe specyfikacje techniczne, 

Projekt Organizacji Ruchu, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, opinia geotechniczna, mapa do celów 

projektowych i innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania zadania) wraz z koniecznymi opiniami i 

warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje i zgody dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 

zadania oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na 
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użytkowanie lub dokonać zgłoszenia zakończenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego. 

Należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane ( Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane Dz.U. 

z 2021r. poz.2351), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu albo zgłoszenia 

zakończenia robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie lub 

skutecznego zgłoszenia zakończenia robót.  

Ogólny zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 

jest przedstawiony w treści PFU. Dokumenty zawarte w niniejszym opracowaniu sanowią opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Należy zaprojektować wymianę i poszerzenie istniejącej nawierzchni poprzez sfrezowanie 

istniejącej na głębokość minimum 5cm oraz w miejscu zaznaczonym na planie poszerzeń należy wykonać 

pełną konstrukcję podbudowy zasadniczej i pomocniczej przewidzianą dla kategorii ruchu KR 3 oraz 

gruntu G3 oraz na całej szerkości i długości nowoprojektowanej nawierzchni należy ułożyć dwie warstwy 

z betonu asfaltowego tak jak zostało to pokazane na załączonym przekroju.. 

Należy zaprojektować przebudowę skrzyżowań drogi  powiatowej z innymi drogami.  

Niweletę drogi należy zaprojektować w sposób umożliwiający powierzchniowy spływ wód 

opadowych do odbiorników wody.  

Należy zaprojektować korektę odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i 

renowacja istniejących rowów melioracyjnych). 

Należy zaprojektować chodnik we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.  

Należy przeprojektować oraz dostosować zjazdy istniejące oraz przewidzieć projekt/budowę 

zjazdów dla nieruchomości, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, nastąpił podział 

nieruchomości lub zmiana zagospodarowania nieruchomości przy czym każdy nowy zjazd należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Należy uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje. Przedmiotowe zmiany 

należy opracować w formie projektu budowlanego oraz uzyskać decyzje formalno-prawne zezwalające 

na wykonywanie robót. Inne zmiany, które Wykonawca planuje wprowadzić do koncepcji 

zagospodarowania terenu, zamieszczonej do PFU jako niewiążącej, powinny zostać zgłoszone 

Zamawiającemu. 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty 
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niewiążące): 

• Szczegółową koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500, 

• Rozpoznanie geotechniczne, 

• Ogólny przedmiar robot, 

• Wstępne rozwiązania techniczne. 

Materiały dołączone w SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem wskazanym w PFU 

jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać 

oraz interpretować na własne ryzyko. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu realizacji inwestycji należy 

zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, 

- rozbiórkę elementów drogi nie przewidzianych do dalszego użytkowania lub przewidzianych do 

przebudowy, 

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość min 5cm,  

- wykorzystanie elementów z odzysku nadających sie do ponownego wbudowania po konsultacji 

z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie korekty odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowów 

melioracyjnych, przepustów) 

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię jezdni z wykorzystaniem materiałów 

rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania za zgodą Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu w miejscach poszerzeń nawiechni, 

- wykonanie podbudów pod ciąg pieszy i utwardzone pobocza, 

- ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych, 

- wykonanie ciągu pieszego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z kostki betonowej 

gr.8 cm i szerokości min 2,0 m, 

- wykonanie nawierzchni nowej jezdni wraz z poszerzeniami dla ruchu KR 3,  

- wykonanie nawierzchni na istniejących oraz nowych zjazdach, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi powiatowej i dróg związanych oraz 

wyposażenie drogi w urządzenia BRD, 
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonwaczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji, 

- po zakończenia robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczną i 

socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcowe przez Wykonawcę, 

- dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 

przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do 

stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. Zobowiązania. 

- Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg publicznych 

oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego zawartych w umowie dotyczących 

ww. zadania, 

- Należy wykonać wyznaczenie granic ewidencyjnych pasa drogowego na całym odcinku objętym 

przebudową wraz ze stabilizacją świadków punktów granicznych pasa drogowego (kamień z 

napisem „PAS DROGOWY” barwy żółto-czarnej). Na odcinkach prostych granic należy 

stabilizować świadki nie częściej niż co 100m, 

- Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 

przyjętych rozwiązań;  

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do zinwentaryzowania 

nieruchomości w bezpośrednim położeniu oddziaływania sprzętu budowlanego. Inwentaryzację 

budynków (tj. Zdjęcia, opis uszkodzeń zewnętrznych/wewnętrznych itp.) należy przekazać w 

formie papierowej oraz elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiającego, 

- Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową z uwzględnieniem ich 

przyszłej kategorii, 

- Drogi dojazdowe i wewnętrzne (obsługujące tereny przyległe do drogi powiatowej), w tym 

uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przyszłej kategorii, 

- Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z 

warunkami technicznymi otrzymanymi na etapie projektowania od gestorów sieci, 

- Zakup i montaż tablicy informacyjnych w tym tablicy wymaganych przez jednostkę udzielające 

dofinansowania inwestycji, 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi powiatowej. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. 



10 

 
 

` „Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie dotyczące przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 1618N- etap I” 

   

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy 

przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

Dla inwestycji opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 na mapie zasadniczej, 

Profil podłużny, oraz przekrój konstrukcyjny projektkowanej drogi, które stanowią załącznik do niniejszego 

PFU. Zmiany wprowadzone do Projektu Zagospodarowania Terenu wymagać będą od Wykonawcy zgody 

Zamawiającego oraz pozytywnego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 

Obręb Szestno: 

Działki wchodzące w zakres inwestycji: 153 

w miejscowości Szestno, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie. 

Teren planowanej inwestycji stanowi obecnie droga o nawierzchni bitumicznej o zmiennej 

szerokości 5,00 do 5,50 m. Szerokość działek przewidzianych do realizacji inwestycji również jest 

zmienna i z racji dostosowania drogi do przepisów i wytycznych przewiduje się uzyskanie oświadczenia 

o dysponowaniu nieruchomości na cele budowlane. 

Inwestycja będzie realizowana na w/w działkach jednak nie wyklucza się potrzeby zajęcia innych 

nieruchomości w związku z realizacją inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu 

budowlanego. 

Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji pozwolenia na budowę, 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia. 

Na terenie inwestycji może dojść do kolizji z innymi istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej., są to:  

1.3.1. sieć wodociągowa,  

1.3.2. sieć kanalizacji deszczowej, 

1.3.3. elektroenergetyczna  

1.3.4. telekomunikacyjna, 

1.3.5. gazowa, 

1.3.6. zjazdy  

Budowę lub przebudowę istniejących zjazdów należy wykonać wraz z przepustem o ile 

wymaga tego ukształtowanie terenu.  
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1.3.7. przepusty 

Przewiduje się wykonanie przepustów pod zjazdami o ile wymaga tego ukształtowanie 

terenu w celu sprawnego odwodnienia korpusu drogowego 

 

Przedstawione powyżej zestawienie potencjalnych kolizji z siecią wodociągową, 

elektroenergetyczną, teletechniczną oraz kanalizacji deszczowej nie wymaga wykonania projektów ich 

przebudowy jedynie zabezpieczenia sieci poprzez zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych chyba że 

Gestorzy sieci wydadzą inne warunki. 

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Z 

uwagi na to należy uzyskać decyzję środowiskową. 

Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem wszystkich wymagań 

oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji 

projektowej oraz właściwego wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona przedmiot inwestycji w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1618N na odcinku Szestno-

Wyszembork 

Zakres robót obejmuje: 

Branża drogowa:  

➢ Przebudowę jezdni drogi powiatowej, 

➢ Wykonanie nawierzchni na istniejącym obiekcie mostowym, 

➢ Przebudowę/budowę zjazdów do przyległych nieruchomości, 

➢ Przebudowę istniejących skrzyżowań z przedmiotową drogą, 

➢ Budowę zatoki autobusowej, 
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➢ Budowę chodnika, 

➢ Przebudowę pozostałych elementów dróg i ulic,  

➢ Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Branża sanitarna: 

➢ Korekta odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowów 

melioracyjnych, przepustów), 

➢ Budowa lub przebudowa przepustów pod zjazdami a także w innych miejscach, gdzie jest to 

konieczne, 

➢ Ewentualną przebudowę istniejącej infrastruktury ( w przypadku kolizji) 

➢ Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Branża elektryczna i teletechniczna: 

➢ Zabezpieczenie sieci poprzez zastosowanie rur ochronnych chyba że warunki wydane przez 

gestorów sieci wskażą inaczej  

➢ Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe go drogi powiatowej  

Parametry techniczne drogi przewidzianej do przebudowy: 

➢ Rodzaj nawierzchni: bitumiczna, 

➢ Klasa techniczna: Z-zbiorcza 

➢ Prędkość projektowa w terenie zabudowy – 40 km/h 

➢ Prędkość projektowa poza terenem zabudowy – 70 km/h 

➢ Przekrój jednojezdniowy: 1x2 

➢ Szerokość pasów ruchu: 2,5 - 3,0 m 

[zmienna szerokość pasa ruchu jest uzależniona od drzew znajdujących się w pasie drogowym 

będących w gminnej ewidencji zabytków (w razie odmowy wycinki drzew należy wystąpić o odstępstwo 

od Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych odnośnie szerokości pasów ruchu)] 

➢ Szerokość chodnika: 1,5-2,0 m, 

➢ Kategoria ruchu: KR3, 
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➢ Obciążenie 115 kN/oś, 

➢ Długość odcinka przewidzianego do budowy: ok. 1,366 km. 

 

 

Podane wartości jak długość drogi ma charakter poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną  

w trakcie opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu wykonawczego nie będą miały 

wpływu na cenę kontraktową oraz czas na ukończenie robót. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz.2351)oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Efektem końcowym ma być 

przebudowa drogi powiatowej wraz z odwodnieniem. 

Nawierzchnie    jezdni    z    warstwy    bitumicznej    należy   zaprojektować   zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

➢ Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez 
IBDiM. 

➢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowanego dla GDDKiA 

 

Zjazdy z drogi  

Należy zaprojektować zjazdy z uwzględnieniem ich przeznaczenia jak również z 

zabezpieczeniem ich spadków podłużnych. 

 

 

Chodnik 

Chodnik  należy zaprojektować bezpośrednio przy krawędzi jezdni lub  w odsunięciu od niej jeśli 

wystąpi taka konieczność.  

Przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej 

W obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce: 

➢ Linie energetyczne, 

➢ Sieć wodociągowa, 
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➢ Sieć gazowa, 

➢ Sieć telekomunikacyjna, 

➢ Sieć kanalizacji deszczowej. 

Ewentualna przebudowa urządzeń obcych w niezbędnym zakresie zostanie przeprowadzona na 

podstawie warunków technicznych wydanych przez ich właścicieli na etapie projektu budowlanego, po 

ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej drogi. 

Instalacje i Infrastruktura 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji 

(przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do sieci istniejącej 

infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, zasilania urządzeń w zakresie niezbędnym do realizacji i 

właściwego funkcjonowania i eksploatacji drogi powiatowej. 

Na podstawie ww. materiałów należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki 

techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury (o ile to będzie konieczne). 

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich 

właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym 

zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do wykonywania Robót jest między innymi 

uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznych  opinii, uzgodnień projektowych u Gestora sieci. Zmiany w 

zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz terminu 

zakończenia realizacji inwestycji. 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich 

zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przekazać, wraz z opinią projektanta w tej 

sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować 

dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.  

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku 

zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie 

formalności z tym związane oraz przedstawić do zaopiniowania projekty umów przed podpisaniem przez 

Zamawiającego. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji 

administracyjnych. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we 

wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót wynikające z nowo wydanych 
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warunków należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i 

wykonać w sposób umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży a także 

możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek (lub ich części) 

przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach przeznaczonych do 

ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajęcia przed rozpoczęciem robót budowlanych, a 

następnie przekaże w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja 

fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pamięć 

przenośna  itp.) Wykonawca przekaże następującą dokumentację: 

- opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 

infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzną 

- informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej możliwości 

wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia infrastruktury technicznej) 

oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną z potwierdzeniem 

czasu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości; informacja jest niezbędna w procesie ustalenia  

ew. odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości. 

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań i uzyska oświadczenia właścicieli 

działek/nieruchomości o braku roszczeń z tytułu zniszczeń np. w naniesieniach i na sadzeniach 

powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu 

korzystania/czasowego zajęcia. 

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorów instalacji 

i infrastruktury i koszty wymaganych odbiorów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do 

Zamawiającego dokumentów odbioru końcowego przebudowywanego odcinka instalacji i infrastruktury. 

 

Sieci teletechniczne 

 Uzyskać uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urządzeń sieci 

teletechnicznych, kolidujących z drogą powiatową. 

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejących i projektowanych sieci 

teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki istniejących sieci 
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teletechnicznych w wymaganym zakresie. 

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorów sieci 

teletechnicznej i koszty wymaganych odbiorów.  

 

 

Kanał technologiczny 

 Wzdłuż projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby usług 

szerokopasmowych  należy zaprojektować kanał technologiczny. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od 

budowy kanału technologicznego po uzyskaniu w jego imieniu zgody na odstępstwo. 

Wzdłuż projektowanego odcinka dróg powiatowych należy zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z 

art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Kanał technologiczny 

zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni kablowych 

zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami. Przewidzieć dodatkowe 

zabezpieczenia antywłamaniowe w pokrywach studni, np. zamki systemowe.  

Kanał KTp należy wybudować z rur: 

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3 

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3 z umieszczonymi w środku rurami: 

- światłowodowe: 1xHDPE 40/3,7 (bez wyróżnika, kolor czarny), 

- 1x wiązka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomarańczowa z czerwonym paskiem). 

 

 Sieci wodno-kanalizacyjne 

 Należy zaprojektować i wykonać przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci wodno-

kanalizacyjnej wraz z jej urządzeniami kolidującej z przebudową drogi. Dodatkowo, gdy zajdzie taka 

potrzeba, należy dokonać rozbiórki sieci wodno-kanalizacyjnych istniejących w wymaganym zakresie. Wody 

opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika należy poddać podczyszczeniu w zespołach urządzeń 

podczyszczających jeżeli wynika to z decyzji administracyjnych. Ponadto odbiorniki należy zabezpieczyć 

przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi w przypadku wystąpienia poważnej awarii. 

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci i 

koszty wymaganych odbiorów.  

 

Sieci energetyczne 

 Istniejącą i kolidującą z przebudową drogi sieć energetyczną należy zabezpieczyć lub przebudować 

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci. 
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Na etapie przystąpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, należy wystąpić w imieniu 

Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na: 

- usunięcie kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami elektroenergetycznymi  

(np. przebudowa linii/urządzeń po nowej trasie, zabezpieczenie istniejących linii, podniesienie 

poziomu obostrzeń lub likwidacja linii/urządzeń elektroenergetycznych); 

do wszystkich gestorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Zmiany w 

zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego i terminu 

realizacji inwestycji.  

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem obcym na wszystkie kable będą również nałożone rury ochronne 

wykonane z polietylenu wysokiej gęstości. Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być 

uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci i 

koszty wymaganych odbiorów.  

 

Ponadto niezależnie od wymagań określonych powyżej, w związku z przebudową i rozbudową 

drogi powiatowej należy wykonać: 

➢ Regulację wysokościową studzienek i armatury urządzeń podziemnych znajdujących się  

w jezdni i pozostałych powierzchniach utwardzanych, 

➢ Wymianę na nowe zniszczonych włazów i obudów studzienek urządzeń podziemnych  oraz 

pierścieni odciążających i dystansowych. 

➢ Korektę odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowów 

melioracyjnych) 

➢ Budowę kanału technologicznego lub przekazanie Zamawiającemu uzyskanego pisemnego 

odstępstwa od właściwego Ministra. 

 

 

 

 

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu 

Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które 

spełniają warunki techniczne zawarte w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 9 września 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia  i opinie   

wraz   z   zatwierdzeniem,   zgodnie   z   Obwieszczeniem   Ministra   Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 

24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia    Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego 

należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, w której należy również 

uwzględnić elementy BRD  . 

 

Organizacja ruchu 

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego, które 

spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

 

a) Stała organizacja ruchu 

• Projekt stałej organizacji ruchu 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający 

ruchem (po uzyskaniu opinii innych organów zarządzających ruchem, zarządców dróg i policji) projektu stałej 

organizacji ruchu. 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 

komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny 

zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, 

odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 

zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiałów do 

zgłoszenia, należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, 

uwzględniający lokalizację urządzeń BRD. 

Oznakowanie poziome i pionowe należy przyjmować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, 
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poz. 2181, z późn. zm.); 

• Znaki poziome 

Oznakowanie poziome drogi powiatowej należy wykonać jako cienkowarstwowe: 

- linie krawędziowe i osiowe i krawędziowe na ciągu głównym Zamawiający dopuszcza farby 

rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 

mm 

- pozostałe linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby; 

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione; 

- trwałością w okresie gwarancyjnym; 

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

Sposób oznakowania dróg gminnych należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg.  

 

• Znaki pionowe 

Parametry lic znaków: 

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze powiatowej obok jezdni należy wykonać z folii 

odblaskowej typu 2 lub wyższej jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy; 

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze powiatowej nad jezdnią na konstrukcjach 

wsporczych należy wykonać z folii odblaskowej pryzmatycznej; 

- znaki pionowe dróg gminnych: znaki - grupa średnia (S) -należy wykonać z folii odblaskowej 

uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi;  

- znaki pionowe, a w szczególności duże tablice drogowskazowe typu E powinny uwzględniać 

zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziałającej zjawisku roszenia i mostków termicznych (w okresie 

zmian temperatur przy przechodzeniu  przez temp. 0 st.), a wynikających z łączenia poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych tablic. Treść tablic drogowskazowych powinna być czytelna przez cały rok, 

niezależnie od występujących warunków temperaturowych.. 

Należy przewidzieć zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniających dobrą czytelność tablic 

kierunkowych wielkogabarytowych (E-1, E-2, E-14) przez cały okres ich użytkowania, niezależnie od pór 

roku, ze zminimalizowaniem niepożądanych zjawisk wynikających z wpływu zmiennych warunków 

atmosferycznych i zmian temperatury (zjawisko roszenia, mostki termiczne, refleksy świetlne, podatność na 

odkształcenia plastyczne - skutkujące okresową utratą czytelności znaku).  Nie zaleca się stosowania folii 

antyroszeniowej. 



20 

 
 

` „Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie dotyczące przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 1618N- etap I” 

   

 

• Drogowe bariery ochronne – bariery linowe 

Bariery powinny posiadać parametry zaprojektowane zgodnie załącznikiem do Zarządzenia Nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 -  wytyczne stosowania drogowych 

barier ochronnych na drogach krajowych 

W przypadku braku możliwości zastosowania barier linowych za zgodą Zamawiającego można stosować 

bariery stalowe. 

 

b) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 

➢ Założenia do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja 

utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na 

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy 

przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. Do każdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót (przed 

złożeniem do zatwierdzenia) należy uzyskać akceptację Zamawiającego. Znaki muszą być nowe lub nie 

noszące oznak użytkowania, czytelne, bez uszkodzeń. 

Projekt powinien określać sposób przeprowadzenia robót z podziałem na poszczególne etapy, warunkujące 

jak najmniejszą ingerencję w funkcjonujący ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie mogą 

ograniczać dostępności do posesji, funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. 

Monitoring warunków ruchu powinien być prowadzony przez Wykonawcę przez cały okres trwania robót a 

w przypadku stwierdzonych niezgodności z powyższymi warunkami lub wystąpienia sytuacji awaryjnych, 

których nie dało się przewidzieć, powinny być podjęte natychmiastowe środki zaradcze. Wykonawca 

powinien dysponować pracownikami z uprawnieniami do kierowania ruchem oraz możliwościami szybkiego 

reagowania na konieczność zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego), 

urządzeń BRD, lamp ostrzegawczych, itp.  Podstawą do zmian organizacji ruchu, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogą być m.in. wyniki kontroli funkcjonowania organizacji ruchu, 

prowadzonych przez zarządcę drogi i policję. 

Jeżeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracowników PSD lub innych organów zostanie 

stwierdzone, iż oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe 

(powyższe należy ująć w cenie ryczałtowej). 

W ramach organizacji ruchu należy zapewnić dostęp do posesji  prywatnych. 



21 

 
 

` „Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie dotyczące przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 1618N- etap I” 

   

 

➢ Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych z budową drogi 

powiatowej. 

Należy: 

• zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej z innymi drogami;  

• prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu co 

najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Generalnie, należy przyjąć zasadę 

utrzymywania ciągłości ruchu dwukierunkowego na drodze powiatowej przez cały czas trwania 

robót. W przypadku okresowego braku możliwości realizacji robót z zachowaniem dwóch kierunków 

ruchu (sytuacje wyjątkowe, uznane przez Zamawiającego) i zastosowania ruchu wahadłowego, 

należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez 

przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Należy zapewnić 

obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną 

powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania 

ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiający 

dopuszcza budowanie na wahadłach; 

• zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe  o jedną 

grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi z licem wykonanym z folii 

odblaskowej typu 2; 

• znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogą posiadać znaków zużycia: 

• na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze 

światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej; 

• w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy 

zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe 

U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż 

jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót 

związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tylko tablic kierujących U-21, 

bez zapór drogowych U-20. W każdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzące należy 

stosować tablice kierujące U-21;  

• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące  

U-21 wraz ze światłami ostrzegawczymi; 

• wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach 

ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych 
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nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego. 

Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego; 

• wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);przed złożeniem do zatwierdzenia uzyskać akceptację 

Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu; 

• proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku 

zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z 

wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie 

Wykonawcy; 

• w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać 

bitumiczne nawierzchnie tymczasowe.  

• prowadzić Roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom dróg przyległych przez pojazdy budowy, 

ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszą być usuwane niezwłocznie na bieżąco. 

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z Programu Robót. 

Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Zamawiającym w ww. 

zakresie. 

1.6. Wymagania w stosunku do Wykonawcy  

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  

Podczas projektowania i realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z warunkami określonymi 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wszelkie dane i 

wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach 

niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować 

zgodnie z postanowieniami tej decyzji. W trakcie prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić nadzór 

archeologiczny jeśli wymaganie takie wynikać będzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytków. 

 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 
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granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami 

zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy 

zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 

samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo wyłożyć materiałami izolacyjnymi (do 

czasu zakończenia etapu budowy). 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych 

i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

 

Ochrona środowiska podczas robót 

Wykonawca powinien przeanalizować uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska  aktualne 

na czas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót budowlanych. Wymagania 

dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji są następujące: 

a) Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką organizację placu budowy, 

aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów  budowlanych, które mogłyby powodować 

zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy 

magazynować czasowo  w miejscach do tego przeznaczonych zapewniając ich regularny odbiór przez 

uprawnione podmioty. Na terenie budowy należy używać urządzenia  i maszyny budowlane w należytym 

stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak 

oleje czy benzyna. Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej 

rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w 

ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od pozostałych odpadów, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał 

ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób aby 

uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Pozostały materiał (warstwa gleby, humus) po 

zakończeniu robót należy zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu drogi nie powstały (sztuczne) 

zbędne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezą po stronie Wykonawcy. 
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b) Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy wyposażyć w 

przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze zwiększoną okresową dostawą 

zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. 

parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku 

maszynowego, by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych 

(smarów, olejów, ropy). W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia.  

Prace ingerujące w cieki i rowy z uwagi na okres wiosennych migracji/tarła/rozród prowadzone 

będą zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

c) Ochrona przed hałasem 

Baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. W celu 

ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed 

hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

d) Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do 

tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac budowlanych. 

e) Ochrona awifauny 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w 

obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę drzew  i krzewów 

należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do  31 sierpnia zgodnie 

ewentualnie wydaną decyzją środowiskową. W sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie 

lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem ornitologicznym. Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych 

do wycinki oraz znajdujących się w sąsiedztwie planowanych prac budowlanych Tymczasowe 

zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, a są narażone na 

uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 

➢ w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

➢ tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa. 
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W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony - drzewa 

(lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

➢ wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

➢ poruszania się sprzętu mechanicznego, 

➢ składowania materiałów budowlanych, 

➢ zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw  i lepiszcz. 

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane 

wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni 

w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Z 

osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji 

roślin. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

➢ owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych 

gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej, 

➢ przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 

➢ podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania 

robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

➢ rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

➢ usunięcie materiałów zabezpieczających, 

➢ lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz 

warunków technicznych. 

 

Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska 

Urządzenia ochrony środowiska muszą być zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi 

uzyskanymi w toku prac projektowych. 

Zmiany danych ilościowych i lokalizacyjnych opisanych w pfu, jakie mogą mieć miejsce po wykonaniu 

powyższych opracowań, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SWZ, które spowodują zmniejszenie 

wynagrodzenia ryczałtowego będą rozliczane zgodnie z zapisami umowy i SWZ. Powyższe zmiany nie 

powinny mieć wpływu na termin zakończenia realizacji inwestycji. Dla ustalenia lokalizacji zabudowy 

podlegającej ochronie akustycznej należy wykonać analizę akustyczną dla projektowanego odcinka jeżeli 



26 

 
 

` „Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie dotyczące przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 1618N- etap I” 

   

będzie taka potrzeba. Powyższe należy ustalić na podstawie obliczeń uwzględniających: aktualnie 

obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, ukształtowanie niwelety dróg i innych elementów 

zagospodarowania terenu, aktualną prognozę natężenia i struktury ruchu, dopuszczalną prędkość 

samochodów osobowych i ciężarowych, rodzaj nawierzchni oraz wysokość punktu obliczeniowego 

określonego zgodnie z metodyką zawartą w najaktualniejszym rozporządzaniu dotyczącym prowadzenia 

pomiarów hałasu.  

 

System odwodnienia 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować i wybudować w sposób zapewniający skuteczne 

odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczający do min. możliwość zanieczyszczenia 

środowiska. Należy przewidzieć korektę odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i 

renowacja rowów melioracyjnych). 

Dokonane zmiany i uzupełnienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SWZ, PFU i Umowie nie będą 

powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego i terminu zakończenia realizacji inwestycji. 

 

1.6.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem  

budowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań; 

1.6.2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalane ( Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz.2351); oraz jeśli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko  

• Na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w celu: zagwarantowania 

prowadzenia Robót zgodnie z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska.  

• Plac budowy, miejsca składowania sprzętu i materiałów należy zorganizować w sposób 

uniemożliwiający wkraczanie płazów. 
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• Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków zgodnie z 

wydanymi decyzjami administracyjnymi. Wycinka w sezonie lęgowym możliwa jest jedynie po 

uzyskaniu stosownych zgód.  

• Podczas budowy zabezpieczyć wody cieków melioracji szczegółowej przed zanieczyszczeniami z 

terenu budowy. 

• Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany architektonicznie 

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

• Dla obiektów inżynierskich minimalna grubość zasypki powinna być zgodna z wymaganiami 

producenta,  

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na 

czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót należy 

uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.  

• Program przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 

każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na 

drogach samorządowych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe 

zamknięcie lub wykonywać etapowanie robót budowlanych przy wykorzystaniu ruchu 

wahadłowego. 

• Należy zaprojektować i wykonać dojazdy do urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe. 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z 

prawem;  

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne itp. jeśli będą 

wymagane, 

- niezbędne decyzje administracyjne (jeśli będą wymagane), w szczególności decyzje o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na użytkowanie. 

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorów sieci, infrastruktury, dróg, itp. 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

• Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia  

na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system 
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odprowadzenia wód deszczowych, ścieków sanitarnych, urządzenia gazowe i inne) powinny 

spełniać obowiązujące przepisy i normy.  

• W celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg innych kategorii niż droga powiatowa, 

przewidzianych przez Zamawiającego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, należy 

podjąć współpracę z zarządcami tych dróg. Należy dokonać obliczeń zaproponowanych 

konstrukcji jezdni w punkcie 2.1.2. PFU. 

• Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury 

technicznej nie związanej z budową drogi powiatowej i pozostałych dróg, a przebiegającej w 

obszarze realizowanego odcinka drogi powiatowej, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej 

infrastruktury.  

• Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU. 

 

1.6.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, w 

ramach ceny ryczałtowej należy uwzględnić koszty związane z: 

➢ wycinką drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanej wycince, 

➢ usunięciem i odwiezieniem na odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go 

przechowywać w celu możliwości wykorzystania w końcowym etapie budowy (np. Przy  urządzaniu 

skarp nasypów i wykopów i rowów),  

➢ zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym  zakresie i na własny koszt;  

➢ zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie 

rejonu robót. 

➢ czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. 

oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji 

nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 

czasowych zajęć jak i ich zakończeniu. 

➢ zawarcie umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

➢ uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u 

odpowiednich gestorów sieci  zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w 

przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych; 
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➢ zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów; 

➢ sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  

➢ do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie doprowadzeniem 

do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury 

drogowej na tych działkach; 

➢ wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu izolacji od 

terenu prowadzenia robót miejsc występowania płazów; przestrzeganiem terminów wykonywania 

robót według warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;  

➢ jeśli wynikać to będzie z uzgodnień lub decyzji Konserwatem Zabytków zapewnieniem udziału 

archeologa w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót a w razie potrzeby 

wykona odpowiednie badania archeologiczne/wykopaliskowe i dokona działań zgodnie z polskim 

prawem. Zamawiający zastrzega, że wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, 

budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Placu 

Budowy będą uważane za własność Zamawiającego bez prawa do wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy Robót.  

➢ Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia czy w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji 

zlokalizowane są zabytki ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz czy nie są 

wpisane do krajowego rejestru zabytków oraz strefy ochrony konserwatorskiej. Powyższe w 

formie zestawienia tabelarycznego należy przedłożyć Zamawiającemu. 

➢ Wykonaniem inwentaryzacji nieruchomości w bezpośrednim oddziaływaniu maszyn 

budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawierać dokumentację fotograficzną nieruchomości oraz 

opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien być przekazany Zamawiającemu w celu 

akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. 

➢ zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia 

Robót oraz wykonaniem działań wynikających z zaleceń tego nadzoru; 

➢ dokonaniem z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji dróg, tras 

dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie się odbywał ruch budowlany. 

Inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę, Zamawiającego i 

gestorów lub zarządców  dróg lub urządzeń obcych; 

➢ wykonaniem rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych obiektów i elementów dróg i ulic 

kolidujących z realizowaną inwestycją (np. reklamy, krzyże i kapliczki, ogrodzenia, kontenery, 
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wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe  itp.). Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyży 

Wykonawca uzgodni z właściwym proboszczem; 

➢ usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

➢ zwrot materiału uzyskanego z rozbiórki dla Zamawiającego z odwiezieniem we wskazane 

miejsce.  

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne 

przez okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 

należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji 

tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

 

1.6.2.3. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowie 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. 

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. 

Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń 

zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia 

do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

- tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi 

na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych), należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska 

gruntowo-wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, 

najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami 

ochronnymi. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 
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➢ lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie 

terenu, 

➢ zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń  zbiorników wodnych i cieków 

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

➢ zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie 

terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowie 

➢ przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów. 

 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

➢ organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, 

➢ przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy poprzez wyposażenie go w 

przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a 

następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

➢ ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

➢ tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 

zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych 

(zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322, 568), a w 

szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

upoważnione podmioty Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, 

należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  
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ROZDZIAŁ II – OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego 

2.1.1. Szczegółowe wymagania Zamawiającego 

2.1.1.1. Wymagania materiałowe 

Wszystkie materiały jakie zastosowane będą do przebudowy drogi muszą zostać zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca każdorazowo przed wbudowaniem danego 

materiału przedstawi do akceptacji  kartę materiałową zawierającą charakterystykę techniczną materiału. 

Wymagania dla krawężników, korytek i obrzeży betonowych w oparciu o normę PN – EN 1340/2005 i w 

oparciu o charakterystykę: 

• Nasiąkliwość powinna być ≤ 5 % 

• Wytrzymałość na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa)  

• Odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I  

• Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 oznaczenie D  

Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o normę PN – EN 1338/2005 i w oparciu o charakterystykę: 

• Nasiąkliwość powinna być ≤ 5 % 

• Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu oznaczenie T (≥3,6 MPa)  

• Odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I  

• Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 oznaczenie D 

Do betonów wbudowywanych w ramach zadania należy używać cement klasy 42,5 bez dodatków.  

Beton użyty do fundamentowania i elementów konstrukcyjnych np. obiektów inżynierskich, ekranów 

akustycznych, konstrukcji wsporczych, itp. Powinien mieć cechy betonu konstrukcyjnego. 

Kruszywo użyte do betonu powinno posiadać następujące parametry: 

• Stopień przekruszenia C100/0 – górne warstwy nawierzchni, 

• Stopień przekruszenia C90/1 – dolne warstwy nawierzchni, 

• Stopień przekruszenia C90/3 – ławy pod krawężniki, obrzeża itp. 

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych: 

Ścieralna: grysy; 

Wiążąca i podbudowa: polodowcowe; 
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Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR3: 

-warstwa ścieralna AC11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 3 

-warstwa wiążąca AC16W 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 3  

Włączenia boczne, skrzyżowania: 

-warstwa ścieralna AC11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 3 

-warstwa wiążąca AC16W 50/70 wg. PN-EN 13108-1, wg. WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 3  

Materiał użyty do budowy nasypów powinien odpowiadać wymaganiom aktualnie obowiązujących norm w 

tym normy PN-S-02205 „Roboty ziemne”. 

Wymagania dotyczące materiałów zostały określone w załączonych specyfikacjach technicznych. 

 

2.1.1.2. Konstrukcje nawierzchni 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania następujących konstrukcji nawierzchni 

budowanej drogi z możliwością wykorzystania istniejących elementów konstrukcyjnych:  

 

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (bez pełnej konstrukcji): 

-dla gruntu kategorii G3 

➢ Warstwa ścieralna AC11S gr 4 cm 

➢ Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm 

➢ Warstwa wyrównacza z kruszywa naturalnego gr. zmienna dostosowana do niwelety  

Istniejąca konstrukcja jezdni po wcześniejszym sfrezowaniu 5cm asfaltu 

 

 

 

 

 Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (w miejscu poszerzeń oraz przy pełnej 

konstrukcji drogi): 

-dla gruntu kategorii G3 

➢ Warstwa ścieralna AC11S gr 4 cm 

➢ Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5 cm 
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➢ Geosiatka powlekana bitumem ( w miejscach poszerzeń) 

➢ Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr. 7 cm 

➢ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 

22 cm 

➢ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm  

➢ Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lubz z gruntu niewysadzinowego o 

CBR>20% gr. 25 cm 

Przesunięcie końca warstwy wiążącej w stosunku do końca warstwy ścieralnej, w obrębie włączeń 

do istniejącej nawierzchni powinno wynosić min. 2m. W celu zapewnienia odpowiedniego związania 

międzywarstwowego należy wykonać sprysk kationową emulsją asfaltową przed ułożeniem każdej kolejnej 

warstwy asfaltowej. W celu zapewnienia prawidłowego połączenia poszerzanej i istniejącej konstrukcju 

należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej AC 22P gr. 7 cm w taki sposób by nachodziła na 

wcześniej przygotowaną część krwędziową istniejącej konstrukcji jesdni na szerokości około 1,0m  z 

zastosowaniem geosyntetyku który zabezpieczy przed podłużnymi spękaniom w miejscu łączenia 

konstrukcji. 

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

-dla gruntu kategorii G3 

➢ Warstwa ścieralna z kostki kamiennej gr. 15/17 

➢ Beton C20/25 gr 20 cm 

➢ Podsypka cem-piask 1:4 gr. 5 cm 

➢ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 

22 cm 

➢ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm  

➢ Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lubz z gruntu niewysadzinowego o 

CBR>20% gr. 25 cm 

 

 

Konstrukcja chodnika  

 

➢ Warstwa ścieralna z kostki betonowej  – 8cm 

➢ Podsypka piaskowo-cementowa  (dopuszcza się podsypkę piaskową z piasku kwarcowego) gr. 4 cm 
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➢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie C50/30 – 15 cm 

➢ Warstwa ulepszonego podłoża z z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30  gr 15 cm 

 

Konstrukcja zjazdów bitumicznych, utwardzenia terenu 

- dla gruntu kategorii G3 

➢ Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na długości 1.5m od krawędzi jezdni głównej –  gr. 4cm, 

➢ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na długości 1.5m od krawędzi jezdni głównej –  gr. 5cm, 

➢ Warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30 

gr.22 cm 

➢ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- gr 15 cm 

➢ Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30 gr 22 cm 

 

Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 

- dla gruntu kategorii G3 

➢ Warstwa ścieralna z kostki betonowej–  gr. 8cm, 

➢ Podsypka cementowo piaskowa 1:4 –  gr. 4cm, 

➢ Warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C50/30 

gr.22 cm 

➢ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- gr 15 cm 

➢ Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30 gr 22 cm 

Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego gr. 10cm. Skarpy dróg należy humusować 

warstwą gr. 10cm i obsiać mieszanką traw niskich. W miejscach zbliżeń z budynkami należy zastosować 

mury oporowe. Obramowania nawierzchni należy wykonać z krawężnika betonowego 30x15cm, 

układanego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na łukach należy stosować krawężniki łukowe 

odpowiednio dostosowane do  promieni wyokrąglających. Chodnik należy obramować obrzeżem 

betonowym 30x8cm. 

Dopuszcza się ponowne wykorzystanie destruktu budowlanego po przeprowadzeniu 
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odpowiednich badań przydatności do ponownego wbudowania. Destrukt nienadający się do ponownego 

wbudowania należy przekazać Zamawiającemu.  

Odwodnienie drogowe będzie realizowane poprzez zastosowanie urządzeń służących  

do podczyszczania wód przed  ich wykorzystaniem lub wprowadzeniem do odbiornika. 

Uwaga:Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań wykonawczych i materiałowych jeśli wynikają one z 

projektu budowlanego i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego
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2.2. Architektura i zagospodarowanie terenu 

 Zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 2.2.1 dotyczy urządzeń dla potrzeb związanych z drogą 

powiatową klasy Z. 

2.2.1. Architektura i zagospodarowanie terenu 

2.2.1.1. Zagospodarowanie terenu 

 W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieci  

wraz z przyłączami, w zakresie: 

- kanału technologicznego; 

- inne w zakresie kolizji z przebudowywaną drogą 

Kanał technologiczny należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi powiatowej. 

Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności przepisami techniczno–

budowlanymi.  

Należy zaprojektować i zrealizować budowę lub przebudowę lub remont urządzeń melioracji wodnych, które 

dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej drogi powiatowej. W efekcie 

powinien powstać spójny sprawny system melioracyjny. 

 

2.2.1.1.1. Budowa/przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej 

 

Zakres sieci wodociągowej:  

       -     nie przewiduje się przebudowy kolizji sieci wodociągowej z projektowaną inwestycją 

Zakres sieci kanalizacji: 

- nie przewiduje się przebudowy kolizji sieci kanalizacji deszczowej z projektowaną inwestycją. 

 

2.2.1.1.2.  Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych 

Sieć teletechniczna ma służyć do komunikacji poszczególnych urządzeń i systemów w pasie 

drogowym i należy ją zrealizować poprzez: 

- wzdłuż projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby usług 

szerokopasmowych  należy zaprojektować kanał technologiczny, 

- istniejące sieci teletechniczne kolidujące z przebudowywaną drogą należy przebudować lub zabezpieczyć 

na warunkach gestora sieci. 

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 1401N należy zaprojektować kanał technologiczny 

zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych. Kanał 
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technologiczny zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 

2015 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni 

kablowych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami. Przewidzieć 

dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe w pokrywach studni, np. zamki systemowe. Kanał służyć będzie 

do układania kabli sygnałowych światłowodowych lub miedzianych. 

Kanał KTp należy wybudować z rur: 

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3 

- obiektowa: 1xHDPE 110/6,3 z umieszczonymi w środku rurami: 

- światłowodowe: 1xHDPE 40/3,7 (bez wyróżnika, kolor czarny), 

- 1x wiązka mikrorur 40/34 (7x10/8) (pomarańczowa z czerwonym paskiem). 

 

2.2.1.1.3. Budowa/przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych 

Nie przewiduje się budowy oświetlenia ulicznego. Istniejące sieci elektroenergetyczne kolidujące z 

przebudowywaną drogą należy przebudować lub zabezpieczyć na warunkach gestora sieci. 

 

2.2.1.2. Zieleń  

Opracowując Projekt Budowlany, Raport w ramach oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli zajdzie 

taka konieczność) oraz Projekt Wykonawczy należy uwzględnić wymagania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (jeżeli zajdzie konieczność uzyskania takowej). 

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie wymagania środowiskowe, 

w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, 

przy założeniu niskich kosztów utrzymania. 

Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej należy zaprojektować 

i zrealizować w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację przed emisjami komunikacyjnymi. 

Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Należy dokonać nasadzeń zieleni estetycznej, stanowiącej element kształtowania przestrzeni krajobrazowej, 

przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb w tym zakresie oraz możliwości 

realizacji.  

Nasadzeń zieleni uzupełniającej należy dokonać poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w krajobrazie 

pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roślinnej podczas prowadzenia Robót, przed 

nasadzeniami drzew i krzewów oraz przed obsiewem trawą, należy odpowiednio odtworzyć warstwy glebowe. 
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2.2.2. Zjazdy z dróg 

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 

trzecich należy dokonać przebudowy istniejących zjazdów z drogi. Należy również wybudować  zjazdy, jeśli 

nieruchomości zostały odcięte od drogi publicznej, która została przebudowana, ponieważ kolidowała z drogą 

powiatową. Zjazdy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),w 

sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych 

pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu.  

 

2.2.3. Odwodnienie drogi głównej 

 System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi powiatowej 

na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

System odwodnienia pasa drogi powiatowej należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi powiatowej należy przeanalizować i uwzględnić, w 

dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z 

właścicielem odbiornika. 

Należy przewidzieć korektę odwodnienia liniowego i powierzchniowego (oczyszczenie i renowacja rowów 

melioracyjnych). 

System odwodnienia pasa drogi powiatowej poza urządzeniami do powierzchniowego odbioru wód z jezdni 

powinien uwzględniać odwodnienie dróg ewentualnie bocznych.  

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane 

podczas robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy w sposób niezakłócający przepływu 

wody. Gdy będzie to możliwe, można je włączyć do systemu odwodnienia.  

Należy zaprojektować i wybudować, przebudować lub wyremontować przepusty pod zjazdami, a także w 

innych miejscach, gdzie jest to konieczne. 

 

2.2.4.Odwodnienie powierzchniowe 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich 

spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do 

urządzeń odwadniających. 

 

2.2.5. Odwodnienie wgłębne 

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości 
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podniesienia niwelety należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, 

odwodnienie wgłębne, pozwalające obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.  

Niezależnie od powyższego należy odwodnić przyległy do drogi powiatowej teren w przypadku napływu wód 

gruntowych oraz ewentualności wystąpienia zjawisk osuwiskowych. 

Należy odwodnić skarpy nasypów drogowych włącznie z przesiąkami z drenażu drogi do systemu 

odwodnienia drogi. Systemy drenowania sączkowego drogi wyposażone będą w studnie rewizyjne, 

umożliwiające ich prawidłową konserwację.  

Odwodnienie to należy projektować i wykonać zgodnie z istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi, 

obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydaną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana). 

 

2.2.6. Kanalizacja deszczowa 

W przypadku wystąpienia kolizji z projektowaną drogą należy przewidzieć przebudowę kalizacji 

deszczowej na warunkach otrzymanych od gestora sieci.  

 

2.2.7. Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń 

Nie przewiduje się budowy oświetlenia drogowego. 

. 

2.2.8. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

Obiekty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia w sposób 

spełniający poniższe wymagania. 

 

• Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne  

• Parametry obiektów takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie zaprojektowanej 

części drogowej, traktując wymagania zawarte w Rozporządzeniu z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, jako standardy minimalne, z 

uwzględnieniem wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przejść dla 

zwierząt. Inne parametry obiektów określone w PFU i materiałach przywołanych w PFU (np. decyzji 

środowiskowej) należy również traktować, jak wymagania minimalne. Pozostałe parametry są 

dowolne w zakresie obowiązującego prawa. 

 

•  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W zależności od usytuowania w przekroju poprzecznym należy uwzględnić następujące rodzaje 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach: 
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- bariery uzupełnione poręczą oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy 

krawędzi obiektu; 

- bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdów; 

- balustrady montowane przy krawędzi obiektu. 

• Bariery i bariery uzupełnione poręczą należy stosować zgodnie ze Standardami Technicznymi,  

• Bariery na obiektach powinny stanowić liniową kontynuację barier z przekroju drogowego. 

• Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

ocynkowanie ogniowe. 

• Balustrady należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i dodatkowo pokryć 

powłokami malarskimi. 

• Balustrady aluminiowe malowane proszkowo. 

 

• Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu 

• Sposób zabezpieczenia betonu powinien być zgodny z załącznikiem do zarządzenia Nr 11 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów 

Inżynierskich. Cześć I – wymagania” oraz z następującymi wymaganiami:  

-  wszystkie elementy betonowe mają być zabezpieczone zaprawą PCC oraz  powłokami malarskimi, 

- przyjmuje się impregnację hydrofobową jako podstawową metodę ochrony powierzchniowej, 

- powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie przez przejeżdżające samochody należy 

zabezpieczyć powłoką specjalną odporną na chlorki o podwyższonej zdolności pokrywania 

zarysowań i nie odróżniającej się barwą od pozostałej części powierzchni elementu; 

- wszystkie powierzchnie betonowe bezpośrednio stykające się z gruntem należy zabezpieczać 

materiałami bitumicznymi, nakładanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powłok 

bitumicznych należy wykonać min.3-krotne zabezpieczenie (R+2P); 

• Kąty dwuścienne schodzących się powierzchni mniejsze od 110o należy zukosować fazą (zfazować) 

2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinosów. 

 

• Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 

• Sposób zabezpieczenia stali powinien być zgodny z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 15 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. „Zalecenia wykonania i 

odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów inżynierskich – 

nowelizacja w 2006.” GDDKiA IBDiM Warszawa 2006, z następującymi zastrzeżeniami:  
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- antykorozyjną powłokę nawierzchniową konstrukcji nośnej należy wykonać na budowie po 

montażu konstrukcji. Pozostałe powłoki powinny być wykonane w wytwórni; 

- konstrukcja stalowa przewodu przepustu powinna być dwustronnie zabezpieczona powłoką 

cynkową według PN-EN ISO 1461 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie 

spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie oraz powłoką 

polimerową grubości 240-260 µm. 

• Należy opracować projekt zabezpieczenia antykorozyjnego każdego obiektu. 

• Kolorystyka i faktura betonu 

• Powierzchnie betonu zabezpieczyć materiałami PCC oraz powłokami malarskimi. 

• Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym I Konserwatorem Zabytków.  

• Umocnienia stożków nasypowych 

- Wszystkie skarpy i stożki przylegające do konstrukcji inżynierskiej, których pochylenia są większe 

od 1:2 należy zabezpieczyć powierzchniowo obrukowaniem sztywnym (kostka kamienna, bruk 

kamienny )  

- zabezpieczenie powinno zaczynać się od krawędzi na nasypie dojazdowym zlokalizowanym w 

odległości co najmniej 150 cm od końca każdego ze skrzydeł i równoległym do naturalnego 

spływu wody ze skarp nasypu; 

- zastosowane prefabrykaty betonowe powinny się zazębiać - należy zastosować „jaskółczy ogon”, 

„podwójne T” itp.; 

- w przypadku skrzydeł ukośnych w planie należy na skarpach do nich przyległych zastosować 

obrukowanie sztywne. Na styku skrzydeł i obrukowania należy umieścić lub wykształcić ściek 

skarpowy. 

• Pod umocnienie podatne należy ułożyć geowłókninę separacyjną, a dla skarp i stożków wykonać 

odpowiednio wykształcone dolne wywinięcia stabilizujące umocnienie. Jeżeli zabezpieczany nasyp 

jest wyższy niż 2 m, to wywinięcie umocnienia powinno znajdować się na głębokości co najmniej 0,5 

m pod poziomem terenu. 

• Obrukowania sztywne skarp i stożków należy oprzeć na żelbetowych podwalinach, dylatowanych 

co 4-6 m. Zagłębienie podwalin powinno uwzględniać przemarzanie gruntu.  

• W przypadku przejść dla zwierząt i obiektów zespolonych z przejściem umocnienia stożków należy 

wykonać za pomocą mat polimerowych, z humusowaniem i obsianiem trawą. Należy unikać 

betonowania skarp, w ostateczności stosować ażurowe płyty betonowe o dużych oczkach, 

umożliwiające rozwój roślinności.  
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2.3. Dokumenty Wykonawcy 

2.3.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach Ceny ryczałtowej zgodnie z SWZ należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać 

się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty (ilość zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej /załącznik/ lub ilości uzgodnionej z Zamawiającym): 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych, 

3. Dokumentację geologiczno-inżynierską (wykonanie wierceń badawczych w terenie pod kontrolą 

Nadzoru Inwestorskiego); 

4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi; 

5. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-

prawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność); 

6. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) wodno-prawną wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi (jeżeli zajdzie taka 

konieczność); 

7. Projekt koncepcyjny budowy we wskazanym zakresie. Szczegółową Koncepcję technologiczną 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego 

8. Projekt budowlany (z wersją edytowalną) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (z wersja 

edytowalną oraz wersję pdf) Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże; 

9. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

10. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (z wersją edytowalną oraz wersją pdf) 

dla odcinka drogi powiatowej, oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie 

uwzględniający docelowe rozwiązania; 

11. Projekty podziału nieruchomości– jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania; 

12. Wypisy z ewidencji gruntów, np. Do uzyskania decyzji środowiskowej; 

13. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic projektowanego pasa 

drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i szkic przebiegu granic 

całego pasa drogowego; 

14. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

15. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub wwniosk o pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie robót; 
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16. Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów odtworzonych do tanu 

pierwotnego; 

17. Opis stanu nieruchomości; 

18. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

19. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

20. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

21. Przedmiary Robót; 

22. Kosztorysy inwestorskie; 

23. Programy Zapewnienia Jakości; 

24. Dokumentację powykonawczą (m.in. z:naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie  budowy, inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, szkicami 

powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych  

w terenie, instrukcje rozruchu projektowanych urządzeń, obiektów,instrukcje obsługi, eksploatacji w tym 

instrukcje bhp i p.poż wymagane odrębnymi przepisami projektowanych obiektów) 

w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w 

formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem unicode, metodą kodowania UTH-8); 

25. Mapa powykonawcza; 

26. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

27. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się 

poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej 

inwestycji; 

28. Dokumentacja formalno-prawna wraz z oświadczeniami wymagana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane z póżniejszymi zmianami, niezbędna do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie Robót lub Odcinka;  

29. Wszelkiego rodzaju pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji zamierzenia nieujęte  

w niniejszym PFU 

Zakresem zamówienie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń i opinii dla działek będących pod 

specjalnym nadzorem (np. drogi wojewódzkie) w tym wszystkich niezbędnych warunków, dokumentów, 

uzgodnień, decyzji i dokumentacji wymaganej przepisami. 

 

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania należy dostarczyć w wersji cyfrowej. 
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2.3.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 

wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Dokumentacja projektowa branżowa (projekty budowlane i wykonawcze) należy bezwzględnie uzgodnić na 

piśmie z gestorami sieci. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w przepisach 

prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Części Informacyjnej niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc, *.xls), część 

rysunkowa w formacie DWG. 

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także wszelkich 

innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Zamawiającym 

sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania 

w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

 

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie 

przeglądów i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez 

organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic projektowanego pasa drogowego (poza 

odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic przebiegu granic całego pasa 

drogowego z dodatkowym oznaczeniem pasa świadkami „Pas Drogowy”. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych 

dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych 

uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i 

zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach ceny ryczałtowej. 

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym jego etapie. 

Dokumentacja projektowa branżowa musi być uzgodniona/zatwierdzona przez odpowiednich gestorów. 

Należy uzyskać opinię organu Zarządzającego ruchem zgodnie z właściwym rozporządzeniem. 
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2.4. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót  

budowlanych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostały określone w załączonych specyfikacjach 

technicznych. 

 

2.5. Orientacyjne ilości robót 

Poniżej przedstawiono oszacowane ilości robót niezbędnych do wykonania. Podane ilości mają 

charakter poglądowy i nie uwzględniają kompletnego asortymentu robót niezbędnych do wykonania w 

ramach rozbudowy, w związku z czym Wykonawca powinien je interpretować na własne ryzyko. Wszelkie 

różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego  

i projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oraz czas na ukończenie robót. 

Tabela 1: Orientacyjne ilości robót niezbędnych do wykonania 

 

Lp. Opis robót Jednostka miary Ilość 

Branża drogowa 

1. Przygotowanie terenu kpl. 1 

2. Roboty ziemne kpl. 1 

3. Konstrukcja zjazdów 
m2 842,0 

4. Konstrukcja chodnika 
m2 354,0 

6. Konstrukcja jezdni m 1,366 

7. Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu kpl. 1 

8. Roboty wykończeniowe kpl. 1 

Pozostałe – przebudowa kolizji 

9. Szacunkowe ilości i rodzaj działań będą wynikały z projektu budowlanego 

 

 

2.6. Program robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 

warunki: 

➢ Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
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robót, 

➢ Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

➢ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z terenu budowy, 

➢ Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i 

odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenie budowy, 

takich jak energia elektryczna, woda, odbiór ścieków. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również 

wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów 

ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z 

w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

warsztatów, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 
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informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni  

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 

120, poz. 1126), 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

➢ Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

➢ Warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

➢ Utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

➢ Sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

➢ Przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku  

i czystości, 

➢ Organizacji pracy na budowie, 

➢ Sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w programie robót 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać kasków oraz 

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze mają być 

wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik 

przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie 

identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być 

umieszczone następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście lub wizytujący 

muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od 

stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia 

niniejszych wytycznych 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone  

w taki sposób, aby budowle lub ich elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu przejęcia. 

 

2.7. Odbiór robót 

Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie od właściwych władz 

lokalnych. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie,  

a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do ich odbioru. 
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Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

➢ Odbiór   końcowy   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania   Robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu, 

➢ Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, 

➢ Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

➢ Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru końcowego 

przez Komisję wyznaczoną przez niego, 

➢ Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 

Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

➢ Oryginał Dziennika Budowy. 

➢ Oświadczenie kierownika budowy: 

⎯ O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

⎯ O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 

– drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

➢ Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

➢ Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów. 

➢ Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

➢ Uzgodnienia technologiczne. 

➢ Protokoły badań i sprawdzeń. 

➢ Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

➢ Sprawozdanie techniczne, sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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⎯ zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

⎯ wykaz wprowadzonych zmian, 

⎯ uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

⎯ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

➢ Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach 

oraz w formie elektronicznej oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane  

w obiekcie. 

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót  

i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót. 

 

2.8. Format opracowań  

Dokumentacja w formie papierowej 

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny zamierzenia przed wykonaniem projektu budowlanego 

w ilości 4 egzemplarzy do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt koncepcyjny budowy drogi 

dojazdowej może być opracowany na mapach roboczych (bez klauzuli) lub na mapach zasadniczych w skali 

1:1000 lub 1:500 zakupionych przez Wykonawcę  we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej. Projekt 

koncepcyjny powinien zawierać (poza częścią graficzną) część opisową w formie ogólnej, w stopniu 

szczegółowości umożliwiającym sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności proponowanych robót 

(rozwiązań technicznych) z założeniami PFU. Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu  koncepcyjnego 

upoważnia Wykonawcę do dalszych prac, tj. opracowania projektu budowlanego. Przed złożeniem 

dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego obowiązuje 

Wykonawcę procedura jak przy projekcie koncepcyjnym, tj. złożenie 4 egzemplarzy projektu do 

Zamawiającego celem zatwierdzenia projektu budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

projektu budowlanego, wykonawca otrzyma jeden egzemplarz dokumentacji z klauzulą „uzgodnione”, co 

uprawniać będzie Wykonawcę do ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę. Ilość egzemplarzy 

dokumentacji do pozwolenia na budowę winna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Zatwierdzeniu 

podlegają również projekty uzupełniające, wykonawcze i inne opracowania użyte w postępowaniu 

związanym z realizacją zamówienia, w analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany. 

Ilość egzemplarzy do złożenia celem zatwierdzenia - jak w przypadku opracowań wstępnych. 
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Dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format       znormalizowany A4 

oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Poszczególne strony powinny być 

ponumerowane, a dokumentacja powinna posiadać stronę tytułową z oznaczeniem: nazwy inwestycji, 

inwestora, jednostki i autorów opracowujących oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz 

Rozporządzeniami Wykonawczymi. 

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ilości minimum  

4 egzemplarzy. 

Uwaga:Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim. 

Dokumentacja w formie elektronicznej 

Każda dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiającego powinna być dostarczona przez 

Wykonawcę w wersji elektronicznej z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

- Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz pliki edytowalne (np. DWG), 

- Opisy, zestawienia, specyfikacje- format PDF oraz obsługiwany przez aplikacje: MSWord, MSExcel 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu  na płytach 

kompaktowych i przekazana Zamawiającemu w ilości min. 2 kompletów. 
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ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane 

Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania na wszystkie działki, na których przewidziana 

jest budowa drogi.  

Uwaga: Niniejszego   PFU   nie   należy   traktować   jako   dokumentu   wyczerpującego   zagadnienie i 

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i robót wchodzących 

w zakres przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zamierzenia. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w PFU. 

3.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

3.2.1.Wskazanie przepisów prawa I norm związanych z projektowaniem I wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Wykaz aktów prawa 
 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.  

Projektant i Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

projektowanymi a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne 

normy lub przepisy, które spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Projektant jest 

zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy  i inne akty prawne.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 

aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w 

trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. 2013, poz. 687, z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych;  
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją 

drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35); 
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5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351.); 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  (Dz.U.2020, poz.1609); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278, z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz 1065 oraz z 2020 poz 160 i 235, z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 

dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (Dz. U. 2014, poz. 1227, z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, 

poz. 953, z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454, z późn. zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458, z późn. zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640,z późn. zm.);  

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i 

eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010, Nr 2, poz. 6,z późn. 

zm.); 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014,poz. 883,); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  2010 Nr 193, poz.1287, z późn. zm.); 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, 

poz. 133, z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz.U.2012, poz.1247); 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. 

zm.); 

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019  r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.); 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. 2019, poz. 1839, z późn. zm.); 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu(Dz.U.2012, poz.1031); 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 

substancji w powietrzu(Dz.U.2012, poz.1032); 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U.Nr 16, poz. 87, z późn. zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 

jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z późn. zm.); 
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30. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz  

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1564, z późn. zm.); 

31. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.); 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie szczegółowych sposobów i form składania 

informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z późn. zm.); 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.10.2014r.w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409); 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 października 2019r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148, z późn. zm.); 

35. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014, poz. 518); 

36. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014,Nr 0, poz. 613); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej  

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 

robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku 

udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac 

geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z późn. zm.); 

40. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz.463); 

41. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.); 

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. 2014, poz. 1800); 

43. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, z późn. zm.); 

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1713, z późn. zm.); 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów(Dz.U.2014,nr 0, 

poz.408); 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014,nr 0 

poz.1348); 

47. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1153, z późn. zm.); 

48. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych(Dz. U. 2013, poz. 1205, z późn. zm.); 

49. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z póź. zm.); 

50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady są 

niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. zm.); 

51. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie(Dz. U. Nr 2014, poz. 1778,z późn. 

zm.); 

52. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1446, z późn. zm.); 

53. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.); 

54. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 

55. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1325, z późn. zm.); 

56. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

57. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i 

udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z późn. zm.); 

58. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.); 

59. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierującego działaniem 

ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);  

60. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); 
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61. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239); 

62. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.); 

63. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. zm.); 

64. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r., poz. 757, z późn. zm.); 

65. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021, poz.195, z 2022r poz. 655, 1700, z późn. 

zm.); 

66. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.); 

67. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013, poz. 647); 

68. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz.267, z późn. zm.); 

69. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1649, z późn. zm.); 

70. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013,poz. 885 z późn. zm.); 

71. Ustawa z dnia 22 marca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2021, 

poz. 520, z późn. zm.); 

72. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Kodeks pracy(Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1502, z późn. zm.); 

73. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. zm.); 

74. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z 

późn. zm.); 

75. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.); 

76. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000); 

77. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z późn. zm.); 

78. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 782, z późn. zm.); 

79. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010, nr 182 poz.1228); 

80. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa 

teleinformatycznego (Dz.U.2011,nr 159 poz.948); 

81. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn zm.); 

82. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422, z późn. zm.); 

83. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94, poz. 551, z późn. zm.); 

84. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631, z późn. zm.); 

85. Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2012 

r., poz. 1018, z późn. zm.); 

86. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z późn. zm.); 

87. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003,nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

88. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania 

transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach 

(Dz. U. Nr 34, poz. 294, z późn. zm.); 

89. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.); 

90. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059z późn. zm.); 

91. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454,z późn. zm.); 

92. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późn. zm.); 

93. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 

inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z późn. zm.); 

94. Ustawa z dnia 7.11. 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.); 

95. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe 

ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24); 
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96. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 

2003 r., Nr 2, poz. 17); 

97. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych 

w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz. 10); 

98. Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568; 

99. Instrukcje i wytyczne montażu wydane przez producenta zastosowanych rur i urządzeń; 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem. 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania 

dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

1. Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”; 

2. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych; 

3. Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych 

wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym; 

4. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i 

metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych; 

5. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu 

uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych; 

 

 

 


