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SPIS SPECYFIKACJI

B.01.00.00 Rozbiorki

B.03.00.00 Zbrojenie betonu
B.04.00.00 Beton

B.06.00.00 Konstrukcje drewniane
B.08.00.00 Roboty murowe
B.10.00.00 Roboty pokrywcze
B.11.00.00 Tynki

B.13.00.00 Stolarka

Zestawienie kodow CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111300 - Roboty rozbidrkowe

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261210 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261211-6 - Kladzenie plytek dachowych

45261214-7 Kladzenie dachow bitumicznych

45261213-0 Kladzenie dachdéw metalowych

45261900 - Naprawa i konserwacja dachow

45262100 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262690-4 - Remont starych budynkow

45312311 - Montaz instalacji piorunochronnej

45320000 - Roboty izolacyjne

45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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B.00.00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO OBIEKTU ZSP IM. J. MARCINCA W KOZMINIE WLKPE UL. ZAMKOWA 1

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robot ogolnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych z:
B.01.00.00 Rozbidrki

B.03.00.00 Zbrojenie betonu

B.04.00.00 Beton

B.06.00.00 Konstrukcje drewniane

B.08.00.00 Roboty murowe

B.10.00.00 Roboty pokrywcze

B.11.00.00 Tynki

B.13.00.00 Stolarka

1.3. Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszgeyeh i robét tymezasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robot podstawowych, zostaty
wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych zaliczaja sig:.
—  wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacja ruchu,
- montaz demontaz deskowan,
- montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,
- zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod opadowych i roztopowych,
-~ schody i rampy zejsciowe do wykopow,
= wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,
- pompowanie wod z wykopow,
-~ montaz i demontaz rusztowan,
- wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz placéw manewrowych,

1.3.2. Prace Towarzyszgce

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sig:.
- opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,
- prace porzadkowe oraz koszty wywozu lacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw,
= koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego skladowania np. gruntu z wykopdw do ponownego wbudowania,
-  opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
- opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,
—  dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,
- opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gléwnych trasy, obicktu oraz reperow, dziennik budowy, ksiazke
obmiar6w oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpicczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzgtu i innych niezbednych elementow i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowsy, rozbiérks, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawea wliczy
w ceng kontraktows,

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez
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umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot, Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sic, Ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

UWAGA: Wykonawea w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika. w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey
i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary
okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sig je do ksiazki obmiarow,

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN W SZCZEGOLNOSCI: RYSUNKACH,
OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH, PRZEDMIARZE | SIWZ SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY
TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI, A WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC JE W SWOJEJ
OFERCIE. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledéw lub opuszczeri w Przedmiarze robét, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru
robét dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z DOKUMENTACJA LUB SST | WPLYNIE TO NA
NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO BEZWZGLEDNIE MATERIALY ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A ROBOTY
ROZEBRANE | WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY!I!.

1.4.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej:
- pozwolenie na budowg,
- protokoly przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
—  protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub dobr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan, bedzie mial szczegoiny wzglad na:

~  lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

- mozliwoscia powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomié odpowiednie shuzby, odpowiedzialne za
ochrong wod ptynacych o ile obowiazek ten wynika z odrgbnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robt albo przez personel
Wykonawcy.
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1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, a wladcicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.
Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zaj¢cie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigZeri osi pojazdow

Wykonawea bedzie stosowaé sig¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialow i wyposazenianaiz
terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiadz co do przewozu nictypowych wagowo
ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecic, aby
pojazdy niespelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do
prac i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu
BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukji,

- pasy bezpicczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty.

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sig, e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych CPV,
45000000-7 Roboty budowlane
1.6. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowsg wraz z instalacjami i urzadzeniami, nie bgdacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia sciekow, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych. konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Budynek- obickt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong jednostkg naukowo-badawcza lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem,
zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji
elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,.standardy europejskie (EN)” lub ., dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spenienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu, ktorych dokladnos¢ usytuowania bez
pomiardw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.
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Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych
rodzajow robdt okreslonych pozwoleniem na budowe,
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okrelajaca wymagania, metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych
czynnosci. w szczegolnosci w zakresie bezpieczefistwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem
potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla asortymentow grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcow, materialow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, glownych parametréw
typoszeregow wymiarow przylaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz
zamiennoscia wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod
badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar rob6t - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosei technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego
przedmiotem robot,
Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot
Roboty Tymczasowe — robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych
Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia opracowanie zawierajace w szczegolnoscei
zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdinych robot.
Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
cze$¢ terenu budowy.,
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem,
zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgeym podzial na dokumentacje projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnoé¢ robdt z dokumentacjq projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/
Dyrektora stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreélone w choéby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie bedg wazniejsze od wymiar6w okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczna i wplynie to na
niczadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnognie do
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robdt i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolei i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.4. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz
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wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowat zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystapia opoznienia w robotach, Inspektor/
Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysckos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢
ceng kontraktows.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wilasciwosci wyrobdw i materialow

2.1.1. Wiasciwosei

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznic wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obicktom budowlanym speinicnie wymagan podstawowych, okre$lonym w art. 5 ust. | punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zr6dla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawea przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do
zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zroda nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposdb ciagly spelniaja
wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w haldy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypee i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejse wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot, lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzil zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobéw i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacje o zrodle produkgji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych
do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materialow na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego
terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materialow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawceg o dopuszezeniu takiego materiatu decyduje Inspektor,
ktry okresli czy przedstawiony sposob magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materialow mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych niewlasciwe przechowywanie
powodujg utratg ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczgce transportu wyrobéw i materialow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpicczenie przewozonych materialow. Na liczbg i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy
wplyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodow oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczgeych zabezpieczen podezas transportu, sposobie rozmieszezenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbgdnego
wyposazenia (Dz. U, z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pozn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szezelnej skrzyni ladunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi
wysypywanie si¢ tadunku na drogg.

2.4. Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukeyjnych, materialowych lub wynikajacych z jakosci wykonania

i w zwiazku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ¢ speiniaja normy obowiazujace w Polsce. Wykonawca
jest odpowiedzialny za osiagnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow (towaréw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidlowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiagnigcia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialow lub zfej jakosci wykonania
wyrobow (towarow, urzadzen) wykonawea na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spelnialy ustalenia w tym zakresie, lub
wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaklocic ciaglosci robot. Jezeli tak
wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacii Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowiazany do ich
wymiany na wlasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materialow, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigzaé
zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzil od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
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wystapily z tytutu dostawy wadliwych materiatow.
1.5. Wymagania dotyczgce warunkéw skladowania wyrobdw i materialow

Wykonawcea na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego skladowania materialow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika,
Skladowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Niedopuszcza sig skladowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewod6w, mniejszej niz:

- 3m-—dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m-—dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nic przekraczajacym 15kV,

- 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV. lecz nie przekraczajgcym 30kV,

- 15m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,

= 30m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zaladunck lub rozladunek materiatow lub wyrobow budowlanych powinien odbywaé sig w sposab wykluczajacy przemieszczanie ich
nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowea jest obowiazany opuscié kabine.
Skladowanie materialow nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna uklada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymalosci tych materialow

- materialy workowe powinny by¢ ukfadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mnigjsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

-~ 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczgce kontroli jako§ci wyrobow i materialow

Przyjecie materialow i wyrobow budowlanych powinno byé poprzedzone iloéciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na migjsce budowy
materialy i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako§¢ materialow, tj. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc si¢ z jego nie
przyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Jjakos¢ wykonywanych robét.
Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna nickorzystnie na Jjakos¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdin. Zm.). A sposob przewozonych elementow
(materialow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ladunkéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszezone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i
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rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popelnione przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.,

6. Kontrola jako$ci robét i badania

6.1. Prébne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikaciji technicznej, okresli, ktore roboty wymagaja koniecznosci wykonania probnych
odcinkow wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow wykonawca na 3 dni przed rozpoczgciem robot powinien wykonaé odcinki wzorcowe o
parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w
obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosé ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji, wymiardw, parametrow
uzytych materialy Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych odcinkow. Jakosé, parametry i technologia wykonania dalszej czgsci robot
nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomigdzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami
wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robot do parametrow nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny
koszt.

6.2, Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, e roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytyeznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacie,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja zadnego badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujge weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
oceniac zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, 2e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacija projektowg i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sa dopuszezone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i
posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna, ew. posiadajg decyzje
nadania znaku budowlanego,
deklaracj¢ zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robot bedzie
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posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposcb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakoéci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1, Ogélne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna, w jednostkach
ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.

7.2, Zasady okre§lania ilodci rob6t i materialow

- obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (np. przy

obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w
kierunku ruchu wskazowek zegara),

- przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dugosé, wysokosé
ilos¢,

- dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.
objetosci beda wyliczone w m* (metr szescienny) jako dlugo§¢ pomnozona przez éredni przekroj,
~  ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

—  powierzchnie bedg wyliczone w m* (metr kwadratowy) jako dlugos¢ pomnozona przez srednig szerokos¢,

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
7.3. Dokladnoé¢ obliczen

Wyliczona ilosé robot zaokragla si¢ do
= liczb calkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

—  jednego migjsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m’(metra szesciennego)
~  trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
~  cazterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym dokumencie, lub projekeie, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg. instrukgji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu etapowych platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawea
bedzie musial posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkow robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W

razie braku micjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiar6w, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jako$é i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarow, w konfrontacji z dokumentacja projektowa. specyfikacjg techniczngi uprzednimi
ustaleniami.

8.3, Odbidr czedciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéei robot. Odbioru czgéciowego rabot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwhaszceza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacija projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy
—  recepty i ustalenia technologiczne,
~  dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaly),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczna,
~  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacja techniczna,
- opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacijg projektowa,
~  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne), gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

QOdbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych konserwacja waloéw w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbior ostateczny
robot”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogdlne

Podstawa platnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowsa ustalona dla pozycji ofertowej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcee w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bgda obejmowag:
- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na
teren budowy i wbudowania,
—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
~  koszty poSrednie (w tym koszty og6lne budowy) ,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy oraz innych dokumentow do niej zalaczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2 Rozliczenie Rob6t Tymcezasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglgdnié koszt wykonania robot tymezasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1
10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzgdzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyijne;

ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi

zmianami )

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr
202 poz. 2072)

10 Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6in. zm,)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z p6zn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ladunkéw do transportu drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokow gorskich , Ministerstwo Srodowiska, Departament Zasobow Wodnych

S e —

11. Uwagi i zastrzeZenia

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOSTAWY | ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH ELEMENTOW, URZADZEN |
RUCHOMOSCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. .

ZAtACZONA DO SIWZ PRZEDMIARY NALEZY TRAKTOWAC POMOCNICZO DLA OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, A NA
WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK JEJ WERYFIKACJI | POPRAWY EWENTUALNYCH BLEDOW.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE KALKULACJI WYNAGRODZENIA
RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UWZGLEDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU OFERTY WSZELKICH INFORMACJI
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI | INNYCH DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, JAK ROWNIEZ
ZOBOWIAZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE WSZYSTKICH NIE PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI, A MAJACYCH
ZDANIEM WYKONAWCY WPLYW NA CENE ELEMENTOW | ROBOT, KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZA
TECHNICZNA, FUNKCJONOWANIA TERENU | OBIEKTOW DLA PELNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA | UZYSKANIA
POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI OBOWIAZKIEM OFERENTA JEST KONTAKT Z
ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJASNIENIA.

ZALACZONE DO SIWZ KARTY URZADZEN, SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. NALEZY UWZGLEDNIAC
INSTRUKCJE PRODUCENTA MATERIALOW | URZADZEN ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE | OBOWIAZUJACE, W TYM
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ROWNIEZ TE, KTORE ULEGLY ZMIANIE LUB AKTUALIZACJI. W PRZYPADKU ISTNIENIA NORM, ATESTOW, CERTYFIKATOW,
INSTRUKCJI ITB, APROBAT TECHNICZNYCH, SWIADECTW DOPUSZCZENIA NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI, A OBOWIAZKOWYCH DO STOSOWANIA, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK STOSOWANIA SIE DO ICH TRESCI |
POSTANOWIEN.

WSZYSTKIE ROBOTY | MATERIALY MAJA BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, USTALENIAMI Z INWESTOREM A
TAKZE Z INNYMI OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
MATERIALOWE NIE MOGA POCIAGAGC ZA SOBA ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI, ANI ZMIENIAC ZASADNICZYCH
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ORAZ MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA | PROJEKTANTA. JEZELI ZASTOSOWANIE
ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z KONIECZNOSCIA WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTAC.JI, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI
PELNA ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA | FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W PROJEKCIE, W TYM ZA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH UZGODNIEN | POZWOLEN.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA INSTALACJI | URZADZEN, ZABEZPIECZENIA ICH
PRZED USZKODZENIEM.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW | ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH, OBOWIAZUJE PEENA TECHNOLOGIA
WYKONANIA ROBOT | ZASTOSOWANIA PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z
DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i PROJEKTANTEM.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP, MAJAC PRZEDE WSZYSTKIM NA
WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZ! | KONSTRUKCJI, TAM GDZIE JEST POTRZEBNE WYKONAWCA WYKONA NA WELASNY
KOSZT DODATKOWE ZABEZPIECZENIA ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM PRACY W OBSZARZE ISTNIEJACEJ
CZYNNEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ, UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH | NAPRAW
WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN ISTNIEJACEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY StUZY JEDYNIE UZYSKANIU POZWOLENIE NA BUDOWE, NATOMIAST PODSTAWA DO PROWADZENIA
ROBOT MOZE BYC WYLACZNIE AKTUALNA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA - ,PROJEKT WYKONAWCZY" - PW.
PRZYGOTOWANE W PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM ROZWIAZANIA ZOSTALY PRZEDSTAWIONE
ZAMAWIAJACEMU | UZNAJE SIE JE ZA ZATWIERDZONE, A ICH ZMIANA WYMAGA ZGODY ZAROWNO ZAMAWIAJACEGO JAK |
PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z DOKUMENTACJA LUB SST | WPLYNIE TO NA
NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO MATERIALY ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE |
WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.

WYKONAWCA PRZED ZtOZENIEM OFERTY, WINIEN DOKONAC OGLEDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA ORAZ
ZDOBYC NA SWOJA ODPOWIEDZIALNOSC, RYZYKO | KOSZT WSZELKIE INFORMACJE, KTORE MOGA BYC KONIECZNE DO
REALIZACJI ZADANIA.

NA ZADANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO | PROJEKTANTA LUB W WYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI
WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTOW | OPRACOWAN LUB EKSPERTYZ TECHNICZNYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST WE WELASNYM ZAKRESIE OPRACOWAC W SZCZEGOLNOSCI WW. OPRACOWANIA NP RYSUNKI WARSZTATOWE,
RYSUNKI MONTAZOWE, PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, PROJEKTY ZABEZPIECZENIA | ODWODNIENIA WYKOPU W CZASIE
PROWADZENIA ROBOT. POWYZSZE OPRACOWANIA WINNY BYC PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE
WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYC PRZEDLOZONE DO AKCEPTACJI
ZAMAWIAJACEGO. PROCES PRZYGOTOWANIA POWYZSZYCH OPRACOWAN NIE MOZE MIEC WPLYWU NA HARMONOGRAM
PROWADZENIA ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIE Z DOKUMENTACJA, OCENI JEJ CZYTELNOSC, SPOJNOSC
(DOKUMENTACJA ROZUMIANA JAKO tACZNA CALOSC : OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z
ROBOTAMI), JEJ WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O WSZELKICH ZAUWAZONYCH UWAGACH POWIADOMI NADZOR
AUTORSKI. NIE WOLNO ROZPOCZYNAC ZADNYCH PRAC PRZED ZAPOZNANIEM SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI (OPIS,
RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z ROBOTAMI). ZGLOSZENIE ROZBIEZNOSCI W TRAKCIE LUB PO
WYKONANIU ELEMENTU NIE BEDZIE UZNAWANE JAKO WPLYWAJACE NA KOSZT | TERMIN REALIZACUI.

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA | TERENU
PODANE SA ORIENTACYJNIE. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC | NIWELACJI W CELU
USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSC! W STOSUNKU DO GtEBOKOSCI
PRZYJETYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI UPEWNIC SIE, CZY NIE MA
KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJACEGO Z PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, W KTORYCH W DOKUMENTACJI WSKAZANO NA KONIECZNOSC WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCE  RYSUNKOW WARSZTATOWYCH, MONTAZOWYCH LUB WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACJI BIURA
PROJEKTOW | ZAMAWIAJACEGO (NIE MYLIC Z DOKUMENTACJA WYKONAWCZA BIURA PROJEKTOW), A TAKZE
W TYCH, W KTORYCH ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM | WIEDZA TECHNICZNA WYKONAWCY WYKONANIE |
UZGODNIENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI JEST NIEZBEDNE, PRZEDLOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ WEZWANIA, W TAKIM
TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA PROJEKTOW NIE MOGtA SKUTKOWAC OPOZNIENIEM W SKtADANIU ZAMOWIEN |
PROWADZENIU ROBOT.

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCJAMI POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z NORMA PN-B-
06200, NA PODSTAWIE KTOREJ RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA
SPORZADZA ZGODNIE Z PN-B-010407 | PN-ISO 5261 | PN-ISO 5261/AK.

RYSUNKI WARSZTATOWE | MONTAZOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT PRZED
SKIEROWANIEM DO PRODUKCJI, (AKCEPTACJA DOTYCZY WYLACZNIE ZGODNOSCI PRZYJETYCH ROZWIAZAN Z
ZALOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

RYSUNKI WARSZTATOWE | MONTAZOWE OBEJMUJA;
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RYSUNKI ELEMENTOW KONSTRUKCJI,
WYKAZY STALI | tACZNIKOW (WRAZ Z POD-KONSTRUKCJA)

RYSUNKI ZESTAWIENIOWE (SCHEMATY MONTAZOWE) | NIEZBEDNE SZCZEGOLY POtACZEN MONTAZOWYCH,
WYKAZY ELEMENTOW.

OBLICZENIA POLACZEN ELEMENTOW WYKONYWANE SA tACZNIE Z RYSUNKAMI WARSZTATOWYMI.

S v

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC ODPADOW | UWZGLEDNIAJC
POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC STOSOWNA DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA, UWZGLEDNIAJAC
POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE

WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Strona - 14



pleafy Piotr Czech 45-760 Opole ul. Koszyka 22/4 tel. +48 692 880 6 15

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Rozbit6rki

1. Wsigp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetyeh SST

Raboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w
obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne ia d 10l

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialow z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony ladunck zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
. teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

. zdemontowaé istniejace zasilanie w energig elektryczng, instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie
istnigjace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbidrkow:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 . (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiascicicla obiektu do odzysku wykué¢ z otworow, oczyscic, i

skiadowac.

Teren splantowaé i oczy$ci¢ z resztek materialow.

6.  Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
Rozbiorki — [m’]
Rozbiorki $cianek dzialowych i tynkow — [m2]

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci
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Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. Uwagi szczegblowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. loci rob6t rozbibrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych na stacjach i przystankach modernizowane; linii.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetveh SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I1 1 A-111

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzynicra.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W
technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigeia widoczne gotym okiem,
Wady powierzchniowe takie jak rysy. drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

®  jesli mieszeza si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

®  jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o
wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten
powinien zawierac:

. znak wytworcy,

. $rednice nominalng.

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,
. znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wiazek powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nast¢pujacy:
. na powierzchni pretow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
. odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig¢ mie$ci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,
. prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na I m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
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S.

Dostarczong na budowe partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

. ni¢ ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
. nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
° stal peka przy gieciu.

Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie rob6t

5.1. Wykonywanie zbrojeni

1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczyéci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigeia zanieczyszcezen,
Czyszezenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwoéciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.
2. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgi¢cia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowiefi normy PN-B-
03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
3. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkladkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakodci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczna dlugosé pretéw poszczegolnych srednic
pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzalkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych
w projekcie.

Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg Wymagan ogélnych
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
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Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszezegoinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw zlacz i

dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie,

przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocy drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a

takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigeie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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B.04.00.00 BETON

1.  Wstep
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.
Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5, Ine wymagania do ce robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Skiladniki mieszanki betonowej
(1) Cement jezeli dotyczy
©  Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nast¢pujacych markach:
marki .25 - do betonu klasy B7,5-B20
marki ,.35" — do betonu klasy wyzszej niz B20
o Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
O Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
©  Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

® oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
® oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

® sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.
©  Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na zewngtrznych scianach).
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Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszezeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej latwe
rozroznienie.
(2) Kruszywo jezeli dotyczy.
Rodzaj kruszywa i uziamienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w éwietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztaltu ziam wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pyvlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-
EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-20 dla wykonania konstrukeji.i posadzek

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

B-10 dla podbetonow i podktadow

4.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skladniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym

dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

4.1, Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

5.

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Tlo$¢ ,gruszek™ nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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(1) Dozowanie skladnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z dokladnoscia;
2% ~ przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skfadnikow powinno si¢ uwzglgdnia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa,
(2) Mieszanie skladnikow

Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkoéé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokod¢ ta
Jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢
nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu pposadzki mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory welebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

Podczas zaggszezania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora.

Podczas zaggszezania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé
bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgeym.

Kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora.
Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej
dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30 do 60 sekund.

Zasi¢g dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku glebokosci i od 1.0 do 1,5 m w kierunku dhugosci
elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwic roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasadg. ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze
$wiezym przez;

usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz
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w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu,
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku. gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesnigjsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie | okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymalosci co najmniej |5 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne
Jjest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigeiem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie osloniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacia betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poznigj niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co naymniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyl z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardnigjacego nalezy
rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykarczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad
powierzchnig,

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu b¢dzie nie mniejsze niz 2.5cm, a powierzchnia na
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ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuklosci i wglebienia nie powinny bvé wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownodci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzié i uklepaé, aby otrzymaé rowng i jednorodna
powierzchnie bez dotkéw i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecefi powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszezotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.

3.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne byé rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6.  Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami, Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiaru sg:
— 1 m" wykonanej konstrukcji.

— 1 m" wykonanego podbetonu.

8.  Odbidr robé6t
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla
dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
oczyszezenie podloza
wykonanie deskowania z rusztowaniem
ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwier i
marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielggnacje betonu
rozbiorka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podloza, przygotowanie, ulozenie, zaggszezenie |
wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badan. Oznaczenie czasoéw wiazania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.  Wstep
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych,
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz Konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.
B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropow drewnianych.
B.06.03.00. Deskowanie polaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, laczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia tawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Wwno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedlug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdluz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdluz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1.5 1.5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 172
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wldkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czolowe 1/1 1/1
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Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ slojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub diugosci
Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokodci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokoéci elementu.
Nierownos¢ plaszezyzn - plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle, odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna,
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
L

dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

*  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:
* wgruboscei: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
* wszerokosci: +2 mm i-1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

. +2 mm i-1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci:

* w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwoidzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowaé:
Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN — [SO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2 4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:
Podkladki kwadratowe wg PN-39/M-82010
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2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/1TB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
o Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
e Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

e Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3, Skiadowanie materialow i konstrukcji
23.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich
deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podioza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.
232 Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych,
2.4, Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.  Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
. sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
. stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow

atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robot
3.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkow, ktore zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymalosci,

ukiadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.
5.2. Wigiba dachowa

52.1.  Przekroje i rozmieszezenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

522, Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladnoé¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do | mm.
523.  Diugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny roznié si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.24. Dopuszcza sig nastgpujace odchylki:
® wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

® w dlugosci elementu do 20 mm
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* wodleglosci migdzy wezlami do 5 mm
® wwysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigZby dachowej stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w migjscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
3.3, Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.
5.3.2. Dopuszcza sig nastepujace odchylki:
® wrozstawie belek z podsufitka do 3 ¢cm
* wodchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dhugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na diugosci
oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie polaci dachowych
5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm,
5.4.2. Deski ukladac¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5
raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukladane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykonaé odboje z desek ukladanych na styk.
5.5. Wykonanie fitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ laczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami, Dlugosé gwozdzi powinna byé 3 do 3.5 razy
wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.6.
5.6 Polaczenia na $ruby

. dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczb¢ podkladek, przy zachowaniu warunku,
2e gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebicj jak na dwa zwoje.

. nakretka i feb sruby powinny bezpodrednio lub przez podkladke dokladnie przylega¢ do laczonych powierzchni.

. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

. sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym.

6.  Kontrola jakodci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo§¢ m* wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m’.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalo$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czeSci zlacznych.
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B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeglowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow

ceramicznych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw wewnetrznych
obiektow tzn.:
Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszeze organiczne, oleje i mul.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana peina klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana peina powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

Dopuszczalna liczba cegiel polowkowych, pgknigtych calkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez calg grubosé cegly o
dugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly — 10% cegiel badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozoma 1,7-1,9 kg/dm’

Wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpomos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadia sig.
2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiel poldowkowyceh, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymalos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpormnos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosei 1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigeie. Ilosé cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:

* 2na |5 sprawdzanych cegiel
* 3 na 25 sprawdzanych cegiel

* 5 na40 sprawdzanych cegiel,
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2.4 Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 25023 %120£2x65+2

1,5NF 250£3x120£2x104£2

2NFD 250+3%120+2%138+2

3NFD 250+3x120£2%220+3

6NFD 250+3x250+222043

Wymagania:

. nasiakliwo$¢ 16%

. odpomoéé na dzialanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

. gestosé — nie wigeej niz 1.9 kg/dm’ dla cegly peinej i 1.5 kg/dm’ dla drazonych.

2.5, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

4.

5.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

| f 1 : 7

1 3 1.7 } 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 T 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 f 0.3 : 4

1 : 0.5 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 3 0.3 - 4

1 : 0,5 : 45

. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

® Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jei przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, kiére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doéwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
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b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne, Scianki dzialowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po
zakonczeniu Scian glownych.
¢} Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
d)  Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
€)  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
) Mury grubodei mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy,

5.1. Mury 7 cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm,

. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
aminimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin

przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.,

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel ulamkowych.

Liczba cegiel uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac zasady, 2e kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polgczenie murow stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci roznigeej si¢ wigcej niz 0 Smm nalezy
wykonywag na strzgpia zaz¢bione boczne.

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

. wymiarow i ksztaltu cegly,

. liczby szczerb i peknige,

. odpomosci na uderzenia,

. przelomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i
odpomosei na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej

normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszezalne odchylki [mm]|

Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na | metrze dlugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci | m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
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—na | m dlugosci

1 2
—na calej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
-na | m dhugosci 1 10
— na calej diugosci 10
Odchylenia wymiaroéw otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10,-5 +10,-5
wysokoscé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robit

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ rob6t okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbibr robot

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budo

zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

WY,

protokély odbioru materialow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych,

9.  Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z

obrobkami blacharskimi.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetveh SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowvch wraz z
obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2, Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna powloka asfaltows PS-85 i posypka mineralna.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawi iowa i podkladowa wiadectwa ITB nr 974/93
2.4, Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z ctniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfalto runtowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 — w niektérych przypadkach
2.7. Blacha miedziana grub 0.6 mm
2.8. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0.5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m’. Cala
powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powlokg dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza sie posypke
zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jakos¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Piyty dachowkowe musza posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opinie Panstwowego Zakladu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialow
pokryciowych.

3. Sprzet
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Roboty mozna wykonat¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
We punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie rob6t

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza warstwg mozna zastosowac pape na tekturze
odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenic pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych lepik smolowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialéw smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubos¢é warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szerokosé zakladow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 em.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem sicbie.
5.2, Podkt cia z dachowi i blach
Wymagania ogolne:
o rowno$é powierzehni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a lata kontrolng o dlugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,
podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.75x50 mm,
laty nalezy przybijaé do krokwi jednym gwozdziem: styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,

0o O O O O

rozstaw osiowy lat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

o]

taty i deski powinny speinia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachowka ceramiczng

—  krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

—  przed przystapieniem do ukladania dachowek powinny by¢ wykonane obrabki blacharskie,

—  dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdhuz poszczegolnych rzgdow byl poziomy
i jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek; odleglos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchylki wynosza 2 mm na I m i 30 mm na calej diugosci rzgdu,

—  zamocowanie dachowek: co piata dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych
gwozdzi whitych w laty od strony poddasza lub bezposrednio do lat,

- pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie
obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.
roboty blacharskie z blachy miedziangj mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

5.5. Rynny z blachy miedzianej
rynny powinny byé¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladany w elementy wieloczionowe,
powinny by¢ laczone w ztgezach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej diugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz trzy szerokosci dachowki,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

4. Rui towe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wieloczlonowe,
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powinny by¢ laczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm:; zlacza powinny
by¢ lutowane na calej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6.  Kontrola jako$ci
1. Materiaty izolacyjne
Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakoéé nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
. dla robot B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
. dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze,

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr podioza
badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cz¢sciowego, podezas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia polaci
dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a lata nie powinien przekroczyé § mm.
8.2. Odbidr robot pokrywezych
Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé
dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgdciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

. podtoza (deskowania i lat),

. Jjakosci zastosowanych materialow,

. doktfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

. dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawg do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbitr czgsciowy podloza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
. zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,

. protokoly odbioru materialow i wyrobow,
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Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami

odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigeie i odrywanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym
#¢ pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiordw czesciowych i koficowego przez pomiar szerokodei zakladow w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’. Dokladno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2, Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:
sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub écian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosei
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalona iloé¢ m® izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

. przygotowanie,
. zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ..m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

. przygotowanie,
. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. ANALOGIA

PN-71/B-10241 Roboty pokryweze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
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B.11.00.00 TYNKI

1.  Wstep.

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3, Zakres robot objetveh SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i
wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
. Tynki wewngtrzne

. Tynki cementowo-wapienne

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1.0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

222. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich — §rednioziamisty.

22.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioloéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad

objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
3.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
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— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
—  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6 miesiccy po zakonczeniu stanu
SUrOWEgO,
= Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytyeznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,
= Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
woda.
.2. Przygotowanie podioz
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

4. Ochrona kamienia przed korozja
Wykladzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakodci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna ulozenia wykladzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podloza i materialow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy. nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej
normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m’. [losé robot okrela sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiodr podio
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczydeic i zmyé woda.

8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kat. 111 od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosei laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego — nie wigksze niz 2 mm na | m i ogolem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z podloza, pilsni itp.,
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* trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podioza.

9.  Podstawa platnosci
Tynki wewngtrzne .

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

. przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materialow i sprzetu,

. ustawienie i rozbiorke rusztowan,

. umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

. osiatkowanie bruzd,

. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
. reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

. oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstgp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienngj.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okienne).
W skiad tych robdt wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naswietla.
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowac nalezy stolark¢ kompletnie wykoniczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi - jezeli dotyczy

2.1. Dopuszczalne wady i odchviki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej ni¢ powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

Roznice wymiarow [mm]) okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej | m 5 5
réznica dlugosci przeciwleglych elementow do 1 m 1 1
o$cieznicy mierzona w $wietle powyzej I m 2 2
skrzydlo we wrebie szerokos¢ do I m |
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej | m 2
roznica dlugoéci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydel we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm =
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydia - |

2.2, Okucia budowl
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-oslonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostala ustanowiona
norma,

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
2.3. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
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2.4. Skladowanie elementow

Wszystkic wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV we instrukeji producenta

268 ieczna ciwwlamaniowa

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.  Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

Sposdb skladowania wg punktu 2.8.
5.  Wykonanie rob6t
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku
wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscicza, oécieze nalezy naprawié i oczyscic.

1. Stolarkg okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponizej.
Wymiary zewnetrzne (¢cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokodé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po2
150+200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sig po 3
150200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3.  Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszezelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w oéciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1 mm na | m wysokoéei okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

® 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

® 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy osciezem a oscieznica

materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
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materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknac,
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Odcieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna
od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchylek

Mi luzd

RN Haony okien drzwi
Luzy migdzy skrzydiami +2 +2
Migdzy skrzydlami a oscieznica -1 -1

5.3. Powloki kie jezeli ¢
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pgdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot

szklarskich.
6.2. jakosci powinna obejmowag:
L] sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
. sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01)
z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
. sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,
. sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
. sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowg robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowane;j stolarki w §wietle oscieznic lub odpowiednio m2

8. Odbibr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych,
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 3.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

. dostarczenie gotowej stolarki,

. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
. dopasowanie i wyregulowanie

. ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

Strona - 43



pleafy Piotr Czech 45-760 Opole ul. Koszyka 22/4 tel. +48 692 880 615

10. Przepisy zwiazane jezeli dotyezg

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogéInego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 35) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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