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BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII — SZPITAL MIEJSKI
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Bielsko-Bista

Bielsko-Biala dn. 27.07.2021 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu medycznego jednorazowego uzvtku dla
potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawla IT w Bielsku -
Bialej - znak sprawy: DZP.271.26.2021

Uprzeimie informujemy. iz do siedziby Zamawiajacego wplyneto zapytanie do SWZ o tresci :

Pvtanie nr 1 dotvezy Pakietu nr 13 poz. 1:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww.pozycji rekawic
posiadajacych powierzchni¢ wewngtrzng chlorowana i dodatkowo polimeryzowana. Rekawice przebadane na
przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 16523-1 oraz EN 374-4 — na
potwierdzenie raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium badawczym. Rekawice
posiadaja ASTM F1671 — na potwierdzenie raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym
laboratorium badawczym. Pozostale wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci réwniez zaoferowanie w poz. 1 Pakietu nr 13 rekawic posiadajacych powierzchnie
wewnetrzng polimeryzowana, pod warunkiem, ze spelnia one pozostate wymagania SWZ.

Pvtanie nr 2 dotvczy Pakietu nr 13 poz. 2:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
lateksowych. Rekawice posiadaja grubo$c¢ scianki dfoni 0,35 mm. Sita zrywu przed starzeniem min. 33 N, po

starzeniu min. 26 N. Pozostale wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 3 dotvezy Pakietu nr 13 poz. 3:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rekawic
posiadajacych poziom bialek lateksowych ponizej 20 ug/g. Lepszy poziom AQL = 0,65 — na potwierdzenie
raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium badawczym. Rekawice sa
teksturowane na calej powierzchni palcéw i dtoni. Brak zgodnosci z norma ASTM D3578. Rekawice posiadaja
ASTM F1671 — na potwierdzenie raport od producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium
badawczym. Rekawice sa zgodne z normami EN 455 czesci 1, 2, 3 oraz 4 — na potwierdzenie raport od
producenta z badania wykonanego w niezaleznym laboratorium badawczym. Rekawice zgodne z EN 371-1,2 —
na potwierdzenie Deklaracja Zgodnosci od producenta oraz Certyfikat Badania Typu UE, oraz przebadane na
przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 16523-1 oraz EN 374-4 — na
potwierdzenie Deklaracja Zgodnosci od producenta oraz raport od producenta z badania wykonanego w
niezaleznym laboratorium badawczym. Sita zrywu przed starzeniem min. 16 N. Opakowanie wewetrzne
papierowe, zewnegtrzne folia/folia. Pozostale wymagania zgodnie z SWZ.
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Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytania do SWZ:

Wnosimy o modyfikacj¢ Rozdziatu XXIII SWZ poprzez zwolnienie Wykonawcéw z wnoszenia wadium w
przedmiotowym postepowaniu zgodnie z trecig art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.).

Odpowiedz:
Zamawiajacy podirzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga zaoferowania w Pakiecie
nr 13 poz. 3 —rekawic ginekologicznych w ilosci 200 saszetek, czyli 200 par.

Odpowiedz:
Tak.

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikacj¢ § 4 ust. 13 projektu umowy poprzez wydhizenie terminu realizacji reklamacji
ilosciowej oraz jakosciowej do 5 dni roboczych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Wnosimy o modyfikacj¢ § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 16 o tresci: »Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zamawiania kazdomiesigcznie nie wiecej towaru anizeli iloraz Jego ilosci wynikajgcej z umowy i sumy
miesigcy na jaki zostata ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumialy sposéb -
doprowadzita do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne shuzace jej zwalczaniu, w
krotkim czasie prowadzac do wyczerpania — nie tylko posiadanych przez producentow zapasow tychze, lecz
rowniez zmniejszenia podazy materiatléw niezbednych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyly
rownoczesnie, wprowadzane przez kolejne panstwa - ograniczenia w przemieszczaniu si¢ i pracy oraz
obostrzenia eksportowe dotykajace szerokiego asortymentu wyrobow, komponentéw lub materialow do ich
wytwarzania - majace bezposrednie i niebagatelne przelozenie na zdolnosci produkcyijne dotychczasowych
dostawcéw  wyrobéw medycznych, a takze trudnodci w realizacji ustlug transportowych.

W rezultacie, tj. z powodu niedajacych si¢ przewidzie¢, zapobiec, ani przezwycigzy¢ przyczyn - dostepno$é
wyrobow medycznych na $wiatowych rynkach ulegta radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu
dynamicznego charakteru = pandemii, a takze  jej mozliwych  nawrotéw, nie  jest
w tym momencie oszacowanie — na jak dhigo. W kontekscie powyzszego wprowadzenie do umowy wyzej
wskazanego ograniczenia jest niezbedne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za
ochrong zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostgpu do niezbednych wyrob6w medycznych."

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Zamawiajacy wskazuje, ze okolicznosci zwiazane z COVID-19 moga powodowaé koniecznosé Zmiany umowy i
zakresu jej realizacji, a zasady dokonywania tych zmian sg okre§lone przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,

. innych choréb zakainych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych. W razie wykazania wplywu
okolicznosci zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw
wystapit lub moze wystapi¢, Zamawiajacy gotowy jest dokonaé odpowiednich zmian w umowie, w
szczegOlnosci co do zakresu swiadczenia wykonawcy.

Wnosimy o modyfikacje § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez obnizenie przewidzianej nim kary umownej do 5%
wartoci niezrealizowanej czesci umowy. UZASADNIENIE: Podkredlamy, ze Zamawiajacy ksztattujac
wysoko$¢ kar umownych w projekcie umowy powinien mie¢ na uwadze, ze wysoko$é ta nie powinna prowadzi¢
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do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiajacego czy naruszenia zasady proporcjonalnosci, okreslonej w art. 16
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara
umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej zamawiajacemu z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania $wiadczenia niepienigznego, natomiast nie powinna stanowié
dla niego Zrédta dodatkowego zysku (zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 wrzesnia 2010 r.,
V ACa 267/10).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Kara umowna, aby spehiata swojg funkcje, nie moze mieé wartosci symbolicznej. Ponadto postanowienie § 5
ust. 2 projektu umowy okresla maksymalng taczng wysoko$é wszystkich kar umownych naliczanych w okresie
realizacji umowy, a nie kar jednostkowych, dlatego w ocenie Zamawiajgcego nie bedzie stanowi¢ dla niego
zrédla bezpodstawnego wzbogacenia

Wnosimy o modyfikacje § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o tresci: » Zamawiajgey dopuszcza
mozliwos¢  zmiany ceny w  przypadku zmiany cen producemta lub w przypadku  zmiany
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykariskiego w stosunku do zlotego o co najmniej 5%.
W takim przypadku zmiana umowy nastgpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez
Wykonawce jest odpowiedzig na czynniki niezalezne od Wykonawcy,
a majace realny wplyw na ceng wyrobow dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Nalezy podkreslié, ze
Wykonawca nie powinien by¢ w calosci i samodzielnie obcigzany ryzykiem zmiany stosunk6w gospodarczych,
a tym samym zobowigzany do realizowania umowy po razaco niskich cenach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

W ocenie Zamawiajacego wprowadzenie zaproponowanej zmiany spowodowaloby nieuzasadnione przesuniecie
ryzyka ewentualnych zmian na Zamawiajacego. Wykonawca nie chcac podejmowaé okreslonego ryzyka moze
nie przystepowa¢ do postgpowania, natomiast Zamawiajacy, ktéry nie ma takiego wyboru, uprawniony jest do
ksztattowania umowy na okreslonych przez siebie warunkach.

Z powazaniem

Naczelna Pidle giar}{g
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