

**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ NR 5**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa nawierzchni utwardzonych i oświetlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa”.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno, Wydział Inwestycji, działając na podstawie art. 284 ust. 3 w zw. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z licznymi modyfikacjami SWZ oraz uzupełnianymi przedmiarami prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wycenie w przedmiotowym postępowaniu podlegają następujące przedmiary robót:

1. Roboty branży drogowej (po modyfikacji w zakresie nasadzeń)
2. Roboty związane z monitoringiem (monitoring wizyjny na terenie przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie – część południowa)
3. Roboty związane z budową kanalizacji kablowej do ul. Henrykowskiej (odcinek kanalizacji kablowej do ul. Henrykowskiej wraz z zasilaniem monitoringu, szafką oświetlenia miejskiego przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie)
4. Roboty związane z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego do oświetlenia ścieżek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycenie w przedmiotowym postępowaniu podlegają następujące przedmiary robót:

1. Roboty branży drogowej – plik **Zmodyfikowany Przedmiar b. drogowa 04.01.2024 r.** (nieuwzględniający wycinki drzew i krzewów).
2. Roboty związane z monitoringiem, oświetleniem oraz doborem i montażem opraw oświetleniowych – plik **PRZEDMIAR monitoring + oświetlenie + oprawy 01.2024.**
3. Roboty związane z budową kanalizacji kablowej do ul. Henrykowskiej – plik **PRZEDMIAR Henrykowska do Zbiornika Zaborowo.**
4. Roboty związane z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego do oświetlenia ścieżek – plik **PRZEDMIAR przyłącze Zbiornik Zaborowo.**

Jednocześnie, Zamawiający, w celu uniknięcia błędnego zinterpretowania przedmiotu zamówienia, podaje jaki zakres projektów branży elektrycznej należy wykonać:

1. Projekt pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa” Firma Handlowo-Usługowa ENERGOTECH Krzysztof Palica z lipca 2020 r.:
 - a. nie należy wykonywać zakresu dotyczącego monitoringu,

- b. nie należy wykonywać zakresu dotyczącego doboru i montażu opraw oświetleniowych.
2. Projekt pn.: "Projekt odcinka kanalizacji kablowej do ul. Henrykowskiej wraz z zasilaniem monitoringu, szafką oświetlenia miejskiego przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie" Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” z 21.11.2023 r.:
 - a. należy wykonać cały zakres.
3. Projekt pn.: „Przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4kV dla oświetlenia ścieżek przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie” Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” z 21.11.2023 r.:
 - a. należy wykonać cały zakres.
4. Projekt pn.: „Dobór oprawy oświetleniowej dla zadania pn.: Budowa nawierzchni utwardzonych i oświetlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie– część południowa” Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WIS” z 15.01.2024 r.:
 - a. należy wykonać cały zakres.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w nw. zakresie:

W specyfikacji warunków zamówienia w Rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia w ust. 3 oraz ust. 12 oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu, Sekcja III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, pkt: 3.4.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia, wprowadza następujące zmiany:

Rozdział 3 ust. 3 SWZ:

DODAJE SIĘ ZAPIS:

„W styczniu 2024 r. opracowany został projekt wykonawczy w zakresie doboru opraw oświetleniowych wraz z aktualizacją do STWiOR i aktualizacją przedmiaru robót (folder *Projekt oprawy Zbiornik Zaborowo*). W związku z powyższym, roboty budowlane w zakresie doboru i montażu opraw należy wykonać na podstawie ww. dokumentacji. Zamawiający załącza również zaktualizowany przedmiar robót dot. monitoringu, oświetlenia oraz doboru i montażu opraw – plik PRZEDMIAR monitoring + oświetlenie + oprawy 01.2024.”

2. Zamawiający informuje, iż w efekcie dokonania powyższych zmian, dokonuje przedłużenia terminu składania ofert:

W Rozdziale 12 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 1 oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu:

BYŁO:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno do dnia 22 stycznia 2024 r., do godz. 10:00.

JEST:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno do dnia 26 stycznia 2024 r., do godz. 10:00.

W Rozdziale 12 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust 8:

BYŁO:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 22 stycznia 2024 roku o godz. 10:30.

JEST:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 26 stycznia 2024 roku o godz. 10:30.

W Rozdziale 10 SWZ (*Termin związania ofertą*) ust. 1:

BYŁO:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: 20 lutego 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

JEST:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: 24 lutego 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI
/-/ Celina Pilżys-Kosmatka**

Załącznik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
2. Zmodyfikowana SWZ 19.01.2024;
3. Projekt oprawy Zbiornik Zaborowo;
4. PRZEDMIAR monitoring + oświetlenie + oprawy 01.2024.