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 CPV:  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

 Nazwa robót:  Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w 
 Radogoszczy.

 Zamawiający:  ..........
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1 Odcinek A-B-C od km 0+000,00m do km 0+365,00 m - jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej
 

 

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 

 

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
 

 

1.1.1 1 KNR  201-01-19-04-00 
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z 
wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 0,365 .............. ..............

 

1.1.1 2 KNR  201-01-19-04-00 
D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego - wyniesienie i 
stabilizacja słupków granicznych oraz stabilizacja świadków słupków 
granicznych (obszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu). km 0,365 .............. ..............

 
 

 

1.1.2 Rozbiórka elementów dróg i ulic
 

 

1.1.2 3 KNR  231-08-03-03-00 
D-05.03.11 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 5-9 cm 
(frezowanie) wraz z transportem pofrezu na miejsce wskazane przez Inwestora. m² 0,700 .............. ..............

 

1.1.2 4 KNR  231-08-02-07-00 
D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, kamiennej, 
betonowej, z elementów prefabrykowanych, grubość 20-30 cm m² 0,700 .............. ..............

 

1.1.2 5 KNR 404-11-03-01-00
D-01.02.04 Załadunek materiałów z rozbiórki oraz wywiezienie w/w 
materiałów na wysypisko wraz z opłatą za składowanie. Wybór wysypiska po 
stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce składowania dla 
niektórych odzyskanych materiałów (patrz pofrez). m³ 0,273 .............. ..............

 

1.1.2 6 KNR  231-08-03-03-00 
D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej m 3,500 .............. ..............

 
 

 

1.1.3 Zdjęcie warstw humusu
 

 

1.1.3 7 KNR  201-01-25-02-00 
D-01.02.01 Usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm wraz z wywozem na 
wysypisko. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże
miejsce składowania dla niektórych odzyskanych mas ziemnych czy humusu. m² 100,000 .............. ..............

 
 

 

1.2 PODBUDOWY
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1.2.1 PODBUDOWY
 

 

1.2.1 8 KNR  231-01-01-07-00 
D-04.01.01 Wykonanie koryta jezdni na odpowiednią głębokość wraz z 
wywiezieniem materiału na wysypisko wraz z opłatą za składowanie. Wybór 
wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce 
składowania dla niektórych odzyskanych materiałów. m² 1262,300 .............. ..............

 

1.2.1 9 KNR 231-01-03-04-00
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 do wskaźnika 1,00, 
100 MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu 
uzyskania w/w parametrów m² 1262,300 .............. ..............

 

1.2.1 10 KNR 231-01-09-03-00
D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 
cementem C3/4, grub 15 cm m² 1152,425 .............. ..............

 

1.2.1 11 KNR  231-01-18-01-00 
D-04.05.01 Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą m² 1152,425 .............. ..............

 

1.2.1 12 KNR  231-01-14-05-00 
D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm grub 20 cm (15cm+5cm) m² 1005,925 .............. ..............

 

1.2.1 13 KNR  231-10-04-04-00 
D-04.03.01 Oczyszczenie podbudowy z kamienia łamanego szczotką 
mechaniczną m² 1005,925 .............. ..............

 

1.2.1 14 N006-10-05-07-00 
D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 50% w ilości 0,80 
kg/m2 m² 1005,925 .............. ..............

 
 

 

1.3 NAWIERZCHNIE
 

 

1.3.1 NAWIERZCHNIE
 

 

1.3.1 15 KNR  231-03-11-01-00 
D-05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W lepiszcze 
asfaltowe D-50/70, wg WT-2, KR1, grubość 5 cm m² 969,300 .............. ..............

 

1.3.1 16 KNR  231-10-04-06-00 
D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej szczotką mechaniczną m² 940,000 .............. ..............

 

1.3.1 17 N006-10-05-07-00 
D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 50% w ilości 0,50 
kg/m2 m² 940,000 .............. ..............

 

1.3.1 18 N006-03-09-02-00 
D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, lepiszcze 
asfaltowe D-50/70, wg WT-2, KR1, grubość 4 cm m² 940,000 .............. ..............

 
 

 

1.4 POBOCZA
 

 

1.4.1 Pobocza
 

 

1.4.1 19 KNR  231-01-14-07-00 
D-06.03.01 Pobocza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm grub 10 cm wraz z korytowaniem m² 372,915 .............. ..............

 

1.4.1 20 KNR 231-14-02-02-00
D-06.03.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/2 m² 372,915 .............. ..............

 

1.4.1 21 KNR 201-02-36-03-00
D-06.03.01 Zagęszczanie w/w poboczy zageszczarkami do uzyskania stopnia 
zagęszczenia Is>=0,98  m³ 37,292 .............. ..............
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1.5 ROBOTY ZIEMNE
 

 

1.5.1 Wykopy w gruncie spoistym i niespoistym wraz z umocnieniem
 

 

1.5.1 22 KNR 201-02-07-02-10
D-02.00.01, D-02.01.01 M-11.01.01 Wykopy w gruncie kat 1/4 z wywozem 
gruntu wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopów wraz z wywozem na 
wysypisko i oplata za składowanie  m³ 20,000 .............. ..............

 
 

 

1.5.2 Nasypy wraz z zagęszczeniem
 

 

1.5.2 23 KNR 201-03-13-01-00
D-02.00.01, D-02.03.01 M-11.01.04 Formowanie nasypów ziemią dowożoną 
samochodami wywrotkami wraz z zakupem grunt kat 1/2 m³ 50,000 .............. ..............

 

1.5.2 24 KNR 201-02-36-03-00
D-02.00.01, D-02.03.01 M-11.01.04 Zagęszczanie nasypów zageszczarkami 
grunt sypki kat 1-2 Is=1,00 100MPA m³ 50,000 .............. ..............

 
 

 

1.5.3 Regulacja skarp i terenu przyległego
 

 

1.5.3 25 KNNR N010-23-19-03-00 
D-06.04.01 Regulacja skarp i terenu przyległego do drogi z wywozem gruntu 
na wysypisko i oplatą za składowanie  m² 100,000 .............. ..............

 
 

 

1.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 

 

1.6.1 Zieleń
 

 

1.6.1 26 KNR 201-05-05-01-00
D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/4 pod tereny zielone m² 50,000 .............. ..............

 

1.6.1 27 KNR 201-05-10-01-00
D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy śr.grubości humusu 
ok.10 cm m² 50,000 .............. ..............

 
 

 

2 Odcinek B-D od km 0+000,00m do km 0+118,50 m - jezdnia o nawierzchni mineralnej
 

 

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 

 

2.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
 

 

2.1.1 28 KNR  201-01-19-04-00 
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z 
wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 0,119 .............. ..............

 

2.1.1 29 KNR  201-01-19-04-00 
D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego - wyniesienie i 
stabilizacja słupków granicznych oraz stabilizacja świadków słupków 
granicznych (obszar zgodny z projektem zagospodarowania terenu). km 0,119 .............. ..............
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2.1.2 Zdjęcie warstw humusu
 

 

2.1.2 30 KNR  201-01-25-02-00 
D-01.02.01 Usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm wraz z wywozem na 
wysypisko. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże
miejsce składowania dla niektórych odzyskanych mas ziemnych czy humusu. m² 50,000 .............. ..............

 
 

 

2.2 PODBUDOWY
 

 

2.2.1 PODBUDOWY
 

 

2.2.1 31 KNR  231-01-01-07-00 
D-04.01.01 Wykonanie koryta jezdni na odpowiednią głębokość wraz z 
wywiezieniem materiału na wysypisko wraz z opłatą za składowanie. Wybór 
wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce 
składowania dla niektórych odzyskanych materiałów. m² 409,800 .............. ..............

 

2.2.1 32 KNR 231-01-03-04-00
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 do wskaźnika 1,00, 
100 MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu 
uzyskania w/w parametrów m² 409,800 .............. ..............

 

2.2.1 33 KNR  231-01-04-05-00 
D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10
cm wraz ze stopniowaniem podbudów m² 386,100 .............. ..............

 

2.2.1 34 KNR  231-01-14-05-00 
D-04.04.02b Warstwa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0/63 mm grub 20 cm m² 338,700 .............. ..............

 
 

 

2.3 NAWIERZCHNIE
 

 

2.3.1 NAWIERZCHNIE
 

 

2.3.1 35 KNR  231-01-14-05-00 
D-04.04.02b Warstwa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm grub 10 cm m² 315,000 .............. ..............

 
 

 

2.4 ROBOTY ZIEMNE
 

 

2.4.1 Wykopy w gruncie spoistym i niespoistym wraz z umocnieniem
 

 

2.4.1 36 KNR 201-02-07-02-10
D-02.00.01, D-02.01.01 M-11.01.01 Wykopy w gruncie kat 1/4 z wywozem 
gruntu wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopów wraz z wywozem na 
wysypisko i oplata za składowanie  m³ 10,000 .............. ..............

 
 

 

2.4.2 Nasypy wraz z zagęszczeniem
 

 

2.4.2 37 KNR 201-03-13-01-00
D-02.00.01, D-02.03.01 M-11.01.04 Formowanie nasypów ziemią dowożoną 
samochodami wywrotkami wraz z zakupem grunt kat 1/2 m³ 20,000 .............. ..............

 

2.4.2 38 KNR 201-02-36-03-00
D-02.00.01, D-02.03.01 M-11.01.04 Zagęszczanie nasypów zageszczarkami 
grunt sypki kat 1-2 Is=1,00 100MPA m³ 20,000 .............. ..............
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2.4.3 Regulacja skarp i terenu przyległego
 

 

2.4.3 39 KNNR N010-23-19-03-00 
D-06.04.01 Regulacja skarp i terenu przyległego do drogi z wywozem gruntu 
na wysypisko i oplatą za składowanie  m² 30,000 .............. ..............

 
 

 

2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 

 

2.5.1 Zieleń
 

 

2.5.1 40 KNR 201-05-05-01-00
D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/4 pod tereny zielone m² 50,000 .............. ..............

 

2.5.1 41 KNR 201-05-10-01-00
D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy śr.grubości humusu 
ok.10 cm m² 50,000 .............. ..............

 
 

 

2.6 ZJAZDY - Odcinek B-D od km 0+000,00m do km 0+118,50 m - jezdnia o nawierzchni mineralnej
 

 

2.6.1 Podbudowy na zjazdach
 

 

2.6.1 42 KNR  231-01-01-07-00 
D-04.01.01 Wykonanie koryta jezdni na odpowiednią głębokość wraz z 
wywiezieniem materiału na wysypisko wraz z opłatą za składowanie. Wybór 
wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże miejsce 
składowania dla niektórych odzyskanych materiałów. m² 22,520 .............. ..............

 

2.6.1 43 KNR 231-01-03-04-00
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 do wskaźnika 1,00, 
100 MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu 
uzyskania w/w parametrów m² 13,000 .............. ..............

 

2.6.1 44 KNR  231-01-04-05-00 
D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10
cm wraz ze stopniowaniem podbudów m² 11,750 .............. ..............

 

2.6.1 45 KNR  231-01-14-05-00 
D-04.04.02b Warstwa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0/63 mm grub 20 cm m² 9,250 .............. ..............

 
 

 

2.6.2 Nawierzchnie na zjazdach
 

 

2.6.2 46 KNR  231-01-14-05-00 
D-04.04.02b Warstwa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm grub 10 cm m² 8,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  121-05-100 ..............
 


