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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE

PALAC im. WLADYSLEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE

pl. Wi Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1.2. Podstawa opracowania

—  Program organizacyjno uzytkowy przekazany przez inwestora;

— Uzgodnienia z inwestorem i przyszlym uzytkownikiem;

—  Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu;

— Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna;

—  Dokumentacja projektowa;

— Obowiazujace polskie normy i przepisy zwiazane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachu i remont elewacji Patacu w Kotaczkowie
1.4. Program uzytkowy

Budynek ustugowy - muzeum

1.4.1. Charakterystyka obiektu

Wg czesci opisowej projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich i rob6t budowlanych
Dwie czg$ci opracowania projekt budowlany w zakresie:

Remont dachu patacu w Kotaczkowie z 2022r.

Remont elewacji patacu w Kotaczkowie z 2023r.

1.4.2. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy zakresu opracowania

1.4.3. Dane powierzchniowe

Bez zmian — remont dachu i elewacji

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caltoscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdlami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) =zapoznania si¢ ze szczegdétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdéw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
maszyn 1 urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, wiasne
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgltoszone
beda uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— dokumentacja projektowa,

—  przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania 1
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE
PALAC im. WLADYSLAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obrgb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte w
ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45443000-4 Roboty elewacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez rysunki, stanowigca zatgcznik
do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg
Projektows.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowl¢ badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktoéry zostat wypetiony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czg¢$ci Robdt; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania obj¢tego Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja
Projektowa.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i sa integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane s za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w pelni
zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.
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Oferent zobowiazany jest wykona¢ wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiarow
robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go
jako wlasny.

Technologia wykonania robdt powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa
Budowlanego i1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bledy,
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania rob6t i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre§lonych w umowie.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposodb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawey w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robot, a w szczegolnoscei:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
w pehi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujagce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pei
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
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urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiagzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.7.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczegélny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie moze
powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cia przy
realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisoéw dotyczacych bhp. W szczegodlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
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1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow
z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodlta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakos$ci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie s3 one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sg) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegodlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych roéwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okre§lono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych, o
rownych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych rowng lub lepsza trwalo$¢ iniezawodnoseé.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyje¢te i nie beda zaplacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one potrzebne do wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania b¢dg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.




0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprze¢tu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowacé catos$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy i ushugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz be¢dzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowe;j
urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byla zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywatl w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacq
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodno$ci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), czes¢ opisowa mowiacq o sposobie
wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwiazaniach technicznych, cze¢$¢ rysunkowg zawierajaca rysunki.
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5.2. Szczegélowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram roboét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte
materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialéow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opodznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszaréw i elementéw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktore begda podstawa
do ostatecznego wyboru i akceptacji materialow, elementow wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych relacji.

Przed przystapieniem do wykonywania mock-up’0w nalezy uzyskac zatwierdzenie probek materialow wskazanych
w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

Dotyczy probek pokrycia dachu z tafli lupkowych naturalnych i przykladowego ulozenia fragmentu polaci —
do akceptacji przez projektanta, uzytkownika i shuzby konserwatorskie

oraz probek kolorystycznych elewacji — akceptacja j.w.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz roboét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna
legitymacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelnag zgodno§¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna posiada¢
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t wykonywany bedzie jedynie w przypadku stwierdzenia wykonania robot dodatkowych wyniktych z
ukrytych wad i elementow budynku nie mozliwych do zidentyfikowania podczas procesu projektowego.
Potwierdzonych protokotem koniecznos$ci wykonania robot. Podstawa wyceny robot bedzie kosztorys ofertowy
podstawowy sporzadzony przez Wykonawce jako zatacznik do umowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
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7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dhugoscei i odleglosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,
jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:
— podstawg wyceny i opis robot,
— 1ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokos¢ x (glebokosé / wysokosé) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktéore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbiér robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu do ich jako$ci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokél odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnosci zgodnie z Umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymizmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka. Przewiduje si¢ catos¢ prac
objetych dokumentacja projektows przy wykonaniu rozbiorek i pézniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu prac.
W ramach prac rozbiérkowych nalezy wykonac:
—  Rozbidrki pokrycia dachowego wraz z warstwami izolacji 1 obrobek i czgsciowo uszkodzonego deskowania wraz z
orynnowaniem
—  Rozbidrki zdegradowanych fragmentéw kominéw do ponownego odtworzenia
—  Rozbiodrki fragmentéw nawierzchni, schodoéw, pochylni do wykonania wykopow i izolacji $cian fundamentowych
obwodowych budynku

Uwaga:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w czgsei ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omowiono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym
spelnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.
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Zatadunek, transport jak i wytadunek materialow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy
lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr srodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w czgséci
Wymagania og6lne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robdt od stron ogoélnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog ewakuacyjnych,
korytarzy, drog i chodnikdéw zewngtrznych za pomoca wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust 1a pkt. 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

— upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty odlaczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory 1 szczeliny w stropach / $cianach, ktore zagrazaja bezpieczenstwu,

— wstgpnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikoéw, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegaja rozbiorce.

Elementy przeznaczone do rozbidrki nalezy odcigé od wszelkich instalacji w nastepujacej kolejnosci:

— instalacje elektryczne,

— instalacje wodociggowe,

— instalacje kanalizacyjne,

— instalacje technologiczne.
Odlaczenia i zabezpieczenia koncowek sieci moga dokona¢ wylacznie odpowiedzialne stuzby poszczegdlnych
branz posiadajace rowniez odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie branz.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbe¢dne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sO6b nieupowaznionych w obrgb prac rozbidorkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca
uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbiorkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢ w odpowiednia
tablice informacyjng o wymiarach 50x60 cm z nastepujacymi danymi:

— adres robot rozbidrkowych,

— nazwa wykonawcy,

— imi¢ i nazwisko autora programu rozbiorki,

— imig 1 nazwisko inspektora nadzoru — adres,

— adres i telefon Wydzialu Nadzoru Budowlanego.

Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych.

5.4. Sposob wykonywania rozbiorki

W zakresie prac rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zalozen
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okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych
nalezy powiadomi¢ Zarzadcg budynku, a teren objety rozbidrkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia 0sdb nieupowaznionych w obreb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkoéw bezpiecznego wykonywania robot budowlanych, rozbidorkowych.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku.

Rozbidérke obiektow zaprojektowano metoda mieszang: tradycyjna (reczna) oraz zmechanizowang
demontaz w calo$ci obiektu.

— Metodg reczng nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace rozbiorkowe elementéw nienosnych z punktu
widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykonczeniowe, wypelniajace, ozdobne, akustyczne,
instalacyjne etc. Ilekro¢ w opracowaniu bedzie mowa o rozbidérce recznej nalezy przez torozumieé:

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy pomocy mlotka i przecinaka,

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych w postaci mlotéw
pneumatycznych lub hydraulicznych,

o przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pilami tarczowymi w technice diamentowej
przecinanie konstrukeji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

— Metoda zmechanizowana — wywo6z demontaz w calo$ci.

5.5. Kolejnos$¢ wykonywania prac rozbiorkowych

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w rozbieranych
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaly odtaczone od sieci zasilajacych
zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzadzenia wodno kanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski
ustgpowe). Elektrycy demontuja lampy, oprawy, wylaczniki oraz inne urzadzenia elektryczne. Wszystkie
urzadzenia i materiaty po demontazu, jezeli nadajg si¢ do uzytku i sag w stanie dobrym nalezy zinwentaryzowac i
zda¢ do magazynu Inwestora. Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu pokrycia dachowego, pozostawiajac
elementy konstrukcji nosnej stropodachu. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych i pokrycia
dachowego mozna przystapi¢ do demontazu poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych takich jak ptyty
stropowe i podciagi, rozpoczynajac od demontazu wszelkich elementéw konstrukcyjnych powiazanych z dachem.
W koncowej fazie robot mozna przystapi¢ do wykonywania otworéw drzwiowych w Scianach no$nych budynku.
Stolarke okienna i drzwiowa zinwentaryzowac lub ztomowa¢ w zaleznosci od stanu technicznego.

Szczegdtowy plan wykonywania poszczegolnych robot zwigzany zarowno z demontazem jak i wykonywaniem
elementow projektowanych zawarto w projekcie budowlanym konstrukcji.

Kolejnos¢ robdt demontazowych budowlanych:
— rozebranie $cianek dziatlowych wewnetrznych,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,
— rozebranie rynien i rur spustowych,
— demontaz stropdw i podciggdw z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwlaszcza przy demontowaniu
plyt od strony pozostawianej czgsci budynku,
—  wykonanie otworéw w $cianach no$nych budynku.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzgtu — elektronarzedzi. Nie dopuszcza si¢ przewracania
fragmentow Scian, stupow lub zrzucania duzych fragmentéw stropow, belek stalowych itp. Tam gdzie wyburzenia
wystepuja w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentualnie dachu wyburzenia rozpoczynamy od poziomu
polozonego najwyze;j.

W obszarach gdzie wyburzeniu ulegaja jedynie stupy, $ciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdujacych si¢ nad nimi stropdw wyburzenia prowadzimy wyburzajac kolejne fragmenty pionowe $cian
sprawdzajac jednoczesnie czy przypadkowo nie oparto na tych $cianach jaki$ elementéw poziomych ktére moga
ulec zawaleniu lub podtrzymuja konstrukcje potozone wyzej. Mozna tez prowadzi¢ prace w ten sposob ze na calej
dtugosci $ciany rozbieramy podiuzny fragment $ciany bezposrednio pod stropem dokonujac sprawdzen jak wyzej
a nastepnie rozbieramy cato$¢ $ciany.

Wyburzenia stropéw i dachu rozpoczynamy od demontazu elementéw ustawionych na stropach lub dachu.
Nastepnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcj¢ wypetniajacg. Na koncu zdejmujemy elementy no$ne zwracajac
uwage na elementy oparte i podpierajace np. wpierw zdejmujemy belki a nast¢pnie podtrzymujace je podciagi.
Nastepnie mozemy przystapi¢ do rozbiorki $cian i stupéw na ktdrych nic si¢ juz nie opiera. W trakcie rozbiorki
nalezy systematycznie zwraca¢ uwage, czy nie ma réznic z wersja inwentaryzacyjng i czy wyburzana konstrukcja
nie zawiera elementow, ktore stanowia konstrukcje no$ng dla elementéw znajdujacych si¢ poza obszarami
wyburzen.

W przypadku natrafienia elementow co do ktéorych mamy watpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalezy je pozostawi¢ podparte lub wykona¢ tymczasowe podparcie zastgpcze. Nastepnie nalezy
przeanalizowac ich rolg i podja¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wyburzenia lub zastapienie. Taka
decyzje moga podja¢ samodzielnie lub przy udziale projektanta stuzby techniczne na budowie.
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5.6. Informacja o materialach odpadowych z rozbidrki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami — w
tym takze odpadéw porozbidrkowych — jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycja jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytworca odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia tych ustug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczgciem
rob6t dopetni¢ obowigzkow okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢é si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementdw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemig z terendéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktdore moga byé
wykorzystane jako surowce wtdrne — np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firme¢ zatrudniong do
wywozu odpadow.

Przewiduje si¢ dwa warianty skladowania materialow rozbiérkowych
a) na wyodrebniony plac na terenie nalezagcym do firmy wskazany przez Inwestora
b) sukcesywny odbiér materialow przez Inwestora lub wywo6z na wyznaczone miejsce ztomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawca robét. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbiorkowych zobowigzany jest
przedlozy¢ wlasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
W przypadku koniecznosci zaj¢cia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiorkowych musi
uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych

Stanowiska pracy znajdujace si¢ w wewngtrznej czgsci budynku powinny by¢ wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.
—  Zabrania si¢ sktadowania materiatlow w poblizu rozbieranego budynku.
—  Zabrania si¢ zrzucania z dachu materialow z rozbiorki i innych przedmiotéw, nalezy je transportowaé na
dot za pomocg sprzetu mechanicznego lub rgcznie.
— Robotnicy wykonujacy prace rozbidorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgséci trwatych budowli.
—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna.
— W sklad odziezy ochronnej wchodza: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.
—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opadow, gololedzi, mgty, stabej widocznosci 1 temperaturze ponizej 0°C.
—  Zabrania si¢ prowadzenia robdt o zmroku przy sztucznym $wietle.
— Na budowie powinna by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca  w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach ina
okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wilasny koszt wszystkich szkod uznanych w momencie odbioru robét.

5.9. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
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nie moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci
— wskazane przez firm¢ zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w
miar¢ postepu robdt rozbidrkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed
odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t omowiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami og6élnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. [1o§¢ robot oblicza
si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sg: [szt], [kpl], [m*], [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. REMONT
DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE

PALAC im. WLADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,

45110000-1 roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamdéwienia izawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogoélne.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow zwigzanych z realizacja robot zgodnie
z dokumentacja projektowa - opis techniczny i rysunki, obejmuja:
a) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt - prace pomocnicze i towarzyszace
obejmujace:

— wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

— utrzymanie wykopoéw w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia
w dnie bezposrednio ponizej rzgdnej podtoza betonu odprowadzajacego wode, poza $cianki i obudowy
wykopow do kanatu.

b) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot - prace podstawowe, w sktad ktorych
wchodza:

— sprawdzenie rzednych terenu i warunkdéw gruntowych,

— wykonanie niezb¢dnych wykopow z zabezpieczeniem $cian wykopdw (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

c) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

d) Wykonanie podktadéw z ubitych materialdw sypkich.

e) Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w dokumentacji
projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowsa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejnos¢ wykonania prac ziemnych.

b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjia umowy.
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¢) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podloza oraz zaggszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréow geodezyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 og6lne;j
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robot ziemnych

Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopu, ktore ze wzgledu na sktad nie b¢dg mogly by¢ ponownie wykorzystane do wbudowania, moga
by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawcg, po uprzednim dopehnieniu przez niego
wszelkich procedur zwigzanych z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow, zostaly wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow ze zrodetl wiasnych, zaakceptowanych
uprzednio przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, na swoj wlasny koszt.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwos$ci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie
organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Ostatnia warstwe ziemi w wykopach
realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych badz kubaturowych nalezy wybra¢ recznie.
Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen $cian wykopow, nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie
z zalozong technologia i projektem organizacji robot. Nalezy stosowaé sprzgt posiadajacy atesty i instrukcje
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zar6wno w
obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisé6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby nie byt hamowany dowdz materialow na plac budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdét ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametroéw technicznych.

Spos6b wykonania wykopu i zabezpieczenia jego Scian, powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia $cian wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

5.2. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopow moze
nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca ma obowigzek sprawdzié¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce obmiaru.

5.3. Ogdlne zasady prowadzenia robodt

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do witasciwos$ci fizycznych gruntéw wystepujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopoéw Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystapieniu
warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez
ich zasypanie. Rgcznie mozna wykonywa¢ wykopy do glebokosci najwyzej 2,00 m, a koparka do 4,00m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej
niz 0,80 m.

g) Pozostawié pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o
grubo$ci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
dopuszcza si¢ wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podtoza z kruszywa tamanego na koszt
Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢é podloze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

J)  Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie moze powodowac¢ ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

k) Jezeli w dnie wykopu wystepuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
dotéw fundamentowych.

) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
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m) Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

n) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu Iub poza strefg klina odtamu
gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie 0sob jest zabronione.

5.4. Zabezpieczenie Scian wykopéw

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

—  gléwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaly na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,

— rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

— w wykopie rozpartym o glebokosci wigkszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyj$cia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.). Rozbiorka
zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.5. Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntow
oraz termind6w wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopoéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.6. Odklady gruntu
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowia nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
— sgnieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robot
stanowiagcych przedmiot zaméwienia,
—  ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny
by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dolow i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawcg, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu.
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Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.6.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-
S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic si¢, ze spelnione sg warunki okreslone w
punkcie 5.2. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynno$ci w calosci obcigza Wykonawce.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robot nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania gruntu, ktdra to grubosc
nie powinna przekraczac:

—  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm,

—  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zaggszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.8. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.9. Wykonanie podkladow z ubitych materialow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow 1
rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej
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wartos$ci, W przypadku, gdy wilgotno§¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszac.

5.10. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia [s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. warto$ci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntdw podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania s$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zaggszczeniu gruntow pod fundamenty nalezy dokona¢ badan nosnosci podtoza (np. ptyta
statyczna). Prace przy wykonywaniu nasypoéw budowlanych prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologa. Dokonac
odbioru zaggszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo§¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow
do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$cig = 10 cm. Ostateczny poziom dna wykopu
przed wykonaniem warstwy wyrownawczej powinien by¢ wykonany z tolerancjg + 5 cm w stosunku do rzednych
projektowanych.

Zageszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszong konstrukcj¢ powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartos$ci wskaznika zaggszczenia Is=0,97, dla konstrukcji kubaturowych i 0,95 dla konstrukceji
ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
—  protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu woéd — gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,
— odwodnienie wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczen (rozparc),
— sprawdzenie zaggszczenia gruntu w wykopie.
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzic¢
shuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi ~ w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a
w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w
tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sze$cienny [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbiodr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robot ziemnych okazalto si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostkimiary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych ikanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;j dla
zadania pn. REMONT DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE

PALAC im. WLADYSLAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat hydroizolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji,
realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotyczg ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegolnoscei:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyj¢tej przez
wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnos$ci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowe;j lub
ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektows i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolne;j
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji stosowa¢ nalezy nastgpujace hydroizolacje:

Izolacja Pionowa $cian fundamentowych
— Pionowa izolacja §cian fundamentowych wg Programu Robo6t Budowlanych i Konserwatorskich

Wiatroizolacja
— papa izolacyjna gr. Smm na widkninie poliestrowej modyfikowana SBS termozgrzewalna i mocowana mechanicznie

do deskowania

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét — wymagania szczegélowe

Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spelniajagce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czgsci podziemne obiektow budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wiec z woda gruncie
tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku krotkotrwale i nie wywoluje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sa substancjami
umozliwiajacymi glebokie wnikanie w podloze. Powstate powloki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem,
niweluja takze jego mikropeknigcia. Stosowane w powlokach specjalne dodatki zwigkszajg odpornos¢ powtok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych
proceséw marznigcia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobrg przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych
oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podloze. Powinny by¢ latwy i szybkie w stosowaniu (gotowe
do uzycia), mie¢ wlasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, odporne na dzialanie
czynnikow atmosferycznych.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, stuzacy do gruntowania nowych podtozy pod
kazdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i
fundamentow, wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonow, loggi i tarasow.

Jest odporny na oddziatywanie niskich temperatur, a takze solanki i korozji biologiczne;.

Elastyczna folia w plynie

Elastyczna folia w plynie tworzy¢ powinna izolacje typu lekkiego — uszczelnia¢ powinna miejsca, na ktore woda
nie dziata pod ci$nieniem. Powinna chroni¢ podtoza przed wilgocia powstajaca wewnatrz budynkow, zwltaszcza
w strefach mokrych tych pomieszczen. Uszczelnia¢ powinna powierzchnie wokot Scian i podtdg, wokot przejsé
rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w niej pierscieniami podlogowymi lub $ciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS naleza do najnowszej generacji pap. Sa produkowane w oparciu o wysokiej
jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny
szklanej i wlokniny poliestrowej. Charakteryzuja si¢ zdecydowanie lepszymi wlasciwosciami uzytkowymi w
stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych, gldwnie ze wzgledu na wysoka elastycznose,
wysoka przyczepnos$¢ do podioza i odpornos¢ na temperatury w zakresie od -20°C do+120°C.
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Papa podktadowa / izolacyjna

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa
Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: talkowana

o Powierzchni dolna: laminowana folig

o Wkiadka nosna: wioknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 5,0 mm

o Gigtko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o Wytrzymatos$¢ na dzialanie wysokich temperatur:  >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

o Reakcja na ogien: klasa E

Uwaga: wszystkie stosowane materialy hydroizolacyjne musza spelniaé¢ przepisy odrebne i posiadaé
certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu drobnego sprzg¢tu budowlanego i elektronarzedzi. Materialy, ktore moga okazaé si¢

pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sa czgsto preferowane przez producentdow podstawowych materiatow

hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,

wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych zrolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadba¢ o zachowanie ciaglosci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢ niezb¢dne zaklady przy laczeniach materialow.

Nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta i
dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Realizacja izolacji przez f-m¢ wykonawcza autoryzowang przez producenta z wykorzystaniem systemowych
materiatdéw uzupetniajacych : tasm, uszczelnien , kleju, materialdéw gruntujacych.

Podtoze przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. 1zolacj¢ uktada¢ przy uzyciu sprzetu zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Styki izolacji z innymi izolacjami wykona¢ w sposob szczelny z wykonaniem
niezbednych zaktadow i uszczelnien systemowych.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji poziome;j jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono roéwne
i gladkie, bez przerw i nier6wnosci. Jako podloze pod izolacje moze stuzy¢ beton, folia kubetkowa lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa. Na powierzchni podtoza pod izolacj¢ nie moze by¢ luznych ziaren kruszywa
oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ z niej wolno stojaca wodg. Podtoze
pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ nicodksztatcalne i czyste.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ powietrza powoduje roszenie.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikow.

W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wytacznie ruch technologiczny zwigzany
z prowadzeniem powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie
zabezpieczy¢ izolacj¢ przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow.

5.4. Wiatroizolacja

Membrang wiatroizolacyjna nalezy rozwija¢ nadrukiem na zewnatrz budynku. Membrang nalezy przybi¢ do
konstrukcji za pomoca nierdzewnych gwozdzi lub zszywek. Przy koniecznosci uktadania kolejnej warstwy
membrany wiatroizolacyjnej nalezy stosowaé odpowiednie zakladki: zaktadki poziome - nie mniej niz 15 cm,
zaktadki pionowe - nie mniej niz 10 cm. Uniwersalny wymiar produktu - wynoszacy 2,7 m - umozliwia w bardzo
wygodny sposob tatwe i szybkie zamontowanie go na budynku. Szerokos¢ rolki zapewnia jednorazowe oblozenie
wszystkich §cian bez konieczno$ci stosowania kolejnych warstw oraz zakladek.

5.5. Hydroizolacje powlokowe

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyrownac zaprawa cementows. Stosowaé na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwsza warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwe po wyschnigciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowaé pomieszczeniach zamknigtych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ przy wyborze masy, poniewaz cz¢$¢ z nich ma
w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowa mase uszczelniajaca stosowaé w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze w jednej warstwie za pomoca szczotki dekarskiej, watka pedzla
lub metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzgt. Roztwor nie nalezy stosowaé na
podtozach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac si¢ do zalecen Producenta
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5.6. Folie, membrany, maty itp.

Materiaty nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zaktad. W celu uzyskania peine;j
szczelno$ci nalezy skleja¢ powstaty zaktad za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych tasm zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— tasm butylowych.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

5.7. Izolacje papowe

Gruntowanie podtoza
Material gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny miec
grubo$¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podloza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzale i uzyskaé przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnoscia
ulozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robot
pokrywczych podloze nalezy srodkiem gruntujacym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystagpieniem do wykonywania trzeba zapozna¢ si¢ ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinagé¢ ja z dwodch koncow do
srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy ( z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokos$ci zaktadu (12- 15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdhluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowarolka.
Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczeg6lng staranno$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie tak, aby zaklady
(zar6wno podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem niniejszego opracowania
i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujace pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni
by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rgkawice i
sprzgt zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Papy paroizolacyjne
Papy mocowac¢ nalezy spodnig strong do zagruntowanego podtoza zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca
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goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych
na zimno lub goracego bitumu.

Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pape mocowaé nalezy spodnig lub wierzchnig strong do podioza lub do pierwszej warstwy hydroizolacji,
zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomocg goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana
by¢ powinna do uzycia klejoéw bitumicznych na zimno lub gorgcego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zaleznosci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako samodzielna
powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i Sciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap do
podlozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezpos$rednie operowanie slonca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- stosowanych materiatow, kontrole jakosci przygotowania podloza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatosci na odrywanie metodg pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,

- kontrolg biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilosci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,
- kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagltosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci narozdzieranie

PN-ENISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci
materiatdw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodybadan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw  zapewnienia  jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE
PALAC im. WLADYSLAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000- . L. A .
9 budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii ladowej

i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy uzyciu materiatow i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélne;j
specyfikacji techniczne;.
Materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.
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2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢:

- Wymiane¢ wszystkich obrobek blacharskich DACHU WRAZ Z KOMINAMI I ELEWACII (GZYMSY) —
BLACHA CYNKOWO TYTANOWA GR. 0,7mm — kolor naturalny

- Odwodnienie dachu zewnetrznymi rynnami i rurami spustowymi z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,7 mm —
kolor naturalny,

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,

— miotek gumowy, mtotek drewniany,

—  noz blacharski,

—  kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypcee techniczne,

— palnik gazowy z butlg gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostgpu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojoéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokra folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dzialanie wiatru.
Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

—  przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie z mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrébki blacharskie

Roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych
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podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpilo nacigcie blachy lub
odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zgbem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z
pokryciem zalezne s3 od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewniaé szczelnosé
pokrycia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Zaktad obrobek wykona¢ na szeroko$é zgodna z zaleceniami producenta obrobek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa. Badania jakosci robot podczas budowy
obejmuja:

—  Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych
obrobek blacharskich z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

— Sprawdzenie materialow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestow i §wiadectw dopuszczenia materiatdow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojoéw od
linii proste;j itp.

— Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy faczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbior cz¢$ciowy) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola cze$ciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych
rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000

oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiaru jest 1 m? wykonanych obrobek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
¢) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potaczen.
Dokonanie odbioru czg¢§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego
obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru obrobek
blacharskich, stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikow kontroli
i odbiorow czesciowych, jak réwniez koncowych,
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e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
— poprawic¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ ceng za wykonane prace,
—  wprzypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE
PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obrgb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Roézne ushugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.

Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Element konstrukcyjny — czg¢$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czgsci dwoch lub wigcej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow.

Ksztaltownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gltownie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki 1 $§lusarki drzwiowej 1 okiennej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlane

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektowa.




B-02.02.01 — STOLARKA I SLUSARKA

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Okna i drzwi wewnetrzne

- Wymiana drzwi elewacji potudniowej, na drewniane w standardzie konserwatorskim wg drzwi zachowanych obok
na elewacji. Drzwi ocieplone, drewniane wyposazone w zamki i wktadki patentowe — uzgodnic z
uzytkownikiem. Kolorystyka jak istniejace po wykonaniu probek rys A-01 elewacje — czgs¢: Remont elewacji

- Pozostate drzwi wg PPK — zabiegi konserwatorskie

- Wytazy dachowe o konstrukcji aluminiowej lub stalowej, w kolorze pokrycia, przeszklenie pakiet dwuszybowy

Nalezy zwréci¢ uwage na trwato$¢, estetyke i bezpieczenstwo akcesoridw, klamki metalowe, wyoblone, ze
sprezyna powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywlamaniowe, otwierane jednym kluczem zespotéw drzwi,
zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarkii §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Drzwi i okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementow sktadowych, z dotaczona instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢é wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktora
brata udzial w ocenie zgodnosci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami).
Transport materialdow musi odbywac si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia wyroboéw powinna zawieraé

wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate
podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejsza ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgséci ,,Wymagania Og6lne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania otworéw pod oscieznicg, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢
i oczys$ci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdéw $lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia
szczeling montazowa (grubo$¢ elementow wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:
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— powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz nalezy wykona¢ przez specjalistyczng firm¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydetl przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzac szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i
montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobow powinien sprowadzaé¢ si¢ do scalania polaczeniami
Srubowymi elementdow wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czgéci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke
wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad
plaszczyzng taczonych czesci lub elementow. Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budynku

stosowac nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwor powinien odpowiadac¢ §rednicy kotwy,
— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
— wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,
— kotwe posmarowac klejem,
— wcisng¢ w oczyszczony z pyltu otwor,
— po osiagni¢ciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

5.6. Montaz parapetéw

Parapety nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
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Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogélne” ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W
celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiardw, jako§¢ materiatow uzytych do
wykonania stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakos$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiaréw, stan i wyglad elementéw pod wzglgdem
rownosci, pionowosci 1 spoziomowania, prawidlowo$s¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$é z dokumentacjg techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki s3:

—  [m?] — montowanych okien i drzwi,

—  [szt.] — montowanych parapetow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej w cze$ci ,, Wymagania ogoélne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki i §lusarki,

— poprawnos$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czg¢éciowy protokot odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacja projektows.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacja techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowos¢ wykonania polgczen
(przekroje, dlugos¢ i1 rozmieszczenie $rub), Srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w
wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchylki wymiarow,
prawidlowo$¢ dziatania, prostokatnos¢ skrzydel, ptaskos¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnos$ci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z
deklarowang odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelno$cia producent moze wykonac¢ tylko jedno z tych
badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robot, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie negatywny, zakres

prac okreslonych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ efekt blednie wykonanych prac i ponownie
je wykonac.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji

techniczne;j.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ENISO 1101:2013-07

PN-87/B-06200
PN-88/B-10085/A2
PN-EN 14351-1+A2:2016-10

PN-72/B-10180
PN-75/B94000
PN-M-94000:1988
PN-B-02151-3:2015-10

PN-B-91000:1996
PN-ISO 6707-1:2008

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna
i drzwi zewngtrzne

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Okucia budowlane. Podzial.

Sita i siatki - Sita tkane o oczkach kwadratowych ogdlnego przeznaczenia
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czg$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i
elementéw budowlanych

Stolarka budowlana. Terminologia.

Budynki i budowle - Terminologia - Cz¢$¢ 1: Terminy ogblne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE
PALAC im. WLADYSLAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obrgb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatlow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikéw (a
takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkow i oktadzin $cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej
inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Tynki i okladziny $cian — zewne¢trzne
WG PPK
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2.2.2. Tynki i okladziny sufitéw

- sufit tynkowany malowany /oznaczone na rysunkach/ - WG PPK
- sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych /oznaczone na rysunkach/
o W pomieszczeniach suchych zabudowy sufitow z ptyt GKB na ruszcie stalowym, szpachlowane taczenia.
o W pomieszczeniach mokrych zabudowy sufitow z ptyt impregnowanych - GKBI; na ruszcie stalowym,
potaczenia szpachlowane zaprawag wodoodporna.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét_

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyrownujaca shuzy do wyrownywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow oraz do uzupehiania ubytkow i miejscowych nieréwnosci podioza i wyréwnywania podktadow
podtogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podtozy przed uktadaniem

plytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiatéw oktadzinowych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz cementu. Sktad
poszczegodlnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny byc¢ zgodne
z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniania peknig¢, rys i ubytkoéw powstatych na powierzchniach $cian
oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gladkiej i trwalej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powlok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podloze pod tapetowanie. Gladz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadz finiszowa. Mozna ja wykorzystywaé¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonatg
przyczepno$¢ do podtozy gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wiekszo$¢ gltadzi moze by¢ aplikowana maszynowo przy
uzyciu odpowiednich agregatow. Materialu nie nalezy stosowaé na podtoza drewnopochodne, metalowe, szklane,
z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Gips szpachlowy dla plyt G-K

Stosowany do plyt akustycznych, masa na bazie co-polimerow lateksowych oraz maczek dolomitowych.
Wiasciwosci: temperatura otoczenia oraz powierzchni, na ktorej wykonywane bedzie szpachlowanie min. +5°C,
max +30°C.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkich tynkow wewnatrz pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gladkich lub o dowolnej strukturze na
Scianach i sufitach wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podtoza, a takze jako
powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podtoze do uktadania plytek, podloze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mozaikowy

Odporny na mlecznienie, struktura gtadka (petna), hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, odporno$¢ na korozj¢ biologiczna.

Tynk silikonowy
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Tynk o strukturze baranka uziarnienie 1,5mm — 2 mm, barwiony w masie, hydrofobowy, samoczyszczacy,
odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporno$¢ na korozj¢ biologiczna.

Siatka z wldkna szklanego wraz z elastyczna zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Wymagane wlasciwosci:

— tkanina z widkna szklanego,

—  splot gazejski,

— odporna na deformacje ksztattu,

—  szerokos¢ > 110cm, dtugosé > 50mb,

— impregnowana przeciwalkalicznie,

—  wielko$¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

- cigzar powierzchniowy > 155 g/m?.

Sity zrywajace [N/mm] wzdluz osnowy i watku dla prébek przechowywanych 28 dni

w warunkach laboratoryjnych >28
w roztworze alkalicznym (Ig NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH), / I dm’) >25

Zaprawa zbrojgca do styropianu — hydraulicznie wigzaca, wzmocniona wtoknami masa zbrojaca sktadajaca si¢ z
cementu bialego, dodatkow polimerowych, krzemionek, itp. Nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w
ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca o parametrach technicznych:

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,50 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >1,20 Mpa.

— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >0,09 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,005Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >0,12 Mpa.

Zaprawa (masa) klejaca
Mineralna zaprawa wymagajaca zarobienia z woda material (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do klejenia plyt izolacji termicznej do
podtoza, welny mineralnej. Zuzycie 5,0 kg/m?.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >1,00 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,13 MPa.

— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 MPa.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy)

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ lub by¢ zblizone do tych opisanych w dokumentacji
projektowej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Liczba $rodkow transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci
frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materiatldw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu
srodkow 1 sprzgtu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wlasciwg jakos¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywaé¢ wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych $rodkdéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca
przysciennego wyciggu budowlanego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby S$cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwalos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitoéw,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podtoze, na ktore bedzie nanoszona zaprawa wyrownujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne,
bez pegknigé, czyste i wolne od oleju, thuszezu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejow. Zaprawe mozna nanosi¢ na
wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamigta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chtonnosci wydhuzy sig¢
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podtoze (cegla, gazobeton itp.) nalezy przed aplikacjg zwilzy¢
woda (szczegolnie przed aplikacja warstw o matej grubosci), w taki sposob aby po jej wchtonigciu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na podloza zawierajace gips, nalezy je
zawsze zagruntowac. Podtoza takie powinny cechowac si¢ przy tym jednorodnoscia i odpowiednig nosnoscia.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza szorstkie, nosne, wolne od thuszczow, bitumoéw, pytow i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaé. Dotyczy
to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podloza mato nasigkliwe i niejednolicie
wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Podtoza suche i bardzo nasiakliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw gazobetonowych 1 silikatowych, zaleca si¢
zagruntowa¢ i1 odczeka¢ do wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed nalozeniem wlasciwej warstwy tynku nalezy
uzupeti¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie
wszystkich naroznikow przy uzyciu nierdzewnych profili.

Tynk gipsowy

Podtoze tynkarskie nalezy poddac¢ kontroli zgodnie z Polska Norma PN-B 10110. Podloze oczysci¢ z kurzu, pytu
i luznych czastek, usunagé wigksze nierownosci. Wystajace elementy zbrojenia usunaé lub zabezpieczyé
antykorozyjnie. Obrobka wstepna podtoza zgodnie z tabela nr 1. Maksymalna wilgotnos¢ resztkowa powierzchni
betonowych < 3 %. Podloza betonowe nie moga by¢ pokryte na powierzchni woda (np. opady, skropliny). Jesli
otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany strop budynku, wowczas przed rozpoczgciem robot tynkarskich nalezy
nalozy¢ izolacj¢ termiczng oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podtoza pod utozenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE
Beton niepoddany obrébce po rozdeskowaniu | Proba chtonnosci, niechtonng powierzchnig zagruntowac

Nalezy usuna¢ pozostatosci srodkdéw antyadhezyjnych, jak
Gtadka powierzchnia betonowa rowniez ewentualnie wystepujace wykwity i zagruntowac

W  przypadku zbyt duzej chlonnosci lub silnie
zroznicowanej chlonnosci zagruntowad
Szalunek tracony EPS Zagruntowac

Mury wszelkiego rodzaju

Usuna¢ ewentualnie wystgpujace wykwity, stare powtoki
itp. 1 zagruntowac
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Gladz gipsowa
Gtladz moze by¢ stosowana na podtoza nosne, suche i wolne od thuszczow, bituméw, pytow, stabych tynkoéw oraz
substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ takich jak:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno§¢< 4%), beton (wiek powyzej
3 miesigcy, wilgotnosé< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,
— podloza gipsowe o wilgotno$ci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,
—  plyty gipsowo - witoknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentéw ptyt —
najpierw zagruntowane,
— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy catkowicie usunaé. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok malarskich.
Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkow gazobetonowych i silikatowych,
zaleca si¢ zagruntowacé i odczeka¢ do wyschniecia okoto 2 godziny.
Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

Tynki zewnetrzne

Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespgkane, nasigkliwe, niezmarznig¢te oraz wolne od kurzu, tluszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podloze musi by¢ zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsypujace si¢ nalezy oczys$ci¢ mechanicznie.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk
Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— prbba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznos$ci od podloza i stosowane Srodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkow i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materialy budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glgbokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego
typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - so6l krystalizujagca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitéw i1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapic¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Ogélne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkoéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapow
robot) maja znaczacy wptyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpo6zniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (Iub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczeg6lnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

5.5. Siatka z wldkna szklanego

Gotowa zaprawg¢ nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni pltyt za pomoca pacy zebatej o
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wielkosci zgbow 10-12mm. W przypadku ptyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonac tzw. ,,gruntowania” zaprawa szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
si¢ siatke z wtokna szklanego, zatapia si¢ ja przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gltadko. Prawidtowo
zatopiona siatka z wldkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i calkowicie zatopiona w zaprawie klejace;.
Nalezy przy tym zachowaé zaktady sasiednich pasow siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaklady siatki nie moga
pokrywaé si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami. W przypadku naroznikdw otworéw w elewacji (np. okien) nalezy
zatopi¢ ukos$nie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w
obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek
siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu narozniko6w ochronnych.

5.6. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawg cementowa wyrdwnujaca nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadla wolnoobrotowego.
Przygotowang w ten sposob zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie
przyleganie zaprawy do podloza, nalezy je wstepnie przeszpachlowaé, a nastepnie od razu nanies¢ warstwe
wlasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci warstwe wyrownania (max. 50 mm). Zapraw¢ mozna nanosic¢
maszyna tynkarska, przez narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gtadka stalowa paca, mocno naciskajac
w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podtoza.

5.7. Tynk cementowo-wapienny

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest mieszaé¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadlem lub w betoniarce. W
przypadku maszynowego nakladania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w
zalezno$ci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkdw atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza. Na przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadza¢ prostopadle do
kierunku naktadania paca metalowa lub dlugg tata. Nastepnie nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnac ($cinac)
latg trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zacierac¢ paca
styropianowa, nastgpnie pacg filcowa lub z drobnej gabki. W przypadku nakladania tynku w wigcej niz jednej
warstwie, w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejna warstwe naktadaé
po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Narzg¢dzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, a
stwardniate resztki tynku mozna usunagé¢ mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po
minimalnie 2-3 tygodniach) mozna go malowa¢ farbami.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkow nie nalezy naktadac
tynku na $ciany silnie naslonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim
przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Niniejsza karta
techniczna okre$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposob prowadzenia robot, ale nie moze zastapic
zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

5.8. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podioza,
nalezy je wstepnie przeszpachlowaé, a nastgpnie od razu nanie$¢ warstwe wiasciwg, w celu uzyskania
odpowiedniej grubosci warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyng tynkarska, przez
narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gladka stalowa paca, mocno naciskajagc w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podioza. Nie przerabia¢ zaprawy wyrownujacej w temperaturach ponizej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o
grubo$ei 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby podloze bylo wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgo¢. Podany czas moze ulec skroceniu lub wydluzeniu w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni stonecznych,
nalezy chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zaleznosci od
panujacych warunkow nalezy zwilzaé jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykry¢ folig. Swiezo wykonang
warstwe wyrownujacg nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.
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5.9. Gladz gipsowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okolo 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni materiat mozna naklada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy
lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu material nalezy przegtadzi¢ szeroka pacg ze
stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschni¢cia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje si¢ do
szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki mechanicznej tzw.
zyrafy. W przypadku wigkszych nierownosci materiat

nalezy ponownie aplikowaé warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po
catkowitym wyschnieciu warstwy wczesniejszej). Zaleca si¢ kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz
Smm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej Im. Wyschnigta warstwe nalezy przeszlifowaé, odpyli¢ nastgpnie
zagruntowac i pomalowac.

5.10. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadka konsystencj¢ zaprawy (ok. 1 bar/metr we¢za z zaprawa). W zaleznosci
od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut. W
przypadku dtuzszych przerw nalezy oczys$ci¢ maszyng i weze. Natryskiwany material nalezy rozprowadzi¢ przy
pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczeciu wigzania wyrownac przy pomocy taty trapezowej T i
wyprowadzi¢ narozniki. Faze ,,piorowania“ dokonuje si¢ w celu wyréwnania niewielkich nieréwno$ci powstatych
w trakcie poprzednich etapéw za pomoca szpachli powierzchniowej, tzw. ,,piora®. Nastepnie zwilzy¢ powierzchnie
tynku woda i za pomoca pacy gabkowej wytworzy¢ dostatecznag ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym
zwigzaniu powierzchni¢ tynku wygladzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne
budynku nalezy kontynuowaé w postaci cigcia w warstwie tynku (cigcie kielnig) lub zastosowa¢ odpowiednie
profile, mozliwe jest zastosowanie jako tasmy przekltadkowej. Samoprzylepna tasme naklei¢ na sasiedni element
budowlany i tynkowaé. Po stwardnieniu tynku odcigé wystajace pasma. Aby uzyskaé gladka powierzchnie tynku
np. pod malowanie nalezy stosowaé jako warstwe wykonczeniowa gladz. Srednia grubo$é tynku wynosi 15mm,
a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwa tynku o grubosci minimalnej Smm. W
szczegblnych przypadkach na $ciany mozna nanie$¢ tynk o grubosci do S0mm, jednak powyzej grubosci tynku
wynoszacej 35mm zaleca si¢ wykonaé tynk w dwoch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas
schnigcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje
catkowity czas schnigcia. Pierwsza warstwe nalezy zaczesa¢ za pomoca grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym
wyschnieciu przy maksymalnym rozcienczeniu z woda. Kolejna warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym
wyschnieciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rdwniez narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut
nastepuje przed rozpoczeciem wigzania tynku pierwszej warstwy (tzw. metoda ,,mokre na mokre®). Jednak w tym
przypadku czas schnigcia tynku znacznie wzrasta. Sufity betonowe nalezy tynkowa¢ wylacznie jednowarstwowo,
tworzac warstwe tynku o maksymalnej grubosci 15mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢
naktadany jednowarstwowo o minimalnej grubosci 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy
jej wygladza¢ ani zaciera¢. Ptyty EPS i bloczki szalunkowe, jak réwniez lekkie ptyty budowlane z welng
drzewna nalezy tynkowac¢ jednowarstwowo i zazbroi¢ na catej powierzchni, minimalna grubos¢ tynku 15mm.
Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidtowa wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po
tynkowaniu wykonywany jest podktad podtogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby unikngé naprezen termicznych,
nalezy zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubosci 10mm, czas schnigcia w zaleznosci od
wilgotnosci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi $rednio 14 dni. W przypadku mniej
korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schnigcia moze ulec wydhuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania wszystkich materialow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan materiatow
i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan
a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

—  przyczepnos$ci tynkow do podtoza,

—  grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig
tynkoéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych  na
plaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obréobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m?i powierzchni otworéw do
3 m?, jezeli oécieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeci¢cia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugos$ci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne s3:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, pleéni itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ichusunigcia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie
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i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czgsé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzadzanie niezawodnoscig - Czgs¢ 1: Wytyczne dotyczace zarzadzania i
zastosowania

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE
PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,

na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powlok malarskich §cian i sufitdéw oraz impregnujacych, zgodnie z wyszczegolnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.5 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiagzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wilasne zalozenia dotyczace robdt. Jezeli podczas przetargu
zalozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza i do§wiadczeniem tak, aby mogl przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczng cene i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktdérag ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest os§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omoéwiono w punkcie 2
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wymaga si¢, aby spelniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chronié¢ farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — glownie
chroni¢ przed mrozem!

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ malowanie $cian galerii z zastosowaniem farby
lateksowej odpornej na szorowanie — kolor biaty mat. Kolorystyke /odcien bieli/ dobiera¢ na
podstawie probek na budowie

— do uzgodnienia z uzytkownikiem i projektantem.

UWAGA: Prace malarskie wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

2.2. Wymagania szczegélowe
Wg Programu Prac Konsewratorskich

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowa¢ rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
odpowiadajace normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emaliowa

Farby emaliowe (olejne) to zawiesiny pigmentéw badz ich mieszanek z lakierem albo dodatkiem emalii,
ktére po wyschnieciu tworza twarda, nieprzejrzysta, o réznych fakturach, btyszczaca powtoke. Sa one
odporne na $cieranie, dlatego szczegdlnie dobrze nadajg si¢ do malowania czesto uzywanych i
czyszczonych powierzchni. Farby emaliowe s3 uzywane zaréwno do prac zewngtrznych i
wewnetrznych, do malowania drewna metalu i tynku. Dlugo zachowujg swoj kolor, sag odporne na
dzialania atmosferyczne, tworza réwng, mocng, blyszczaca albo matowa powierzchni¢. Farbami
emaliowymi zaleca si¢ rowniez malowanie pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Rodzaje farb emaliowych

- farby mineralne: Farby wapienne i silikatowe (krzemianowe)

- emalie akrylowe;
- emalie lateksowe;
- emalie olejne.

a) Farby mineralne zewnetrzne — stosowaé wg PPK

b) Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wilasciwosciach
informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odporno$ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II)
pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro. Powloki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalaja na
wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci powloki o 5 um. W przypadku farb z
klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um. Ubytek grubosci powltoki, po
okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.
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Farby lateksowe powinny charakteryzowac sie:
— duza wydajnoscia i silg krycia, im wiekszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza,
— odpornoscig na zmywanie i szorowanie,
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:
* KlasaI <5 p mpo 200 cyklachszorowania
+ KlasaII >5 pm i <20 pm po 200 cyklach szorowania
+ Klasa III 220 pm 1 <70 pm po 200 cyklach szorowania
+ Klasa IV <70 pm po 40 cyklach szorowania
+ Klasa V 270 um po po 40 cyklach szorowania
— matowym wygladem powtoki,
— dobrg przyczepnoscia do podtoza

¢) Farba akrylowa

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podtoza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 i posiada¢
ocen¢ higieniczng PZH. Farby akrylowe charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do podtoza,
odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworza gladkie powtoki o
jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzj¢ pary wodnej. Ponadto do malowania sufitow
zastosowano farby emulsyjne

Srodki gruntujace
Nalezy stosowac¢ preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych produktow: farb, tynkow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—  pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze spre¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkow
transportu nalezy dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada
ciaglosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét omoéwiono w
punkcie 5 ogolnej specyfikacji techniczne;.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem,
walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta
(zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy

zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

—  w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub
niewlasciwie przygotowane podtoze moze powodowac uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub
pekniecia nastgpnych warstw. Nie stosowaé na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza. Nalezy usunaé
powtoki farb klejowych, wapiennych, zle przyczepne do podtoza warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materialow

Materiatl w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszac.
Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilo$¢ dozowanej
wody, w celu zachowania spojnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania
spdjnosci barwy na calej powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguty dodaje si¢
mniejsza ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego wlasciwosci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podtoze naktadaé farbg nierozcienczona.

5.5. Wykonanie robot

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, impregnatow i gruntdow zawierajaca
informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem,
walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta
(zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

Sciany musza by¢ pokryte rowno farba przewidziana w opisie, wystepowanie zaciekoéw, widocznych
zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.
Wszystkie elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z
malowang powierzchnia futryn drzwiowych, §lusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp. konieczne
jest zabezpieczanie tych krawedzi taSmga klejaca. Tapety z wldkna szklanego malowaé bezposrednio
farba lub zastosowac si¢ do innych zalecen ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

Malowanie musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych, listew podsufitowych i osprzetu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca si¢ zapoznanie si¢ z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji

techniczne;.

6.2. Badania w czasie

wykonywania robot_
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Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢é za  wykonane
prawidlowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaro6w robot oméwiono w punkcie 7 ogodlnej specyfikacji
technicznej. Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do
wykonania robdt okreslonych niniejsza specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie 8 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelienie ubytkow zaprawa
do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Iub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pegcherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobre;j
jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

—  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
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powloki

przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z

Inwestorem.

Dokumentacja

projektowa.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.04

REMONT DACHU

Kod CPV 45260000-7
Pokrycia dachowe
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT DACHU i ELEWACIJI PALACU W KOLACZKOWIE
PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obrgb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
wnormach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
remontu dachu, przy zastosowaniu materiatéw i wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania og6lne”

2.2.Zastosowane materiaty

e  Lupek naturalny prostokatny w uktadzie podwojnego krycia

Membrana wiatroizolacyjna , papa termozgrzewalna podkladowa Smm na witokninie poliertowej mocowana na deskowaniu

e  Latyikontralty drewniane

e  Blacha cynkowo tytanowa 0,7mm

e  Rynny i rury spustowe blacha cynkowo tytanowa 0,7mm

e  Elementy wyposazenia dachu — fawy kominiarskie, drabinki $niegowe, instalacja odgromowa, wytazy
3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.
3.2.Sprzet do wykonywania robét remontowych dachu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z drobnego sprzetu
budowlanego oraz elektronarzedzi.
Oprocz powyzszego sprzetu Wykonawca do materialow budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z:

samochodu samowyladowczego min. 5,0 t

wyciggu towarowo-osobowego o udzwigu min. 2,0 t do wysokosci 15 m.
wyciagu wolnostojacego elektrycznego o udzwigu min. 0,5 -0,75 t
samochodu skrzyniowego z wciagarka o tadownosci min 5 t
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4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.
4.2.Transport materiatéw

Transport materialdow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt.4.
5.2.Roboty przewidziane do wykonania

Demontaz pokrycia dachowego

Demontaz elementow obrébek blacharskich

Naprawa komindéw, przemurowanie, odtworzenie partii komindw powyzej potaci dachowej

Demontaz facenia

Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej po wykonaniu oglgdzin i demontazach pokrycia — wykona¢ drewnem
struganym czterostronnie konstrukcyjnym C24 suchym wilg. maks. 15% +/-3% impregnowanym
przeciwpozarowo do klasy NRO i antybiologicznie (grzyby i insekty)

e  Uzupelnienie deskowania potaci dachu drewnem struganym suchym — 18% wilgotnosci +/- 3% impregnowanym
przeciwpozarowo do klasy NRO i antybiologicznie (grzyby i insekty)

Wykonanie wiatroizolacji

Wykonanie konstrukcji kontr tat i tat

Wykonanie obrobek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej, odtworzenie wg istniejacych

Montaz elementow systemu odwodnienia — rynien, koszy i rur spustowych

Wykonie pokrycia dachowego z tupka naturalnegoi, kolor naturalny

Montaz wyposazenia dachu — fawy 1 schody kominiarskie, wytazy dachowe,

Wykonanie instalacji odgromowej, po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy zapewni¢ sprawdzenie i
opomiarowanie.

5.3.Remont dachu
Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
wykonaniu naprawy - wymiany elementoéw konstrukcyjnych dachu juz zuzytych, uszkodzonych,
zbutwiatych lub zagrzybionych,

e ulozeniu papy dachowej i przybiciu tat i kontrlat

o wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie kominow i nasad kominowych,

e przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie kominé6w nad dachem,

o osadzenie okien wtazowych, masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywcezych,

e wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

Konstrukcje dachu pod pokrycie z stanowig drewniane elementy wigzby dachowej. Elementy konstrukcji, ktore
ulegly zuzyciu, dewastacji lub sprochniaty badz zbutwialy nalezy zastgpi¢ nowymi w nawigzaniu do istniejacej
wiezby dachowej. Drewno uzyte do wymiany konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed ogniem i
zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne. Do potgczen elementow konstrukcyjnych catych i
odcinkow stosowaé potaczenia skrgcane za pomoca Srub, na elementach narazonych na duze obcigzenia
dodatkowo stosowa¢ naktadki drewniane lub stalowe. Wg projektu konstrukc;ji.

Podktad pod pokrycie stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym w dokumentacji projektowej lub istniejgcej wiezby dachowe;.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z tupka naturalnego sa nastepujace:
e laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (60x40) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,
o laty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm lub zdwojone,
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laty powinny by¢ utoZzone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikow
lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu

umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac¢ z wierzchem laty
okapowe;j,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska $rodkowa
(wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia taflami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

laty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,
podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

pltaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolng potozona
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku,

drewno konstrukcyjne wiezby dachowych powinno by¢ odizolowane od konstrukcji murowych lub
betonowych — w przypadku braku izolacji nalezy ja wykona¢ po przez podtozenie materiatu izolacyjnego
(istniejacg konstrukcje nalezy podlewarowac i podtozy¢ materiat izolacyjny)

Calg konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi

Krycie tupkiem na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze tupkiem nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢
przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu tupka nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady
atmosferyczne.

Parametry techniczne lupka naturalnego:

Utlozenie pokrycia prostokatnego podwdjnego z tafli z tupka kamiennego naturalnego wielko$¢ 40/25c¢m (lub
zblizona np. 40/20cm, 45/25) gr.5mm, kolor grafitowy naturalnego tupka (dobor koloru i faktury wg probek
podczas realizacji do akceptacji WKZ w Poznaniu i projektanta)

Parametry pokrycia z tupka:

Kat nachylenia >37st.; rekomendowany zaktad dla tafli o wymiarach 40/25cm: min.70mm zuzycie
24tafle/m2; dla tafli 45/25: 22tafle/m2; dla tafli 40/20: 30tafli/m2

Obcigzenie w zakresie 25-35kg/m2 waga tafli 40/25 ok. 1,4kg

Powierzchnia tafli gtadka, kolor szaro-grafitowy

Wytrzymalo$¢ mechaniczna wzdtuzna >50MPa; nasigkliwo$¢ < 0,3%

Technika i technologia wykonania:

Tafle tupka powinny by¢ ulozone na taceniu prostopadle swojg dlugoscia do okapu.

Sznur przeciggnicty migdzy skrajnymi taflami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi tafli powinien
by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyltki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra
i1 30 mm na calej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi tafli, rz¢du sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen
od linii sznura wigkszych niz +/- 10 mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8§ cm.
o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inacze;j.

Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione.

Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tata nie
powinny przekraczaé¢ +/- 10 mm.

Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢é nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowo — tytanowej itp..

Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod tafle.

Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
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masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245

Dolne brzegi tafli tupkowych powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy o szerokosci w rozwinigciu, co najmniej 20 cm, a dolng krawedz tafli nalezy zabezpieczy¢ przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje zatozenia
rynny, konce tafli tupka na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2.Badania w czasie wykonywania robét

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwiazanych z wykonaniem ogrodzen sa:

e [m2] kompletne pokrycie dachowe, deskowanie
e  [m] kalenica, drabinki przeciw$niegowe
e [szt.] wylazy, tawy kominiarskie, liny asekuracyjne

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
e  zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna
e  wymiary gotowego elementu i jego ksztalt
e  prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, §rub), Srednice otwordw
e  dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach
e  rodzaj zastosowanych materialow
e  zabezpieczenie wyrobow przed korozja

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

e  PN-EN 12326-1:2006 Lupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zaktadkowych pokry¢ dachowych i oktadzin $ciennych —
Czese 1
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PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

P N-90/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykte.
Instrukcje i certyfikaty producenta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT DACHU i ELEWACJI PALACU W KOLACZKOWIE

PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE

pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obrgb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— montaz rusztowan,

— odbior techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,

— cksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

— odbidr rusztowania i przekazanie do demontazu,

— demontaz rusztowan,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

1.5. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—  RT - dokumentacja producenta;
— RN - obliczenia statyczne (DT);
— Instrukcja montazu rusztowania;
—  Protokot odbioru rusztowania;
— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;
—  Protokot przekazania rusztowania do demontazu;
— Instrukcja demontazu Rusztowania;
—  Protokoét pokontrolny.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna lub inne
stosowne dokumenty objete prawem.

Nalezy zastosowa¢ rusztowanie nieruchome przyscienne wraz z siatkg zabezpieczajaca.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w niniejszej specyfikacji rob6t podano w czgséci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzegdzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2.Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w
instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi 1 wymagaja
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcj¢. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widoczno$¢,

— w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robdt podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Kontroli bedzie podlegac:

— stan podfoza, na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

—  sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiaro6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,

— stezenia rusztowan,

—  sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.




B-02.04.10 - RUSZTOWANIA

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do dokumentacji
przedmiarowe;.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzng pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla si¢ jako komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie §liskie, stabilne),

— poregcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore moga
spowodowac katastrofe¢ budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnoSci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony Indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czg¢$¢ 4: Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu.

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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