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1.0PIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

111 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa pomiedzy Komenda Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul.
Domaniewska 42 . 02-672, Warszawa a firmg Studio Budowlane ,UNITY” s.c. z siedzibg w
Warszawie przy ul. Kedzierskiego 2/66. Projekt wykonano w oparciu o:

e Ekspertyze techniczng dotyczgcg stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku ustugowo-
biurowego przy ulicy Chtodnej 3 w trybie paragrafu 2 ust. 3a rozporzadzenia Ml z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.
U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)" opracowanej w pazdzierniku 2018 r. przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Joanne Kiec-Zajewska upr. nr 580/2013 i inz. bud. lad.
Mariana Nocule Rzeczoznawca Budowlany Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 131/97/ R, Upr. bud. nr. 493/67
§ 6 ust. 1 p1i2- postanowienie Lédzkiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP WZ.5595.205.2018 z
dnia 11 grudnia 2018 r.

e Ekspertyze techniczng budynku

¢ Inwentaryzacje budowlang przedmiotowego budynku wykonang w sierpniu 2018 r.

e Program prac konserwatorskich i sprawozdanie z badan stratygraficznych kamienicy przy ul.
Chtodnej 3 w Warszawie z sierpien 2018r.,

e Zalecenia konserwatorskie wydane przez Biuro Stotecznego Konserwatora Budynkow ul.
Nowy swiat 18/20, 00-373 Warszawa pismo nr KZ -11AU.4120.535.2017.ALE(2) z dnia 21 lipca 2017
Konserwatora Zabytkow,

e Wytyczne Zamawiajgcego.

e UCHWALA NR LXXXV/2214/2014RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 3
lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
ulicy Zelaznej — cze$¢ p6tnocna A

1.1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

- projekt zagospodarowania dziatki TOM |

- projekt architektoniczno-budowlany TOM |

- projekt instalacji sanitarnych TOM I

- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych TOM Il

113 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Budowlany przebudowy oraz remontu budynku
biurowo-ustugowego przy ulicy Chtodnej 3 w Warszawie

Budynek przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie, wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr rej.309-A
decyzjg z dnia 01.07.1965r. Ponadto znajduje sie na terenie zatozenia urbanistycznego O$ Saska
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem. A-510 decyzjg z dnia 01.07.1965r.



Budynek sktada sie z dwoch dwukondygnacyjnych, podpiwniczonych pawilonéw, oraz tgczacej
je jednokondygnacyjnej czesci budynku. Budynek posiada dach w konstrukcji drewnianej. Budynek
za wyjatkiem wiezy wschodniej posiada poddasze uzytkowe . Na poddasze czeéci wschodniej
dostep jest zapewniony poprzez dach pozostatej czesci .

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont i czesciowa przebudowa zabytkowego
obiektu. Przebudowa dotyczy gtéwnie wnetrza budynku , zgodnie z jego funkcjg oraz dostosowanie
dostosowania wnetrza do obowigzujgcych przepisow i wymagan techniczno-budowlanych i
sanitarnych. Remont dotyczy takze wszystkich elewacji za wyjgtkiem dachu.  Projekt zaktada
zachowanie oryginalnych cech przestrzennych i elewacyjnych. Oraz respektuje zalecenia wydane
przez Stotecznego Konserwatora Zabytkéw z dnia 21 lipca 2017 . nr KZ -11AU.4120.535.2017.ALE(2).

W chwil obecnej w budynku znajdujg sie funkcje:

- pawilon lewy: W pawilonie lewym znajduje sie na parterze pomieszczenia biurowe z weztem
sanitarnym i socjalnym, Wydzielone pokoje mieszkalne z tazienkg oraz weztem kuchennym . Na
kondygnaciji 2 znajduje sie funkcjonujgca kuchnia, bar, sale restauracyjne. Na poddaszu znajduje sie
wezet sanitarny oraz czesé restauracyjna.

- pawilon wschodni: kondygnacja 1 pomieszczenia biurowe, cze$¢ zaplecza muzeum. Na
kondygnaciji 2, pomieszczenia biurowe, sanitarne, pom. socjalne, poddasze nieuzytkowe

- jednokondygnacyjny budynek tgczacy pawilony, zawiera w swoim obrysie: kondygnacja 1
pomieszczenia muzeum z salami ekspozycyjnymi, zapleczowymi, pomieszczeniami socjalnymi , oraz
zapleczem sanitarnym. Na poddaszu znajduje sie pomieszczenie magazynowe, oraz czes¢ restauracji
z salg restauracyjna.

1.1.4 PROGRAM KONSERWATORSKI

1.1.4.1 Historia obiektu

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont i czesciowa przebudowa zabytkowego
obiektu (dawne Koszary Gwardii Konnej Koronnej (mirowskie), projektu arch. Joachima Daniela,
powstatego w latach 1730-32. Pierwotnie byly to trzy pary pawilonéw. Przebudowane zostaty w
1815r.,na potrzeby oddziatu strzelcow gwardii konnej Krélestwa Polskiego. W 1851r. zostaja
przebudowane pawilony zachodnie i zostaje wzniesiona czatownia - czyli wieza obserwacyjna. W
1898r. rozebrano catkowicie trzy budynki, czwarty rozebrano prawie catkowicie pozostawiajac
jedynie pietrowy pawilon oraz zewnetrzny parterowy tgcznik, rozebrano réwniez potowe pawilonu,
przy ktérym stata czatownia. Na miejscu czterech rozebranych budynkéw w 1901r. stanety Hale
Targowe - popularnie zwane Mirowskimi: wschodnia i zachodnia. Po 1945 r. spalone w czasie Il
wojny swiatowej budynki rozebrano, pozostawiono jedynie budynek pétnocny. Odbudowa potgczona
z rozbiorkg czatowni byta prowadzona wedtug projektu Stefana Netto, w latach 1948-50. W 1974r.
czesciowo zrekonstruowano rozebrany pawilon potudniowy, a oba pawilony potgczono przeszklonym
. Pawilony w dalszym ciggu sg siedzibg strazy pozarnej - miesci sie tutaj Jednostka Ratowniczo-
Gasnicza nr 4 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej m.st. Warszawy, oraz Muzeum
Pozarnictwa.

Zgodnie z pismem nr KZ -11AU.4120.535.2017.ALE(2) z dnia 21 lipca 2017.:

e stwierdzono, iz w budynku obecnie nie zachowat sie historyczny wystroj, a na uwage
zastuguje jedynie klatka schodowa w pawilonie pétnocnym oraz drewniane wrota.

e wnetrze obiektu — stylistyka z konca XX w., kwalifikuje sie do remontu, organ
konserwatorski dopuscit kompleksowy remont wnetrza obiektu.

e Stoteczny konserwator orzekta ze Destrukcja i zuzycie materiatu okien w budynku kwalifikuje
je do wymiany. Nowe okna powinny by¢ skrzynkowe, drewniane, powinny zachowywac podziaty,
proporcje, ksztatt, kolorystyke oraz wymiary stolarki historycznej (wedtug zachowanej ikonografii i
inwentaryzacji), z dopuszczeniem wykonania wewnetrznych skrzydet z szybg zespolona.

e Zaleca sie rowniez odtworzenie niezachowanych drzwi wejsciowych do budynku . Budynek
z 1914 r. usytuowany w pn.-wschodniej linii zabudowy ulicy Brzeskiej, w zabudowie zwarte;.
Budynek od frontu (kamienica gtéwna) z dachem dwuspadowym oraz jednospadowym w przypadku



oficyn. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych , jedng podziemng i poddasze uzytkowe. Oryginalnie
obiekt mieszkalny, obecnie, z uwagi na zty stan techniczny, od kilkunastu lat wykluczony z

uzytkowania.
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Fot. Fotografia archiwalna



Fot. Fotografia archiwalna z okoto 193 r

1.1.4.2 Ekspertyza stanu technicznego budynku

W zwigzku z planowang przebudowg budynku wykonano ekspertyze techniczna budynku w trybie
§206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z poz. zmianami.

Ocenie stanu technicznego poddano stopien zachowania stanu konstrukcji pod katem
planowanej przebudowy.

Projektowane prace obejmujg przebudowe budynku bez istotnej ingerencji w elementy
konstrukcyjne. Zmieniony zostanie uktad funkcjonalny pomieszczen polegajacy na przesunieciach lub
likwidacji niekonstrukcyjnych $cian dziatowych. Ingerencja w elementy konstrukcyjne dotyczy
poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych, wykonanie nowych otworéw drzwiowych i
instalacyjnych, demontaz schodéw stalowych pomiedzy 1 kondygnacjg a poddaszem, zaslepienie
otworu po tych schodach. Pozostate prace majg na celu przywrocenie budynku do podwyzszonego
standardu uzytkowania i niezbedne do tego celu prace remontowe tj. roboty izolacyjne $cian
piwnicznych z wymiang nisz okiennych, remont elewacji i warstw wykonczeniowych pomieszczen,
nowy ukfad instalacji wewnetrznych.

Opis stanu istniejacego

Materiat i konstrukcja

Fundamenty oraz $ciany wykonano z cegty ceramicznej petnej. Sciany dziatowe wykonane sg z
cegtly petnej i dziurawki i z cegty petnej. Stropy wszystkich kondygnacji wykonano jako stropy Kleina.
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej. Dach pokryty dachowka
ceramiczng - w ostatnich latach byt remontowany. Wymieniano warstwy dachowe oraz pokrycie na
dachéwke ceramiczna, oraz wykonano lukarny od strony placu wewnetrznego. Schody, spoczniki
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schodowe w obydwu wiezach budynku jako stropy zelbetowe. Balustrady klatek schodowych z pretow
zelaznych , z drewnianym pochwytem.

Posadzki w budynku wschodnim: klatki schodowe, komunikacja og6lna oraz spoczniki lastrico i
ptytki ceramiczne, pozostate czesci biurowe wyktadzina, na deskach drewnianych na legarach . Na
drugiej kondygnaciji pietrze lastryko oraz wyktadzina dywanowa na deskach drewnianych na legarach.
Na kondygnacji podziemnej posadzka betonowa.

Posadzki w budynku zachodnim: klatki schodowe, komunikacja og6lna oraz spoczniki gres. W
pozostatej czesci budynku zajmowanego przez restauracje, w zaleznosci od pomieszczenia posadzka
pokryta gresem, panelami oraz parkietem drewnianym na legarach, pozostate czesci biurowe
wyktadzina. Na kondygnacji podziemnej posadzka czesciowo betonowa w wigkszosci gruntowa.

Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, miejscami wymieniona na stolarke PVC. Okna lukarn
poddasza czesci nowe PVC, lukarny typu, wole oko, posiadajg okna drewniane jednokomorowe w
ksztatcie pétkola. Stolarka drzwiowa pierwotnie - drewniana ramowo-ptycinowa nie zachowata sie do
czaséw obecnych. W wiezy wschodniej znajdujg sie drzwi stalowe dwuskrzydiowe z nadswietlem
pokryte okleing drewnopodobng, w wiezy zachodniej drzwi z nadswietlem drewniane dwuskrzydtowe,
stylizowane w kolorze biatym
Sciany fundamentowe wykazujg w znacznym stopniu zawilgocenie oraz wykwity grzybni

Rzuty
Budynek jest prostokresiny, w ksztatcie prostokgta ,zakonczonego po dwéch stronach wiezami

w rzucie w ksztatcie kwadratu, wysunietymi w stosunku do $cian czesci parterowej. W kazdej z wiez
znajduja sie klatki umozliwiajgce dostep do wszystkich kondygnacji.

Bryta

Budynek w bryle jest wyraznie podzielony na 3 czesci. Dwdch dwukondygnacyjnych pawilonéw,
oraz czesci jednokondygnacyjnej taczacej obie wierze w cato$¢. Pawilon zachodni oraz
jednokondygnacyijny tacznik posiadajg poddasze uzytkowe. Pawilony pokryte dachem 4 spadowym,
natomiast czes¢ jednokodygnacyjna, pokryta dachem dwuspadowym. W dachach wszystkich czesci
znajdujg sie lukarny z oknami typu bawole oko , natomiast w dachu parterowej czesci srodkowej od
strony placu wewnetrznego takze lukarny z daszkiem dwuspadowym.

Elewacje
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Wszystkie elewacje cechujg sie symetrycznoscig. Budynek posiada wyraznie zaznaczony wysoki
, okoto 90 cm cokot, wysuniety w stosunku do elewacji w zaleznosci od miejsca pomiaru o 8-10cm.

e Pawilony dwukondygnacyjne

Boniowanie wystepuje jedynie w czesci parterowej pawilonéw dwukondygnacyjnych. Pozostate
elewacje sg gtadkie bez detalu architektonicznego. Boniowanie czesci parterowej zakonczone jest
prostym gzymsem miedzykondygnacyjnym. Nad drugg kondygnacjag znajduje sie profilowany gzyms
zwienczajacy. Okna i drzwi pierwszej kondygnacji posiadajg zwienczenie w postaci niszy zakonczonej
tukiem z prostym zwornikiem. Na kondygnacji 2, sciana pod oknem, w linii z glifem okiennym, jest
cofnigta w stosunku do lica sciany o okoto 5 cm. Nie zachowaty sie pierwotne drzwi do budynku.
Wejscie do pawilonu zachodniego posiada wtorne zadaszenie w postaci daszku w ksztaifcie tuku
ozdobnymi wspornikami.

Konieczne bedzie odtworzenie elewacji pawilonu wschodniego po usunieciu pawilonu faczacego
budynek remontowany z budynkiem JSP 4. w chwili obecnej od strony istniejgcego tacznika widoczna
jest elewacja z boniami oraz nisz okienng, konieczne bedzie wiec odtworzenie tylko fragmentéw boni
cokotu oraz gzymsu budynku,

o
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Fot. Widok elewacji od ulicy Cieptej Pawilon wschodni. Widoczne uszkodzenia powtok
wykonczeniowych.
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Fot. Widok od ulicy Elektoralngj Pawilon Wschodni. Widoczne uszkodzenia powlok
wykohczeniowyc_h.

e

Fot. Widok od ulicy Elektoralnej Pawilon Zachodni. Widoczne uszkodzenia powiok
wykonczeniowych i gzymsu.
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Fot. Widok od ulicy Chiodnej Pawilon Zachodni. Widoczne uszkodzenia powiok
wykonczeniowych.

¢ Parterowy jednokondygnacyjny tgcznik z poddaszem uzytkowym
Elewacje posiadajg prostg forme i sg pozbawione detalu architektonicznego, za wyjgtkiem
wystajgcego z lica elewacji cokotu. W elewacji znajduja sie okna oraz bramy wjazdowe, od p6tnocy 3
bramy, od potudnia 1. W elewac;ji potudniowej znajduja sie takze jedyne drzwi wyjsciowe prowadzace
na teren placu przed budynkiem.

Wszystkie okna w budynku sg zastoniete kratami okiennymi. Na elewacjach znajdujg sie nie
uporzadkowane kable, kratki wentylacyjne, rury instalacyjne, skrzynki, puszki instalacyjne oraz
wspotczesne oprawy oswietleniowe . Na elewacji znajdujg sie nieliczne spekania, na fragmentach
widoczne sg uszkodzenia gzymsu, odchodzgcg farbe oraz braki w tynku w czesci cokotowej. Na
elewacjach przy rurach spustowych , kanalizacji deszczowej, widoczne sg znaczne zawilgocenia
elewacji oraz zabrudzenia czesci cokotowej mogace wynika¢ z wadliwie dziatajgcej instalacji
kanalizacji deszczowej, oraz braku izolacji przeciwwodne;j .
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Fot. Widok od ulicy Elektoralnej parterowy facznik. Widoczne uszkodzenia powtok
wykonczeniowych i zarysowania tynku nad otworem okiennym.

Fot. Widok od strony placu wewnetrznego partrowy +qznik. Widoczne uszkodzenia powtok
wykonczeniowych i zawilgocenia zwigzane nieszczelnosciami systemu odwadniajgcego.
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Fot. Widok od strony placu wewnetrznego parterowy facznik przy Pawilonie Wschodnim.
Widoczne uszkodzenia powtok wykohczeniowych i zawilgocenia zwigzane nieszczelnosciami systemu
odwadniajgcego. Widoczne zarysowania tynku nad otworem okiennym.

Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku nie zachowaty sie pierwotne drzwi wejsciowe, okna istniejgce drewniane skrzynkowe
wykazujg oznaki zniszczenie oraz braki elementéw okiennych.

Whnetrza

W obydwu klatkach schodowych zachowaty sie balustrady stalowe z porecza. Klatka schodowa
wschodniego pawilonu posiada takze ozdobne stopnice z noskami. Pozostate elementy wykonczenia,
tynki, wyktadziny posadzkowe wnetrz sg wspotczesne. Do balustrad na klatce schodowej pawilonu
zachodniego, zostaty domontowane kraty, stylizowane zgodnie z detalem balustrad . Takie same
kraty stalowe, zostaly zamontowane w przejsciach zwienczonych tukami przylegajgcych do klatki
schodowe;j.
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Fot. Klatka schodowa pawilonu zachodniego

1
|
1
|
|

Fot. Klatka schodowa pawilonu zachodniego , Klatka schodowa pawilonu wschodniego

Instalacje
Obecnie budynek zaopatrzony jest w instalacje c.o, elektryczng, teletechniczng , gazowg oraz

kanalizacyjna.

Podstawowe dane techniczne projektowane:

- powierzchnia uzytkowa - 1432,1 m?3,

- kubatura - ~ 7000 m3

- wysokos¢ catkowita - ~ 12,46 m (bez kominéw),
- liczba kondygnacji nadziemnych - 2 + poddasze,

- liczba kondygnacji podziemnych - 1.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
1143 Whnioski i zalecenia

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono kompletne uszkodzenia tynkéw wewnetrznych w lokalnie
wystepujacych piwnicach. Uszkodzenia powtok farb i tynkbw w piwnicy spowodowane sg brakiem
izolacji od zewnetrznej strony zewnetrznych muréw piwnicy oraz bardzo wysokiej kondensacji pary
wodnej w kottowni; przy catkowitym braku wentylacji pomieszczen piwnicznych.

Na zewnetrznej stronie budynku wilgoé penetrujgcg od strony gruntu spowodowata
uszkodzenia tynk6w na cokole — na dole i na szczycie cokotu z powodu braku zabezpieczenia przed
wnikaniem wody w trakcie deszczu. Na tynkach widoczne sg liczne $lady zamakania z nieszczelnych
rynien pionowych oraz rynny pod dachem. System rynien zostat wymieniony w trakcie renowacji
dachu.
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Fot. Widok fragmetu elewacji w poziomie cokotu budynku pawilonu wshodiego od stron ulicy Cieptej

Teren zewnetrzny pokryty jest masg asfaltowa z pochyleniem w strone budynku a do cokotu
budynku dolane zostaty betonowe opaski szerokosci ok. 50 cm i wysokosci 10 cm nad poziom terenu.
Planuje sie likwidacje popekanych betonowych cokotéw i wykonanie cokotéw z kostki granitowej. Po
stronach zewnetrznych budynku wykonane sg naswietla dla okien kondygnacji podziemnej — w
naswietlach tych brak w dnie odptywéw dla wnikajgcej do wnetrza wody. Konieczne jest takze
rozebranie istniejgcych nisz okiennych oraz wykonanie nowych z izolacjg przeciwwodna.

R

Fot. Widok zniszczonych studzienek okiennych od strony pétnocnej w pawilonach wschodnim i zachodnim

Aby zapewni¢ skuteczng ochrone przed wodg nalezy w trakcie wykonywania nowych cokotéw
dorowadzi¢ do sprawnego odprowadzania wody deszczowej od budynku w strone jezdni. Ponadto
konieczne jest wykonanie izolacji powtokowej na powierzchniach stykajacych sie z gruntem.
Konieczne jest wykonanie systemowych izolacji w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej, na
murach niedostepnych od strony zewnetrznej — pozioma blokada izolacyjna na wysokosci pod
stropami i wykohczenie powtok izolacyjnych tynkiem renowacyjnym, odpornym na wilgo¢
kondensacyjna.

Zaobserwowane zawilgocenie muréw kondygnacji podziemnej nalez usuna¢ przy pomocy nagrzewnic
lub mikrofalowo.

Na zewnetrznych powierzchniach elewacji wystepuja
- liczne zluszczenia wielu warstw farby,

- pekniecia w tynkach wskazujgce na pekniecia murdw,
- odspojenia tynkow od muru oraz szczelnej warstwy szpachli koncowej na tynkach cokotéw,
- uszkodzenia gzymsow profilowanych zwienczajgcych mury.

Nalezy usuna¢ wszystkie powtoki z farb oraz warstwe szpachli na cokole budynku i tynki w
miejscach gdzie utracity one przyczepnos¢ do muréw. W przypadkach ostabienia dobrze
przylegajacych do muru tynkéw nalezy je wzmocni¢ preparatem krzemianowym; wykonac¢ naprawy
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peknie¢ w murach kotwami spiralnymi, uzupetnic¢ ubytki w tynkach oraz naprawi¢ uszkodzone gzymsy.
Po naprawach ubytkéw w tynkach natozy¢ na tynki wysoce elastyczna, mineralng mase szpachlowg
z zatopieniem w niej — na gtadkich murach - siatki zbrojgcej. Na szczycie cokotu budynku natozyé
powtoke izolacyjng mineralng z zachowaniem pochylenia ok. 5%. Elastyczna szpachle maskujaca rysy
i pekniecia pokry¢ gtadzig wapienno-cementows; zagruntowac i pomalowa¢ wysoce dyfuzyjng farba
krzemoorganiczna.

Uszkodzone, i brakujace gzymsy przemurowac. Dla odtworzenia fragmentdéw profili gzymséw i
opasek, zastosowane zostang gotowe mineralne tynki o twardosci dostosowanej do starych tynkéw w
systemie dwuwarstwowych tynkow ciggnionych.

Obrébki blacharskie gzymsu posredniego, znajdujg sie w ztym stanie technicznym. Zaleca sie
wymiane istniejacych oraz uzupetnienie brakujgcych obrébek blacharskich blachy . Pokrycie dachu ,
rynny i rury spustowe byly wymieniane w ostatnich latach na nowe miedziane w uzgodnieniu z
inwestorem elementy zostaty wytgczone z opracowania z uwagi na trwajgce prace remontowe.
Drewniane elementy bram sg technicznie w dobrym stanie. Konieczne jest usuniecie obecnych powtok
z farb; zagruntowanie preparatem ochronnym oraz nasgczenie lazurg ochronng w kolorze ustalonym
ze stuzbg konserwatorskg. Konieczne jest poddanie renowacji stalowych elementéw bram.

Stolarka okienna PVC oraz drewniana w wiekszosci w stanie dobrym. Stare okna drewniane wykazujg
znaczne zuzycie eksploatacyjne. Zgodnie zaleceniami konserwatorskimi konieczna jest wymiana
wszystkich okien na okna skrzynkowe, drewniane z dozwolona wewnetrzng szybg zespolong. Okna
powinny zachowywaé¢ podziaty, proporcje, ksztaft, kolorystyke oraz wymiary stolarki historycznej
(wedtug zachowanej ikonografii i inwentaryzaciji), z dopuszczeniem wykonania wewnetrznych skrzydet
z szyba zespolong.

Nie zachowaty sie pierwotne drzwi wejsciowe do budynku. Obecnie zamkniecie otworéw stanowig
drzwi wtérne, w pawilonie zachodnim dwuskrzydtowe stylizowane oraz wschodnim stalowe
dwuskrzydtowe. W tgczniku jednokondygnacyjnym znajdujg sie drzwi wejsciowe na teren placu
wewnetrznego. Drzwi wejsciowe nalezy wymienic¢ oraz ujednolici¢ ich stylistyke, w celu zachowania
spojnosci estetycznej wszystkich elewacji , zaleca sie nowe drzwi wykona¢ jako drewniane.

W zwigzku z wprowadzeniem nowego ukiadu przejs¢ komunikacyjnych i wejs¢ do pomieszczen
niezbedne jest wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w istniejgcych $cianach i zamurowania
istniejgcych otworéw. Przed wykonaniem nowych otworéw nalezy wykona¢ etapowo nowe nadproza
z belek stalowych najpierw z jednej strony sciany, po osadzeniu pierwszej belki wykonaé bruzdowanie
i osadzanie belki z drugiej strony muru.

Zamurowania otworéw wykonywac z materiatu o grubosci charakterystyce jak istniejacy aby mozliwe
byto przewigzanie muru na strzepia. W przypadku planowanych zamurowan $cian konstrukcyjnych na
parterze lub piwnicy nalezy zweryfikowac¢ czy pod posadzkg znajduje sie tawa i $ciana fundamentowa.
W przypadku jej braku nalezy wykonac nowg tawe bedaca kontynuacjg taw przylegtych. Lawy wykonac
jako zelbetowe z potgczeniem z istniejaca tawg poprzez wklejenie trzpieni tgczgcych.

Na poddaszu tgcznika, gdzie w zwigzku z planowanym otworem drzwiowym przewiduje sie wycieciem
skrajnych kleszczy nalezy przed tym zamocowac ptatwie w istniejgcym murze aby zapobiec ich
rozsunieciu (za po pomoca tgcznikéw z blach katowych).

W miejscu po przewidzianych do rozbiérki schodach na poddasze tgcznika wykonac zaslepienie
otworu w stropie wylewana ptytg zelbetowa, ktdrej prety zbrojeniowe nalezy dospawac do istniejacych
belek przed wylaniem betonu.

Na poddaszu w miejscu lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonaé ramy wsporcze
rozktadajgce obcigzenie od central na Sciany nosne. Niedopuszczalne jest ustawianie ciezkich
urzadzen bezposrednio na stropach.

Wykonanie projektowanych robdt wptynie pozytywnie na zabezpieczenie techniczne i uzytkowe
substancji budynku.
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Fot. Istniejaca wiezba dachowa tgcznika. Z uwagi na planowane przebicia w Scianie niezbedne
jest wyciecie skrajnych kleszczy.

Fot. Istniejace schody nal poddasze tgcznika do likwidacji.
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1.1.5 Badania stratygraficzne warstw tynkarskich

W trakcie wizji lokalnej wykonano dokumentacje stratygraficzng elewacji budynku, majgca na celu
ustalenie pierwotnego uktadu warstw tynkarskich oraz pierwotnej kolorystyki.

W celu zbadania struktury tynku wykonano odkrywki warstw elewacyjnych. Wszystkie odkrywki
wykonano na elewacji pétnocnej , Odkrywke nr 1 wykonano na elewacji pétnocnej pawilonu
wschodniego na budynku frontowego w rejonie boniowanego parteru. Odkrywke nr 2 wykonano na
elewacji potnocnej pawilonu wschodniego na budynku frontowego w rejonie cokotu. Odkrywke nr 3
wykonano na elewacji pétnocnej tacznika jednokondygnacyjnego

Skwer 'Stybirakéw

Odkrywka nr 1
Odkrywke nr 1 wykonano na elewacji pétnocnej pawilonu wschodniego budynku frontowego w
poziomie parteru. Ponizsza fotografia ukazuje profil warstw elewacyjnych przedmiotowej odkrywki.
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1
2

) Warstwa farby elewacyjnej w kolorze zblizonym do NCS S 0507-Y40R
) Warstwa farby elewacyjnej w kolorze zblizonym do NCS S 0907-Y50R

3) Warstwa farby elewacyjnej w kolorze zblizonym do NCS S 0507-Y20R
) W
) W
)

4) Warstwa tynku cementowego o gr. ok. 2-3 mm
5) Warstwa tynku cementowego gr ok 1.5 cm
6) Cegtla petna

Odkrywka nr 2
Odkrywke nr 1 znajduje sie na elewacji pétnocnej pawilonu wschodniego budynku frontowego w
cokotu . Ponizsza fotografia ukazuje profil warstw elewacyjnych przedmiotowej odkrywki.

1) Warstwa farby elewacyjnej w kolorze zblizonym do NCS S 7010-Y50R
2) Warstwa tynku cementowego o gr. ok. 2-3 mm

3) Warstwa farby elewacyjnej kolorze zblizonym do NCS S 4020-Y60R
4) Warstwa tynku cementowego gr. ok. 8 mm w

5) Warstwa tynku cementowego
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Ze wzgledu na brak dostepu do wyzszych partii elewacji wykonano odkrywke jedynie w czesci
parterowej obiektu. Wykonane badania wskazuja, ze elementy opasek okiennych oraz gzymsoéw
zostaty wykonane jako cementowe, a nastepnie pokryte cienkg warstwg tynku barwionego w masie.
W wyniku pézniejszych przemalowan zostaty pokryte dwiema lub wiecej warstwami farby elewacyjnej.

Odkrywka nr 3
Odkrywke nr 3 znajduje sie na elewacji pétnocnej tacznika jednokondygnacyjnego . Ponizsza
fotografia ukazuje profil warstw elewacyjnych przedmiotowej odkrywki.
‘ﬁx\ . bi S i -
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1) Warstwa farby elewacyjnej w kolorze zblizonym do NCS S 0507-Y40R
2) Warstwa farby elewacyjnej w kolorze zblizonym do NCS S 0507-Y20R
3) Warstwa tynku cementowego o gr. ok. 2-3 mm

4) Warstwa tynku wapienno-piaskowego barwionego w masie

Z analizy przeprowadzonych badan wynika, ze elewacje posiadajg rézne uktady warstw tynkow
. W czesci , elewacje otynkowane sg warstwg tynku wapienno piaskowego, a nastepnie wykonczone
cienkg warstwa tynku cementowego i pomalowane farbg elewacyjng, a czesci pokryte sg catkowicie
tynkiem cementowym i malowane farbg elewacyjna.

Ze wzgledu na brak dostepu do wyzszych partii elewacji wykonano odkrywke jedynie w czesci
parterowej obiektu. Wykonane badania wskazujg, ze elementy zwornikéw nadokiennych oraz
gzymsoéw zostaty wykonane jako cementowe, a nastepnie pokryte cienkg warstwg tynku barwionego

w masie. W wyniku pdzniejszych przemalowan zostaty pokryte dwiema lub wigcej warstwami farby
elewacyjnej w kolorze biatym .

Fot. przedstawiajaca warstwy farby tynkow na gzymsie posrednim
Wyzsze partie pokryte tynkiem najprawdopodobniej posiadajg uktad warstw analogiczny do

elewacji podwoérzowych. Swiadczg o tym m. in. odstoniete fragmenty uszkodzonych warstw
tynkarskich w rejonie piatego pietra.
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Fot. 7. Wio uszkodzen tynku w rejonié 2 kondygnaciji pigtego pietra elewaciji frontowej

1.1.6 Zakres prac dotyczacych elementéw elewacji przewidzianych do
remontu i opis rozwigzan projektowych w zakresie programu
konserwatorskiego oraz izolacji przeciwwodnej scian kondygnaciji
podziemnej

1.1.6.1 Zakres prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwodnej scian
fundamentowych

Roboty w zakresie izolacji pionowej zewnetrznej obejmuija:

e Demontaz wystepujgcych utwardzen, opasek betonowych, wykonanie wykopéw na gtebokos¢
posadowienia budynku i ich obudowanie szczelnymi ocbudowami systemowymi.

e rozebranie istniejgcych studzienek okiennych od strony pétnocnej

e Zabezpieczenie biegngcego z duzym zageszczeniem w rejonie robo6t okablowania i infrastruktury
technicznej (studzienki, przytgcza, sieci).

e Usuniecie tynkéw ze Scian w obrebie nisz okiennych i cokotu.

e Usuniecie starych powtok izolacyjnych z lepiku ze $cian.

e QOczyszczenie muru przy pomocy szczotek drucianych i zmycie luznych czastek i nalotéw
biologicznych, osuszenie $cian przy pomocy nagrzewnic lub mikrofalowe,

e Zaimpregnowanie zagnionych $cian preparatami grzybobéjczym (np. BFA firmy Remmers) (ok.
10m2).

¢ Przemurowanie ostabionych fragmentéw muru i faw fundamentowych, uzupetnienie brakujacych
fragmentéw cegta petna klasy 20 na zaprawie M10. Mur w dobry stanie. Dla potrzeb przedmiarowych
przyjeto przemurowanie ostabionego muru na gtebokos¢ 25cm na pow. 1m2.

e naprawa ubytkéw szpachlowka uszczelniajgcg szybkowigzacg np. Remmers WP DS. LeVell

e gruntowanie pod powtoke hydroizolacyjng np. Remmers Kiesol

e naniesienie szlamu uszczelniajgcego do 30 cm powyzej poziomu terenu np. Remmers
Sulfatexschlamme

e uzupetnienie duzych ubytkéw tynku np WP DS. Levell,

e natozenie powtoki hydroizolacyjnej preparatem nie zawierajacym rozpuszczalnika_do 30 cm
powyzej poziomu terenu np. Remmers Multi-Baudicht 2K
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e W czesci podziemnej dla ochrony izolacji bitumicznej przyklei¢ warstwe termoizolacji ze styropianu

ekstrudowanego gr. 5cm. A=0,035 XPS 200 (bez kotkowania !),

e Calos¢ zabezpieczy¢ membrang kubetkowag np. Fonduline.

e Wymieni¢ istniejgce zelbetowe nisze okienne na nowa. Nowg nisze wykona¢ w obrysie istniejgce;

z betonu wodoszczelnego klasy B37. Na podtozu stabilizujgc rozsgczajgcym z kruszywa tamanego

frakcji 0-32mm (warstwa gr. ok. 50cm) wykona¢ warstwe chudego betonu gr. ok. 10cm (beton klasy

B15). Wykonac¢ szalunki, zbrojenie i betonowanie ptyty dennej. W pltycie zabetonowaé wpust

odwadniajgcy fi 110mm z rurg odwadniajaca wystajgcg ok. 50cm poza obrys niszy. Ptyte wykonac

jako spadkowg w kierunku wpustu gr. 16-20cm. Obwodowo wzdtuz $cian niszy utozy¢ tasme

uszczelniajgcg styk piyty ze $ciang np. Pentaflex KB. Sciany wylewane z betonu wodoszczelnego

B37. Od strony eksponowanej przestrzegac jakosci deskowania aby uzyska¢ gtadka estetycznag

powierzchnie. Na go6rze niszy zabetonowac krate przekrywajgcg nisze. Ramke niszy wykona¢ z

katownika 40x40x4, wypetnienie z ptaskownika wysokosci 35mm, szer. 10mm. Catosc

zabezpieczonego antykorozyjnie dwupowtokowo z przyspawanymi wgsami do zakotwienia w betonie.

Kolorystyka kraty czarna matowa.

e Oczysci¢ z nalotow korozyjnych i zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwupowtokowo (podkitad + warstwa

nawierzchniowa) istniejgca krate stalowg w oknie niszy.

e Zamontowac¢ podokiennik Blacha tytan cynk, gtadka dla podokiennikéw i odwonienia. Na
obrdbkach i dachu na podwdéjny rabek stojacy z oknie niszy.

e Obsypanie $cian fundamentowych wybranym uprzednio gruntem i zageszczenie, wymiana i

odtworzenie nawierzchni zgodnie z zakresem rob6t porozbiérkowych budynku.

e QOdtworzenie nawierzchni istniejgcych, wykonanie opaski z kostki granitowej w miejscu opaski

betonowe;j

Uwaga: prace realizowaé odcinkowo. Nie nalezy odkopywac w jednym kroku technologicznym catej
Sciany fundamentowej. Bezwzglednie chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi.
Szczeg6t projektowanego rozwigzania w zakresie izolacji $cian pokazano na detalach izolacji.
Szczeg6t odtworzenia nisz okiennych i wykonania izolacji w obrebie nisz pokazano na detalu niszy
okiennej.

Roboty w zakresie izolacji poziomej metoda iniekcyjng obejmuja:

Sciany piwniczne bez dostepu
e odbicie tynkéw kondygnacji podziemnej - 100% +s$cian znajdujacych sie ponizej poziomu

terenu

e sprawdzenie grubosci sciany 10 otworéw kontrolnych o gtebokosci do ok. 60cm

e wykonanie kurtyny pionowej/tarczy,

e wykonanie izolacji poziomej pod stropem i w poziomie posadzki metodg iniekcji

e zabezpieczanie otwordw iniekcyjnych.

¢ Wykonanie dodatkowej izolacji systemowi na murach wykonywana od wewnatrz

Sciany piwniczne dostepne od zewnatrz pawilonéw dwukondygnacyjnych cze$é podpiwniczona
e rozbidrka nawierzchni z kostki , asfaltu

¢ wykonanie wykopow metoda odcinkowa,

e zabezpieczenie wykopow,

e odbicie tynkéw - 100% (uwzgledniono w projekcie remontu pomieszczen)

e sprawdzenie grubosci sciany 10 otworéw kontrolnych o gtebokosci do ok. 60cm,

e wykonanie izolacji poziomej pod stropem i w poziomie posadzki metodg iniekc;ji

e zabezpieczanie otwordw iniekcyjnych.

Sciany piwniczne dostepne od zewnatrz tgcznika jednokondygnacyjnego oraz $cian

zewnetrznych pawilonéw dwukondygnacyjnych w miejscu wystepowania posadzek na gruncie
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e rozbiérka nawierzchni z kostki o grubosci 6 cm.

e wykonanie wykopdw metoda odcinkowa,

e zabezpieczenie wykopow,

e wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji w poziomie posadzki kondygnacji 1,
e zabezpieczanie otwordw iniekcyjnych.

1.1.6.2 Opis techniczny rozwigzan budowlanych w zakresie izolacji przeciwwodnej
scian fundamentowych

Z uwagi na specyficzny charakter pracy obiektu przyjeto konkretne rozwigzania technologiczno -
materiatowe. Projektuje sie zastosowanie materiatéw jednego producenta poniewaz takie rozwigzanie
jest znacznie pewniejszym z punktu powodzenia skutecznosci wykonanych napraw. Zastosowane
materiatow alternatywnych jest mozliwe o ile ich zastosowanie nie zmienia przyjetej idei naprawy,
okreslone przez producenta przeznaczenie jest zgodne z przewidzianym zastosowaniem na obiekcie,
sg nie gorsze od zaproponowanych, a w szczegdlnosci spetniajg wymagania podstawowe okreslone
kazdorazowo dla kazdego przewidzianego do zastosowania produktu. Wymagania opisujgce
materiaty zawezono do najistotniejszych cech, ktére determinujg wtasciwg prace na obiekcie i nie
wykluczajg zastosowania innych, tej samej klasy produktow.

Ocena zgodnosci z wymaganiami materiatéw alternatywnych nalezy do Nadzoru Inwestorskiego,
natomiast za ich zastosowanie odpowiada Wykonawca.

Z uwagi brak dostepu od zewnatrz czesci scian fundamentowch kondygnacji 01, te Sciany
fundamentowe nalezy zaizolowac przeciwwodnie metodg iniekcji kurtynowe;.

¢ Wykonanie izolacji poziomej scian piwnicznych metodg iniekcji

Styk powinien by¢ pozbawiony wszelkich elementéw nietrwatych i luznych a powierzchnia
doprowadzona do stanu. Zaleca sie naciecie lub rozkucie styku wzdtuz. Nastepnie nawierca sie po
katem otwory iniekcyjne (jak na rysunku) i zamyka styk zaprawg szybkosprawng (np.Ombran W).
Materiat iniekcyjny o niskiej lepkosci wprowadzany jest punktowo poprzez pakery iniekcyjny do
wnetrza styku roboczego w konstrukcji. Czas zelowania nalezy dobra¢ do sytuacji na budowie tak aby
wypeic styk na catej jego szerokosci.

Pakery rozmieszczone sg w taki sposob aby materiat rozprzestrzeniajacy sie podczas iniekcji byt
wprowadzany bezposrednio w styk poziomy. Otwory nawierca sie pod katem 45°. Finalna odlegto$¢
od krawedzi styku to 15cm. Rozstaw pakeréw co 20 cm co zapewnia kontrole nad wprowadzanym
materiatem.

Przebieg prac:

a) oczyszczenie krawedzi styku na szerokos¢ ok. 5 cm wzdtuz jego biegu;

b) naciecie , bruzdowanie styku wzdtuz jego biegu;

¢) nawiercenie otworéw iniekcyjnych co 20 cm. Otwér powinien by¢ pod katem 45° i przecina¢
styk wewnatrz konstrukcji w srodku grubosci sciany. Odlegtos¢ od krawedzi styku do rzedu otworéw
to min 15cm.

d) osadzenie pakerow iniekcyjnych, zuzycie 5szt/mb

e) uszczelnienie styku mineralng zaprawg uszczelniajacg szybkosprawng (np.Ombran W)
wzdtuz jego biegu na szerokosci ok. 10 cm. Zuzycie 1,5kg/mb

f) iniekcja zywicy hydrostrukturalnej (np. MC-Injekt GL-95TR) poprzez pakery w styk. Iniekcja
prowadzona jest przez biezacy paker az do momentu ukazania sie materiatu w nastepnym pakerze
lub zatamowania dalszego przeptywu (gwattowny wzrost cisnienia i zatrzymanie pompy ttokowej).

g) usuniecie warstwy zamykajgcej ryse i pakerow;

e Wykonanie izolacji pionowej scian metoda kurtynowa
Celem wykonania iniekcji jest wykonanie izolacji konstrukcji wykonane na zewnatrz elementu w
gruncie lub w przerwie dylatacyjnej. Materiat np. MC-Injekt GL-95 jest to produkt o bardzo niskiej
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lepkosci i regulowanym czasie wigzania, przeznaczony do wypetnieh uszczelniajgcych grunt przy
konstrukcji.

Do wytworzenia kurtyny izolacyjnej w gruncie za konstrukcjg stosuje sie iniekcje cinieniowg z
zastosowaniem pompy iniekcyjnej oraz pakeréw iniekcyjnych. Kontrolowane ci$nienie robocze
umozliwi doktadne wypetnienie uszczelniajgce w gruncie bez ryzyka powstania wtérnych uszkodzen
konstrukcji podczas prowadzenia prac iniekcyjnych. Materiat iniekcyjny wprowadzany jest punktowo
poprzez pakery iniekcyjne za konstrukcje sciany bezposrednio w grunt otworami rozmieszczonymi
rastrowo co 20cm. Materiat rozprowadzany z jednego otworu musi sie potgczyé z materiatem
rozprowadzanym z kolejnego otworu tworzac w ten sposéb ciggtg izolacje

4

Rys. Rozmieszczenie i uktad pakerdw iniekcyjnych przy iniekcji kurtynowej

Etapy technologiczne prac iniekcyjnych:

- Wykonanie otworéw pod pakery, raster 20x20 cm prostopadle do powierzchni na gtebokos¢
przegrody >20 cm;

- Oczyszczenie otwordw z pytu sprezonym powietrzem lub poprzez przeptukanie woda;

- Osadzenie pakerow iniekcyjnych;

- Wttaczanie injektu poprzez pakery z uzyciem pompy iniekcyjnej (dwukomponentowej) z
regulacjg czasu wigzania materiatu iniekcyjnego. Iniekcje nalezy prowadzi¢ przy minimalnym
mozliwym ci$nieniu roboczym, bez pospiechu tak aby materiat jak najlepiej penetrowat strukture przy
przegrodzie. Czas nalezy tak dobra¢ zeby materig zbyt nie penetrowat gruntu za przegroda.

- Iniekcje prowadzi sie od dolnego pakera w gére, kontrolujac ilos¢ wprowadzanego materiatu.

- Po wykonaniu iniekcji pakery z otworéw nalezy usung¢ i otwory zaslepi¢ zaprawa
szybkosprawna.

Dodatkowa lzolacja systemowa na murach wykonywana od wewnatrz, bez odkopywania
fundamentow lub w przypadku murdéw niedostepnych od strony zewnetrznej z izolacjg kurtynowg

Nalezy usunac tynki ze $cian zewnetrznych; mur oczy$cic z resztek zaprawy.

W przypadku wystepowania grzyba domowego; lub zapobiegawczo przeprowadzi¢ impregnacije
muru roztworem ptynny koncentrat srodka ochronnego do zapobiegania przerastaniu grzyba
domowego przez mur np. preparatu Adolit M 1:9 z wodag. Zuzycie roztworu — 0,5 I/m2.
Zuzycie koncentratu: 0.05 kg/m2.

Po oczyszczeniu scian z resztek zaprawy wypetni¢ ubytki i wykruszone spoiny; wyréwnac
powierzchnie Sciany masami cementowymi lub specjalng zaprawg cementowg np. Grundputz,

Zuzycie: najczesciej ( dla wypetnienia spoin ) 3 kg na 1 m2.

W celu wykonanie izolacji nalezy nasyci¢ podtoze preparatem krzemionkujgcym o dziataniu
wzmacniajgcym np. Kiesol; 1:1 zwoda( 0,15 kg/m2 ) potgczonego z malowaniem pedzlem mineralnej
masy izolacyjnej szlamem uszczelniajgcym Sulfatexschlamme - 1,6 kg/m2 ( masa odporna na
wystepowanie w murach soli ).Jeszcze przed ostatecznym zwigzaniem izolacji wykonanej jak wyzej,
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ale po jej dobrym wyschnieciu ( ok. 2 godziny )- ponownie malujemy $ciane masg izolacyjng
Sulfatexschlamme 1,6 kg/m2

Po nastepnych 2 godzinach naktadamy pedzlem szybkowigzgca szpachléwka uszczelniajaca

Np. WP DS ( 1,6 kg/m2 ) na ktérg w trakcie malowania narzucamy obrzutke zgodng z wymogami
WTA, pod tynk z masy np. Vorspritzmortel — 4 kg/m2

Po 3 dniach natozy¢ tynk renowacyjny, odporny na wilgo¢ kondensacyjng np. Sanierputz stara
biel WTA grubosci 1,5 cm - 12,0 kg/m2

Po zwigzaniu tynku powierzchnie $ciany zatrze¢ z lekko chropowata fakturg i malowac biatg

farbg silikatowg - poprzedzone gruntowaniem .

e Wykonanie izolacji pionowej scian bezszwowg izolacja bitumiczna

Projektuje sie rozbidrke istniejacych nawierzchni asfaltowych oraz opasek betonowych.
Rozbiérce i odtworzeniu podlegajg wszystkie nawierzchnie wzdtuz elewacji od strony ulicy Chtodne;
rozebrane na potrzeby wykonania prac izolacyjnych.

Wykona¢ wykop do gtebokosci posadowienia budynku. Wykopy nalezy wykonywaé odcinkowo.
Nalezy wykona¢ pomosty komunikacyjne przy wejsciach do klatek schodowych. Nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i plac budowy przed dostepem os6b postronnych.

Powierzchnie sciany piwnic nalezy odstoni¢ (odkopac) do poziomu spodu taw fundamentowych.

Skuc catosé tynku z powierzchni odstonietych $cian.

Oczysci¢ z resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci tynkéw.. Oczysci¢ spoiny miedzy
cegtami na gtebokos¢ 2 cm, sku¢ skorodowane fragmenty cegiet.

Wieksze ubytki cegty uzupetni¢ przez przemurowanie fragmentéw Sciany, mniejsze uzupetnic
tynkiem cementowych.

Uzupetni¢ spoiny i wyréwna¢ nierdwnosci podtoza tynkiem cementowych. W narozu na styku
Sciany z tawg wyrobi¢ fasete (wyoblenie) o promieniu min. 5cm.

Naprawa ubytkéw szpachléwka uszczelniajgcg szybkowiazgcg np. Remmers WP DS. LeVell W
narozu na styku sciany z tawg wyrobi¢ fasete (wyoblenie) o promieniu min. 5¢cm.

Wykonac¢ gruntowanie, ktére jest jednoczesnie wstepnym uszczelnieniem $cian, wykonuje sie —
jezeli mury sg mokre - na catej powierzchni murow.

Nanies¢ preparat np. Remmers Kiesol wymieszany z wodg w proporcji 1:1 na oczyszczone
podioze uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Po ok. 15 minutach gdy preparat Remmers Kiesol zostanie wchtoniety przez podioze, nalezy
nanies¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajagcego np. Remmers Sulfatexschlamme uzywajac
miekkiego pedzla.

e Zuzycie:

¢ 0,10 kg/m2 Remmers Kiesol

¢ 1,6 kg/m2 Remmers Sulfatexschlamme

W przypadku duzych ubytkow w murze ceglanym na swiezg warstwe izolacji Sulfatexschlamme
natozy¢ mase WP DS. Levell — masa ta moze by¢ nakiadana w grubosciach 2 do 50 mm.

UWAGA: Szczegdlnie wazne jest wykonanie w ten spos6b naprawy uszkodzen tynkéw w strefie
cokotowej budynku

Materiat np Remmers Multi-Baudicht 2K nanie$¢ na podtoze w dwéch warstwach. Pierwsza
warstwa o0 jak najmniejszej grubosci moze by¢ naktadana na podioze malowane izolacja
np.Sulfatexschlamme po dobrym wyschnieciu tej izolacji — najczesciej nastepnego dnia. Pierwsza
warstw powinna mie¢ jak najmniejszg grubos¢. Nalezy wykonaé¢ powtoke o grubosci co najmniej 2 do
3 mm. Powtoke z materiatu np.Remmers Multi-Baudicht 2K wykonuje sie do wysokosci min. 30 cm
nad poziom terenu..

Swiezg izolacje nad poziomem terenu natozong na aktualnie obecny tam tynk cementowy — po
jego naprawie masg np. WP DS. Levell — nalezy po ok. 2 godzinach zatrze¢ mokrg paca styropianowg
na gtadko.

Zuzycie:

2,5 kg/m? Remmers Multi-Baudicht 2K dla warstwy 2 mm; dla warstwy 3 mm — 3.7 kg/m?2
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Ochrona powtoki hydroizolacyjnej przed zasypywaniem fundamentow.

Przed wyschnieciem powtok izolacyjnych nalezy do nich przyklei¢ warstwe styroduru (bez
kotkowania) o grubosci 5 cm oraz 4 cm ponizej 1,1 m p.p.t. Styropian ostoni¢ membrang kubetkowg
(membrana np. fondaline) bez mocowania mechanicznego. Wykop zasypac piaskiem pozbawionym
zanieczyszczen, gruzu itp. elementéw, zageszczajac mechanicznie warstwami co 20cm. Ostatnie
20cm wykonac jako podsypke cementowo - piaskowa pod nawierzchnie utwardzane.

Odtworzenie nawierzchni istniejgcych, wykonanie opaski z kostki granitowej w miejscu
opaski betonowej

UWAGA Opaska wokoét budynku od strony placu wewnetrznego wg oddzielnego opracowania,
na podstawie odrebnej decyzji administracyjnej.

Konstrukcja nawierzchni
Opaski okienne wykonane ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym , zgodnie ze stanem

istniejagcym, w celu odprowadzenia wéd oparowych od scian budynkdw.

Dla odtwarzanych opasek przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
kostka granitowa surowo - tupana 8/10, kolor szary — gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm —gr. 10 cm
warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11.2, C1.5/2.0 —gr. 10 cm

Opaski od strony zielehcéw nalezy ograniczy¢ obrzezem granitowym 8x30x100cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm.

Czes¢ opasek po zakonczeniu robdt izolacyjnych nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem

istniejgcych materiatéw z rozbiérki. Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy
zastgpi¢ nowym materiatem.

Dla odtworzenia istniejacych nawierzchni przyjeto nastepujgca konstrukcje:
warstwa Scieralna

v kostka kamienna

V' ptyty 50x500cm

v kostka betonowa

v asfaltbetonowy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4 cm- pod nie wykonujemy podsypki
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm —gr. 15 cm
zasypka z piasku zageszczonego do poziomu odkrywki

Dla odtworzenia istniejacych nawierzchni asfaltowej przyjeto nastepujaca konstrukcje:

warstwa scieralna beton asfaltowy 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm —gr. 15 cm
zasypka z piasku zageszczonego do poziomu odkrywki

Roboty rozbidrkowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozebra¢ istniejagce nawierzchnie wraz
istniejacg podbudowg na cafej jej grubosci. Materiat mozliwy do ponownego wykorzystania na
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polecenie Inwestora nalezy przekaza¢ Inwestorowi w miejsce przez niego wskazane. Pozostate
odpady nalezy zagospodarowac zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 5.
W ramach rob6t rozbiérkowych i demontazy w zakresie branzy drogowej nalezy wykonac:
rozbidrke istniejgcych nawierzchni placu i chodnikéw wraz z podbudowsa,

rozbidrke kraweznikoéw i obrzezy chodnikowych,
rozbidrke istniejgcych nawierzchni w miejscach wykonania izolacji.
Roboty ziemne

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopdw, korytowania oraz plantowania wynikajg gtéwnie z
koniecznosci wykonania koryta pod nawierzchnie. Sposéb wykonania wykopu powinien gwarantowac
jego statecznos¢ w caltym okresie prowadzenia robdét. Roboty nalezy wykonywac
w taki sposdb, aby grunty o réoznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy istniejace podtoze nalezy wyréwnac, usunaé
kamienie oraz zagesci¢ do 1s=0.95 (minimalny wskaznik zageszczenia).

Warstwa ulepszonego podioza

Podtoze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem nie powinno by¢ wykonywane, gdy
temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 11.2.2.

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $cisle okreslonym skiadzie zawartym
w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub
mobilnych zapewniajgcych ciagtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodne;
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposoOb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Warstwe nalezy wykonac o grubosci 20 cm po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczagé jej
zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od Is=0.98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wediug normalnej proby Proctora.
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Podbudowa z kruszywa

Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 0/31.5mm, zgodnie
z PN-B-06714-15. Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokos$ciowych.

Ustawianie obrzezy

Obrzeza wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm po zageszczeniu. Wymiary
wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0.97 wedtug normalnej metody Proctora.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika i opaski powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zaprawag cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Nawierzchnia z kostki kamiennej
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Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym
jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ziym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Uktadanie kostki wykonywac¢ recznie. Kostke uktada¢ okoto 1.5 cm wyzej od projektowanej
rzednej, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych
obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Przy istniejgcych wtazach, studniach i
elementach naziemnych infrastruktury technicznej dopuszcza sie uzupetnienie nawierzchni kostka
0 mniejszych wymiarach.

Sieci infrastruktury podziemnej

Roboty zwigzane z remontem nawierzchni nie wymagajg przebudowy istniejacych sieci
infrastruktury technicznej.

Roboty zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci podziemnych nalezy
wykonywacé recznie. Jezeli w czasie prowadzenia rob6t zostang odstoniete instalacje podziemne
to nalezy je podda¢ ocenie. W przypadku stwierdzenia ich ztego stanu nalezy je wymieni¢ na
podstawie protokotu koniecznosci.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ regulacje naziemnych elementéw czynnej infrastruktury
technicznej takich jak wtazy studni rewizyjnych, pokrywy studni kablowych, zawory i zasuwy
wodociggowe.

1.1.6.3 Zakres prac budowlanych w zakresie prac tynkarskich i naprawy elewaciji

W ramach prac remontowych projekiuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robdt

budowlanych:

e zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig,

e montaz rusztowan,

e zabezpieczenie rusztowan siatkg ostonows,

e zabezpieczenie otworow okiennych folig,

e rozbidrka obrobek blacharskich,

e demontaz skrzynek instalacyjnych , kratek wentylacyjnych, rur stalowych oraz okablowania
istniejgcych instalacji

e demontaz opraw oswietleniowych nad drzwiami wejsciowymi

e rozbidrke istniejgcej betonowej opaski wokoét budynku od strony potnocnej oraz wschodniej

e remont $cian w poziomie cokotu:

e oczyszczenie istniejgcej warstwy tynkéw metoda hydrotechniczna,

e naprawa ubytkéw szpachlowkg uszczelniajgcg szybkowigzaca np. Remmers WP DS. LeVell

e gruntowanie pod powtoke hydroizolacyjng np. Remmers Kiesol

e naniesienie szlamu uszczelniajgcego do 30 cm powyzej poziomu terenu np. Remmers
Sulfatexschlamme

e uzupetnienie duzych ubytkéw tynku np WP DS. Levell,

e nalozenie powtoki hydroizolacyjnej preparatem nie zawierajacym rozpuszczalnika_do 30 cm
powyzej poziomu terenu np. Remmers Multi-Baudicht 2K

e malowanie powierzchni cokotu akrylowa farba elewacyjna np. Beytonacryl.

e pokrycie catej powierzchni cokotu preparatem hydrofobizujgcym:;

e remont $cian zewnetrznych elewacja tynkowana

e prace wstepne dezynfekcja i oczyszczenie elewaciji. Obrobki blacharskie, zbicie tynkéw, po
badaniu metodg ostuchowg przyjeto okoto 30% powyzej cokotu, wymieni¢ skorodowane
fragmenty cegiet (ok. 10m2).
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e skuc¢ catos¢ tynku z cokotu. Oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokosé 2 cm, wymienic¢
skorodowane fragmenty cegiet (ok. 3m2).

e naprawy konstrukcyjne muréw na potrzeby przedmiaru zaktada sie przezbrojenie 10%
powierzchni $cian po skuciu tynkow,

e Naprawy duzych peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,5mm i wypetnianie bruzd po kablach

e Remont i ewentualne przemurowanie gzymséw i dekoracji sztukatorskich

e Wzmocnienie starych tynkéw na catej elewaciji, likwidacja pudrowania- przed naktadaniem
szpachléwki renowacyjnej mineralnym srodkiem gruntujgcym np Preparat Silikatfestiger

e wykonanie nowej gtadzi mineralnej szpachléwki powierzchniowa szpachléwki na np. Feinputz.
na catej elewac;ji

e gruntowanie pod powtokg malarskg preparatem hydrofobizujgcym np. Hydro — Tiefengrund

e Ujednolicenie faktury na powierzchniach detali architektonicznych wykonanych z mas
mineralnych i naprawianych poprzez wypetnianie ubytkéw.np Silconharz Fullfarbe

e Spoinowanie stykéw tynku z detalami kamiennymi i obrobkami blacharskimi np_masa
poliuretanowg MS 150

e Malowanie elewacji farba silikonowag np_Funcosil SF

e wymiana materialu wykonczeniowego daszku nad wejsciami do pawilony zachodniego
budynku z wypetnieniem z poliweglanu litego, oczyszczenie elementow stalowych z starych
warstw farby, malowanie;

e oczyszczenie oraz remont opraw oswietleniowych z nad wejs¢ do budynkoéw

e usuniecie istniejgcej oktadziny gresowej schoddéw zewnetrznych pawilonu lewego utozenie
ptytek granitowych ptomieniowanych z pasem antypslizgowym, gr np. Crystal Grey 1 cm

e wymiana obrébek blacharskich gzymsoéw, podokiennikédw, na nowe z blachy tytan cynk,
gtadka dla podokiennikéw i odwonienia. Na obrébkach i dachu na podwdjny rabek stojacy

o nowa obrobke wykonaé z podktadzie z papy lub izolacji bezszwowej gr 0.7 mm,
e montaz wyremontowanych opraw oswietleniowych nad wejsciami do budynkéw
e demontaz rusztowan oraz uprzatniecie przylegtego terenu.

1.1.6.4 Opis techniczny rozwigzan budowlanych w zakresie prac tynkarskich i

naprawy elewacji
Z uwagi na specyficzny charakter pracy obiektu przyjeto konkretne rozwigzania

technologiczno - materiatowe. Projektuje sie zastosowanie materiatdw jednego producenta poniewaz
takie rozwigzanie jest znacznie pewniejszym z punktu powodzenia skutecznosci wykonanych napraw.
Zastosowane materiatéw alternatywnych jest mozliwe o ile ich zastosowanie nie zmienia przyjetej idei
naprawy, okreslone przez producenta przeznaczenie jest zgodne z przewidzianym zastosowaniem na
obiekcie, sa nie gorsze od zaproponowanych, a w szczego6lnosci spetniajg wymagania podstawowe
okreslone kazdorazowo dla kazdego przewidzianego do zastosowania produktiu. Wymagania
opisujgce materiaty zawezono do najistotniejszych cech, ktére determinujg wtasciwa prace na obiekcie
i nie wykluczajg zastosowania innych, tej samej klasy produktow.

Ocena zgodnosci z wymaganiami materiatéw alternatywnych nalezy do Nadzoru Inwestorskiego,
natomiast za ich zastosowanie odpowiada Wykonawca.

¢ Remont scian w strefie cokotu

Sku¢ catos¢ tynku z cokotu. Oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokosé¢ 2 cm, skuc
skorodowane fragmenty cegiet.

Ewentualne wigksze ubytki cegty uzupemic¢ przez przemurowanie fragmentéw Sciany, mniejsze
uzupetni¢ tynkiem cementowych.

Naprawa ubytkéw szpachlowkg uszczelniajgcg szybkowigzaca np. Remmers WP DS. LeVell

Wykona¢ gruntowanie, ktére jest jednoczesnie wstepnym uszczelnieniem $cian, wykonuje sie —
jezeli mury sg mokre - na catej powierzchni cokotu.

Nanies¢ preparat np. Remmers Kiesol wymieszany z wodg w proporcji 1:1 na oczyszczone
podioze uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.
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Po ok. 15 minutach gdy preparat np. Remmers Kiesol zostanie wchtoniety przez podtoze, nalezy
nanie$¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajagcego np. Remmers Sulfatexschlamme uzywajgc
miekkiego pedzla.

- Zuzycie:

- 0,10 kg/m2 Remmers Kiesol

- 1,6 kg/m2 Remmers Sulfatexschlamme

W przypadku duzych ubytkbw w murze ceglanym na $wiezg warstwe izolacji
np.Sulfatexschlamme natozy¢ mase WP DS. Levell — masa ta moze by¢ naktadana w grubosciach 2
do 50 mm.

Materiat np Remmers Multi-Baudicht 2K nanies¢ na podioze w dwoch warstwach. Pierwsza
warstwa o jak najmniejszej grubosci moze by¢ naktadana na podtoze malowane izolacjg np.
Sulfatexschlamme po dobrym wyschnieciu tej izolacji — najczesciej nastepnego dnia. Pierwsza warstw
powinna miec¢ jak najmniejszg grubos¢. Nalezy wykonaé powtoke o grubosci co najmniej 2 do 3 mm.
Powtoke z materiatu np. Remmers Multi-Baudicht 2K wykonuje sie do wysokosci min. 30 cm nad
poziom terenu..

Swiezg izolacje nad poziomem terenu natozong na aktualnie obecny tam tynk cementowy — po
jego naprawie masg np. WP DS. Levell — nalezy po ok. 2 godzinach zatrze¢ mokrg paca styropianowa
na gtadko.

Zuzycie:

2,5 kg/m? Remmers Multi-Baudicht 2K dla warstwy 2 mm; dla warstwy 3 mm — 3.7 kg/m?

W trakcie nakiadania warstw izolacyjnych na czotowg, gérng powierzchnie cokotu Mase
izolacyjna WP DS. Levell utozyé tak by na tej powierzchni zachowany byt spadek min 5%.

Powierzchnie pokryte masami izolacyjnymi malujemy — bez gruntowania — farbg np.Beytonacryl.
¢ Remont scian zewnetrznych elewacja tynkowana

Prace wstepne, dezynfekcja i oczyszczenie elewacji. Obrobki blacharskie.

Po ustawieniu rusztowan systemowych na elewacjach przeznaczonych do remontu nalezy
dokona¢ doktadnego przegladu catej elewacji. Istniejgce tynki nalezy przebadac, a nastepnie
delikatnie sku¢ w miejscach stwierdzonego braku przyczepnosci do muréw tak, aby nie uszkodzi¢
muru. Miejsca ubytkéw tynku oczysci¢ z pozostatosci tynku przy uzyciu szczotek. Nalezy — o ile to
mozliwe - maksymalnie ograniczy¢ stosowanie w procesie czyszczenia wody, ktéra migrujgc w
murze powodowaé moze intensywna migracje roztworéw solnych.

Pozostawione na elewaciji tynki nalezy oczysci¢ catkowicie z farb. Czyszczenie mozna
wykonaé z zastosowaniem urzgdzenia wytwarzajgcego pare wodng i po zmiekczeniu farb usuwag je
skrobakiem. W trakcie czyszczenia mechanicznego ptaskich powierzchni tynkéw i $cian chronic
wszystkie elementy wystroju architektonicznego elewaciji.

Do usuwania farb z gzymséw zastosowac delikatne usuwanie farb urzadzeniem wytwarzajacym
pare wodna.

W przypadku bardzo mocno przywierajgcych powtok z farb, szczegdlnie na gzymsach, gdzie
skrobanie mechaniczne moze uszkodzi¢ dekoracje architektoniczne do usuwania farb zastosowac
preparat np.Remmers AGE stosowany zgodnie z instrukcjg techniczna producenta. W trakcie prac
temperatura podtoza nie moze byé nizsza od + 5 oC. Po natozeniu pedzlem pasty AGE mozna jg
ostoni¢ przed wysychaniem super cienkg folig stretch i po kliku godzinach usung¢ folie razem ze
speczniatg farba lub zmywacé farbe myjka cisnieniowa. Zuzycie preparatu np. Remmers AGE — 0,3
kg/m2.

Wykonac¢ zabezpieczenia i przemurowania w miejscach uszkodzen konstrukcyjnych muru

— np. zbrojenie strefy peknie¢ pretami i pasem stalowej siatki cynkowane;.

Elewacje — w miejscach widocznych nalotéw grzybdw i plesni - zdezynfekowacé preparatem
niszczacym zycie mikrobiologiczne: koncentrat np. Remmers Adolit M rozcienczony z woda w
proporcji 1 : 9 ; zuzycie roztworu: 0,5 | / m2.
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Nie zniszczy¢ ukrytych w bruzdach elewacji przewodéw instalacji elektrycznych i
teletechnicznych Te, ktdre jeszcze nie zostaty ukryte i wiszg swobodnie schowaé w rurkach
ostonowych pod tynk przy udziale specjalistow branzowych.

Montaz mechaniczny nowych obrobek blacharskich i parapetéw oraz obrébek nad
gzymsami

Przed montazem nowych obrébek blacharskich i parapetéw mineralne podtoza pod blachami
zabezpieczy¢ przed wnikaniem w nie wody przez wykonanie na nich mineralnej, uelastycznione;
powtoki izolacyjne;j.

Przebieg prac:

- gruntowac podtoze preparatem np. Kiesol (— 0,1 kg/m2 ) i w chwile po jego wniknieciu

w podtoze pomalowaé masg izolacyjng np. WP DS

Bezposrednio po takim gruntowaniu wszystkie ubytki, peknieciai nieréwnosci w podtozu
wraz z wyprofilowaniem spadkéw 5% w kierunku od $cian budynku naprawi¢ masg np. WP DS.
Levell

Naprawy konstrukcyjne murow.

Dotyczg peknie¢ w murowej konstrukcji budynku, ktére stwierdzone zostang w miejscach
gdzie tynki z elewac;ji zostaty usuniete lub miejscach ktére nalezy odstoni¢ z powodu gtebokich rys w
tynkach. Na potrzeby przedmiaru zaktada sie przezbrojenie 10% powierzchni $cian po skuciu
tynkéw. Miejsca peknie¢ naprawi¢ kotwami np. Spiralanker.

W przypadku napraw konstrukcyjnych peknie¢ w murze powinny by¢ one wypetnione
masg iniekcyjng mineralng np. Remmers Injektionsleim.

Naprawe spekan nalezy wykonac¢ system spiralnych kotew np. Spiralanker i przeznaczona do
ich montazu w murach masa mineralna np. Remmers M20 lub M30. Zamiennie w montazu kotew
mozna stosowac¢ masy do spoinowania muréw

Ubytki w tynkach, na murach odstonietych do podtoza i oczyszczonych - po wyschnieciu
wykonanej wczesniej obrzutki z masy mineralnej np. Vorspritzmortel ( 2,5 kg/m2 z pozostawieniem
muru widocznego w 50% ) - wypetni¢ dla miejsc gdzie nie zostata stwierdzona obecnosé w murach
soli higroskopijnych mozliwe jest zastgpienie tynkéw renowacyjnych np Sanierptz — tynkami
wapienno-cementowymi. Zamiennie mozna rowniez wykona¢ obrzutke pod tynk z masy tynkarskiej
np. Remmers Putzmortel ( uziarnienie do 2 mm ) po dodaniu do wody zarobowej 20 % preparatu np.
Haftfest Zuzycie: 3,0 kg/m2 przy narzucie z murem widocznym w 50 %.

Po dobrym wyschnieciu obrzutki ( min. 2 dni ) nowe tynki mozna wykonaé z mas mineralnych,
nie renowacyjnych np. Remmers Putzmortel ( uziarnienie do 2 mm ). Tynk tradycyjny wapienno —
cementowe. Zuzycie suchej masy - 12 kg /m2 dla warstwy 10 mm.

Dla zwigkszenia odpornosci tynkow tradycyjnych na obecnosc¢ sladowych ilosci soli ( sole
obecne w spoinach muru mozna usunaé przez wydtubanie mas murarskich ze spoin muru ) do wody
zarobowej potrzebnej dla przygotowania masy tynkarskiej nalezy dodac 1 kg / 100 | wody preparatu
Morteldicht MD I11.

Tynk Putzmortel moze by¢ naktadany jednowarstwowo w grubosci do 25 mm.

Naprawy duzych peknieé¢ o szerokosci wiekszej niz 0,5 mm i wypetnianie ewentualnych
bruzd po kablach.

Pekniecia w tynkach lub w dekoracjach architektonicznych — np. w gzymsach - nacigé ( jezeli

sg wezsze ) na szeroko$¢ min. 5 mm Kable elektryczne elewacji mocowac w rurkach, pod
powierzchnig tynkdw.
Krawedzie szczelin zagruntowac rozcienczonym 1 :7 z woda preparatem np. Haftfest i w chwile po
jego wyschnieciu wypetni¢ masa np.VM Fill - mozna naktadac jednorazowe warstwy o grubosci do
50 mm. W przypadku duzej ilosci rys na niewielkich powierzchniach catg powierzchnie zagruntowac
jak wyzej i natozy¢ na nig mase szpachlowg VM Fill.
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UWAGA: ze wzgledu na prawdopodobne liczne pekniecia w tynkach catg elewacje pokry¢ -
zgodnie z opisem jak powyzej — masg VM Fill. W masie VM Fill moze by¢ zatopiona siatka zbrojgca
z widkien szklanych.

Gzymsy, dekoracje sztukatorskie.

Po oczyszczeniu ubytki mozna naprawiaé masg mineralng np. Funcosil Stuckmortel a
pekniecia naprawi¢ zgodnie opisem powyzej.

Funcosil® Stuckmortel Uziarnienie do ok. 1,3 mm.

Zaprawa sztukatorska. Fabrycznie mieszana, sucha zaprawa/zaprawa sztukatorska z mineralnymi
spoiwami wg DIN 1164 i DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226. Ptynna,
szybkowigzgca i majgca niewielkg gestosé objetosciowg. Przepuszczalna dla pary wodnej. Zaprawa
do fabrycznego wytwarzania profili, rdzeni sztukaterii i gzymséw. Do naprawy i renowagcji
elewacji/sztukaterii na elewacjach.

Zuzycie: Ok. 1,1 kg/m? na kazdy mm grubosci warstwy.

Do naprawy duzych uszkodzen profili ciggnionych stosowaé masy mineralne np.
Grobzugmortel ( dla wytworzenia rdzenia pod profil ) i Feinzugmortel ( drobnoziarnista warstwa
wykonczeniowa ).

W razie koniecznosci przemurowania gzymsow wienczacych w zwigzku z trudnym dostepem
nalezy przewidzie¢ demontaz i odtworzenie pokrycia dachowego.

Wzmochnienie starych tynkéw na catej elewacji, likwidacja pudrowania

Przed naktadaniem masy szpachléwkowej nalezy zastosowa¢ mineralny srodek gruntujacy o silnym
dziataniu wzmacniajacym np. Silikatfestiger — 0,5 I/m2 zakonczenie procesu wzmacniania po 3
dniach.

Wykonanie nowej gtadzi na calej elewaciji.

Po doktadnym wyschnieciu wszystkich uzupetnien tynkéw oraz wypetnien bruzd i peknie¢
masg np.VM Fill konieczne jest ujednolicenie faktury elewacji poprzez natozenia nowej gtadzi
tynkarskiej z masy np. Feinputz.,uziarnienie do ok. 0,5 mm.

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk filcowany. Zaprawa tynkarska ma kolor starej
bieli, jest plastyczna, tatwa do stosowania jako szpachléwka i stabilna w stanie $wiezym. Zaprawa
ma duzg przyczepnos$¢. Mozna uzyskac¢ bardzo rowne, gtadkie powierzchnie. Stosowana recznie.

Funcosil Feinputz nadaje sie do wygtadzania powierzchni tynkéw renowacyjnych i mineralnych
tynkow spodnich. Zuzycie: Ok. 1,5 kg/m2 na kazdy mm grubosci warstwy, najczesciej 2,5 kg/m2..

Gruntowanie pod powloke malarska.

Calg elewacje gruntowaé preparatem hydrofobizujgcym np. Hydro — Tiefengrund — 0,10 |/ m2.

Zuzycie: W zaleznosci od rodzaju podtoza 100-150 ml/m2.

Ujednolicenie faktury na powierzchniach detali architektonicznych wykonanych z mas
mineralnych i naprawianych poprzez wypetnianie ubytkow.

Po uprzednim zagruntowaniu nalezy natozy¢é pedzlem mase opartg na zywicy silikonowej, z
wypetniaczem kwarcytowym np.Silconharz Fullfarbe — 0,25 kg/m2 . Produkt zawiera maczke
kwarcowa, szpachle i wtékna poliestrowe i dzieki temu doskonale maskuje sie¢ rys oraz jest w
fakturze podobny do gtadzi Feinputz..

Spoinowanie stykow tynku z detalami kamiennymi i obrobkami blacharskimi

Powstate lub naciete w tych miejscach szczeliny wypetnic trwale elastyczng i odporna na
dziatanie promieni UV masg poliuretanowg np. MS 150 — masa ta moze by¢ malowana farbami
elewacyjnymi.
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Malowanie.
Elewacje wraz z dekoracjami architektonicznymi dwukrotnie malowaé:
- np. farba silikonowa Funcosil SF ( tgcznie na dwa malowania 0,251/ m2)

¢ Remont daszku nad wejsciem do pawilonu zachodniego Stalowg elementy oczysci¢
mechanicznie szczotkami z rdzy. Miejsca skorodowane na pokry¢ lakierem epoksydowym. Catg
konstrukcje stalowg malowacé farbg dwukrotnie. wymiana materiatu wykornczeniowego daszku nad
wejsciami do pawilony zachodniego budynku z wypetnieniem z poliweglanu litego

¢ Remont elementow opraw oswietleniowych nad wejsciem,

Stalowg elementy oczysci¢ mechanicznie szczotkami z rdzy. Miejsca skorodowane na pokry¢
lakierem epoksydowym. Catg konstrukcje stalowg malowac farbg 2-krotnego malowania.

Wymiana szybek opraw zgodnie z stanem istniejgcym stosowac szklenie bezpieczne

e Wymiana obrébek blacharskich gzymsoéw, parapetéw okiennych -podokiennikéw, na
nowe z blachy tytan cynk

Projektuje sie montaz nowych oraz wymiane wszystkich obrébek blacharskich gzymséw
podokiennikéw, w zwigzku z koniecznoscia ochrony tynku przed zaciekaniem wody opadowej.

- Wykonaé nowe obrébki blacharskie, parapety okienne z blachy tytan cynk, gtadkiej dla
podokiennikéw i obrébek gzymséw. Na obrébkach podwdéjny rgbek stojgcy o minimalnej
grubosci 0,7 mm, powinny wystawa¢ poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny byé
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowej. Pod
wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ warstwe papy lub izolacji bezszwowe;j.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczeg6lng uwage, ze powinny

one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Robdét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach
blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym
zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich
¢ Usuniecie istniejacej oktadziny gresowej schodow zewnetrznych pawilonu lewego
utozenie ptytek granitowych

Nalezy usuna¢ istniejgce ptytki gresowe oraz pozostatosci zaprawy klejowej podioze nalezy
doktadnie oczysci¢ . Wykona¢ spadek okoto 2-3% na kazdym ze stopni oraz w kierunku zewnetrznym
przy uzyciu szpachli wyréwnawczej lub dostosowaniu istniejgcych stopni do ww spadkéw. Nalezy
zaizolowa¢ catg powierzchnie biegu schodowego, uszczelnieniem zespolonym, w celu
zabezpieczenia powierzchni betonu oraz uniknigcia  powstawania wykwitow na oktadzinie
jednosktadnikowg elastyczng zaprawe uszczelniajgcg np Sopro DSF 523. Minimalna grubosé 2 mm.
Podtoze nalezy zagruntowaé podktadem gruntujgcym, uszczelni¢ Elastyczna zaprawa uszczelniajgca
np Sopro DSF 523
Ukiadanie ptytek na elastyczng zaprawe klejowg do kamienia, wysoko elastyczna, lekkg zaprawa
klejowa np Sopro FKM XL, warstwg kontaktowg grzebieniowg zaréwno na powierzchnie ptytki jak i
podioze. Fugowanie fugg elastyczng w kolorze kamienia fuga gr 1 mm
Ptytki kamienne w kolorze szarym granit np. Crystal Grey ptomieniowane grubosci 1cm.
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1.1.7 Ocena stanu technicznego elementéw okiennych i drzwiowych
zewnetrznych, krat w niszach okiennych przewidzianych do remontu,
zakres prac, opis rozwigzan projektowych w zakresie programu

konserwatorskiego
1.1.74 Ocena stanu technicznego

e Stolarka okienna
Stolarka okienna PVC oraz drewniana w wigkszosci w stanie dobrym. Stare okna drewniane
wykazujg znaczne zuzycie eksploatacyjne. Zgodnie zaleceniami konserwatorskimi konieczna jest
wymiana wszystkich okien na okna skrzynkowe, drewniane z dozwolona wewnetrzng szybg
zespolona. Okna powinny zachowywac podziaty, proporcije, ksztatt, kolorystyke oraz wymiary stolarki
historycznej (wedtug zachowanej ikonografii i inwentaryzacji), z dopuszczeniem wykonania

wewnetrznych skrzydei z szybg zespolong.
-

N

R i i

Fot. Widok oklen typu O1drewn|anych od strony zewnetrznej i wewnetrznej

Fot. Widok okien typu O2 drewnianych od stronewntrznej
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Na poddaszu od strony placu wewnetrznego, znajdujg sie wtérne lukarny z nowymi oknami
drewnianymi nie planuje sie wymiany okien w luraknach.

Na poddaszu zaréwno tacznika jednokondygnacyjnego jak i pawilonéw dwukondygnacyjnych
znajdujg sie okna typu O2,, wole oko,, . Okna jednoramowe, jednoskrzytodwe z otwieraniem uchylnym
sg w zlym stanie technicznym, proponuje sie wymiane okien na jednoskrzydtowe drewniane z szybg
zespolong

Na kondygnacji 01 w niszach okiennych pomieszczeniach technicznych znajdujg sie okna
jednoramowe, jednoskrzytodwe z otwieraniem uchylnym sg w ztym stanie technicznym, proponuije sie
wymianeg okien na jednoskrzydtowe drewniane z szybg zespolong

e Drzwi wejsciowe

Nie zachowaly sie pierwotne drzwi wejsciowe do budynku, nie udato sie takze dotrze¢ do
materiatdéw archiwalnych na ktérych drzwi pierwotne, byly by widoczne. Istniejace drzwi sg w stanie
dobrym nie zachowujg jednak jednosci stylistycznej, Projektuje sie drzwi nawigzujgce stylistycznie
do podziatéw znajdujacych sie na wrotach do sali muzelanej

fot. Drzwi wejsciowe do pawilony wschodniego oraz zachodniego

e Wrota

Wrota bramy do pomieszczenia muzeum znajduja sie w dobrym stanie , z niewielkimi bez
widocznych elementéw rdzy i uszkodzen. Od strony zewnetrznej, utozone w jodetke elementy
drewniana wrdét, zostaty odmalowane w ostatnich latach na kolor zblizony do NCS S 6030-Y707.
Oscieznica oraz pozostate elementy stalowe drzwi, pomalowano w kolorze czarnym. Od wewnatrz
od strony muzeum wrota posiadajg oktadzine drewniang w postaci prostych desek lakierowang na
kolor zblizony do ztoty dgb. Elementy stalowe malowane na kolor zblizony do NCS S 1510-Y . Drzwi
posiadajg przeszklenia z szkta ornamentowego zbrojonego, w wrotach brakuje czesci przeszklen,
lub sg one uszkodzone. Wrota od strony wewnetrznej posiadajg zamek oraz pochwyt do otwierania
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e Kraty zabezpieczajace okna

W niszach okiennych i drzwiowych zamontowane sg stalowe kraty zabezpieczajgce. Kraty
Konstrukcja krat spieta nitami i przewigzkami. Balustrady ozdobione motywami w ksztatcie lilii.
Balustrady montowane w wykutych gniazdach oraz bezposrednio sciane elewac;ji.

1.1.7.2 Zakres prac Opis techniczny rozwiagzan budowlanych w zakresie elementéow
okiennych i drzwiowych zewnetrznych

e demontaz istniejacej stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej, wraz z parapetow
wewnetrznych

e montaz nowej stolarki i parapetéw wewnetrznych
- Wymiana Okien O1 -47
- Wymiana okien 02-9
- Wymiana okien O3-2
- kgcznie do wymiany okien: 58 szt.,
e Montaz nowych drzwi zewnetrznych 3 sztuki
e Renowacja i montaz wrét po pracach renowacyjnych 4 sztuki
e Nawiewniki okienne 40 db 28m3/h w ilosci 18 sztuk

1.1.7.3 Opis techniczny rozwigzan budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej

e Demontaz istniejacej stolarki

Przed przystgpieniem do demontazu stolarki teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie
z przepisami zwigzanymi z BHP..
Materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowa¢ na wewnetrznym zabezpieczonym placu, a nastepnie
wywozi¢ w miare postepu prac demontazowych.

e Montaz stolarki okiennej
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Materiaty:
Stolarka z profili drewnianych wykonana indywidualnie dla kazdego typu okien.

Skrzydta wewnetrzne wyposazone w potréjny pakiet szybowy zespolong float,, wspétczynnik
przenikania ciepta catego okna Uc max=0,9 W/m2K, skrzydta zewnetrzne wyposazone w szybe
pojedyncza. Profile z drewna sosnowego klejonego warstwowo. Skrzydta okienne wewnetrzne oraz
zewnetrzne, otwierane do $rodka, zachowujgce istniejace podziaty. Okapnik skrzydet i Slemieni
drewniany. Kolor stolarki okiennej biaty RAL 1013. Powloki malarskie wykonac¢ przy pomocy farb
ekologicznych, wodorozpuszczalnych. Szkio stosowane do mieszkan bezpieczne. Czes¢ okien
zgodnie z rysunkiem rzutéw , wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
Izolacyjnos$¢ cieplna catego okna Uc max= 0,9 W/m?K.
Izolacyjno$¢ akustyczna okien z nawiewnikami w pawilonie zachodnim dla catosci zestawu
(nawiewnik+okno)Ra2=min 30 dB.
Nawiewniki higrosterowalne o podwyzszonej wartosci izolacyjnosci akustycznej okien 40db,przeptyw
28m3/h.
Izolacyjnos¢ akustyczna okien w pozostatych czesciach budynku Ra2=min 28 dB
Okna ,,wole oko,, FIX oraz okna kondygnacji 01 jednoskrzydtowe otwierane wyposazone w szybe
zespolona float trzyszybowe. Izolacyjnos¢ cieplna pakietu okna wewnetrznego Uc max= 0,9 W/m2K.
Okucia:
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom polskich norm, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.
Parapety wewnetrzne:

Z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym . Od czota wyokraglone..
Wymiary:
Grubosé: od 3 do 5 cm
Szerokos$¢é: mierzona z natury z uwzglednieniem wysuniecia z lica $ciany do 5 cm.
Dtugosc¢: mierzona z natury z uwzglednieniem osadzenia w $cianie poza $wiattem otworu do 3 cm z
kazdej strony.
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.
Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczac sie doktadnosciag ksztattu i wymiaréw. Na czas
montazu oscieznic trzeba zdjg¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek tynkarskich i
blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i tasmag malarska.
Stolarka okienna winna by¢é montowana poprzez oscieznice do scian za pomoca kotkéw rozpreznych
badz kotew w punktach wg wymagan podanych w tabeli:

Wymiary Wymiary Liczba punktéw | Rozmieszczenie w | Rozmieszczenie na
zewnetrzne zewnetrzne zamocowan nadprozu stojakach
Wysokosé [cm] Szerokos¢ (cm)
do 150 do 150 4 Nie mocuje sie po 2
do 150 1504200 6 po 2 po 2

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej:
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Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej
niz 3 mm.

Ro6znica wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezom a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

¢ Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu montazu stolarki w pomieszczeniach remontowanych doprowadzi¢ glify
okienne do stanu pierwotnego poprzez uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych w miejscu
uszkodzen oraz malowane 2x na kolor biaty farbami emulsyjnymi, zamontowac¢ nowe parapety.

¢ Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
Materiaty:
Stolarka drzwiowa z profili drewnianych. Rama i skrzydta z drewna, | klasy, bez sekdw,
sezonowanego, bez wad i uszkodzen. Oscieznice i skrzydta klejone, mocowane na tgcza stolarskie.
Wykonczenie drzwi od strony elewacji zewnetrznej, na jodetke w nawigzaniu do podziatu wykohczenia
wrét do sali muzealnej. Powierzchnia skrzydet oraz osciezy zabezpieczone impregnatem
ogniochronnym, przeciwko porazeniu biologicznemu i grzybicznemu. Drzwi lakierowane w kolorze dab
ztoty. Uszczelnienie obwodowe stolarki drzwiowej i wykonczenie ¢wier¢watkiem. Skrzydta drzwiowe
otwierane zgodnie z kierunkiem podanym w dokumentacji rysunkowe;j.
Okucia:
Zgodnie z zestawieniem drzwi zewnetrznych

Wszystkie okna i drzwi powinny by¢é malowane lakierem bezbarwnym do drewna i
zabezpieczone do nie rozprzestrzeniania ognia i klasy trudno zapalne;.

UWAGI:

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego wykonania pomiarow otworéw okiennych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie stolarki.

¢ Remont bram zewnetrznych

Elementy stalowe bram.

Stalowg konstrukcje oczysci¢ mechanicznie szczotkami z rdzy. Miejsca skorodowane na
pokry¢ lakierem epoksydowym BS 2000 — 0,15 I/m2. Catg konstrukcje stalowg malowac¢ farba
wodng matowg np Rofalin Acryl - 0,2 I/m2 w kolorze czarnym RAL 9004; dla 2-krotnego malowania.

Drewniane elementy w bramach.

Na poczatek p czyszczenie z farb np. Remmers AGE Zuzycie: 300 — 500 ml/ m2

Nastepnie oczyszczone elementy drewniane nalezy pomalowac preparatem laserunkowym i
zagruntowac np. Aidol Impragniergrund GN10. Sposéb stosowania :Tradycyjne malowanie pedzlem.
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Zuzycie:llo$¢ srodka konieczng przy malowaniu mozna ustali¢ z uwzglednieniem najmniejszych
wymiaréw przekroju poprzecznego elementdéw drewnianych wedtug nastepujacej tabeli

Grubos¢ drewna(cm) / Klasa zagrozenia / Natozona ilos¢ (ml/m2)<=8/ 1i2 /2508 / 1i2
/300

Po zagruntowaniu elementéw drewnianych, nalezy wykona¢ powtoke laserunkowa np. Aidol
HK — Lasur farbg niekryjgcg do drewna w kolorze ztoty dab , do zastosowania zaréwno do
wewnatrz jak i na zewnatrz Zuzycie: 200 — 250 ml / m2, malowaé co najmniej 2 razy

Wymiana szklenia.

Nalezy usunac istniejgce szklenie, oczyscic ramy z istniejacych pozostatosci kitu szklarskiego
oraz elementéw mocujgcych. Szklenie uzupetni¢ szkiem bezpiecznym , typ kolor szklenia zgodny z
stanem istniejgcym, montaz w technologii tradycyjnej np. Naturalny kit szklarski na bazie oleju
Inianego, modyfikowany zywicami syntetycznymi

¢ Remont krat elewacyjnych

Elementy stalowe krat .

Stalowg konstrukcje oczysci¢ mechanicznie z farby oraz szczotkami z rdzy. Miejsca
skorodowane na pokry¢ lakierem epoksydowym BS 2000 — 0,15 I/m2. Catg konstrukcje stalowa
malowac farbg wodng matowa np Rofalin Acryl - 0,2 I/m2; w kolorze czarnym RAL 9004 dla 2-
krotnego malowania.

1.1.8 Ocena stanu technicznego elementéw klatek schodowych
przewidzianych do remontu, zakres prac, opis rozwigzan projektowych
w zakresie programu konserwatorskiego

1.1.8.1 Ocena stanu technicznego

Klatki schodowe w budynku nie posiadajg detalu architektonicznego .

Klatka schodowa pawilonu wschodniego posiada podtoge, cokét, oraz biegi schodowe
wykonane z lastryko. Obecnie cokot oraz boczny element dekoracyjny podstopnicy schodéw z
lastryko, zostato pomalowane na kolor czarny farba olejna.

Klatka schodowa pawilonu zachodniego, schody oraz biegi schodowe pokryte sg ptytkami
gresowymi w kolorze ceglastym. Na klatce schodowej na czesci scian wykonano wtérne pokrycie
ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglastym oraz gipsowa sztukateria ,

Istniejgce stalowe balustrady klatek schodowych majg wysokosci od 85-90 cm. Azurowa
dekoracja balustrad wykonana z ptaskownikéw stalowych spietych w gérnej czesci z dwoch stron
poziomymi elementami w ksztatcie ptaskownikéw , dekor balustrad w romboidalny zakonczony
zawijasami, catos¢ malowane farbg na kolor czarny. Na elementach balustrady widac¢ jest
zgrubienia oraz nieréwnosci , wykazujace ze przed kolejnymi odmalowywaniami balustrada nie byta
oczyszczana z starej warstwy farby. Na poreczy drewnianej szerokosci wysokosci 4 cm widoczne sg
slady zuzycia. Stupki balustrad w wymiarach 1,5cmx1,5cm mocowane sg do stopni schodowych od
gory za pomoca marki w ksztaicie kwadratu o wymiarach 6xécm po cokét stopni. Brak widoku
korozji elementow stalowych.

1.1.8.2 Zakres prac w zakresie klatki schodowej
e demontaz balustrad przeznaczonych do remontu

e demontaz wtérnych krat mocowanych do balustrad, oraz w otworze drzwiowym 2
kondygnacji w pawilonie zachodnim
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e demontaz poreczy mocowanej na pierwszym biegu schodowym w pawilonie zachodnim
do utylizaciji

e demontaz ptytek gresowych w pawilonie zachodnim

e demontaz cokotu z lastryko na klatce schodowej wschodniegj

e Zzbicie tynkéw wewnetrznych 100%

e wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii lll

e malowanie klatek schodowych farbami 2x farbami silikonowymi o podwyzszone;j
odpornosci na zabrudzenie, zgodnie z opisem szczegbtowym pomieszczen

e remont lastryko z odtworzeniem cokotu w kolorze czarnym

e utozenie ptyt z kamiennych granitowych na stopnie oraz posadzki klatki schodowej,

e wykonanie cokotow z listew MDF w kolorze czarnym

e remont balustrad schodowych z wymiang poreczy drewnianej

e odtworzenie istniejgcych poreczy drewnianych balustrad klatek schodowych & 4cm 22
mb

e montaz balustrad na klatkach schodowych

1.1.8.3 Opis techniczny rozwigzan budowlanych w zakresie remontu klatek
schodowych

e Balustrady

Dla realizacji petnego zakresu prac konserwatorskich konieczne jest zdemontowanie balustrad
po uprzedniej ich inwentaryzacji i ponumerowaniu, aby wrécity na pierwotne miejsce. Zaktada sie
oczyszczenie powierzchni metalu ze ztuszczajgcych sie, uszkodzonych, wadliwych technologicznie
powtok malarskich a takze usuniecie ewentualnych produktéw korozji zelaza. Po oczyszczeniu do
metalicznego stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ pasywacje powierzchni metalu.

Powierzchnie cynkowa oczysci¢ z ewentualnych produktéw korozji, tzw. ,biatej rdzy”
pozostawiajgc nienaruszong naturalng warstwe zabezpieczenia z weglanu cynku.

Nalezy wykona¢ konieczne naprawy i rekonstrukcje brakujgcych elementéw oraz wykonaé
uzupetnienia ubytkéw metodami kowalsko — $lusarskimi w stopniu nieprowadzacym do uszkodzenia
zachowanych elementéw. Po wykonaniu powyzszych napraw i odttuszczeniu powierzchni metalowych
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonaé powtoke estetyzujacg w kolorze w kolorze
czarnym RAL 9004.

Przed malowaniem wykonac¢ prébki koloru na obiekcie.

Prace zakonczyé ponownym montazem elementdw 2z uwzglednieniem zabezpieczenia
antykorozyjnego miejsc osadzenia.

Nalezy odtworzy¢ porecz balustrady, zgodnie z stanem istniejgcym , balustrada lakierowana na
kolor dab zioty.

e Posadzki

Klatka schodowa pawilonu wschodniego
Stopnice oraz cokét lastryko nalezy oczysci¢ z farby a nastepnie zagruntowac i uzupetnié

brakujgce elementy. Podtoze musi by¢ srutowane, zagruntowane. Lastryko jest kolejno szlifowane i
polerowane z uzyciem profesjonalnych preparatow, w celu osiggniecia efektu wizualnego zblizonego
do marmuru. Cokot odtworzony z lastryko w kolorze czarnym.

Klatka schodowa pawilonu wschodniego
Ptytki kamienne format 30x60 kolor szary szarym granit np. Crystal Grey szlifowane grubosci 1Tmm.
Nalezy usungc¢ istniejgce ptytki gresowe oraz pozostatosci zaprawy klejowej podtoze nalezy doktadnie
oczysci¢ . Uktadanie ptytek kamiennych na elastyczng zaprawe klejowg do kamienia, warstwg
kontaktowa grzebieniowg zaréwno na powierzchnie ptytki jak i podioze. Fugowanie fuga elastyczng w
kolorze kamienia fuga gr 1 mm
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Zaleca sie wymiane ptytek gresowych na klatce schodowej na kamienne granitowe w
kolorystyce zblizonej do podtogi lastryko na klatce schodowej pawilonu wschodniego szare np.
Crystal Grey gr 1 cm szlifowane.

e Sciany

Sciany klatek schodowych otynkowaé tynkiem cementowo wapiennym kategorii lll .
malowane matowa farba do scian do stosowania stosowana w obiektach uzytecznosci publicznej.
Od sufitu pozostawic¢ fasete wysokosci 15 cm w kolorze biatym zgodnie z kolorem sufitu NCS S
5002-Y. Ponizej fasety, $ciany malowane na kolor szary NCS S 1502-Y

e Sufity

Sufity klatek schodowych otynkowaé tynkiem cementowo wapiennym kategorii Ill .
malowane matowa farba akrylowa. Do stosowania stosowana w obiektach uzyteczno$ci publicznej.
1 klasa odpornosci na zmywanie. Od sufitu pozostawi¢ fasete wysokosci 15 cm w kolorze biatym
zgodnie z kolorem sufitu NCS S 5002-Y.

1.1.9 Zakres pozostatych prac budowlanych poza zakresem programu
konserwatorskiego

Ponizej podano prace budowlane w zakresie architektury i konstrukcji zwigzanych z przebudowa
oraz remontem przedmiotowego budynku nie podlegajgce ochronie konserwatorskie;j.

A. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmuija:

e demontaz wyposazenia, instalacyjnego, biatego montazu

e demontaz skrzynek instalacyjnych , kratek wentylacyjnych wnetrzach

e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

e demontaz sufitbw podwieszanych z GK oraz kasetonowych

e demontaz desek drewnianych w pomieszczeniach o podtodze podniesionej na legarach

e demontaz schod6w stalowych wewnetrznych 2 szt.

e demontaz okien -nadswietli nad drzwiami wewnatrz budynku 6 sztuk- tgcznik
jednokodygnacyjny

e usuniecie okftadzin sciennych klatek schodowych ptytek klinkierowych drewnianych
elementow balustrad, drewnianych paneli $ciennych wysokosci 30 cm okoto 70mb

e demontaz poreczy drewnianej na klatce schodowej do pawilonu ok 5mb

e rozbiérke scian dziatowych,

e Wyburzenia fragmentéw w sScianach konstrukcyjnych

e Rozbidrka scian oddzielajgcych piwnice od komunikaciji

e wyburzenie fundamentu schodkowego pod komin w pomieszczeniu gospodarczym w
piwnicy

e rozbidrka stropu nad pomieszczeniem gospodarczym tacznika jednokondygnacyjnego

e demontaz posadzek z na gruncie, usuniecie wszystkich warstw podtogowych na
gtebokos¢ ca 25 cm z lastryko, ptytek gresowych, ptytek lastryko , podktad betonowy,
termoizolacje — keramzyt. Demontaz istniejgcych w pomieszczeniach na gruncie w
pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie

e skucie calosci powtok tynkarskich na wszystkich scianach wewnetrznych kondygnacji
nadziemnych i podziemnych i ewentualnych wystepujgcych warstw izolacji termicznej,
w pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie

e rozbidrke uszkodzonych nadprozy i przecigzonych podciagow
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rozbiérke kanatu przeglagdowego oraz rozbidrke kanatu instalacyjnego tgczacego
pawilony, zlikwidowa¢ i zagruzowac istniejgce instalacyjne kanaty podpodtogowe, dla
ktorych nie przewiduje sie funkgiji i zréwnaé ich poziom do projektowanego poziomu pod
nowoprojektowane posadzki poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej z ubitego
piasku

rozbidrke istniejgcej betonowej opaski wokét budynku od strony pétnocnej oraz
wschodniej

rozbiérka dwoéch studzienek okiennych kondygnaciji 011

rozebranie zsypu na wegiel od strony potudniowej wiezy wschodniej

wykucia otwordéw w $cianach istniejgcych,

powiekszenie otworu w Scianie zewnetrznej tgcznika jednokondygnacyjnego

wykucie otworéw w stropach pod instalacje

demontaz pary kleszczy na kondygnacji poddasza tacznika jednokondygnacyjnego w
miejscu wykonania nowych drzwi w $cianie w osi K

demontaz kleszczy na poddaszu tacznika jednokondygnacyjnego przy osi J

B. Roboty budowlane
Roboty budowlane obejmuja:

wykonanie balustrad klatki schodowych kondygnacji podziemnych z stupkdéw stalowych oraz
przeset wypetnionych ptaskownikami

zamurowanie nisz instalacyjnych, podokiennych , otworéw po nadswietlach okiennych
Wykonanle podiog i posadzek

naniesienie oraz zageszczenie gruntu w pomieszczeniach w budynku ktérych
pierwotna posadzka byt ponizej poziomu terenu na powierzchni okoto 80m2 na
wysokosé 30 cm

wykonanie podtogi na gruncie w piwnicy oraz na kondygnacji 1 zgodnie w warstwami
przekrojowymi

remont warstw wykonczeniowych posadzki 2 kondygnacji wymiana desek
drewnianych na ptyte OSB i ptyty jastrychowe z izolacja z ptyty pilSniowej np.
Fermacell, oraz utozenie pomiedzy legarami ptyt z wetny mineralnej twardej grubosci
8-10cm Uzupetnienie legaréw co 50 cm

demontaz i montaz istniejgcych posadzek drewnianych na poddaszu tacznika
jednokondygnacyjnego po utozeniu na stropie ptyt z pomiedzy legarami ptyt z wetny
skalnej twardej np. Steprock HD firmy Rockwool grubnosci 8-10 cm, Uzupetnienie
legaréw co 50 cm

wykonanie nowych posadzek betonowych zbrojonych z izolacjg przeciwwodna,
termiczng , chudym betonem oraz podbudowg, z wykonczeniem z ptytek gresowych
kamiennych , wyktadziny, paneli laminowanych

wykonanie fragmentu posadzki lastryko na komunikacji przylegajacej do Kklatki
schodowej w pawilonie wschodnim na kondygnacji 2, komunikacja K2/19,
wykonanie cokotéw listew z MDF w kolorze czarnym

Zamurowanie kanatbw i demontaz kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach z
przeznaczeniem pod wentylacje mechaniczng

remont istniejacych scian fundamentowych i nadziemnych przeznaczonych do zachowania,
Wykonanie nowych otworéw na nowe drzwi, a istniejgce poszerzy¢ do wymaganego wymiaru
wykonujgc nowe nadproza wylewane (monolityczne)wg. Wytycznych konstrukcyjnych
zamurowanie gérnego pasa sciany przylegajacej do wezta cieplengo do petnej wysokosci
zamurowania otworéw oraz murowanie nowych $cian na strzepia cegta petng klasy 20 na
zaprawie M10

W Sciankach pozostawi¢ bruzdy na piony instalacyjne, a po wykonaniu instalacji wod-kan,
zabudowac je ptyta wodoodporng G-K, z pozostawieniem wymaganych rewizji na pionach
wodnych i kanalizacyjnych (drzwiczki plastikowe)
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W $cianach istniejgcych i nowych wykonaé bruzdy i przebicia instalacyjne zgodnie z
projektem instalacji lub wykonywane w trakcie uktadania rur i kanatow, a po zakonczeniu
prac instalacyjnych bruzdy zatynkowac a przebicia obrobi¢ i uszczelni¢ dookota przewoddw.
Zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z wytycznymi pozarowymi oraz projektem instalacji .

Na kondygnacji poddasza oraz dachu tacznika jednokondygnacyjnego zabetonowanie
istniejgcego komina wykonanie ptyty pod wymurowanie nowego komina wyrzutni wentylacji,
wraz z izolacjg termiczng obrobkami oraz zaluzjami wykona¢ nowy komin z cegty petnej
izolujgc przewody wetng mineralng 5 cm od $rodka oraz 12 z zewnetrz. Cato$¢ wykonczyc¢
czapg betonowa. Komin tynkowac, tynkiem w technologii elewacji. Nalezy wykona¢ 2
wymiany w wiezbie dachowej pod przebudowywany komin.

Wykonanie nowych przebi¢ w stropach istniejgcych wykonanie przewoddw instalacyjnych z
wydzieleniem ich pozarowo zgodnie z projektem instalacji oraz opisem pozarowym

Utozenie belek stalowych wg projektu konstrukcji na stropie kondygnacji 1, tacznika
jednokondygnacyjnego, Podparcie na scianach murowanych kondygnacji ponizej,
Konieczno$¢ wykonania przektadek z elastomerow z wiasciwosciami sprezynujacych i
ttumigcych.

uzupetnienie stropu po usunieciu schodéw stalowych w tgczniku jednokondygnacyjnym
zgodnie z projektem konstrukcji, wraz z warstwami posadzkowymi zgodnie z warstwami
istniejgcymi (strop istniejagcy, paroizolacja, Keramzyt 20cm np Optirock 4-10mm, podtoga z
desek gr.3.2cm na legarach 6/8cm co 60cm,)

wykonanie otworéw w stropach $cianach pod instalacje zgodnie z projektem konstrukgc;ji
wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych kategorii lll na $cianach pomieszczen
kondygnacji podziemnych i nadziemnych

Wszystkie powierzchnie scian malowane 2x farbami silikonowymi o podwyzszone;j
odpornosci na zabrudzenie, zgodnie z opisem szczeg6étowym pomieszczen

wykonanie scianek dziatkowych z ptyt GK klasa odpornosci ogniowej zgodnie z rysunkiem
rzutéw

mocowanie stelazu do mocowania grzejnikdw w scianach GK w ilosci 8 sztuk

wykonanie zabudowy lukarn pod kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach poddasza z ramy
drewnianej z profili 5x20cm z wymianami pod kanaty wentylacji obtozonej z wewnetrzne;j
strony obudowa z ptyt GK w klasie EI60 z wypetnieniem z wetny mineralnej wykonczone ptytg
cementowg np Farmacell H20 na zewnatrz tynkowana . Zamknieta zaluzjami technicznymi w
ramie wykonanymi na wymiar, w wielkosci okna .

Wykonanie wnek pod hydranty wewnetrzne w $cianach wewnetrznych wraz z nadprozami
wykonanie obudéw pionowych i poziomych pod instalacje,

wykonanie schodéw fgczgcych zréznicowane poziomy kondygnacji w $cianie wewnetrznej
pomiedzy pomieszczeniem magazynowym na poddaszu a komunikacjg na kondygnacji 2
wykonanie schodéw wewnetrznych na gruncie prowadzacych do wyjscia na plac wewnetrzny
w pomieszczeniu K1/25

przebudowa schodéw na klatce schodowej na kondygnaciji 1 w pawilonie zachodnim W
pomieszczeniu K1/01

ocieplenie wetna mineralng frezowang i tynkowanie stropu w wschodnim pawilonie pomiedzy
kondygnacjg 01 a 1

montaz hydrantow, skrzynek gazowych i elektrycznych,

montaz armatury sanitarnej i biatego montazu oraz wyposazenia wc (dozownik mydta ,
papieru ,recznikow)

montaz zabudowy meblowej z szafek stojgcych oraz wiszacych w pomieszczeniu socjalnym
wraz z lodéwka i zlewem .

montaz drzwi wewnetrznych, witryn w pomieszczeniu ekspozycji oraz Scianek z ptyt HPL w
pomieszczeniu sanitarnym

wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych, rastrowych, akustycznych z ptyt z wetny
szklanej 12x120cm, oraz z ptyt GK zgodnie z opisem szczegdtowym poszczegdlnych
pomieszczen
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e montaz paneli akustycznych $ciennych w pomieszczeniach sal ekspozyciji

e wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych

e wykonanie okiadzin $ciennych z ptytek gresowych w pomieszczeniach wc oraz w pasie
nadblatowym pomieszczenia socjalnego

e Pomieszczenie porzadkowe wyposazyé w zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej (na
wysokosci 50 cm nad posadzkg) i baterig $cienng ze zlgczka. Sciane za zlewem wytozyé
gresem do petnej wysokosci.

e rozebranie fragmentéw sufitu gk i i uzupetnienie ptyt GK i GKF po wykonaniu instalacji c.o
wod-kan w pomieszczeniach czesci mieszkalnej w pomieszczeniach K1/11 (korytarz) i
K1/14(tazienka) okoto 10m2 + ok 15m2 w pokoju K1/12, K1/13, K1/15.

e wyrazne trwate oznakowanie (np. tasmami fluoroscencyjnymi) lokalnych zawezen oraz
obnizen dr6g ewakuacyjnych,

e montaz wycieraczki zewnetrznej przy wejsciu do wiezy wschodniej

e wykonanie kanatu wentylacji grawitacyjnej do gabinetu pom K1/04 z podtgczeniem do
wentylacji w pomieszczeniu fazienki K1/05

e Wykonanie konstrukcji wsporcza w pom. nr K1/09 i K1/02

e Wykonanie ram wsporczych pod centrale wentylacyjne

e usuniecie materiatéw palnych z drog ewakuacyjnych

e zapewnienia wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego 0,80 m w pomieszczeniu
restauracji poprzez zmiane lub usuniecie lady podawczej przy kominie pomieszczenia
K2/11

Jezeli w czasie prowadzenia rob6t zostang odstoniete instalacje podziemne to nalezy je
poddac ocenie. W przypadku stwierdzenia ich zlego stanu nalezy je wymieni¢ na podstawie
protokotu koniecznosci.

1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.2.1 Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki

Budynek objety projektem znajduje sie na dziatce nr 9 obreb 6-01-05 potozonej przy ul. Chtodnej
3 w Warszawie w dzielnicy Wola. Dziatka nr 9 jest w ksztaicie prostokata , budynek objety
opracowaniem znajduje sie w potnocnej czesci dziatki, a jego potnocna sciana, stanowi jednoczesnie
granice dziatki. Na terenie dzialki znajduje sie drugi lustrzenie odbity budynek w ktérym obecnie
stacjonuje Jednostka Ratowniczo-Gasnicza. Na terenie dziatki, w bliskiej odlegtosci do budynku
przebudowywanego, znajdujg sie blaszane budynki, altana wiaty oraz stacja paliw. W chwili obecnej
obydwa budynki potgczone sg ze sobg jednokondygnacyjnym tgcznikiem. Pomiedzy budynkami
znajduje sie utwardzony plac pieszo jezdny oraz tereny zielony.

Wijazd na plac wewnetrzny znajduje sie od strony ulicy poprzez istniejgcg brame. Wejscia do
budynku znajduja sie: w wiezy wschodniej od strony ulicy Elektroralnej, do wiezy zachodniej od strony
ulicy Chtodnej. Wyjscie z budynku na teren placu wewnetrznego jest mozliwe za pomoca drzwi w
taczniku jednokondygnacyjnym.

1.2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki
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Nie przewiduje sie zmian w projekcie zagospodarowania dziatki. tgcznik, altana budynki
blaszane oraz stacja paliw zostang wyburzone oraz rozebrane wg oddzielnego opracowania, na
podstawie odrebnej decyzji administracyjnej. Remont nawierzchni placu pomiedzy budynkami wg
oddzielnego opracowania, na podstawie odrebnej decyzji administracyjne;.

W wyniku wykonania izolacji przeciwwodnej opracowywanego budynku od strony pétnocnej,
wschodniej i zachodniej, zostanie rozebrana istniejgca opaska betonowa, oraz czes¢ nawierzchni
asfaltowej w odlegtosci okoto 2 m od elewacji budynku. Po wykonaniu prac izolacyjnych, zostanie
wykonana nowa opaska z kostki granitowej o szerokosci 50 cm, oraz zostanie odtworzona
nawierzchnia asfaltowa, z ptyt betonowych, oraz opaska z kostki granitowej od strony zachodniej.

1.2.3 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki - 3677m?
Powierzchnia zabudowy budynek remontowany przebudowywany - 872m?
Powierzchnia zabudowy budynek jednostki strazy pozarnej - 955m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 611m?
Powierzchnia utwardzona - 1239m?
Wskaznik intensywnosci zabudowy ~ 4,75

1.2.4 Ochrona konserwatorska

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr rej.309-A decyzjg z dnia 01.07.1965r. Ponadto
znajduje sie na terenie zatozenia urbanistycznego O$ Saska wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem. A-510 decyzjg z dnia 01.07.1965r.

1.25  Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

1.2.6 Obszar oddziatywania obiektu

W zatozonym programie uzytkowym czesci projektowanej zanieczyszczenia pytowe, ptynne i
zapachowe nie wystepuja.

Obszar oddziatywania projektowanego remontu oraz przebudowy budynku zamyka sie w
granicach wifasnosci, jego lokalizacja nie wptywa negatywnie na sasiednie dziatki, nie narusza
interesdw sgsiaddw i nie utrudnia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa niekorzystnie na
pobliskg roslinnos¢, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

1.2.7 Warunki gruntowo-wodne

Brak konieczno$ci wykonania badan geotechnicznych.
1.2.8 Sieci uzbrojenia
Budynek jest obecnie wyposazony w przytgcza :

- wodociggowe
- kanalizacji deszczowej
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- kanalizacji sanitarnej

- gazowej

- elektroenergetycznej

- przytgcze cieptownicze

Jezeli w czasie prowadzenia robot zostang odstoniete instalacje podziemne to nalezy je
poddac¢ ocenie. W przypadku stwierdzenia ich ztego stanu nalezy je wymieni¢ na podstawie
protokotu koniecznosci.

1.2.9 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne
we wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

a) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.

Podczas planowanych rob6t budowlanych powstang odpady w postaci ziemi z wykopéw, beton,
cegly, gruz (powstate z rozbiérki obiektow istniejacych oraz infrastruktury drogowej), odpady o
charakterze komunalnym oraz odpady poopakowaniowe. Odpady w fazie prac budowlanych i
eksploatacji przedsiewziecia gromadzone bedg selektywnie, segregowane i skladowane w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach. Zostanie zapewniony ich regularny odbiér przez upowaznione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robo6t budowlanych bedg
segregowane i oddzielane od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do
specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujgcych sie utylizacja.

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewa¢ chwilowych i krétkoterminowych
ucigzliwosci dla srodowiska zwigzanych z transportem materiatédw i pracami budowlanymi: j.: emisjg
spalin do powietrza, emisjg hatasu do srodowiska, powstawaniem odpadoéw i ingerencjg w srodowisko
gruntowo-wodne. Ucigzliwosci te oceniono jako nieznaczne, majgce charakter okresowy i odwracalny,
ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

b)Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych
zaktécen.

c)Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska

1.2.10 Zagadnienia BHP

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z :
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.),
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Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 169, poz.1650) - (Dz.U. nr 129 poz. 844),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynku i ich usytuowanie z dnia 15.06.2002 (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.) z
pdzniejszymi zmianami Dz.U. nr 109, poz. 1156 z 7.04.2004 r.,

Wymogami B.H.P. w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej C.T.B.K. — 1989 .,

Innymi normami i przepisami zwigzanymi z ww. robotami. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z
BN-83/8836-02

1.3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.3.1 Przeznaczenie i uktad funkcjonalny

Projekt zaktada nastepujacy podziat funkcjonalny:

- podpiwniczenie: pomieszczenia techniczne, gospodarcze;

- kondygnacja 1: wieza wschodnia: pomieszczenia biurowe, fgcznik jednokondygnacyjny:
pomieszczenia muzeum, wieza zachodnia: pomieszczenia mieszkania stuzbowego, biurowe,
gospodarcze;

- kondygnacja 2 wieza wschodnia: pomieszczenia biurowe, tacznik jednokondygnacyjny:
restauracja istniejgca, wieza zachodnia: restauracja istniejgca

-kondygnacja 3 poddasze; wieza zachodnia: restauracja istniejgca z weztem sanitarnym

W Kkoncepcji przestrzennej zachowuje sie zasadniczy podziat funkcjonalno-przestrzenny
wyznaczony gtéwnymi przegrodami strukturalnymi budynku oraz wprowadza sie przegrody dziatowe
dostosowujgce budynek do planowanej funkciji.

W budynku przewiduje sie pozostawienie obecnej funkcji:
Pawilon zachodni:

W wyniku przebudowy pawilonu lewego projektuje sie wydzielenie klatki schodowej na
wszystkich kondygnacjach drzwiami EIS30. Projektuje sie gruntowny remont klatki schodowe;j
wymiane tynkdéw, instalacji elektrycznych, grzewczych, wykonanie nowych nadprozy, oswietlenia,
posadzek oraz oczyszczenie wyremontowanie istniejgcej balustrady wraz z wymiang poreczy
drewniane;j.

Na kondygnacji 1 z klatki schodowej, prowadzi komunikacja z ktérej dostepne sa
pomieszczenia mieszkania stuzbowego mieszkalne, pomieszczenia biurowe, wezet sanitarny,
pomieszczenia gospodarcze i porzadkowe. Z komunikacji jest mozliwe wejscie do pomieszczen
muzeum.

W pawilonie lewym, na kondygnaciji 1, przewiduje sie przebudowe istniejgcej czesci biurowej
na jeden gabinet z aneksem kuchennym oraz tazienka. Drugi pokéj biurowy, zostanie przebudowany,
na potrzeby wezta sanitarnego meskiego, oraz pomieszczenie gospodarcze.

Czes¢ z pomieszczeniami mieszkalnymi pozostaje bez zmian, za wyjatkiem wigczenia
pom.gospodarczego przylegajagcego do czesci mieszkalnej, na potrzeby pomieszczenia
gospodarczego dostepnego z komunikacji ogélne;j.

Na 2 i 3 kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia restauraciji. W czesci restauracyjnej zaktada
sie:
- brak ingerencji w technologie kuchni i zaplecza kuchennego,
- stan istniejacy nie podlega przebudowie ,
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- brak ingerencji w uktad funkcjonalny.
- zapewnienia wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego 0,80 m w pomieszczeniu
restauracji poprzez zmiane lub usuniecie lady podawczej przy kominie pomieszczenia
K2/11

Pomieszczenia restauracji podlegajg jedynie remontowi, ich funkcjonowanie i podziat na
poszczegblne pomieszczenie nie podlega zmianom. W czesci restauracyjnej, w pomieszczeniach
przewiduje sie jedynie remont pomieszczen, polegajgcy na wymianie zasilania dla rozdzielnicy lokalu
ustugowego(wymiana kabli prowadzonych po konstrukcji drewnianej, instalacje elektryczne w lokalu
poza zakresem), grzewczej, klimatyzacji oraz uzupetnienie powstatych w wyniku tych prac uszkodzen
sufitbw oraz $cian. Na kondygnacji 2 ze wzgledow pozarowych pomieszczenie baru zostaje
wydzielone drzwiami szerokosci 90 cm bezklasowymi. W sktad pomieszczen restauracji wchodza
pomieszczenia kuchni dostepne z klatki schodowej oraz sali restauracyjnej, komunikacja, sale
restauracyjne, bar oraz znajdujgca sie na poddaszaszu czesci fgcznika jednokondygnacyjnego: sala
restauracyjna. pomieszczenia gospodarcze. Na kondygnacji 3 , na poddaszu, znajduje sie wezet
sanitarny na potrzeby restauracji oraz sala restauracyjna. W pomieszczeniu Sali restauracyjnej nad
pawilonem jednokondygnacyjnym

Zachowano oryginalne poziomy kondygnacji.

Pawilon wschodni:

W wyniku przebudowy pawilonu prawego projektuje sie wydzielenie klatki schodowej na
wszystkich kondygnacjach drzwiami EIS30. Projektuje sie gruntowny remont klatki schodowe;j
wymiane tynkow, instalacji elektrycznych, grzewczych, oswietlenia wykonanie nowych nadprozy,
wymiane lastryko, uzupetnienie brakéw w stopnicach schodowych oraz oczyszczenie
wyremontowanie istniejgcej balustrady wraz z wymiang poreczy drewnianej.

Przebudowa 1 kondygnacji polega na zmianie podziatu pomieszczen biurowych, w celu
funkcjonalnego wydzielenia czesci muzealnej od czesci biurowej. Wejscie do czesci muzealnej
znajduje sie po lewej stronie od wejscia gtéwnego do budynku. Prowadzi ono do komunikacji z ktérej
dostepne jest pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci, korytarz prowadzacy do czesci
muzealnej, oraz korytarz do czesci biurowe;.

Czes¢ biurowa kondygnacji 1 sktada sie z 3 pomieszczen biurowych, na kondygnacji bedzie
pracowato max 7 oséb, wc na potrzeby czesci biurowej zaprojektowano na kondygnac;ji 2.

Na kondygnacji 2 znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz wezet sanitarny na potrzeby
funkcji biurowej. Na kondygnacji bedzie pracowato max. 12 o0s6b. Z komunikacji ogélnej
zaprojektowano wejscie do czesci magazynowej zgodnie z stanem istniejgcym. Cze$¢ magazynowa
jest powigzana funkcjonalnie z czescig biurowg oraz muzealng. Pomieszczenie socjalne na potrzeby
czesci biurowej znajduje sie w jednokondygnacyjnym .

Zachowano zasadniczo oryginalne poziomy kondygnaciji.

tacznik jednokondygnacyjny

Na kondygnacji 1 zaprojektowano przebudowe pomieszczen muzeum wydzielono sale
ekspozycyjne, pomieszczenia zaplecza ekspozycji, pomieszczenia gospodarcze, komunikacje, wezet
sanitarny oraz pomieszczenie socjalne. Z wezla sanitarnego oraz pomieszczenia socjalnego
korzystajg takze pracownicy czesci biurowej na kondygnaciji 1. W chwili obecnej, pomieszczenia
ekspozycyjne znajdujg sie na innym poziomie niz pomieszczenia pawilonéw, posadzki czesci
pomieszczen znajdujg sie ponizej poziomu terenu do nich przylegajacego. Na kondygnacji 1,
zaprojektowano spadki w posadzce komunikacji K1/21. W celu, funkcjonalnego potgczenia
wszystkich pomieszczen, posadzki pomieszczen wyréwnano do poziomoéw posadzek w pawilonach t,
0.00m i +0.06m. Ten zabieg umozliwia dostep do pomieszczen muzeum zaréwno z wschodniego i
zachodniego pawilonu. Zaprojektowano wymiane drzwi zewnetrznych w miejscu istniejgcych
wychodzacych na plac wewnetrzny.

Na poddaszu wydzielono, pomieszczenie magazynowe, oraz magazynowo techniczne,
potaczone funkcjonalnie z przeznaczeniem budynkéw, oraz czes¢ restauracji z sala restauracyjna.
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W ostatnich latach na poddaszu, zostat przeprowadzony remont pokrycia dachowego.
Wykonano, ocieplenie i obtozenie dachu ptytami gipsowo-kartonowymi z wykonaniem lukarn
dachowych od strony elewacji potudniowej, oraz remont stropu nad kondygnacjg 1 z wymiang izolacji
termicznej oraz wykonaniem podtogi drewnianej na legarach. Widoczne elementy dachu takie jak
kleszcze, stupy ,miecze , zastrzaly, ptatwie oraz podwaliny nie sg obtozone ptytami gipsowo-
kartonowymi. W projekcie, nie przewiduje sie zmian istniejacych elementéw oktadzin Sciennych
poddasza. Zostang jedynie wymienione piyty GK w zwigzku z ewentualnymi uszkodzeniami.
Projektuje sie ulozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej na stropie facznika
jednokondygnacyjnego pomiedzy legarami drewnianymi oraz dogeszczenie legarow co 50 cm a
nastepnie utozenie istniejacych posadzek( zgodnie z ekspertyza pozarowa). Projektuje sie wydzielenie
pozarowo pomieszczenia magazynowo-technicznego i na potrzeby wentylatorni. Oddzielenie go
Sscianami GKF REI60 od pomieszczenia magazynowego oraz restauracyjnego. Dojscie do
pomieszczenia magazynowego i magazynowo-technicznego, zaprojektowano poprzez schody
zaprojektowane w $cianie pawilonu wschodniego. Ze wzgledu na zanizong wysoko$¢ pod kleszczami
przy projektowanym otworze w osi J konieczne jest usuniecie pary kleszczy.

W projekcie zachowano oryginalne poziomy podtogi kondygnacji poddasza.

Podpiwniczenie kondygnacja 01

Podpiwniczenie znajduje sie jedynie pod wiezami. Czes¢ tacznika nie jest podpiwniczona. Nie
projektuje sie pogtebienia pomieszczen piwnicznych.

W czeéci podziemnej projektuje sie wykonanie pionowej oraz poziomej izolacji przeciwwodnej za
pomoca iniekcji (przepony) z hydrozelu oraz izolacji szlamowej zewnetrznej przeciwwodnej. Objete
przedmiotem opracowania sciany piwniczne budynku, wykonano w technologii tradycyjnej murowanej
prawdopodobnie na tawach betonowych i ceglanych. Na $cianach wykonano izolacje z lepiku
asfaltowego. Poziom posadowienia dla dwoch pawilondéw przyjeto na gtebokosci 50cm ponizej
poziomu posadzki w piwnicy. W $cianach piwnicznych znajdujg sie okna piwniczne ostoniete
zelbetowymi obudowami nisz. Nisze od gory zabezpieczone stalowymi kratami.

Podpiwniczenie czesci pawilonu wschodniej, znajduje sie jedynie w czesci prawej od klatki
schodowej, pozostata czesc piwnicy jest zasypana. W czesci piwnicznej projektuje sie wydzielone
pozarowo pomieszczenie wezta cieplnego, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie elektryczne
oraz serwerownie. W piwnicy zostang przebudowane otwory drzwiowe, utozona zostanie izolacja
termiczna podstropowa z wetny mineralnej malowanej natryskowo oraz wykonanie nowych nadprozy.

Podpiwniczenie czesci pawilonu zachodniej zawiera sie w obrysie krzyza pomiedzy gtéwnymi
Scianami konstrukcyjnymi wewnetrznymi budynku, pozostate czesci piwnicy sg zasypane.
Pomieszczenia piwnicy sg niskie, wysoko$ci 210 cm, na wysoko$¢ pomieszczeh zostanie uzyskane
odstepstwo. W piwnicy zaprojektowano pomieszczenie hydroforu. Nie przewiduje sie zmiany
przeznaczenia pozostalych pomieszczeh pozostajg jako gospodarcze. Do pomieszczen
gospodarczych zaprojektowano drzwi azurowe, w celu zapewnienia wentylacji pomieszczen.

W koncepcji funkcjonalnej:

- nie zmieniono przebiegu muréw obwodowych budynku,

- zachowano wiekszo$¢ scian konstrukcyjnych,

- zachowano oryginalng lokalizacje i ksztatt klatek schodowych,

- na kondygnacjach 1-2 wiezy wschodniej przebudowywana: wprowadzono nowe $ciany
dziatowe, zamknieto klatke schodowg tworzac uktad klatkowy (lokalnie — korytarzowo-klatkowy)
kondygnaciji; uktad ten, wprowadzajgc nowy podziat w stosunku do stanu istniejgcego, umozliwia
podziat funkcjonalny budynku, przy uwzglednieniu wspoétczesnie obowigzujgcych przepiséw
budowlanych i standardéw uzytkowych,

- kondygnacja 1 tgcznika jednokondygnacyjnego przebudowywana: wprowadzono nowe sciany
dziatowe, w celu wydzielenia pomieszczen zgodnie z wymogami uzytkownika oraz przy uwzglednieniu
wspotczesnie obowigzujacych przepiséw budowlanych i standardow uzytkowych,

- kondygnacja 2 i 3-poddasze,czes¢ restauracyjna remontowana w wiezy zachodniej : Czes¢
restauracyjna pozostaje bez zmian. Na kondygnacji 2 w pomieszczeniu baru zostang zamontowane
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drzwi bezklasowe. W celu polepszenia standardu, restauracji zostang wyremontowane instalacja
klimatyzacji, elektryczna oraz grzewcza. Po wykonaniu prac instalacyjnych pomieszczenia zostang
wyremontowane. Remont bedzie polegat na uzupetnieniu uszkodzonych w wyniku prac instalacyjnych,
Scian oraz posadzek, oczyszczenie oraz odmalowanie scian pomieszczen.

- podpiwniczenie budynku zachowuje zasadniczy podziat przestrzenny, przy czym przewiduje
sie lokalne wyburzenia (m.in. otwory drzwiowe), projektuje sie wydzielenie pomieszczen, wezia
cieplnego, elektrycznych oraz serwerowni w piwnicy wiezy wschodniej. Zostanie wykonana nowa
posadzka oraz wyremontowane zostajg schody prowadzace do czesci podziemnej

Pomieszczenia podlegajgce remontowi

- pomieszczenia mieszkania stuzbowego mieszkalne na kondygnaciji 1 wiezy zachodnie;
- pomieszczenia restauracji

- pomieszczenia pomieszczenia wc poddasza wiezy zachodniej

- klatka schodowa wiezy zachodnigj
- remont pomieszczen piwnicznych kondygnaciji 01 wiezy zachodniej
- remont klatki schodowej wiezy wschodniej

Pozostate pomieszczenia podlegajg przebudowie. W zakres opracowania nie wchodzi dach

budynku, oraz poddasze wiezy wschodniej.

1.3.2 Parametry techniczne

Obliczenia powierzchni i kubatury wg normy ISO 9836:2015-12:

Powierzchnia uzytkowa : 1432,1 m?
Powierzchnia ruchu : 218,98 m?
Powierzchnia czesci biurowej: 255,90m?
Powierzchnia czesci mieszkalnej:55,68 m?

Powierzchnia pomieszczen restauracji: 346,37m?

Powierzchnia czesci muzealne: 371,03m?
Powierzchnie pom biurowych i gospodarczych:184,10 m?
Powierzchnia catkowita : 2770 m?
nadziemna: ~ 2190 m?2
podziemna: ~ 580 m?
Kubatura budynku: ~ 7000 m3
nadziemna: ~ 6550 m3
podziemna: ~ 1450 m3

Wysokos$¢ do najwyzej potozonego dachu (kalenicy dachu budynku gtéwnego): ~12,46m,
Wysokos¢ maksymalna budynku (z kominami): ~13,70 m

1.33 Program uzytkowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

KONDYGNACJA NZAWA POMIESZCZENIA NR POM. POSADZKA POW.

KONDYGNACJA

01 KL.SCHOD.3 K01/01 GRES 11,92
POM.GOSPOD. K01/02 GRES 5,55
POM.HYDROFORU K01/03 GRES 9,1
POM.GOSPOD. K01/04 GRES 7,42
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POM.GOSPOD. K01/05 GRES 6,78
POM.GOSPOD. K01/06 GRES 9,48
KL.SCHOD.P K01/07 GRES 25,31
KOMINUKACJA K01/08 GRES 3,23
POM.ELE K01/09 GRES 7,15
SERWEROWNIA K01/10 GRES 5,35
POM.GOSPODARCZE K01/11 GRES 11,5
POM.WEZtA CIEPLNEGO K01/12 GRES 28,16
SUMA KONDYGNACJI 130,95

KONDYGNACJA 1 | KL SCHOD L. K1/01 KAMIEN 11,41
KOMUNIKACJA K1/02 KAMIEN 13,1
KOMUNIKACJA K1/03 GRES 4,2

PANELE
GABINET K1/04 WODOODPORNE 26,2
FAZIENKA K1/05 GRES 5,28
WC MESKIE K1/06 GRES 14,54
POM.GOSP. K1/07 GRES 10,06
POM.GOSP. K1/09 GRES 2,95
POM.PORZADKOWE K1/10 GRES 3,2
KOMUNIKACJA K1/11 GRES 4,24
POKOJ K1/12 GRES 16,27
POKOJ K1/13 GRES 8,36
¥ AZIENKA K1/14 GRES 5,32
POKOJ K1/15 GRES 25,73
POM.EKSPOZYCYJNE do 50 ]
0s6b K1/16 KAMIEN 76,89
ZAPLECZE .EKSPOZYCJI K1/17 KAMIEN 14,04
ZAPLECZE EKSPOZYCJI K1/18 GRES 12,93
ZAPLECZE EKSPOZYCJI K1/19 GRES 13,11
POM.EKSPOZYCYJNE do 50 ,
0s6b K1/20 KAMIEN 125,93
KOMUNIKACJA K1/21 KAMIEN 22,16
ZAPLECZE EKSPOZYCJI K1/22 WYKEADZINA 13,82
ZAPLECZE EKSPOZYCJI K1/23 WYKLADZINA 20,2
POM.SOCJALNE K1/24 GRES 8,91
KOMUNIKACJA K1/25 KAMIEN 12,72
POM.GOSPODARCZE K1/26 WYKLADZINA 15,91
KL SCHOD P. K1/26 GRES 11,41
WC.NIEPEN. K1/27 GRES 7,37
WC.MESKIE K1/28 GRES 9,45
POM.POCZEKALNI K1/29 KAMIEN 32,02
KL. SCHOD.P K1/30 LASTRYKO 22,13
KOMUNIKACJA K1/31 KAMIEN 451
POM. BIUROWE 40s K1/32 WYKEADZINA 60,56
POM.BIUROWE 10s K1/33 WYKEADZINA 10,4
POM. BIUROWE-20s K1/34 WYKEADZINA 16,76
POM PRZEWIJANIA DZIECI  |K1/35 GRES 4,96
SUMA KONDYGNACJI 667,05

KONDYGNACJA 2 |KL SCHOD L. K2/01 KAMIEN 15,29
KOM.KUCHNI. K2/02 GRES 2,77
POM.KUCHENNE K2/03 GRES 10,99
POM.KUCHENNE K2/04 GRES 12,96
POM.KUCHENNE K2/05 GRES 12,73
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KOMUNIKACJA K2/06 GRES 7,04
SALA REST. K2/07 GRES 40,69
SALA REST. K2/08 GRES 27,91
BAR K2/09 GRES 10,26
SALA REST. K2/10 GRES 27,51
SALA REST.do 50 os6b K2/11 GRES 87,77
POM.GOSPODRACZE K2/12 GRES 1,92
POM.GOSPODARCZE K2/13 GRES 16,72
POM,GOSPODRCZE K2/14 GRES 21,45
KL.SCHOD P. K2/15 LASTRYKO 25,32
POM.BIUROWE 4os. K2/16 WYKtADZINA 34,17
POM.BIUROWE 3os. K2/17 WYKLADZINA 26,27
POM.BIUROWE 3os. K2/18 WYKLADZINA 27,39
LASTRYKO
KOMUNIKACJA K2/19 NOWE 9,92
WC MESKIE K2/20 GRES 6,42
WC DAMSKIE K2/21 GRES 4,8
POM.BIUROWE 2 os. K2/22 WYKtADZINA 18,15
KOMUNIKACJA K2/23 GRES 5
POM.POMOCNICZE K2/24 PODL.DREWN.IST 39,53
POM.MAGAZYNOWO-TECH K2/25 PODL.DREW.IST 54,08
SUMA KONDYGNACJI 547,06
KONDYGNACJA 3 | KL.SCHOD.L K3/01 KAMIEN 14,31
WC K3/02 GRES 13,81
SALA REST. K3/03 PODL.DREWN. 50,35
POM. K3/04 PODL.DREWN. 3,71
POMIESZCZENIE K3/05 PODL.DREWN. 4,82
SUMA KONDYGNACJI 87
SUMA WSZYSTKICH
KONDYGNACJI 1432,1

1.34 Forma architektoniczna
W aspekcie przestrzennym, projekt nie polega przebudowie i zmianie istotnych parametrow

budynku. Powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Cechy przestrzenne budynku pozostajg
niezmienione.

1.3.5 Roboty elewacyjne

Remont elewacji

Projektuje sie odtworzenie stanu pierwotnego. Planuje sie wymiane istniejgcej zdewastowane;j
stolarki okiennej na nowg drewniang okna skrzynkowe z wewnetrznym skrzydtem z szkleniem
zespolonym. z utrzymaniem charakterystycznych elementéw podziatu. Projektuje sie wymiane
istniejacych drzwi w budynku zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, oraz remont istniejacych wrét
do sali muzeum. Uszkodzenia elewacji oraz braki w tynku zostang uzupetnione tynkiem cementowo-
wapienno-piaskowym  oraz malowane farbg silikonowg zgodnie z wytycznymi Programu
Konserwatorskiego. Obrébki blacharskie gzymsoéw planuje sie wykona¢ z blachy tytan cynk.
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1.3.6 Warstwy -rozwigzania materialowe
1.3.6.1 PODLOGI i STROPY
P-1 [em] PODLOGA -kondygnacja 01-piwnica, kondygnacja 1 pom socjalne,
sanitarne szatnie: czes¢ uzytkowa na gruncie
2,0 Gres na kleju/ panele drewniane wodoodporne
10,00 Posadzka betonowa zbrojona siatkg metalowg fi 6 150x150mm w dolnej
warstwie przekroju i przeciwskérczowo widknami polipropylenowymi
Folia PE (x2)
10.0 Styropian EPS 100 (A<=0,035W/mK)
Papa termozgrzewalna
10,0 Chudy beton
30,0 Podsypka piaskowa ubijana warstwami co 15cm
P-1a [ecm] PODLOGA —kondygnacja 1 pomieszczenia biurowe: czes¢ uzytkowa
na gruncie
1.0 Wykfadzina na kleju lub panelowa
10,00 Posadzka betonowa zbrojona siatkg metalowg fi 6 150x150mm w dolnej
warstwie przekroju i przeciwskérczowo widknami polipropylenowymi
Folia PE (x2)
10.0 Styropian EPS 100 (A<=0,035W/mK)
Papa termozgrzewalna
10,0 Chudy beton
30,0 Podsypka piaskowa ubijana warstwami co 15cm
P-1b [em] PODLOGA —kondygnacja 1 : czes¢ uzytkowa na gruncie
3,0 Kamien granit ptyty 30x30 cm na kleju
10,00 Posadzka betonowa zbrojona siatkg metalowg fi 6 150x150mm w dolnej
warstwie przekroju i przeciwskérczowo widknami polipropylenowymi
Folia PE (x2)
10.0 Styropian EPS 100 (A<=0,035W/mK)
Papa termozgrzewalna
10,0 Chudy beton
30,0 Podsypka piaskowa ubijana warstwami co 15cm
P-1c [em] PODLOGA —kondygnacja 1 : czes¢ uzytkowa na gruncie
3,0/2,0 Kamien granit ptyty 30x30 cm na kleju/ Gres na kleju

Strop istniejacy

Tynk cementowo- wapienny kategorii Il malowane 2x kolor biaty

Uwaga: Przy wykonywaniu posadzek betonowych, zwréci¢ szczegolng uwage na roznice

wysokosci warstw wykonczeniowych, w celu wykonania powigzanych ze sobg posadzek
kondygnacji na jednym poziomie.

P-2 [cm] Podtoga kond 1 komunikacja klatka prawa, pawilon wschodni
2.0-3,0 Flekowanie remont lastryko zgodnie z stanem istniejgcym
Strop istniejgcy warstwy istniejgce
10,0 wetna mineralna fazowana A D = 0,087 W/m.K gr. 10cm malowanie

natryskowe na kolor biaty
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P-2a [cm] Podtoga kond 2 komunikacja klatka prawa, pawilon wschodni
2.0-3,0 Flekowanie remont lastryko zgodnie z stanem istniejgcym
Strop istniejacy
4,0 Tynk cementowo- wapienny kategorii lll 2x malowane kolor biaty
P-3 [cm] Podloga strop kond 2 komunikacja, klatka prawa, pawilon
wschodni
1-2 Posadzka zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia
3,0 2x Ptyty jastrychowe np. Fermacell z ptyta pilsniowa 10cm
2,2 Ptyta OSB 22mm
8-10 Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy legarami welng mineralng
skalna np. Steprock firmy Rockwool
Uzupetnienie/wymiana legaréw co 50 cm
Strop istniejgcy
4,0 Tynk cementowo- wapienny kategorii lll
sufit podwieszany kasetonowy / rastrowy/ GK w zaleznosci od
pomieszczenia
P-4 [ecm] Strop nad kondygnacja a poddaszem -pawilon wschodni
Strop istniejacy/ warstwy wykonczeniowe istniejace
4,0 Tynk cementowo- wapienny kategorii lll malowany na biato
sufit podwieszany kasetonowy / rastrowy/ GK w zaleznosci od
pomieszczenia
P-5 [cm] Spocznik klatka prawa, pawilon wschodni
2-3 Flekowanie remont lastryko zgodnie z stanem istniejgcym
Strop istniejacy
4,0 Tynk cementowo- wapienny kategorii lll
P-6 [ecm] Spocznik klatka prawa, pawilon zachodni
3 Kamien granit na kleju elastycznym
Strop istniejgcy
4,0 Tynk cementowo- wapienny kategorii lll malowane 2x kolor biaty
P-7 [cm] Klatka schodowa pawilon zachodni bieg schodowy
3 Kamien granit stopnica z paskiem antyposlizgowym
wypisakowanym w stopnicy
Schody istniejgce
4,0 Tynk cementowo- wapienny kategorii [l malowana 2x kolor biaty
P-7a [cm] Klatka schodowa bieg schodowy do piwnicy
3 Gres na kleju
Schody istniejace
4,0 Tynk cementowo- wapienny kategorii lll
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P-8 [cm] Podloga istniejaca sali restauracyjnej , oraz pomieszczen
technicznych, nad tagcznikiem jednokondygnacyjnym,
1-2 Istniejgca posadzka
8-10 Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy legarami wetng mineralng
skalng np. Steprock firmy Rockwool
Uzupetnienie/wymiana legardéw co 50 cm
Strop istniejgcy
4,0 Tynk cementowo- wapienny kategorii lll

sufit podwieszany kasetonowy / rastrowy/ GK w zaleznosci od
pomieszczenia malowany x1

e Po zbiciu tynkéw i zdjeciu oktadzin belki stalowe nalezy obudowac¢ przeciwogniowo do klasy

REI 120dd dd
1.3.6.2 DACH
D-1 [cm] DACH DREWNIANY ISTNIEJACY WARSTWY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI archiwalnej
0,5 dachéwka ceramiczna karpiéwka podwdjna na koronke
4,0 Laty drewniane (4x6¢cm)
Wiatroizolacja
14,0 Krokwie istniejgce 10/14
16,0 Wetna mineralna DELTA ROCK 1, 16 cm
Folia paroizolacyjna
podbitki 2/10cm co kazda krokiew
2,0 deskowanie dolne
2.5 Ptyty gipsowo-kartonowe gkf 2x12.5mm na podsufitce i elementach
wiezby dachowej
1.3.6.3 SCIANY ZEWNETRZNE
S-1 [cm] SCIANY FUNDAMENTOWE- IZOLACJA SCIAN METODA
INIEKCJI KURTYNOWEUJ- brak dostepu do scian
Sciana istniejgca izolacja przeciwwodna metoda iniekcji kurtynowej
raster 20x20 cm prostopadle do powierzchni na gtebokos$¢ przegrody >20
cm; oraz izolacja pozioma iniekcja pod stropem i w poziomie posadzki
1,5cm Tynk cementowo-wapienny kategorii Il malowany 2x na kolor biaty
S-2 [em] SCIANY FUNDAMENTOWE- izolacja $cian metoda iniekcji w
poziomie posadzki oraz pod stropem kondygnacja 01
membrana kubetkowa funduline do poziomu terenu
10cm Izolacja termiczna styrodur XPS 200 <0,035 W/mK klejona do
poziomu terenu*
Izolacja przeciwwodna do min 30 cm powyzej poziomu terenu
zgodnie z przyjetym systemem
Szpachléwka wyréwnujgca nawierzchnie
Sciana istniejgca poddana izolacji przeciwwodnej metoda iniekcji
izolacja pozioma iniekcja pod stropem i w poziomie posadzki
1,5cm Tynk cementowo-wapienny kategorii Il malowany 2x na kolor biaty

58



*dot. scian obwodowych do wys.110 cm ponizej p.t.

S-3 [ecm] SCIANY FUNDAMENTOWE- izolacja $cian metoda iniekcji w
poziomie posadzki kondygnacja 1
membrana kubetkowa funduline do poziomu terenu
10cm Izolacja termiczna styrodur XPS 200 <0,035 W/mK klejona do
poziomu terenu*
Izolacja przeciwwodna do min 30 cm powyzej poziomu terenu
zgodnie z przyjetym systemem
Szpachléwka wyréwnujgca nawierzchnie
Sciana istniejgca poddana izolacji przeciwwodnej metoda iniekgiji
izolacja pozioma iniekcja poziomie w posadzki
1,5cm Tynk cementowo-wapienny kategorii Il malowany 2x na kolor biaty

*dot. scian obwodowych do wys.110 cm ponizej p.t

S-4

[cm]

SCIANA COKOLOWA

Tynk elewacyjny malowany farbg silikonowg wg kolorystki elewaciji

Izolacja przeciwwodna szlamowa na gruncie do min 30 cm powyzej
poziomu terenu zgodnie z przyjetym systemem

Szpachléwka wyréwnujgca nawierzchnie

Sciana istniejgca poddana izolacji przeciwwodnej metoda iniekcji
izolacja pozioma iniekcja pod stropem i w poziomie posadzki

1,5cm

Tynk cementowo-wapienny kategorii Ill malowany 2x na kolor biaty

S-5

[cm]

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE Z CEGLY

Tynk elewacyjny

Sciana istniejgca

1,5cm

Tynk cementowo-wapienny kategorii lll malowany 2x na kolor biaty

S-6

[cm]

SCIANA CZERPNI | WYRZUTNIW LUKARNIE

7,0

System ogniochronny EI 60: ptyty na stelazu stalowym lub
aluminiowym

Folia paroizolacyjna

16,0

Wetna mineralna , 16 cm (A<=0,038W/mK)

Wiatroizolacja

ptytg cementowa o strukturze warstwowej oraz z obustronnym
wzmochieniem pod warstwami zewnetrznymi z alkalicznie odporng
tkaning z widékna szklanego, np. Farmacell H20

2,0

Tynk elewacyjny malowany farbg silikonowg

Zaluzje techniczne malowane w kolorze obudowy lukarny elewacji

Ptyty mocowane do ramy drewnianej z profili 20x5 cm

S-7 [cm] SCIANY PRZEMUROWYWANEGO KOMINA
Przestrzeh komina
5cm Wetna mineralna (A<=0,038W/mK)
12cm Scianka z cegty petnej
12cm Wetna mineralna (A<=0,038W/mK)
1,5cm Tynk cementowo-wapienny kategorii lll malowany 2x na kolor biaty
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uwagi:
- $ciany kominéw zamkna¢ od géry blachg stalowg gtadkg powlekana

1.3.7 Pozostate rozwigzania materiatowe

1.3.7.1 Sciany wewnetrzne :

sciany na konstrukcji z profili aluminiowych z podwéjnym poszyciem z podwdjng ptyta
gipsowo-kartonowg w zaleznosci od pomieszczenia pokryta ptytami hydro (wc fazienki) lub
zwyktymi gr. 12,5 mm, z wypetnieniem z wetny mineralnej 55mm Klasa odporno$ci ogniowej
zgodnie z rysunkiem rzutow REI120 , REI 60, EI30.

Sciany pomiedzy pomieszczeniami biurowymi  oraz pomiedzy $cianami biurowymi i
komunikacjg oraz pomieszczeniami sanitarnymi Scianki o izolacyjnosci akustycznej R’ar = 45
zamurowania otworéw oraz murowanie nowych $cian na strzepia cegtg petng klasy 20 na
zaprawie M10

Sciany kondygnacji nadziemnych tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Il
1,5cm

Sciany kondygnacji podziemnej tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Il
1.5cm

Sciany gruntowane a nastepnie malowane 2x farbg silikonowg oraz lateksowg na
komunikacji ogéinej ,kolorystyka zgodnie z opisem wykonczeniem poszczegélnych
pomieszczen

W pomieszczeniach wc oraz w pasie nadblatowym pomieszczenia socjalnego ptytki
gresowe Wspoétczynnik antyposlizgowosci R9 (ptytki o wymiarach 30x30cm), nieszkliwione ,
klasa V odpornosci na plamienie ,klasa V PEI, twardos¢ skala Mosha 7-8, ptytki kolor jasny
szary gtadki zblizona do koloru RAL 7004. Cokét z ptytek gresowych w kolorze czarnym
wysoksosci 10cm.

oktadziny w pomieszczeniach mokrych zgodnie z z opisem wykonczeniem poszczegdlinych
pomieszczen

1.3.7.2 Sciany zewnetrzne :

wykonanie zabudowy lukarn pod kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach poddasza .
Wykonanie ramy z profili drewnianych 20x5 cm z wymianami pod podtrzymywanie kanatow
Scianka obtozona z wewnetrznej strony obudowg z ptyt GK w klasie EI60 z paroizolacjg, z
wypetnieniem z wetny mineralnej, wiatroizolacja, wykonczone ptyta cementowg np Farmacell
na zewnatrz tynkowana . Zamknieta zaluzjami technicznymi, w wielkosci okna pierwotnego
zaluzje w kolorze istniejgcej obrobki lukarn . Ptyta cementowa o strukturze warstwowej oraz
z obustronnym wzmocnieniem pod warstwami zewnetrznymi z alkalicznie odporng tkaning z
widkna szklanego, np. Farmacell H20 tynkowana tynkiem elewacyjnym malowana zgodnie z
kolorem obrdbki Lukarn.

1.3.7.3 Posadzki wewnetrzne:

posadzka na gruncie -posadzka betonowa zbrojona siatkg metalowg fi 6 150x150mm w

dolnej warstwie przekroju i przeciwskérczowo wtéknami polipropylenowymi wykonczenie
posadzek zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia

Woyktadzina obiektowa w paski odcienie szarosci , w ptytkach Ptytka tuftowana, wymiar )
ptytki 50x50, klasa uzytkowa Class 33 , gramatura 520 g/m2, wysokos$¢ Catkowita 5,6 mm ;
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Runa 2,5 mm, Gestos¢ Tkania 216,200, Podioze Bitum, Rodzaj Wtdkna: Poliamid 100%
BCF, Odpornosc¢ na ptowienie: =7, Pochtanianie dzwiekéw. Montaz ptytek w szachownice.
Cokoét listwa MDF w kolorze czarnym

e W pomieszczeniach z posadzkg gresowg kondygnacji nadziemnych ptytki:

Wspoiczynnik antyposlizgowosci minimum R9 (ptytki o wymiarach 30x30cm), nieszkliwione ,
klasa V odpornosci na plamienie ,klasa V PEI, twardos¢ skala Mosha 7-8, ptytki uktad i
kolor zgodnie z opisem do poszczegblnych pomieszczen. Cokot z ptytek gresowych w
kolorze czarnym wysokosci 10cm. Ptytki barwione w masie gtadkie kolor petny,
niedopuszczalne ptytki z efektem piasku.

e W pomieszczeniach z posadzkag gresowg kondygnacje 01, oraz klatka schodowa na
kondygnacje 01:Wspotczynnik antyposlizgowosci R10 (ptytki o wymiarach 30x30cm),
nieszkliwione , klasa V odpornosci na plamienie ,klasa V PEI, twardos¢ skala Mosha 7-8.
Cokot z ptytek gresowych w kolorze szarym jasnym zblizonym do RAL 7004 wysokosci
10cm.

e Ptytki kamienne w kolorze szarym granit np. Crystal Grey szlifowana grubosci 1cm na
posadzkach oraz spocznikach szlifowane, na stopniach klatek schodowych wykona¢ pasy
antyposlizgowe ptomieniowane . Uktadanie ptytek na elastyczng zaprawe klejowag do
kamienia, wysoko elastyczna, lekkag zaprawa klejowa np Sopro FKM XL, warstwa
kontaktowa grzebieniowa zaréwno na powierzchnie ptytki jak i podtoze. Fugowanie fuga
elastyczng w kolorze kamienia fuga gr 1 mm

e lastryko na klatkach schodowych remont renowacja zgodne stanem istniejacym,
uzupetnienie stopnic schodow klatki schodowej wschodniej , wykonania fragmentu posadzki
lastryko na komunikacji przylegajacej do klatki schodowej w pawilonie wschodnim na
kondygnaciji 2, z uzupetnieniem cokotéw o wysokosci 10 cm z lastryko w kolorze czarnym.

e w gabinecie pom. nr K1/04 podtoga panele klasa $cieralnosci 33 AC5 kolor dagb

e wykonczenie posadzek zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia
1.3.7.4 Stropy

e istniejgce stropy Klaina

e schody zelbetowe istniejace

e nad pomieszczeniami piwnicznymi oraz kondygnacjg 1 pawilonéw 2-kondygnacyjnych
znajdujg sie poditogi podniesione, projektuje sie: remont warstw wykonczeniowych posadzki 2
kondygnaciji wymiana desek drewnianych na ptyte OSB i ptyty jastrychowe z izolacja z ptyty
pilsniowej np. Fermacell, przestrzen pomiedzy legarami uzupeti¢ skalng np. Steprock firmy
Rockwool, gr 10 cm Klasa reakcji na ogien A1, wspotczynnik przewodzenia ciepta Min AD = 0,039
W/m- K, Scisliwo$é < 4mm, Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu = 30 kPa . Uzupetnienie
legaréw co 50 cm

e dach oraz obudowy poddasza poza zakresem opracowania

e strop nad kondygnacjg 1 tacznika jednokondygnacyjnego Klaina na stropie znajduje sie
podioga podniesiona drewniana na legarach. Nalezy zdemontowac istniejgcg podioge a nastepnie,
zgodnie z ekspertyza pozarowg posadzki na legarach przestrzen pomiedzy legarami uzupetnic
skalng np. Steprock firmy Rockwool, Klasa reakcji na ogien A1, wspétczynnik przewodzenia ciepta
Min AD = 0,039 W/m- K, Sciéliwo$é < 4mm, Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu = 30
kPa nastep Uzupetnienie legaréw co 50 cm

e Otwory w stropach w miejscach przejs¢ instalacyjnych przesklepia¢ oraz uzupetni¢c wetng
mineralng 20cm,

e W pomieszczeniach gospodarczych magazynowych zaprojektowano sufity kasetonowe
kolorze biatym.

e W pomieszczeniach biurowych sufity kasetonowe akustyczne minimalizujgce pogtos w
pomieszczeniu, zgodnie z normg Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana.
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Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 4: Wymagania dotyczace warunkow pogtosowych i
zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan.

. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cowk. a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku
[mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$c¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna.

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-Y
] materiat rdzenia ptyty wetna szklana
= grubos¢ piyt 15 mm
] wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm
= odbicie swiatta > 80%
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
° W pomieszczeniach sal ekspozycyjnych sufit akustyczny. W celu zapewnienia optymalne;j

akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o rbwnowaznej chtonnosci akustycznej nie gorszej niz:

Aeq Réwnowazna chfonno$¢ akustyczna na panel (m?)
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 200 0,50 1,10 1,80 2,20 2,20 1,90
40 400 0,60 1,00 1,80 2,50 2,50 2,40
40 | 1000 | 0,50 0,90 1,90 2,80 2,80 2,60

d c.w.k.
[mm] [ [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz podwieszony)

Panel akustyczny wolnowiszacy, posiadajgcy trzy systemy zawiesi. Dostepne opcje montazu
systemu: regulowane wieszaki ciegnowe, mocowanie 1-punktowe oraz mocowania bezposrednie.
Panel w formacie 1200x1200x40 mm o wadze 6 kg, wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestos$ci.
Panel przeznaczony do demontazu montaz na wieszak ciegnowy

Produkt referencyjny: np. Ecophon Solo Squarena konstrukcji systemowej (wieszaki ciegnowe)

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor paneli biaty NCS: S 0500-N
= materiat rdzenia paneli wetna szklana

= grubosc paneli 40 mm

. wymiary ptyt 1200x1200 mm

= odbicie swiatta >80%

Parametry techniczne
" klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
" stosowane w pomieszczeniach o wilgotnoéci wzglednej powietrza wg klasy A
" wspotczynnik pochtaniania dzwigeku ow 1,00



Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

e Pomieszczenie poczekalni sufit rastrowy aluminiowy. Siatke rastra tworzg elementy z blachy
aluminiowej o przekroju ,U”, o podstawie 10 mm i wysokosci 50 mm. Rozmiar oczka w osi profili -
75 mm. Rozmiar oczka w swietle: - 65 mm. Klasyfikacja ogniowa: klasa A w zakresie reakcji na
ogien, materiat niepalny kolor sufitu czarny, np H50 firmy Barwa System

e (Czota spocznikow oraz boki biegdw schodowych od strony witryn tynkowane na kolor biaty,

e wszystkie sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii [l malowane 2x .
malowane matowa farba emulsyjng. Do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. 1 klasa
odpornosci na zmywanie. Sufity malowane na kolor biaty , za wyjatkiem pomieszczen sal
ekspozycyjnch ktérych sufity malowane sg na kolor czarny zblizony do koloru RAL 9004.

e Sufity klatek schodowych otynkowac tynkiem gipsowym. malowane 2x matowa farba
akrylowg. Do stosowania stosowana w obiektach uzytecznosci publicznej. 1 klasa odpornosci na
zmywanie. Od sufitu pozostawic fasete wysokosci 15 cm w kolorze biatym zgodnie z kolorem
sufitu NCS S 5002-Y.

1.3.75 Balustrady

e Balustrady klatki schodowej remont zgodnie z opisem programu konserwatorskiego do klatek
schodowych pkt 3.1.8

e Balustrady schodowe kondygnacji podziemnej stalowe z ram wypetnionych ptaskownikami
kolor czarny RAL 9004 , stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, porecz
balustrady stalowa

1.3.7.6 Okna i drzwi

e Okna, wrota oraz drzwi zewnetrzne zgodnie z opisem programu konserwatorskiego do klatek
schodowych pkt 3.1.7

e Okna wspofczynnik przenikania ciepta Ucmax 0,9 (W/m2*K)

e Montaz rolet wewnetrznych przy stolarce okiennej

¢ Nawiewniki okienne zapotrzebowanie oraz lokalizacja zgodnie z rzutem oraz projektem
instalacji

e Drzwi wejsciowe do budynku wspétczynnik przenikania ciepta Ucmax 1,3 (W/m2*K)

e Parapety okienne wewnetrzne — konglomerat marmurowy w kolorze biatym wystajgce poza
wielkos¢ grzejnika zgodnie z opisem programu konserwatorskiego do klatek schodowych pkt
3.1.8

e drzwi do pomieszczen biurowych izolacyjnosé akustyczna na poziomie RA1' 30dB

e Parapety okienne zewnetrzne od strony pétnocnej — parapety z blachy Blacha tytan cynk,
gtadka dla podokiennikdw i odwonienia. Na obrébkach na podwojny ragbek stojgcy
grubosci 0,7mm .

e Drzwi kondygnacji nadziemnej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, drewniane z
listwami dekoracyjnymi z przeszkleniami oraz nad$wietlami, pozarowe zgodnie z wytycznymi
ppoz.

e Drzwi do pomieszczen kondygnaciji 01, drzwi stalowe malowane na kolor szary RAL7004 wg.
wytycznych p.poz i gestoréw sieci. oraz zestawienia stolarki drzwiowe;j

e wentylacji, zgodnie z zestawieniem stolarki okienne;

e Wycieraczka zewnetrzna przed wejsciami do budynkéw z kraty stalowej ocynkowane;j
ogniowo. Oczko 11x44mm

e Szczegotowe wymiary oraz parametry, wg zestawienia stolarki i $lusarki oraz pkt 3.1.7



1.3.7.7 Scianki z ptyt HPL w pomieszczeniach wc

e lekkie Scianki systemowe z ptyty HPL
e laminat odporny na wilgo¢
e Kkolor RAL 7004

1.3.7.8 Slusarka witryn

e wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu ( szyba+ profile): Uc max= 0.9W/m2K)

e skrzydto przy kacie otwarcia 90°, otwor w Swietle min. 180m, skrzydta po 90 cm szerokosci
, Wysokos$¢ 240cm,

e w witrynie nalezy zastosowaé szkto bezpieczne,

e klamke nalezy zamontowa¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodne korzystanie z zamka

e zamek zapadkowy wktadka, zamykany na klucz,

e od srodka efekt skrzydet zlicowanych z o$cieznica, -profile trzykomorowe

e system np. MB-86 firmy Aluproff

e kolor czarny RAL 9004

e wymiary zgodnie z zestawieniem s$lusarki witryn

1.3.7.9 Obrobki blacharskie, drabinki

e Blacha tytan cynk, gtadka dla podokiennikow i obrébek gzymsoéw. Na obrébkach na
podwadjny rgbek stojgcy gr 0.7 mm

1.3.7.10 Daszki

e istniejgcy daszek nad wejsciem do budynku remontowany wg pkt 3.1.6.4. .

1.3.7.11 Dach
¢ Nie projektuje sie zmian w konstrukcji oraz pokryciu dachu

1.3.7.12  Kominy, wyrzutnie, zaluzje techniczne

Na kondygnacji poddasza oraz dachu tacznika jednokondygnacyjnego zabetonowanie istniejacego
komina wykonanie ptyty pod wymurowanie nowego komina wg projektu konstrukcji. Wykonac
nowy komin z cegty petnej izolujgc przewody wetng mineralng 5 cm od $rodka oraz 12 z zewnetrz.
Catos¢ wykonczy¢ czapg betonowg wraz z obrébkami. Komin tynkowac, tynkiem w technologii
elewacji. Nalezy wykona¢ 2 wymiany w wiezbie dachowej pod przebudowywany komin.

Komin przebudowywany z wyrzutniami wykonywanymi na wymiar na 4 strony komina o
wymiarach 50x40 zakryte zaluzjami technicznymi malowanymi proszkowo na kolor zblizony do
koloru elewacji NCS S 0507-Y40R,

Woyrzutnie i czerpnie wentylacyjne w oknach poddaszy wykonywane na wymiar

Zaluzje techniczne w ramie wykonywane na wymiar o profilu wyciskanym ze stopu aluminium:
gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6 zgodnie z normg PN-EN 755-9 i PN-EN 573 cz1-4
Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020 Wykonczenie powierzchni malowanie proszkowe na wszystkie
kolory z palety RAL oraz drewnopodobne

1.3.7.13  Szczegodtowe wytyczne do wykonczenia pomieszczen

Pomieszczenia mokre wc , tazienka, pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci,
wykonczenia scian wewnetrznych, pom, porzadkowe



e tynk cementowo- wapiennny malowany 2x farbami silikonowymi o podwyzszonej odpornosci
na zabrudzenie,

e gres do h=200cm w pomieszczeniach sanitarnych-mokrych oraz na pasie nadblatowym w
pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu gospodarczym wysokosé 60 cm, kolor jasny
szary zblizony do koloru RAL 7004

e obudowa stelazy podtynkowych do wc oraz pisuaréw oraz rur kanalizacyjnych z ptyt GKF
obtozony ptytkami gresowymi do petnej wysokosci.

e cokoly z ptytek gresowych w kolorze czarnym wysoko$ci 10 cm

e posadzka ptytki uktadane w karo z 10 cm opaska w kolorze czarnym wokét Scian. Kolor
ptytek w uktadzie karo jasna szara zblizona do koloru RAL 7004 i ciemna szara zblizona do
koloru RAL 7005.

e Dbialy montaz o podwyzszonym standardzie , miski ustepowe podwieszane na stelazach
podtynkowych

e stelaze podtynkowe do montaz umywalki oraz misek ustepowych pisuaréw w $cianach GK

e armatura bateria jednouchwytowa mieszakowa klasy A chromowana

e W pom. gospodarczym na parterze: zlew przemystowy wykonany z tworzywa , odporny na
mroz i czynniki atmosferyczne, nie ulegajacy przebarwieniom kolor: szary granit dodatkowo
kran ze ztgczka do weza i wpust podtogowy. Pomieszczenie wyposazy¢ w szafe
gospodarczg stalowg ocynkowang malowang proszkowo na kolor szary.

e sufit kasetonowy do pomieszczeh tazienkowych

e wyposazenie tazienek/pom do karmienia suszarka do dioni/dystrybutor recznikéw, dozownik
do mydta stal nierdzewna wyposazenie z atestem do wyposazenia wnetrz publicznych

e montaz zabudowy meblowej z szafek stojgcych oraz wiszgcych w pomieszczeniu socjalnym
wraz z lodéwka zlewem .
- 1 szafka o0 szerokosci ok 90cm (+/-2cm) z podwojnymi drzwiami i zlewem,
2 szafki o szerokosci ok 50cm (+/-2cm) z szufladami,
- 1 szafka o szerokosci ok 50cm (+/-2cm) z drzwiczkami,
- 1lodbéwka podblatowa w szafce szer. 60cm (+/-2cm),
- 1 szafka wiszaca z ociekarkg ok. 80 cm (+/-2cm) z podwojnymi drzwiami
- 1 szafka wiszaca ok. 100 cm (+/-2cm) z podwdjnymi drzwiami.
- 1 szafka wiszaca ok. 70 cm (+/-2cm) z pojedynczymi drzwiami. 2.
e w pomieszczeniu do karmienia i przewijania dzieci przewijak sktadany montowany do
Sciany.
e w pomieszczeniach wc zaprojektowano lekkie $cianki systemowe z ptyta HPL laminat
odporne na wilgoé¢ kolor RAL7004

Pomieszczenia biurowe, oraz zaplecza ekspozycji K1/22, K1/23, pomieszczenia
gospodarczego K1/26

e tynk cementowo- wapienny malowany farbami silikonowymi o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenie, sciana malowana 2x na kolor biaty

e Cokét z listew MDF w kolorze czarnym RAL 9004 wysokosci 10 cm,

e Wykladzina obiektowa w paski odcienie szarosci

e sufit kasetonowy akustyczny w kolorze biatym

Pomieszczenia zaplecza ekspozycji K1/18, K1/19, pomieszczenia gospodarczego K1/09,
K1/07, pom. porzadkowe K1/10.

e tynk cementowo- wapienny malowany farbami silikonowymi o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenie, $ciana malowana 2x na kolor biaty
e Wykladzina obiektowa w paski odcienie szarosci



ptytki gresowe ptytki kolor jasny szary zblizona do koloru RAL 7004. Cokét z ptytek
gresowych w kolorze ptytek wysokosci 10cm.
sufit kasetonowy w kolorze biatym

Pomieszczenia sal ekspozycyjnych, pomieszczenia poczekalni.

Posadzka z ptytek kamiennych granitowych szlifowanych np ,,Pearl Grey ,, 3,50x61 cm gr 1
cm

Witryna szklana zamkniecia otworéw na wrota w kolorze RAL 9004. Wymiary oraz
parametry witryn zgodnie z zestawieniem witryn wewnetrznych.

sufity podwieszane w ksztafcie kwadratu 120x120cm akustyczne kolor biaty, panele muszg
stanowi¢ minimum 55% powierzchni sufitu po minimalizujgce pogtos w pomieszczeniu,
zgodnie z norma Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona
przed hatasem w budynkach. Czes$¢ 4: Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i
zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan.

Sufity na stropie malowany na kolor czarny farbami silikonowymi zblizony do RAL9004w
salach ekspozycyjnych wskaznik pochtaniania dzwieku (aw) minimum 0,90.

Sciany malowane matowg farba do $cian do stosowania stosowana w obiektach
uzytecznosci publicznej , $ciany malowane na kolor szary NCS S 1502-Y , sufit malowany
na kolor czarny mocowane do sufitu sufity podwieszane akustyczne w ksztaicie kwadratow
w kolorze biatym

W pomieszczeniach grzejniki ozdobne gtadkie zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
w kolorze czarnym RAL9004

Pomieszczenia poczekalni.

Posadzka z ptytek kamiennych granitowych szlifowanych np ,,Pearl Grey ,, 3,50x61 cm gr 1
cm

Witryna szklana zamkniecia otwordw na wrota w kolorze RAL 9004. Wymiary oraz
parametry witryn zgodnie z zestawieniem witryn wewnetrznych.

sufity podwieszane rastrowe w kolorze czarnym

Sciany malowane matowg farba lateksowg o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenie do
stosowania stosowana w obiektach uzytecznosci publicznej. , sciany malowane na kolor
szary NCS S 1502-Y , sufit malowany na kolor biaty farba silikonowa

W pomieszczeniach grzejniki ozdobne gtadkie zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
w kolorze czarnym RAL9004

Klatki schodowe oraz komunikacja.

Posadzka z ptytek kamiennych granitowych szlifowanych np ,,Pearl Grey ,, 3,50x61 cm gr 1
cm

Sciany malowane matowa farba lateksowg o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenie do
stosowania stosowana w obiektach uzytecznosci publicznej. , $ciany malowane na kolor
szary NCS S 1502-Y Od sufitu pozostawic fasete wysokosci 15 cm w kolorze biatym sufit
malowany 2x farbami silikonowymi

W pomieszczeniach grzejniki ozdobne gtadkie zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
w kolorze czarnym RAL9004

wykonanie fragmentu posadzki lastryko do pomieszczenia komunikacji K2/19
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1.3.8 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych do budynku jest zapewniona poprzez wejscie w
pawilonie wschodnim. Budynek posiada nastepujgce rozwigzania utatwiajace dostepnos¢ osobom
- spadki do 5% umozliwiajgce poruszanie sie z miedzy pomieszczeniami 0 roznym poziomie

posadzki.
- eliminacje progéw w drzwiach wewnetrznych;
-toaleta dla niepetnosprawnych  zaprojektowana na kondygnacji 1 tacznika

jednokondygnacyjnego.
- nie przewiduje sie obstugi osob niepetnosprawnych na kondygnaciji 2

1.3.9 Odpady

Odpady gromadzone sg w wyznaczonych do tego celu zamykanych pojemnikach ze szczelng
wkiadkg foliowa. Po napetnieniu nalezy usung¢ je na zewnatrz budynku .

Miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadoéw statych ,dostepne znajduje sie
na terenie dziatki zgodnie z stanem istniejagcym. Dojscie do smietnika nie przekracza 80m.

1.3.10 Wentylacja pomieszczen

W budynku w czesci przebudowywanej zastosowano wentylacje mechaniczng. Wentylacja w
pozostatych, remontowanych czesciach budynku: pomieszczenia restauracji, pomieszczenia
mieszkalne na kondygnacji 1 pozostaje bez zmian. W ww. pomieszczeniach koniecznosé
zamontowania w oknach nawiewnikdw okiennych higrosterowalnych.

Zapewniono normatywny (PN-B-03430/Az3) wywiew powietrza z zachowaniem wiasciwego
kierunku przeptywu powietrza

Wentylacji mechanicznej podlegaja:

- caty pawilon wschodni

- pawilon zachodni pomieszczenia kondygnaciji 1: biurowe wc , gospodarcze

-jednokondygnacyjny tacznik: wszystkie pomieszczenia kondygnacji 1 i poddasze czesci
magazynowa, techniczna.

Szczego6towe rozwigzania zostaty zawarte w Tomie Il Instalacje Sanitarne

1.3.11 Instalacje

Budynek, poza instalacjg wentylacji mechanicznej, jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wodna,

- wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi,

- kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji ogéinosptawnej

- kanalizacji deszczowej: odprowadzenie wody deszczowej za pomocg wpustéw dachowych i
rur spustowych do miejskiej sieci kanalizacji ogéinosptawne;j

- elektryczng z pozarowym wytgcznikiem pradu,

- ochrony odgromowej istniejgcej

- grzewczg z wezta cieplnego,

Szczego6towe rozwigzania zostaty zawarte w Tomie Il Instalacje Sanitarne

1.3.12 Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna znajduje sie w Tomie lll instalacje sanitarne.
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1.3.13 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Analiza mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowych
odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz systemu zaopatrzenia w energie w postaci zdecentralizowanego systemu ogrzewania.

Ponizsza analiza dotyczy mozliwosci wykorzystania réznych zrddet energii odnawialnej,
potencjalnie mozliwych do zastosowania w budynku ustugowo-biurowym w Warszawie, przy ul.
Chtodnej 3. W ponizszej analizie kierowano sie gtéwnie aspektem ekonomicznym zastosowania
rozwigzan bazujgcych na odnawialnych zrédtach energii, tj. czasem amortyzacji urzadzen, a takze
aspektem technicznym, np. wynikajacym z wielkosci dziatki, kontekstu spoteczno-ekologicznego
(wptyw na $rodowisko naturalne).

Geotermalna: mozliwo$¢é wykorzystania przez liniowe wymienniki ciepta, gtebinowe wymienniki
ciepta potgczone, GWC potgczone z pompg ciepta.

Mozliwosci ograniczone z uwagi na stosunkowo niewielkg powierzchnie niezabudowang dziafki
(w przypadku GWC liniowych) oraz nieracjonalnosci ekonomiczng stosowania wymiennikéw
gtebinowych. Potozenie geograficzne projektowanej inwestycji nie sprzyja inwestowaniu srodkéw w
tego rodzaju odnawialne zrédto energii. Warszawa potozona jest w czesci kraju, gdzie wedtug ,Mapy
gestosci ziemskiego strumienia cieplnego dla Obszaru nizu polskiego” wykazano bardzo niskie
wartosci strumienia- w granicach 60-70 mW/m2. Mapa strumienia cieplnego dla obszaru Polski
zostata opracowana w Panstwowym Instytucie Geologicznym w kwietniu 2008.

Promieniowania stonecznego: aktywne systemy pozyskiwania energii cieplnej: systemy
kolektoréow stonecznych. Uwarunkowania techniczne nie wykluczaja zastosowania instalaciji.
Zastosowanie kolektorow do ogrzewania powietrza nie jest uzasadnione ekonomicznie z uwagi na
niski udziat w ogrzewaniu pomieszczen do ok.30%.

W  przypadku przedmiotowego budynku ze wzgledu ochrony konserwatorskiej obiektu
zabytkowego nie ma mozliwosci montazu kolektoréw stonecznych. Dodatkowo uktad dachu z
wykorzystaniem przestrzeni na okna potaciowe, klapy oddymiajgce, kominy wentylacyjne, wywiewki
kanalizacyjne- nie pozwala na montaz wystarczajgcej ilosci kolektorow stonecznych. W powyzszym
przypadku rozbudowa projektowanego systemu cieptowniczego do wspétpracy z instalacjg solarng
nie jest uzasadniona ekonomicznie.

Wiatru: brak mozliwosci technicznych i prawnych.

Blokowa produkcja energii elektrycznej i ciepta: agregaty grzewczo-energetyczne (zwane rowniez
agregatami kogeneracyjnymi lub blokami grzewczo-energetycznymi) stuzg do réwnoczesnego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepta. Agregat kogeneracyjny spala gaz ziemny lub biogaz
wytwarzajgc energie elektryczng, ktéra moze zosta¢ zuzyta na potrzeby wiasne lub sprzedana do
sieci. Produktem ubocznym wytwarzania energii elekirycznej jest ciepto, ktére moze zostac
wykorzystane do ogrzewania lub do proceséw technologicznych.

W obiektach, w ktérych uktad skojarzony moze by¢ efektywnie wykorzystany, niezbedne jest
wystepowanie przez okreslong liczbe godzin w roku wysokiego zapotrzebowania na ciepto i energie
elektryczna. Spetnienie warunku decyduje czy inwestycja osiggnie dodatni efekt ekonomiczny. Analiza
wykorzystania energii i gazu wskazuje, ze tylko systemy mikrokogeneracji dajg mozliwosc¢ racjonalne;j
oszczednos$ci energii. Sg to jednak systemy na tyle drogie, ze mikrokogeneracja okazata sie w
analizowanym przypadku ekonomicznie nieuzasadniona.
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Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie: czyli koncepcja polegajgca na pozyskiwaniu
energii lokalnie ze zrédet odnawialnych, ekologicznych, bez koniecznosci zaopatrywania sie w nig u
zewnetrznych dostawcow korzystajgcych w gtéwnej mierze ze zrédet kopalnych.

W analizowanym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze mozliwos¢ pozyskiwania energii ze zrédet
odnawialnych lokalnie na wtasne potrzeby sg stosunkowo ograniczone. Opisane powyzej metody
wigzg sie z koniecznoscig znacznych poczatkowych naktadéw finansowych, a potencjalne
oszczednosci roztozone sg w zbyt dlugim okresie. Przy obecnym poziomie technicznym metod
pozyskiwania energii odnawialnej mozliwos¢ uniezaleznienia od energii (systemu centralnego) ze
zrodet konwencjonalnych jest raczej mata, jednak systemy tgczone z wykorzystaniem kilku zrédet
pozyskiwania energii moga okazac sie rozwigzaniem korzystnym. W kazdym przypadku nalezy
przeprowadzi¢ analize finansowg inwestycji.

1.3.14 Warunki ochrony pozarowej

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej potozony przy
ul. Chtodnej 3 w Warszawie. W chwili obecnej do budynku bezposrednio przylega tacznik, ktéry
w ramach odrebnego projektu planowany jest do rozbiérki. W budynku znajdujg sie pomieszczenia
przeznaczone na potrzeby Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy.

W zwigzku z przebudowg przedmiotowego budynku w pazdziernik 2018 r. opracowana zostata
ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce budowlanego w zwigzku z wystepowaniem w budynku
nieprawidtowosci w zakresie przepisoéw techniczno — budowlanych niemozliwych do usuniecia.
Przedmiotowa ekspertyza zostata uzgodniona z £6dzkim Wojewddzkim Komendantem Panstwowe;
Strazy Pozarnej Postanowieniem WZ.5595.205.2018 z dnia 11 grudnia 2018 .

Budynek w chwili obecnej przylegajacy bezposrednio do istniejacego budynku tgcznika
zlokalizowanego na tej samej dziafce. Zaktada sie rozbi6rke opisanego tacznika (zgodnie z odrebnym
projektem realizowanym réwnolegle). Odlegtos¢ od pozostatych budynkéw wynosi co najmniej
15 m co spetnia wymagania przepiséw techniczno — budowlanych. W chwili obecnej w odlegtosci
ok. 5 m od przedmiotowego budynku znajduje sie wytaczona z uzytkowania stacja paliw (jeden
dystrybutor) — przedmiotowa stacja paliw przeznaczona jest do rozbiérki (w ramach réwnolegtego
projektu rozbiérek). Odlegtos¢é przedmiotowego budynku od innych stacji LPG/paliw wynosi co
najmniej 30 m.

Budynek w czesci wyzszej (jedna z wiez) posiadac¢ bedzie 3 kondygnacje nadziemne (irzecig jest
poddasze uzytkowe), w czesci nizszej 2 kondygnacje nadziemne. Pod czescig budynku znajduje sie
podpiwniczenie.

Budynek sredniowysoki (wysokos$¢ budynku 12,46 m), po przebudowie posiadac bedzie 2 wyjscia
prowadzace z dwéch klatek schodowych (drzwi garazowe z pomieszczen ekspozycji bedg stanowity
jedynie ,atrape” drzwi i nie bedg stuzyty do celéw ewakuacyjnych ani komunikacyjnych) oraz 1 wyjscie
prowadzace bezposrednio na zewnatrz z drég ewakuacyjnych na | kondygnacji nadziemne;j.

Czes¢ budynku istniejgca (podlegajgca przebudowie) uzytkowana jest jako pomieszczenia
ekspozycyjne (przeznaczone na Muzeum Pozarnictwa), restauracyjne, biurowe. Oprocz
wymienionych funkcji w budynku (na | kondygnacji nadziemnej) planuje sie zlokalizowanie jednego
mieszkania stuzbowego.

Budynek w ksztatcie zblizonym do prostokata z dwiema wiezami zlokalizowanymi w szczytach
budynku. Maksymalne wymiary zewnetrzne wynoszg ok. 71,5 m x 14,4 m. Wysokos¢ budynku wynosi
ok. 12,46 m.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr rej. 309-A decyzjg z dnia 01.07.1965 r.
Ponadto budynek znajduje sie na terenie zatozenia urbanistycznego O$ Saska wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr rej. A-510 decyzjg z dnia 01.07.1965 r.

Charakterystyka obiektu (przeznaczenie, usytuowanie, konstrukcja)

Budynek w chwili obecnej przylegajacy bezposrednio do istniejagcego budynku ftgcznika
zlokalizowanego na tej samej dzialce. Zaktada sie rozbiérke opisanego tacznika. Odlegtos¢ od
pozostatych budynkdédw wynosi co najmniej 15 m co spetnia wymagania przepiséw techniczno —
budowlanych. W chwili obecnej w odlegtosci ok. 5 m od przedmiotowego budynku znajduje sie
wylgczona z uzytkowania stacja paliw (jeden dystrybutor) —zaktada sie rozbidrke przedmiotowej stacji
paliw w ramach réwnolegtego projektu rozbiérek . Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od innych staciji
LPG/paliw wynosi co najmniej 30 m.
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W sasiedztwie nie znajdujg sie budynki PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
1000 MJ/m? lub zawierajgce pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Przeznaczenie budynku

W budynku znajdowac sie bedzie:

- mieszkanie stuzbowe zlokalizowane na | kondygnacji nadziemnej;

- pomieszczenia ekspozycji oraz biurowe zlokalizowane na | kondygnacji nadziemnej,

- pomieszczenia restauracyjne, kuchenne, biurowe oraz pomocnicze podrecznych magazynéw
(powigzane funkcjonalnie) zlokalizowane na |l kondygnacji nadziemne;,

- pomieszczenie restauracyjne oraz pomieszczenia sanitarne zlokalizowane na lll kondygnacji
nadziemnej,

- pomieszczenia gospodarcze, techniczne zlokalizowane na kondygnacji podziemne;j.

W budynku brak jest pomieszczen przeznaczonych na powyzej 50 oséb. tacznie w budynku
planuje sie przebywanie nastepujacej liczby oséb:

- kondygnacja podziemna — pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi. Ewentualny pobyt
ludzi bedzie miato charaktery krétkotrwaty,

- | kondygnacja nadziemna — do 50 oséb w pomieszczeniach ekspozycji oraz do 10 0s6b
w pomieszczeniach biurowych,

- II kondygnacja nadziemna — do 50 os6b w pomieszczeniach restauracyjnych, do 10 oso6b
w pomieszczeniach biurowych oraz na zapleczu kuchennym,

- lll kondygnacja nadziemna — do 10 oséb.

tacznie w budynku planuje sie przebywanie maksymalnie 130 osob, jednakze nalezy podkreslic,
ze sytuacja ta bedzie miata miejsce sporadycznie (najbardziej niekorzystny scenariusz — w przypadku
maksymalnego wykorzystania restauracji, pomieszczen ekspozycji oraz pomieszczen biurowych).
W trakcie normalnego uzytkowania zaktada sie do ok. 50 oséb w budynku.

Opis konstrukciji obiektu

Fundamenty oraz $ciany budynku wykonano z ceglty ceramicznej petnej. Sciany dziatowe
czesciowo wykonane sg z cegty dziurawki oraz z cegty petnej. Stropy wszystkich kondygnacji
wykonano jako stropy Kleina. Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej.
Dach pokryty dachéwka ceramiczng — w ostatnich latach remontowany, wymieniano warstwy dachowe
oraz pokrycie na dachéwke ceramiczng oraz wykonano lukarny od strony placu wewnetrznego.
Schody i spoczniki schodowe w obydwu wiezach budynku wykonane jako zelbetowe.

Charakterystyka budynku:
Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy - ok. 872 m2,

- powierzchnia uzytkowa - ok. 1434,04 m2,

- powierzchnia catkowita - ok. 2770 m2,

- kubatura budynku - ok. 7000 m?,

- wysokos¢ catkowita - ok. 12,46 m — budynek $redniowysoki,
- liczba kondygnacji naziemnych - 3,

- liczba kondygnacji podziemnych - 1,

Budynek zostanie docelowo wyposazony w nastepujgce instalacje techniczne:
- wodno — kanalizacyjna,
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- elektryczna,
- odgromowas,
- centralnego ogrzewania,
- teletechniczna,
- hydrantéw wewnetrznych,
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasyfikacja pozarowa
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il + ZL IV (ze wzgledu na mieszkanie stuzbowe) PM<500 MJ/m? (pomieszczenia magazynowe/
pomocniczne/techniczne powigzane funkcjonalnie).
Ze wzgledu na wysokos$¢ budynek zaliczony jest do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) —
powyzej 12 m.

Podziat na strefy pozarowe

70



W budynku w trakcie przebudowy planuje sie wydzielenie nastepujgcych stref pozarowych:

- SP1 — pomieszczenie hydroforni zlokalizowane na kondygnacji podziemnej, PM do 500 MJ/m?;

- SP2 — pomieszczenie elektryczne zlokalizowane na kondygnacji podziemnej, PM do 500 MJ/m?;

- SP3 — pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowane na kondygnacji podziemnej, PM do
500 MJ/m?;

- SP4 — pomieszczenie serwerowni, zlokalizowane na kondygnacji podziemnej, PM do
500 MJ/m?;

- SP5 - mieszkanie stuzbowe zlokalizowane na | kondygnacji nadziemnej,
ZL IV;

- SP6 — pozostata czes¢ budynku obejmujgca kondygnacje podziemng oraz nadziemne od
[ do Ill, ZL Il + PM<500 MJ/m?2.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych PM do 500 MJ/m2 w budynku $redniowysokim
zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej wynosi 5000 m?. Dopuszczalne powierzchnie stref
pozarowych nie beda przekroczone.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych ZL IV i ZL 1l + PM<500 MJ/m? w budynku
$redniowysokim obejmujacej réowniez kondygnacje podziemng wynosi 2 500 m2. Dopuszczalna
powierzchnia stref pozarowych nie bedzie przekroczona.

Dodatkowo w budynku planuje sie wydzieli¢ pomieszczenie wentylatornii (zlokalizowane na
Il kondygnaciji nadziemnej w czesci srodkowej budynku) Scianami oraz stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,B”. Poszczegdlne elementy budynku
powinny spetnia¢ klasy odpornosci ogniowej zgodnie z tabelka:

Klasa
odp_ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;j
budynku
gtéwna K kci Sciana - Krvei
konstrukcja onstrukeja strop") zewnetrzna')-? sclana praexrycie
. dachu ) wewnetrzna® dachu®
nosna
"B R 120 R 30 REI 60 '?(')GI;’ El 30 RE 30

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest cze$ciag giéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni. Nie dotyczy rowniez budynku, w ktorym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Niezaleznie od wymaganej klasy odpornosci ogniowej, wszystkie elementy budynkéw powinny
byc¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Elementy konstrukcyjne zlokalizowane na granicy rozdziatu stref powinny spetnia¢ klase
odpornosci ogniowej wedtug tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa
odpornosci
pozarowej
budynku

elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
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Scian i stropéw, z Drzwi przeciwpozarowych lub innych
wyjatkiem stropéw Stropéw z ZL zamknie¢ przeciwpozarowych
wZL
»B”i,C” REI 120 REI 60 El 60

Wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych co najmnie;
El 30 — wymaganie spetnione. Wymagana klasa odpornosci ogniowej biegdéw i spocznikéw klatek
schodowych co najmniej R 60 — wymaganie spetnione. Wymagana klasa odpornosci ogniowej
przegréd oddzielenia poddasza przeznaczonego na cele uzytkowe od palnej konstrukgiji i palnego
przekrycia dachu co najmniej EI 60 — wymaganie niespetnione, faktycznie zapewniono oddzielenie
potaci dachowych od pomieszczen za pomocg pojedynczej ptyty GKF o grubosci
12,5 mm. Zabezpieczenie to nie uwzglednia optytowania nastepujgcych elementow konstrukcji dachu:
stupkéw, podwalin, ptatwi, zastrzatow, kleszczy, ktére w chwili obecnej nie sg zabezpieczone w zaden
sposOb — uzyskano odstepstwo od wymaganego oddzielenia przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej El 60 i pozostawienie istniejacego sposobu wydzielenia poddasza. Przegrody oddzielajgce
mieszkanie stuzbowe od drog ewakuacyjnych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej El 30.

Na Il kondygnacji nadziemnej w czesci nizszej budynku (dwukondygnacyjnej) znajduje sie
poditoga podniesiona o ok. 0,30 m ponad poziom stropu. W chwili obecnej brak jest konstrukcji no$nej
oraz niezapalnych ptyt (od strony przestrzeni podpodiogowej) o klasie odpornosci ogniowej
REI 30 — w trakcie przebudowy planuje sie zniwelowanie przestrzeni pomiedzy stropem a podtogg
podniesiong do wysokosci maksymalnej 0,20 m. Uzyskano odstepstwo na wykonanie podtogi
podniesionej z materiatu palnego.

W trakcie przebudowy projektuje sie zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;
EI30 piwnicy w budynku.

Z analizy dostepnej dokumentac;ji oraz wizji lokalnej ustalono, ze niespetnione sg w chwili obecnej
wymogi:

- brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia
dachu — uzyskano odstepstwo,

- brak spetnienia parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla konstrukgji i przekrycia dachu
— uzyskano odstepstwo,

- brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REIl 120 stropu oddzielenia przeciwpozarowego
w czesci nad pomieszczeniami stref pozarowych SP1, SP2, SP3, SP4 (strop pomiedzy kondygnacija
podziemng i | kondygnacjg nadziemnag) przy faktycznej klasie odpornosci ogniowej REI 60 — uzyskano
odstepstwo,

- brak spetnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 30 podtogi podniesionej o ponad
0,20 m ponad poziom stropu oraz wykonanie jej z materiatow palnych — projektuje sie zniwelowanie
wysokosci podtogi podniesionej do poziomu maksymalnego 0,20 m poprzez wypetnienie materiatem
niepalnym, np. keramzytem lub wetng mineralng. Uzyskano odstepstwo na brak wykonania podtogi
podniesionej z materiatu trudnozapalnego,

- brak spetnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 60 przegréd oddzielenia poddasza
przeznaczonego na cele uzytkowe od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu — uzyskano
odstepstwo na brak powyzszego oddzielenia, przy pozostawieniu istniejgcego sposobu oddzielenia
poddasza,

- §ciany wewnetrzne pomieszczen dla ktérych nie ustala sie wspolnie przejscia ewakuacyjnego
wykonane sg czesciowo bez potwierdzenia wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30 (dotyczy
pomieszczen na poddaszu — nizsza cze$é budynku — na Il kondygnacji nadziemnej — w trakcie
przebudowy planuje sie wymiane powyzszych $cian na nowe o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej,

- brak zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 piwnicy w budynku — w trakcie
przebudowy planuje sie wydzielenia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Warunki ewakuaciji i wystroj wnetrz.

Ewakuacja pozioma w budynku odbywa sie zarowno w ramach przejscia jak i dojscia
ewakuacyjnego. Ewakuacja pionowa odbywa sie za pomoca dwéch klatek schodowych.

Szerokosé przejs¢ w pomieszczeniach wynosi minimum 0,90 m (0,80 m przy ewakuacji do
3 osbdb) za wyjatkiem jednego przewezenia do szerokosci 0,50 m przy wejsciu na zaplecze sali
restauracyjnej na Il kondygnacji nadziemnej — zawezenie spowodowane jest usytuowaniem zabudowy
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meblowej — zaktada sie zlikwidowanie/ zmiane zabudowy i zapewnienie wymaganego minimum
przejscia.

Diugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m. Przejscia nie
prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen przeznaczonych do 3 0s6b w chwili obecnej nie spetnia
wymaganej szerokosci 0,80 m przy faktycznej szerokosci od 0,60 m. Po przebudowie zapewnione
zostang wymagane szerokosci wyjs¢ z wiekszosci pomieszczen za wyjgtkiem drzwi z pomieszczenia
sanitarnego w mieszkaniu stuzbowym oraz drzwi z klatki schodowej do pomieszczeh sanitarnych
i pomocniczych (na Ill kondygnacji nadziemnej) — faktyczna szeroko$¢ drzwi od 0,60 m do
0,70 m. Faktyczna szeroko$¢ drzwi przeznaczonych na powyzej 3 osoby bedzie zanizona i faktycznie
dla czesci drzwi bedzie wynosi¢ 0,80 m.

Wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych
sg zanizone w stosunku do wymagania 2,00 m i wynoszg dla czesci drzwi od 1,97 m do 1,99 m. Po
przebudowie planuje sie wymiane drzwi i zapewnienie wymaganych parametrow w zakresie
wysokosci za wyjatkiem drzwi do pomieszczenia kuchennego na Il kondygnaciji nadziemnej przy
faktycznej wysokosci wynoszacej 1,97 m.

W chwili obecnej dla drzwi dwuskrzydiowych brak jest zachowania minimalnej szerokosci
0,90 m jednego nieblokowanego skrzydta drzwiowego — faktyczna szerokosc¢ skrzydta od 0,66 m do
0,80 m. Po przebudowie zdecydowana wiekszo$¢ drzwi zostanie wymieniona na nowe spetniajgce
wymagania w zakresie szerokosci skrzydta za wyjgtkiem drzwi prowadzgcych na zewnatrz z dwéch
klatek schodowych — drzwi o wymiarach 0,66 m + 0,66 m — brak jest mozliwo$ci wymiany drzwi na
nowe spetniajgce wymagania z uwagi na wymogi konserwatora zabytkéw.

Komunikacja pomiedzy kondygnacjami odbywa sie dwoma klatkami schodowymi. Klatki te sg
czesciowo obudowane, zamkniete drzwiami bezklasowymi. Klatki schodowe w chwili obecnej nie sg
wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

Projektuje sie obudowe klatek schodowych (w klasie odpornosci ogniowej REI 60), zamkniecie
ich drzwiami dymoszczelnymi (oraz dodatkowo klasie odpornosci ogniowej El 30). Z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjne budynku, zalecenia konserwatorskie oraz niewielkie przekroczenie
granicznej wysokosci 12 m i kwalifikacji jako budynek SW, uzyskano odstepstwo od wymagania
koniecznosci wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub
zapobiegajgce zadymieniu.

Na potrzeby projektu oznakowano klatki schodowe w nastepujgcy sposoéb:

- klatka schodowa KL1 — klatka schodowa we wschodniej czesci budynku. Klatka schodowa
taczaca kondygnacije od podziemnej do Il kondygnacji nadziemnej. Szerokos¢ biegu klatki schodowej
na kondygnacji podziemnej wynosi 0,96 m. Przed drzwiami zejsciowymi prowadzacymi na
kondygnacje podziemng brak jest spocznika. Szerokos¢ biegu klatki schodowej na kondygnacjach
nadziemnych wynosi od 0,97 m do 1,14 m i nie spetnia wymagania 1,20 m. Szerokos¢ spocznikéw
klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych wynosi 1,11 m i nie spetnia wymagania
1,50 m. Szerokos¢ wyjscia z klatki schodowej spetnia wymaganie minimum 1,20 (faktycznie
1,32 m), natomiast niespetniona jest minimalna szeroko$¢ jednego nieblokowanego skrzydta
drzwiowego (faktycznie 0,66 m przy wymaganiu 0,90 m). Maksymalna wysokos¢ stopni na
kondygnacjach nadziemnych 0,16 m. Maksymalna wysokos¢ stopni na kondygnacji podziemnej
0,18 m.

- klatka schodowa KL2 — klatka schodowa w zachodniej czesci budynku. Klatka schodowa
taczaca kondygnacje od podziemnej do Il kondygnacji nadziemnej. Szerokos¢ biegu klatki schodowej
na kondygnacji podziemnej wynosi 1,05 m. Przed drzwiami zejsciowymi prowadzacymi na
kondygnacje podziemng brak jest spocznika. Szerokos¢ spocznika na kondygnacji podziemne;
powyzej 0,80 m. Szerokos¢ biegu klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych od 0,97 m do
1,14 m. Dodatkowo na klatce tej wystepujg schody zabiegowe (na poziomie | kondygnaciji
nadziemnej). Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych wynosi od
0,80 m do 1,24 m (spoczniki ograniczone przez lokalizacje grzejnikéw oraz dodatkowo istniejagcg wolng
przestrzen w spoczniku (konieczno$¢ zachowania ze wzgledu na wymogi konserwatora zabytkow)
i nie spetnia wymagania 1,50 m. Szerokos¢ wyjscia z klatki schodowej spetnia wymaganie minimum
1,20 m (faktycznie 1,32 m), natomiast niespetniona jest minimalna szerokos$¢ jednego nieblokowanego
skrzydta drzwiowego (faktycznie 0,66 m przy wymaganiu 0,90 m). Maksymalna wysokos¢ stopni na
kondygnacjach nadziemnych 0,175 m. Maksymalna wysokos$¢ stopni na kondygnacji podziemnej
0,18 m.

Szerokosé trzeciego wyjscia z budynku prowadzacego z drog ewakuacyjnych bezposrednio na
zewnagtrz 1,10 m — drzwi jednoskrzydtowe. Brak jest mozliwosci poszerzenia otworu drzwiowego
z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne.
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Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,40 m oraz 1,20 m (ewakuacja
do 20 0s6b) za wyjatkiem lokalnych przewezen:

- do 0,76 m na kondygnacji podziemnej przy biegu klatki schodowej KL1 (wymaganie 1,20 m),

- do 1,02 m na kondygnacji podziemnej przy wejsciu do pomieszczenia wezta cieplnego
(wymaganie 1,20 m),

- do 1,14 m na kondygnacji podziemnej przy biegu klatki schodowej KL2 (wymaganie 1,20 m),

- do 1,18 m na | kondygnacji nadziemnej przy wyjsciu z kondygnacji podziemnej w klatce
KL2 (wymaganie 1,20 m),

- do 1,00 m na | kondygnaciji nadziemnej w obrebie klatki schodowej KL2 (wymaganie 1,40 m).

Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,20 m (uwzgledniajgc
dopuszczalne obnizenia) za wyjatkiem lokalnych obnizen drég ewakuacyjnych:

- na kondygnacji podziemnej lokalnie ze wzgledu na czesciowy strop tukowy — wysokosci od
1,80 m do 2,12 m w najwyzszym miejscu — obnizenie na dtugosci ok. 2,70 m,

- na spoczniku miedzy Il'i lll kondygnacja nadziemng w obrebie klatki schodowej KL2 — obnizenie
na catym spoczniku (dtugos¢ ok. 2,80 m) do wysokosci od 1,78 m do 2,59 m,

W budynku dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi
30 m. W chwili obecnej dtugos¢ dojscia jest przekroczona i wynosi w najbardziej niekorzystnym
przypadku ok. 31 m (pomieszczenia biurowe zlokalizowane na Il kondygnacji w czesci wschodniej
budynku).

W budynku w chwili obecnej czesciowo wystepuje wykonczenie obudowy drog ewakuacyjnych
z materiatéw dla ktérych brak jest potwierdzenia ich trudnozapalnosci (drewniane obudowy/listwy).
Ponadto czesciowo na drogach ewakuacyjnych przechowywane sg materiaty palne. Dodatkowo
instalacja elektryczna czesciowo poprowadzona jest bezposrednio na podtozu palnym (w obrebie
restauracji). W trakcie przebudowy planuje sie:

- usuniecie elementdéw wykonczenia obudowy drég ewakuacyjnych z materiatéw dla ktérych brak
jest potwierdzenia ich trudnozapalnosci, bgdz ich wymiana na nowe o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej,

- usuniecie materiatéw palnych z drég ewakuacyjnych,

- wymiana instalacji elektrycznej potozonej bezposrednio na podtozu palnym (w obrebie
pomieszczen restauracyjnych.

Po przebudowie wszystkie state elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz, sufity
podwieszane, wyktadziny podtogowe bedg spetnia¢ wymagania w zakresie reakcji na ogien.

Drogi pozarowe i zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej spetniajgcej wymagania
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Dla przedmiotowego budynku droge pozarowag o utwardzonej nawierzchni stanowig ul. Chtodna
oraz ul. Ciepta. Droga pozarowa zapewnia dostep do ok. 80 m obwodu zewnetrznego budynku (co
stanowi ok. 44 %, obwéd zewnetrzny budynku wynosi ok. 182 m). Szerokos¢ drogi pozarowe;
minimum 4,0 m. Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku zawiera sie w granicach 5 — 15 m. Nachylenie
podituzne drogi pozarowej nie przekracza 5%. Droga zapewnia przejazd bez cofania lub wyjazd przez
cofanie na odcinku nieprzekraczajagcym 15 m. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi nie mniej niz 11 m. Droga umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

Zapewniono potgczenie drogi pozarowej w budynkiem dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dlugosci nieprzekraczajacej 50 m w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Przedmiotowy obiekt wymaga zaopatrzenia wodnego w ilosci nie mniejszej niz 20 dm3/s. Dla
obiektu zapewnione jest zaopatrzenie wodne z hydrantdw na sieci miejskiej zlokalizowanych
w ul. Chtodnej (przy budynku) w ul. Elektoralnej — hydranty w odlegtosci ok. 7 m oraz ok. 30 m.

Sposoéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu budowlanego.

Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe projektowane w budynku:
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- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami z wezem pétsztywnym o nominalnej srednicy
25 mm. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie spetnia¢ parametry w zakresie cisnienia
i wydajnosci (Q = 1,0 dm¥/s, p = 0,2 MPa) przy jednoczesnym poborze wody z dwdch sasiednich
hydrantéw — projektowana dla strefy pozarowej SP6,

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku
0 minimalnym natezeniu 2 Ix i czasie dziatania minimum 1 (z dodatkowymi oprawami nad drzwiami
wyjsciowymi na zewnatrz budynku),

- instalacja oswietlenia kierunkowego (podswietlane znaki ewakuacyjne) na wszystkich drogach
ewakuacyjnych w budynku z oprawami pracujgcymi w trybie ,na jasno”,

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natezeniu oswietlenia co najmniej 0,5 Ix (jak dla
strefy otwartej) w pomieszczeniach wystawowych (ekspozycyjnych) na | kondygnacji nadziemnej oraz
salach restauracyjnych na Il i [ll kondygnacji nadziemne;,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pragdu do wszystkich obwoddw za wyjgtkiem
obwoddw niezbednych do funkcjonowania w trakcie pozaru.

Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepisow :

1) Brak spetnienia minimalnej odlegtosci 20 m przedmiotowego budynku od stacji paliw przy
faktycznej odlegtosci wynoszacej ok. 5 m,

2) Brak wydzielenia pomieszczen technicznych w budynku w odrebne strefy pozarowe,

3) Brak spetnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 60 przegréd oddzielajgcych
poddasze przeznaczone na cele uzytkowe od palnej konstrukcji i przekrycia dachu,
4) Brak spetnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 30 konstrukcji nosnej oraz

wykonanie z materiatéw palnych podtogi podniesionej o ok. 0,30 m ponad poziom stropu — dotyczy
Il kondygnacji nadziemnej w czesci nizszej budynku,

5) Brak zamknigcia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30

6) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia
dachu,

7) Brak spetnienia parametru NRO dla konstrukgiji i przekrycia dachu,

8) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 120 stropu oddzielenia przeciwpozarowego

w czesci nad pomieszczeniami stref pozarowych SP1, SP2, SP3, SP4 (strop pomiedzy kondygnacija
podziemng i | kondygnacjg nadziemng) przy faktycznej klasie odpornoéci ogniowej REI 60,

9) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej ElI 30 $cian wewnetrznych pomiedzy
pomieszczeniami dla ktérych nie ustala sie wspolnego przejscia ewakuacyjnego,
10) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci przejscia ewakuacyjnego

0,90 m w pomieszczenia restauracji na Il kondygnacji nadziemnej przy faktycznej szerokosci
wynoszacej ok. 0,50 m — zawezenie spowodowane usytuowaniem zabudowy meblowej,

11) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 0,80 m czesci wyjs¢ z pomieszczen przeznaczonych
do 3 0séb przy faktycznej szerokosci wynoszacej docelowo od 0,60 m do 0,70 m,

12) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 0,90 m czesci wyjs¢ z pomieszczen przeznaczonych
na powyzej 3 osoby przy faktycznej szerokosci wynoszacej docelowo 0,80 m,

13) Brak zapewnienia minimalnej wysokosci 2,00 m wyj$¢é ewakuacyjnych z pomieszczen przy
faktycznej wysokosci wynoszacej docelowo 1,97 m — dla pomieszczenia kuchennego na Il kondygnaciji
nadziemnej,

14) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 0,90 m jednego nieblokowanego skrzydta
drzwiowego drzwi dwuskrzydtowych przy faktycznej szerokosci wynoszacej docelowo 0,66 m,
15) Brak obudowy (w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60), zamkniecia drzwiami co

najmniej dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia stuzace do usuwania dymu klatek
schodowych KL1 i KL2,

16) Brak spocznika przed drzwiami zejsciowymi prowadzacymi na kondygnacje podziemng
(na | kondygnacji nadziemnej) w klatkach schodowych KL1 i KL2,

17) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 1,20 m biegéw klatek schodowych przy faktycznych
szerokosciach wynoszacych od 0,97 m do 1,14 m dla klatek schodowych KL1 i KL2,

18) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 1,50 m spocznikéw klatek schodowych przy
faktycznych szeroko$ciach wynoszacych:

- 1,11 m dla klatki KL1,

- 0d 0,80 m do 1,24 m dla klatki KL2,

19) Wystepowanie schoddw ze stopniami zabiegowymi w klatce schodowej KL 2,

20) Brak zachowania minimalnej szerokosci 1,20 m wyjscia na zewnatrz budynku z drég
ewakuacyjnych na | kondygnacji nadziemnej przy faktycznej szerokosci wynoszacej 1,10 m,

21) Brak zachowania minimalnej szerokosci 1,20 m (ewakuacja do 20 os6b) poziomych drég

ewakuacyjnych z uwagi na lokalne zawezenia od 0,76 m do 1,18 m,
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22) Brak zachowania minimalnej szerokosci 1,40 m (ewakuacja powyzej 20 osdb) poziomych
drég ewakuacyjnych z uwagi na lokalne zawezenie do 1,00 m na | kondygnacji nadziemnej w obrebie
klatki schodowej KL2,

23) Brak zachowania wymaganej wysokosci 2,20 m (z dopuszczalnymi obnizeniami) drég
ewakuacyjnych z uwagi na lokalne obnizenia od 1,78 m do 2,19 m,

24) Przekroczona dopuszczalna dtugos¢ 30 m dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przy
faktycznej diugosci wynoszacej ok. 31 m,

25) Wykonanie wykonczenia obudowy drég ewakuacyjnych czesciowo z materiatéw dla ktérych
brak jest potwierdzenia trudnozapalnosci,

26) Brak instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych oswietlanych

wytgcznie Swiattem sztucznym,

27) Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich
obwodéw za wyjatkiem obwoddéw niezbednych do funkcjonowania w trakcie trwania pozaru

28) Brak  wyposazenia  budynku w instalacje = wodociggowa  przeciwpozarowg
z hydrantami wewnetrznymi z wezem pétsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm,

29) Przechowywanie/magazynowanie materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych,

30) Prowadzenie instalacji elektrycznej czesciowo bezposrednio na podtozu palnym.

Zakres prac w ramach przedmiotowego projektu w celu usuniecia wyszczegoélnionych powyzej
nieprawidtowosci:

1) Brak spetnienia minimalnej odlegto$ci 20 m przedmiotowego budynku od stacji paliw przy
faktycznej odlegtosci wynoszacej ok. 5 m,
W trakcie rownolegtych prac rozbiérkowych przedmiotowa stacji paliw zostanie poddana
rozbidrce.

2) Brak wydzielenia pomieszczen technicznych w budynku w odrebne strefy pozarowe
W trakcie przebudowy wszystkie pomieszczenia techniczne w budynku zostang wydzielone
w odrebne strefy pozarowe.

3) Brak spetnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 30 konstrukcji nosnej oraz
wykonanie z materiatéw palnych podtogi podniesionej o ok. 0,30 m ponad poziom stropu —
dotyczy Il kondygnacji nadziemnej w czesci nizszej budynku
W trakcie przebudowy zaktada sie uzupetnienie przestrzeni pomiedzy podtogg podniesiona
oraz stropem za pomocg materiatéw niepalnych (np. wetny mineralnej, keramzytu) niwelujgc
w ten sposo6b wolng przestrzen.

4) Brak zamkniecia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30 — § 250 ust. 1 [a];
W trakcie przebudowy kondygnacja podziemna zostanie zamknieta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

5) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30 $cian wewnetrznych pomiedzy
pomieszczeniami dla ktérych nie ustala sie wspdlnego przejscia ewakuacyjnego
W trakcie przebudowy wszystkie sciany pomiedzy pomieszczeniami dla ktérych nie ustala sie
wspoélnego przejscia ewakuacyjnego zostang wymienione/dostosowane tak by spetniaty
wymagana klase odpornosci ogniowej El 30.

6) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci przejscia ewakuacyjnego 0,90 m w pomieszczenia
restauracji na Il kondygnacji nadziemnej przy faktycznej szerokosci wynoszacej ok. 0,50 m —
zawezenie spowodowane usytuowaniem zabudowy meblowej
W trakcie prac remontowo — budowlanych zostanie zapewniona prawidtowa szeroko$c
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu restauracji na Il kondygnacji i bedzie ona wynosi¢
co najmniej 0,80 m (ewakuacja do 3 osdb).

7) Brak obudowy (w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60), zamkniecia drzwiami co
najmniej dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu klatek
schodowych KL1 i KL2
W trakcie przebudowy klatka schodowa zostanie catkowicie obudowa w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 oraz zamknieta drzwiami dymoszczelnymi (oraz dodatkowo
0 klasie odpornosci ogniowej EI30). Z uwagi na brak mozliwosci technicznej oddymiania
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10)

11)

12)

13)

(zalecenia  konserwatorskie) oraz niewielkie przekroczenie wartosci granicznej
12 m kwalifikujgcych budynek jako sredniowysoki zakiada sie brak wyposazenia klatek
schodowych w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu.

Wykonanie wykonczenia obudowy dr6g ewakuacyjnych czesciowo z materiatow dla ktorych
brak jest potwierdzenia trudnozapalnosci

W trakcie przebudowy wykonczenie obudowy drég ewakuacyjnych z materiatow dla ktérych
brak jest potwierdzenia trudnozapalnosci zostanie zlikwidowane.

Brak instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych oswietlanych
wytgcznie Swiattem sztucznym

Wszystkie drogi ewakuacyjne o$wietlone wytacznie $Swiattem sztucznym zostang
wyposazone w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego uwzgledniajgc réwniez
rozwigzania ponadstandardowe wynikajgce z ekspertyzy techniczne;.

Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw za wyjatkiem obwodbw niezbednych do funkcjonowania w trakcie trwania pozaru
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodow za wyjagtkiem obwoddw niezbednych do funkcjonowania w trakcie
trwania pozaru.

Brak  wyposazenia  budynku w instalacje = wodociggowg  przeciwpozarowg
z hydrantami wewnetrznymi z wezem pétsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25 mm

W trakcie przebudowy strefa pozarowa SP6 zostanie wyposazona w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z wezem pétsztywnym o nominalnej srednicy
weza 25 mm.

Przechowywanie/magazynowanie materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych
W trakcie przebudowy wszystkie materiaty palne przechowywane/ magazynowane w obrebie
drég ewakuacyjnych zostang usuniete.

Prowadzenie instalacji elektrycznej czesciowo bezposrednio na podtozu palnym

W trakcie przebudowy instalacja elektryczna potozona bezposrednio na podtozu palnym
zostanie wymieniona/zmodyfikowana tak by sposéb jej utozenia spetniat wymagania
w zakresie bezpieczehnstwa pozarowego.

Niezgodnosci pozostajace w budynku na ktére uzyskano odstepstwo od warunkow
techniczno - budowlanych:

Brak spetnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 60 przegréd oddzielajgcych
poddasze przeznaczone na cele uzytkowe od palnej konstrukcji i przekrycia dachu,

Brak spetnienia wymaganej klasy reakcji na ogien podtogi podniesionej — dotyczy
Il kondygnacji nadziemnej w czesci nizszej budynku przy faktycznym wykonaniu jej
z materiatéw o nieokreslonej klasie reakcji na ogien,

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia
dachu,

Brak spetnienia parametru NRO dla konstrukcji i przekrycia dachu,

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 120 stropu oddzielenia przeciwpozarowego
w czesci nad pomieszczeniami stref pozarowych SP1, SP2, SP3, SP4 (strop pomiedzy
kondygnacjg podziemng i | kondygnacjg nadziemng) przy faktycznej klasie odpornosci
ogniowej REI 60,

Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 0,80 m czesci wyjs¢ z pomieszczen przeznaczonych
do 3 0s06b przy faktycznej szerokosci wynoszacej docelowo od 0,60 m do 0,70 m,

Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 0,90 m czesci wyjS¢ z pomieszczen
przeznaczonych na powyzej 3 osoby przy faktycznej szerokosci wynoszacej docelowo
0,80 m

Brak zapewnienia minimalnej wysokosci 2,00 m wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przy
faktycznej wysokosci wynoszacej docelowo 1,97 m — dla pomieszczenia kuchennego na
Il kondygnacji nadziemne;,
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9) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 0,90 m jednego nieblokowanego skrzydta
drzwiowego drzwi dwuskrzydiowych przy faktycznej szerokosci wynoszacej docelowo
0,66 m,

) Brak wyposazenia w urzadzenia stuzace do usuwania dymu klatek schodowych KL1 i KL2,

11) Brak spocznika przed drzwiami zejsciowymi prowadzgcymi na kondygnacje podziemnag (na
| kondygnacji nadziemnej) w klatkach schodowych KL1 i KL2

12) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 1,20 m biegéw klatek schodowych przy faktycznych
szerokosciach wynoszacych od 0,97 m do 1,14 m dla klatek schodowych KL1 i KL2,

13) Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 1,50 m spocznikéw klatek schodowych przy
faktycznych szerokosciach wynoszacych:

- 1,11 m dla klatki KL1,
- 0od 0,80 m do 1,24 m dla klatki KL2,

14) Wystepowanie schodéw ze stopniami  zabiegowymi w klatce  schodowej
KL 2,

15) Brak zachowania minimalnej szerokosci 1,20 m wyjscia na zewnatrz budynku z drég
ewakuacyjnych na | kondygnacji nadziemnej przy faktycznej szerokosci wynoszacej 1,10 m,

16) Brak zachowania minimalnej szerokosci 1,20 m (ewakuacja do 20 os6b) poziomych drég
ewakuacyjnych z uwagi na lokalne zawezenia od 0,76 m do 1,18 m,

17) Brak zachowania minimalnej szerokosci 1,40 m (ewakuacja powyzej 20 os6b) poziomych
drég ewakuacyjnych z uwagi na lokalne zawezenie do 1,00 m na | kondygnacji nadziemnej
w obrebie klatki schodowej KL2,

18) Brak zachowania wymaganej wysokosci 2,20 m (z dopuszczalnymi obnizeniami) drég
ewakuacyjnych z uwagi na lokalne obnizenia od 1,78 do 2,19 m,

19) Przekroczona dopuszczalna diugosé 30 m dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przy
faktycznej diugosci wynoszacej ok. 31 m,

Rozwigzania ponadstandardowe uzgodnione z KW PSP (projektowane w trakcie
przebudowy/remontu):

- Wyposazenia wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje o$wietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego o minimalnym natezeniu 2 Ix i czasie dziatania minimum 1 h,

- Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w oswietlenie awaryjne kierunkowe

z oprawami dziatajgcymi w trybie ,na jasno”,

- Umieszczenie dodatkowych opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nad drzwiami

wyjsciowymi na zewnatrz budynku,

- Zastosowanie rozwigzania technicznego, zapewniajgcego jednoczesnosc¢ otwarcia obu skrzydet

drzwi dwuskrzydtowych, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych KL1 i KL2 na

zewnatrz budynku,

- Wyrazne trwate oznakowanie (np. tasmami fluoroscencyjnymi) lokalnych zawezen oraz obnizeh

drég ewakuacyjnych,

- Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60,

- Zamkniecie klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 (oraz
dodatkowo réwniez dymoszczelnymi).

pod warunkiem:

- Zaopatrzenia pomieszczen wystawowych (ekspozycyjnych) na | kondygnacji nadziemnej oraz
sal restauracyjnych na Il i lll kondygnaciji nadziemnej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
oswietlenia co najmniej 0,5 Ix jak dla strefy otwartej.

W trakcie prac remontowo — budowlanych przewiduje sie wszystkie prace budowlane/instalacyjne
wyszczegoblnione powyzej.

Indywidualne warunki dostosowania budynku do przepiséw techniczno — budowlanych zostaty
uzgodnione z tédzkim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej Postanowieniem
WZ.5595.205.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
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1.3.15 lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod
Projektuje sie przegrody o nastepujgcych parametrach izolacyjnosci akustyczne;j:

e Sciana miedzy pokojami biurowymi R’a1 =35-45
e Sciana miedzy pokojem biurowym a korytarzem R’ar = 35-45
e Drzwi z korytarza z pomieszczenia biurowego R’a1 =35
Drzwi z korytarza z pomieszczenia mieszkalnego R’a1 =35 -
e Sciana miedzy pomieszczeniami mieszkalnymi a korytarzem R’a1 =50

1.4 PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1.4.1 Dane wstepne

Przedmiotem opracowania projekiu jest niski budynek biurowo ustugowy w czesci
podpiwniczony.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego przedmiotowego budynku pod katem
planowanej przebudowy budynku.

1.4.2 Dane wyjsciowe do opracowania

e Wizje lokalne wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonane we wrzesniu i
pazdzierniku 2018,
e Wytyczne zamawiajgcego.
e Normy:
- PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,
- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-82/B-20000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
-PN-82/B-02003. Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

1.4.3 Wytyczne do roboét rozbiérkowych i zabezpieczenia
wykonywanych otworéw w scianach nosnych.

Szczego6towy zakres prac rozbiorkowych opisano w czesci architektonicznej projektu. W zakresie
rozbidrek elementow konstrukcyjnych nalezy prace wykonywacé z duzg ostroznoscig majgc na uwadze
zmienne ukfady oparcia stropéw i specyfike stropéw ceramicznych. W miejscach projektowanych
poszerzen otwordw drzwiowych w scianach konstrukcyjnych przed ich wykonaniem nalezy wykonac¢
nowe nadproza z belek stalowych.

Przebicia w scianach o szerokosci wiekszej niz 40cm zabezpiecza¢ nadprozami.

79



Przebicia w stropach Kleina wykonywa¢ metodg odwiertéw w pasmach pozbawionych zbrojenia
(tak gdzie nie ma bednarek). Przy wiekszych otworach nalezy rozbiera¢ pasmo ptyty o 16cm szersze
ni¢ otwor i projektowa¢ wymiany zelbetowe wokoét otworéw pomiedzy stalowymi belkami nosnymi
stropu. Stosowac zbrojenie wymianéw z pretéw 4fi12mm i strzemiona fi 6 co 10cm. Wymiany o
przekroju 16x16cm. Zbrojenie spawac do belek stalowych. Pomiedzy wymianami wykonywac dolewke
zelbetowg gr. 12cm zbrojong dotem siatkg pretow fi 10 co 15cm. Beton wymian6w i dolewek klasy
B25. Stal AlIIN.

1.4.4 Wzmochienie nadprozy

Nadproza w $cianach istniejgcych w miejscach poszerzenia i podwyzszania otworéw wzmocni¢
ksztattownikami stalowymi. Schemat wzmocnienia wg detalu NP.-1. Technologia prac obejmuje:

- Podparcie stropu w rejonie prac.

- Wykucie gniazd w murze ceglanym na poduszki i na belki z jedne strony Sciany.

- Wykonanie poduszek betonowych gr min. 13cm w wykutych gniazdach.

- Wsuniecie z jednej strony belek (przekréj i ilos¢ belek wg rzutéw rysunkowych)
z wypetnienie betonem B-20 lub zaprawg M20 przestrzeni miedzy belkami a murem.

- Powtorzenie czynnosci po drugiej stronie Sciany.

- Skrecenie belek pretami gwintowanymi srednicy 12mm, klasy 5.6.

- Obetonowanie belek betonem B20 =z gruboscig otuliny min. 4cm. Dla poprawy
przyczepnosci betonu belki przed obetonowaniem owingé¢ siatkg Rabitza.

- Wypetnienie zaczynem iniekcyjnym przestrzeni pomiedzy nowym nadprozem a
istniejgcym murem. np. Remmers Injektionsleim.

- Wykonanie powtok tynkarskich zgodnie z zakresem rob6t wykonczeniowych.

UWAGA: Przed wykonaniem otworow wybraé dostawce stolarki drzwiowej i w oparciu o wytyczne

montazowe przygotowac otwory konstrukcyjne (szerokosci i wysokosci otworow).

145 Zamurowanie otworow w scianach konstrukcyjnych.

Zamurowania otworéw wykonywaé¢ z materiatu o grubosci charakterystyce jak istniejgcy, aby mozliwe
byto przewigzanie muru na strzepia. W przypadku planowanych zamurowan $cian konstrukcyjnych na
parterze lub piwnicy nalezy zweryfikowac czy pod posadzkg znajduje sie tawa i $ciana fundamentowa.
W przypadku jej braku nalezy wykonac nowg tawe bedaca kontynuacjg taw przylegtych. Lawy wykonac
jako zelbetowe szerokosci min. 50cm i wysokosci 30 z betonu B30 W8, zbrojone konstrukcyjnie 6x fi
12mm, strzemiona fi 6mm co 25cm. Prety podiuzne wkleja¢ w istniejgca tawe na zywice epoksydowa
na gtebokos$¢ 30cm.

Mur ceglany wykonywac z cegty klasy 20 na zaprawie M10.

Nowe nadproza $cian konstrukcyjnych na murach nowo powstajacych i w zamurowaniach wykonaé z
prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19N.

Dla petnego zespolenia nowego muru z istniejgcym goérng przestrzen zamurowanych otworow
wypeti¢ zaczynem iniekcyjnym np. Remmers Injektionsleim.

1.4.6 Uzupetnienie stropu po rozbieranych schodach w pomieszczeniu
nr K2/24

W miejscu po przewidzianych do rozbiérki schodach na poddasze tgcznika wykonac zaslepienie
otworu w stropie wylewana ptytg zelbetowa, ktdrej prety zbrojeniowe nalezy dospawac do istniejacych

80



belek przed wylaniem betonu. Plyta gr. 14cm z betonu klasy B25 zbrojona stalg AllIN RB500W.
Bezposrednio przy belkach grubosc¢ ptyty powiekszy¢ do 16cm aby obetonowac belki.

Prace rozpocza¢ od usuniecia starych schodow, oczyszczenia belek stropowych do stopnia czystosci
Sa2.5. Istniejace belki o przekroju IPN160. Do belek dospawaé zbrojenie gtéwne dolne z pretéw fi
10mm w rozstawie co 15cm, zbrojenie gorne z pretow fi 10mm w rozstawie co 25cm, zbrojenie
rozdzielcze dolne i gorne z pretéw fi 8mm co 25cm. Spéd ptyty stropowej zlicowac ze spodem belek
stropowych i przylegtej ptyty Kleina. Po wykonaniu stropu uzupetni¢ warstwy wykonczeniowe i
posadzkowe wg opisu architektury.

1.4.7 Ramy wsporcze pod centrale wentylacyjne

Na poddaszu w miejscu lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ ramy wsporcze
rozktadajgce obcigzenie od central na sciany nosne. Niedopuszczalne jest ustawianie ciezkich
urzadzen bezposrednio na stropach.

Schemat montazowy ramy pod centrale 1:

- usungc¢ warstwy posadzkowe w obrysie projektowanych podp6r na istniejacych sScianach
nosnych,

- wykona¢ poduszki z betonu B25 o powierzchni 30x40cm wysokosci 40cm zbrojone
przeciwskurczowo goéra i dotem siatkg pretow fi 8mm o oczku 10cm. Odlegtos¢ pomiedzy
poduszkami dopasowa¢ do otworéw montazowych central wentylacyjnych, tak aby belka
opierata sie w osi poduszki.

- osadzi¢ na poduszkach dwie belki stalowe podtuzne o przekroju IPN140. Dolne stopki belki
zamocowac do poduszki na 4 kotwy wklejane chemicznie M12, kl. 5.6. na kazda poduszke.

- poprzecznie w rozstawie co okoto 100cm wstawi¢ ceowniki ekonomiczne CE100, dolne pétki
cewnika skreci¢ z gorng pétkg dwuteownika srubami M10 klasy. 5.6 w ilosci 1szt. na
potaczenie.

Elementy ze stali S235JR zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy.

1.4.8 Usuniecie kleszczy w wiezbie tacznika

Na poddaszu tgcznika, gdzie w zwigzku z planowanym otworem drzwiowym przewiduje sie wyciecie
skrajnych kleszczy nalezy przed tym zamocowaé ptatwie w istniejgcym murze, aby zapobiec ich
rozsunieciu (za po pomoca tgcznikdw z blach katowych). Skrajne krawedzie ptatwi zamocowac na
dwa faczniki katowe wzmocnione np. ACRL10520 firmy Simpson. taczniki skreci¢ ze sobg przez
ptatew na srube M10 i domocowac¢ na gwozdziowanie petne tgcznikami CNA 4,0x60mm. Drugie ramie
katownikéw zamocowac do sciany na 3 kotwy M10 wklejane z mur na zywice epoksydowa.

Kleszcze odcigé na odcinku pomiedzy stupami. Nie usuwac ich z obrysu stupa i krokwi, gdzie stanowig
usztywnieni potgczenia krokwi ze stupem.

1.4.9 Fundament pod komin

Na kondygnacji poddasza oraz dachu fgcznika projektuje sie zabetonowanie istniejagcego komina
betonem klasy B25. Ptyta gr. 30cm zbrojona stalg AlIlIN RB500W. Na zabetonowanym kominie w
poziomie poddasza wykona¢ ptyte fundamentowg pod przemurowywany komin wyrzutni wentylacji.
Plyta zbrojona dotem i géra siatka pretow fi 12 co 10cm. Prety odgina¢ w ksztait litery C kierujgc
ramiona naprzemiennie raz w lewg krawedz ptyty, kolejny w prawg, tak aby co 20cm na krawedzi ptyty
znajdowata sie petla preta odgietego. Otulina zbrojenia 25mm.

Ewentualne kolizje komina z istniejgcymi krokwiami eliminowa¢ stosujgc wymiany drewniane
opierane na przylegtych krokwiach z drewna klasy C24 o przekroju 10x16cm mocowane na ztgcza
katowe i gwozdziowanie petne.
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1.4.10 Konstrukcja wsporcza w pom. nr K1/09 i K1/02

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania szerokosci korytarza do aktualnych przepiséw
projektuje sie usuniecie fragmentu sciany konstrukcyjnej w pomieszczeniu nr K1/02 na parterze.

Na potrzeby podparcia $ciany konstrukcyjnej w poziomie 1 pietra przed usunieciem fragmentu
Sciany z parteru nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg sktadajgcg sie z trzech stupdéw zelbetowych
oznaczonym symbolami SZ1, SZ2, SZ3, opartym na nich podciggu stalowym z ksztattownika HEB200.
Na podciggu projektuje sie utozenie poprzecznie do pociggu 4 belek stalowych HEB 160 w przestrzeni
pod stropem korytarza i 3 belek pod nadprozem. Pomiedzy tymi 4 belkami nalezy od strony
pomieszczenia K1/02 wspawac belki HEB120.

Technologia prac:

- Podparcie stropu w rejonie prac.
- Wykucie w przeznaczonym do usuniecia murze ceglanym bruzdy poziomej dtugosci
295¢cm na gtebokosé 25cm i wysokos¢ ok. 20cm, aby umiesci¢ w murze podcigg HEB
200 od strony pomieszczenia K1/09 (widok podciggu na przekroju A-A). Podcigg HEB200
przed osadzeniem w Scianie wypetnié betonem B20 i wsuwajac w mur pustki wypetnié
zaprawg M20 z nadmiarem aby nastgpito wycisniecie zaprawy podczas osadzania
podciggu. Po ustabilizowaniu podciggu na murze pustki pomiedzy podciggiem a murem
istniejgcym wypetni¢ zaczynem iniekcyjnym lub zywicg (w zaleznosci od powstatego
luzu).
- Po zwigzaniu zaprawy i iniektu wokot podciggu przystapi¢ do wykucia bruzdy w murze
na potrzeby wykonania stupa SZ1 (bruzda szerokosci 47cm, na gtebokosé 25cm i
wysokosé ok. 295cm od strony pomieszczenia K1/09,
Utozenie zbrojenia pionowego stupa z 6 pretéw fi 16mm i strzemion fi 6 co 15cm,
zadeskowanie i wylanie stupa z betonu B30. Beton musi wptyng¢ pod podciag tak, aby
go podpierat bez luzu. W przypadku trudnosci wykonawczych z wypetnieniem przestrzeni
pod belkg mozna uzy¢ systemowych podlewek np. CX15 firmy Ceresit.
Powtorzy¢ czynno$¢ podpierajgc prawg strone podciggu HEB200 wykonujgc stup SZ2.
Z lewej strony podciggu wykona¢ stup SZ3 o przekroju 30x25cm zbrojony 4fi 16mm,
strzemiona fi 6mm co 12cm.
Pomiedzy slupami wykona¢ nadproze nad otworem drzwiowym 2xHEB120.
Po osiggnieciu przez stupy petnej wytrzymatosci przystgpi¢ do osadzenia poprzecznie
pod pociggu HEB200 belek HEB160 diugosci 218cm ustawianych na gérnej stopce
podciggu. W tym celu nalezy etapowo wykuwac bruzdy w istniejgcym murze i osadzac
belki HEB160, tgcznie 4szt. w rozstawie osiowym co ok. 56cm. Luzy pomiedzy belkami a
murem wypetni¢ iniektem mineralnym lub zywicznym w zaleznos$ci od wielko$ci pustek.
Pomiedzy belkami HEB160 od strony pomieszczenia K1/02 etapowo wykuwac bruzdy
pod podpierang $ciang aby osadzi¢ na dolnych stopkach tych belek ksztatowniki HEB120
podpierajgce $ciane i strop nad parterem. Luzy pomiedzy stropem a belkami HEB120
wypetic¢ podlewka np. CX15 firmy Ceresit.
- Na podciggu HEB 200 osadzi¢ kolejno 3 belki HEB160 dtugosci 194cm. Przestrzen
pomiedzy belkami wypetni¢ betonem B25 zazbrojonym dotem fi 10mm co 15cm.
- Wycigcl
- fragment sciany kolidujgcy z wymagang szerokoscig korytarza wynoszaca 140cm.
- Elementy stalowe wzmacniajgce zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi do klasy REI120.
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2. NIEZGDONOSC PROJKETU Z PRZEPISAMI
TECHNICZNYMI UDZIELENIE ZGODY NA
ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Konieczne jest uzyskanie odstepstw od Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (z pbézniejszymi zmianami) w spawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie .

- Pomieszczenia K1/20, K1/29, K1/34, K2/22 nie spetniajg warunku zapewnienia naturalnego
odwietlenia pomieszczen okreslony w dziale Il rozdziat 1. § 13. WT. W przedmiotowym
zakresie zostanie uzyskane odstepstwo.

- Budynek nie spetnia wymagan zalgcznika nr 2 w sprawie izolacyjnosci przegréd
zewnetrznych. W budynku zostang wprowadzone rozwigzania zapieniajgce zgodnosé z
temperaturami okreslonymi w dziale 1V rozdziat 4. § 134. WT. W przedmiotowym zakresie
zostanie uzyskane odstepstwo.

- Odstepstwo zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do WT. w sprawie izolacyjnosci przegrod
zewnetrznych- dachu od wymaganej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych
dachowych, ktére ze wzgledéw ekonomicznych nie moga zosta¢ dostosowanie. W ostatnich
latach zostat wykonany remont dachu oraz wykonane zostaty prace doprowadzajgce
przegrody do zgodno$ci z przepisani na czas wystepowania o pozwolenie na budowe. W
przedmiotowym zakresie zostanie uzyskane odstepstwo.

- Nie spetniony jest wymég zachowania minimalnej wysokosci parapetéw nad poziomem
posadzki, z powodu koniecznosci zachowania oryginalnych otworéw okiennych oraz
pozioméw stropéw na klatkach schodowych i pomieszczeniach . W chwili obecnej wierzch
parapetow znajduje sie na wysokosci od 74 cm, przy wymaganej wysokosci 85 cm zgodnie z
§ 301 ust. 1 WT. W przedmiotowym zakresie zostanie uzyskane odstepstwo.

- Nie spetniony jest wymdg zachowania minimalnej wysokosci balustrad schodowych nad
poziomem posadzki, z powodu koniecznosci zachowania oryginalnych balustrad na klatkach
schodowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. W chwili obecnej wierzch poreczy
znajduje sie na wysokosci od 86-90cm, przy wymaganej wysokosci 110 cm zgodnie z § 298
ust. 2 WT. W przedmiotowym zakresie zostanie uzyskane odstepstwo.

- odstepstwo od koniecznosci wykonywania poreczy po dwéch stronach klatki schodowe] w
budynkach uzytecznosci publicznej zgodnie z § 296 ust. 1 WT. w zwigzku z mata szerokoscia
klatek schodowych oraz zgodnos¢ z zaleceniami konserwatorskimi. W przedmiotowym
zakresie zostanie uzyskane odstepstwo.

- Istniejgce remontowane kraty na w oknach umozliwiajg wspinanie sie na wyzszg kondygnacije
zgodnie z . § 300 Warunkow technicznych. W przedmiotowym zakresie zostanie uzyskane
odstepstwo.

- W pawilonie zachodnim pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne lokalnie posiadajg
obnizenia ponizej 190 cm ze wzgledu na koniecznosé wykonania instalacji sanitarnych oraz
wentylacji. Niezgodnos¢ z § 97 ust. 3 WT. W przedmiotowym zakresie zostanie uzyskane
odstepstwo.

- Budynek nie spetnia wymagan okreslony w dziale Il rozdziat 5. § 72.1 . Na poddaszu tgcznika
jednokondygnacyjnego kleszcze konstrukcji dachowej zanizajg lokalnie wysoko$¢
pomieszczenia do wysokosci 1.86m. W przedmiotowym zakresie zostanie uzyskane
odstepstwo.

- Odstepstwo od zachowania odlegtosci budynku zwréconego $ciang z otworami okiennymi
od granicy z sasiednig dziatkg budowlang (w $cianie pétnocnej wschodniej i zachodniej)



ktérej to elewacja stanowi jednoczesnie granice dziatki W wyniku prac projektowych z
uwagi na ochrone konserwatorska nie wprowadza sie zmian w lokalizacji tych okien. W
przedmiotowym zakresie zostanie uzyskane odstepstwo.

Odstepstwo od zapewnienia wysokosci i szerokosci stopni schodowych oraz spocznikow
wynikajgca z konieczno$ci zachowania klatek schodowych zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi. . Niezgodnos¢ z § 68 ust. 3 WT W przedmiotowym zakresie zostanie
uzyskane odstepstwo.

Odstepstwo od koniecznosci montowania daszkéw nad wejsciem do wschodniej wiezy
zgodnie z § 292 Warunkow technicznych. Brak mozliwosci montazu daszkéw z uwagi na
usytuowanie elewacji frontowej w ostrej granicy, oraz zalecenia konserwatorskie. W
przedmiotowym zakresie zostanie uzyskane odstepstwo.

Brak oznaczenia kolorystycznie odroznianie posadzki na stopniach zgodnie z §306
warunkéw technicznych ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, istniejgce stopnie
oraz posadzki z Lastryko w wiezy wschodniej oraz ujednolicenie klatek schodowych
poprzez zastosowanie ptyt kamiennych z granitu. W przedmiotowym zakresie zostanie
uzyskane odstepstwo.
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3. UWAGI OGOLNE KONCOWE

UWAGA: WARUNKI TECHNICZNE ZWIAZANE Z MEDIAMI DLA PRZEDMIOTOWEJ
INWESTYCJI SA DOLACZONE DO CZESCI BRANZOWYCH ( INSTALACJE SANITARNE |
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ) , KTORE SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA | ZAWARTE SAW OSOBNYCH TOMACH.

UWAGI

1. Projekt nalezy zrealizowaé¢, zgodnie ze sztuka budowlang, w przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi, skonsultowac sie z GP

2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. wszystkie rozbieznosci z

projektami branzowymi skonsultowa¢ z Projektantem Generalnym.

Wszelkie zmiany konsultowa¢ z projektantem.

4. lzolacje przeciwwodna wykona¢ ze szczeg6lng starannoscia, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi dostarczonymi przez producenta, wszystkie przejscia przez w/w
wykonac¢ w sposob szczelny.

5. Wszystkie sciany murowane, GK, wydzielajgce powierzchnie techniczne i szachty,
wykona¢ po wprowadzeniu: urzadzen, rurociaggow i kanatow instalacyjnych.

6. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materialy, urzadzenia, elementy i
technologie, powinny spetnia¢ wszystkie zalozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno-prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji powinny uzyska¢
akceptacje GP, inspektora nadzoru i inwestora

od

7. Wszystkie urzadzenia, materiaty, elementy i technologie, powinny posiadac¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty

8. W warstwach w pomieszczeniach mokrych pod warstwami wykonczeniowymi stosowac¢
folie w ptynie.

9. Jezeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub czes¢ systemu pokazanego na
rys. architektonicznym lub opisanych w specyfikacji, nie spetnia stawianych im
wymagan funkcjonalnych, wykonawca powinien natychmiast poinformowaé
pisemnie architekta i oczekiwaé¢ na instrukcje od architekta przed wykonaniem
pracy

10.llos¢ wszystkich elementéw wyposazenia nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem
oraz na miejscu budowy przed ich zamowieniem.

11. W warstwach przekrojowych zastosowaé¢ tylko rozwigzania systemowe
aprobowane i certyfikowane. Rozwigzania systemowe stosowa¢ zgodnie z

zaleceniami i wytycznymi producenta.

12.Wszystkie otwory w stropach po przeprowadzeniu instalacji przesklepia¢ i uzupetnié
welna mineralna gr. 20cm.

13. Wszystkie zaproponowane materialy, oraz przyjete systemy mozna zastgpi¢ innymi
rownowaznymi po akceptaciji biura projektowego oraz inwestora.

14.Wszystkie elementy budynku wykonywa¢ i montowaé¢ zgodnie z zaleceniami i
technologia producentéw.

15.0brobki blacharskie wykonywaé wystajace 4cm przed lico elewacji

16.Zwracac szczegolng uwage na odizolowanie obrébek blacharskich za pomoca papy od
betonu, tynku lub materiatéw zawierajacych siarke
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4. INFORMACJA DO PLANU BiOZ

NAZWA OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU BUDYNKU
BIUROWO-USLUGOWEGO PRZY ULICY CHLODNEJ 3 W WARSZAWIE

ADRES:
UL. CHLODNA 3, 00-891, WARSZAWA

NR EWID.: dz.ew.nr 9 obreb 6-01-05 nr, jedn.ew. 146518 _8.60105.9

INWESTOR Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie, ul. Domaniewska 42 . 02-672, Warszawa

AUTOR:

mgr inz. arch. Katarzyna Roszko 1/PDOKK/2013

WARSZAWA, 15 LISTOPAD 2018tr.
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe;

- roboty budowlane

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- wykonanie instalacji teletechnicznych;

- wykonanie instalacji wod.-kan.,

- remont elewacji i pomieszczen.

Kolejnos¢ realizacji obiektéw:
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu, przebudowy i rozbudowy jednego obiektu
budowlanego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na zly stan techniczny, zagrozenie stanowi catly przedmiotowy budynek, zaréwno w
czesci zewnetrznej jak i we wnetrzu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

(m.in. Sciany, stropy,
dach)

Rodzaj Miejsce Czas Skala
zagrozenia wystapienia zagrozenia
uderzenie - bezposrednie - prace demontazowe | zagrozenie dla
elementem otoczenie wszystkich robotnikow
budowlanym elementéw budowlanych i os6b
demontowanych postronnych

(przechodniow)

porazenie pradem

- bezposrednie

- prace demontazowe

zagrozenie dla

- prace montazowe
- roboty budowlane

otoczenie elementéw | - prace w zakresie robotnikow
demontowanych instalaciji budowlanych
elektrycznych i
teletechnicznych
- uzywanie
elektronarzedzi
hatas - rejon prac - roboty zagrozenie dla
budowlanych wyburzeniowe robotnikow
- prace demontazowe | budowlanych
- prace montazowe
- roboty budowlane
zapylenie - rejon prac - roboty zagrozenie dla
budowlanych wyburzeniowe robotnikow
- prace demontazowe | budowlanych
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upadek z wysokosci | - elewacje budynku - roboty zagrozenie dla
powyzej 5m - kolejne pietra (m.in. | wyburzeniowe robotnikow
w rejonie budowy - prace demontazowe | budowlanych
stropow) - prace montazowe
- dach - roboty budowlane
zawalenie - bezposrednie - prace zagrozenie dla
otoczenie wszystkich | demontazowe, prace | robotnikéw
elementow budowlane budowlanych i os6b
budowlanych (m.in. wptywajace postronnych
Sciany, stropy, dach) | bezposrednio lub (przechodniéw)
posrednio na
istniejgce elementy
konstrukcyjne i
budowlane kamienicy
Zasypanie wykop roboty izolacyjne 7agrozenie dla
wykonywanie robét robotnikow
ziemnych przy budowlanych oraz
wymianie instalaciji dla uzytkownikéw
kanalizacji w budynku.
dziedzincu
szalowanie gtebokich
wykopow i praca na
ich dnie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Zespoty robocze przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen technicznych. Pracownicy powinni posiadaé stosowne dokumenty
uprawniajgce ich do pracy. Z uwagi na wymagang doktadnosé robdt budowlanych zaleca sie aby
zespoty robocze byly przeszkolone zarbéwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W zakresie rob6t prowadzonych z podnosnika lub drabiny , robotnikdw nalezy stosownie
przeszkoli¢ z uwagi na zagrozenie wynikajgce z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci.

W zakresie robot wykonywanych w poblizu przewoddw/kabli bedacych pod napigeciem nalezy
poinstruowa¢ pracujgcych w poblizu pracownikdéw z uwagi na zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

e Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osob
postronnych.

e FEtapowac prace w taki sposo6b, aby w miejscu prowadzeniu robét nie znajdowaty sie osoby
postronne,
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Nie magazynowaé materiatéw budowlanych oraz materiatéw z rozbiérek na rusztowaniach
oraz drogach ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowa¢ na placu wewnetrznym we wskazanym przez
inwestora miejscu.

Transport materiatdw wykonywac¢ tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzié¢ na przylegty teren otwarty.
Materiaty z rozbiorki usuwaé bezposrednio na pojazd lub odktada¢ na pryzme we
wskazanym przez inwestora miejscu. Nie sktadowa¢ materiatbw na stopach co moze
prowadzi¢ do ich przecigzenia.

Stosowac niezbedne srodki zabezpieczenia substancji budynku w szczegoélnosci przy
remoncie nadprozy, podciggéw i wiezby dachowej.

Zapewni¢ srodki komunikacji pionowej zewnetrznej na czas przebudowy z uwagi na
remont klatek schodowych.

Zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

Zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

Zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

Zapewni¢ wtasciwg wentylacje,

Zapewni¢ tgcznosc telefoniczna,

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposoéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elekirycznych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczenh pracy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych z tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢é wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.).
Wymienione wyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu z pracownikéw
nadzoru technicznego.
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5. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia i Izby projektantéw i sprawdzajacych

2. Zalecenia konserwatorskie wydane przez Biuro Stotecznego Konserwatora Budynkéw ul.
Nowy $wiat 18/20, 00-373 Warszawa pismo nr KZ -11AU.4120.535.2017.ALE(2) z dnia 21 lipca
2017 Konserwatora Zabytkdw,

3. Decyzja zatwierdzajgca ekspertyze pozarowg
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KANCELARIA OGOLNA
KW PSP w Warszawie o

Wplynelo dn 2 1 UP}W Aog 65

NLLARDG( DOLY

&=

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Otrzymuje ....... W i s é/
Warszawa, 70 "V
Pan
Mirostaw Jasztal

Z-ca Komendanta
Komenda Wojewodzka
Panstwowej Strazy
Pozarnej

w Warszawie
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Dotyczy: wﬁ%s o Wydanie zalecen konserwatorskich odnosnie do remontu, przebudowy,
odbudowy, zmiany sposobu uzytkowania, adaptacji pomieszczen budynku bylej straznicy
oddziatu IV WSO oraz rozbiérki budynku tacznika na terenie dz. ew. nr 9 z obrgbu 6-01-05,
dzielnica Wola, przy ul. Chiodnej 3 w Warszawie, pismo z dnia 08.03.2017r., (data wplywu
28.03.2017r.), uzupetnione dnia 08.06.2017r.

6’&0-0%3 Ca’i»«'e\

W odpowiedzi na w/w pismo, Stoteczny Konserwator Zabytkéw stosownie do
przepisu art.27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.) przedstawia zalecenia konserwatorskie:

Budynek przy ul. Chtodnej 3 w Warszawie, wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr
rej.309-A decyzja z dnia 01.07.1965r. Ponadto znajduje sie na terenie zatozenia
urbanistycznego O$ Saska wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr rej. A-510 decyzjg z dnia
01.07.1965r.

Celem wnioskowanych prac jest kompleksowy remont zabytkowego obiektu (dawne
Koszary Gwardii Konnej Koronnej (mirowskie), projektu arch. Joachima Daniela, powstatego
w latach 1730-32. Pierwotnie byly to trzy pary pawilonéw. Przebudowane zostaty w 1815r.,
na potrzeby oddziatu strzelcow gwardii konnej Krolestwa Polskiego. W 1851r. zostajg
przebudowane pawilony zachodnie i zostaje wzniesiona czatownia - czyli wieza
obserwacyjna. W 1898r. rozebrano catkowicie trzy budynki, czwarty rozebrano prawie
catkowicie pozostawiajgc jedynie pietrowy pawilon oraz zewnetrzny parterowy {gcznik,
rozebrano réwniez potowe pawilonu, przy ktérym stata czatownia. Na miejscu czterech
rozebranych budynkéw w 1901r. stanely Hale Targowe - popularnie zwane
Mirowskimi: wschodnia i zachodnia. Po 1945 r. spalone w czasie Il wojny Swiatowej budynki
rozebrano, pozostawiono jedynie budynek poinocny. Odbudowa potgczona z rozbiorkg
czatowni byta prowadzona wediug projektu Stefana Netto, w latach 1948-50. W 1974r.
czesciowo zrekonstruowano rozebrany pawilon potudniowy, a oba pawilony potgczono
przeszklonym fgcznikiem. Pawilony w dalszym ciggu sq siedzibg strazy pozarnej - miesci sie
tutaj Jednostka Ratowniczo-Gasénicza nr 4 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
m.st. Warszawy, oraz Muzeum Pozarnictwa.

Po dokonaniu ogledzin w/w nieruchomosci Stoleczny Konserwator Zabytkéw
stwierdza, iz w budynku obecnie nie zachowat si¢ historyczny wystréj, a na uwage zastuguje
jedynie klatka schodowa w pawilonie pétnocnym oraz drewniane wrota. Natomiast wnetrze
obiektu — stylistyka z korica XX w., kwalifikuje sie do remontu. Zatem, organ konserwatorski
dopuszcza kompleksowy remont wnetrza obiektu. Destrukcja i zuzycie materiatu okien w
budynku kwalifikuje je do wymiany. Nowe okna powinny by¢ skrzynkowe, drewniane,
powinny zachowywa¢ podzialy, proporcie, ksztalt, kolorystyke oraz wymiary stolarki
historycznej (wedtug zachowanej ikonografii i inwentaryzacji), z dopuszczeniem wykonania
wewnetrznych skrzydet z szyba zespolong. Zaleca sig rowniez odtworzenie niezachowanych

Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkow
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl



historycznych drzwi do budynku, na podstawie materiatéw archiwalnych. Odno$nie do prac
dotyczacych wymiany drewnianych wrot garazowych od strony placu wewnetrznego, ktore
obecnie uzytkowane sg na potrzeby jednostki ratowniczo-gasniczej, zaleca sig
zamontowanie sitownikéw, ktore beda otwiera¢ je automatycznie. Nie dopuszcza sig do
wymiany ww. wrét na nowe, wykonane z PCV lub stalowe.

Ponadto w zwiazku z faktem, iz istniejgcy szklany tgcznik pomigdzy pawilonami zostat
wybudowany w latach 70-tych, Stoteczny Konserwator Zabytkéw nie wnosi zastrzezen
odnosnie do jego rozbiorki. W lokalizacji tej natomiast, przewidziana jest odbudowa
przedwojennej czatowni, wediug zachowanej ikonografii. Szczegétowe wytyczne dotyczace
rozwigzan projektowych jej odbudowy powinny byé¢ przedmiotem oddzielnego wniosku
o wydanie zalecen, po przekazaniu koncepcji projektowej.

Nawierzchnia placu wewnetrznego powinna byé wykonana z materiatu, z jakiego
pierwotnie wykonany byt plac. W tym celu nalezy wykona¢ odkrywki i przeprowadzi¢
badania. Jesli badania nie wykaza oryginalnego materiatu, nalezy wykonaé nawierzchnig
z materialu wystepujgcego historycznie w czasach powstania obiektu, jak np. kostka
granitowa. Projektowane i modernizowane instalacje powinny by¢ prowadzone tak, by nie
naruszyé zewngtrznego wystroju budynkéw. Ewentualne czerpnie i wyrzutnie moga by¢
zlokalizowane w oknach lukarn dachowych, od strony placu wewnetrznego, a agregat
chiodniczy jednostek klimatyzacyjnych na dziedzincu placu wewnetrznego (w miejscu
wystepujacej zieleni) lub na poddaszu. Istniejgce ogrodzenie wraz z brama nie przedstawia
wartosci zabytkowych. Organ konserwatorski nie wnosi zastrzezen odnosnie do jego
wymiany. Nowe ogrodzenie i brama powinno mieé prosta, wspotczesng stylistyke.

Ponadto Stoteczny Konserwator Zabytkéw nie dopuszcza montazu urzadzen
klimatyzacji na elewacji ww. budynku.

Odnosnie do pozostatego zakresu prac Stoteczny Konserwator Zabytkéw nie wnosi
zastrzezen.

Jednoczesnie informuje, ze z uwagi na wpis budynku do rejestru zabytkow,
wykonanie w nim rob6t budowlanych oraz prac konserwatorskich wymaga uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. Nalezy zauwazyc¢, iz w przypadku obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow
mozliwe jest uzyskanie odstgpstw od warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016r.
poz.290 ze zm.).

Z 0. J—W\Q,u-:tw 7 2 up. PREZYDENT  M.ST WARSZAWY

Opuska
nCKiiu Dyrekrma
Nserwatora Zabytke,

SER
Aleczneg,

Biupa

Do wiadomosci:
1. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373
Warszawa
2. Wydziat Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Wola

Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkow
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl
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Lbaz, dnia 4 /) grudnia 2018 roku

Lédzki Komendant Wojewddzki

Paristwowe] Strazy Pozarne] 1.7 ERE}ZUW 20
w Lodzi WZ
WZ.5595.205.2018 -

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé hbudynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2015 1., poz. 1422 z pozn. zm.), w 2wiazku z art. 6a ust. 11 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Komendy Wojewédzkiej Panstwowej Strazy w Warszawie z dnia 09 listopada 2018 roku,
znak: WL.210.8.8.2018 araz zalaczane] Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe]”
dla budynku uzytecznoéci publicznej przy ul. Chiodnej 3 w Warszawie, opracowanej w pazdziermiku
2018 roku przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Joanng Kiec
- Zajewska nr upr. 580/2013 i rzeczoznawce budowlanego inz. Mariana Nocule nr upr. 131/97/R,
celem akceptacji wykazanych niezgodno$ei z przepisami techniczno - budowlanymi, w nastepujacym
zakresie:

1. klatek schodowych, przeznaczonych do celow ewakuacji, o parametrach:
a) klatka schodowa nznaczona jako KL1"

sklatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu,

= biegi schoddw w czesci nadziemnej zawezone sg do szercko$ci w zakresie 0,97 m
+ 1,14 m, wobec wymaganej szerokosci biegu co najmniej 1,2 m,

= spoczniki w czesci nadziemnej zawezone sg do szerokosci nie mniejszej niz 1,11 m,
wobec wymagane] szerokosci spocznika co najmnigj 1,5 m,

= za drzwiami prowadzgcymi na bieg schodéw z | kondygnacji nadziemnej do kondygnagii
podziemnej brak spocznika, wobec wymaganego spocznika o szerokodel co najmniej
0.8m, [

= drzwi dwuskrzydiowe, prowadzace z klatki schodowej na zewnetrz budynku, posiadaja
skrzydta symetryczne o szerokosci co najmnigj 2 x 0,6 m, wobec wymaganej szerokosci
skrzydla czynnego nie mniejszej niz 0,9 m,

b) klatka schodowa oznaczona jake ,KL2":

=klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samaczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu,

= biegi schodéw w czesci nadziemnej zawezone sg do szerokosci w zakresie 0,97 m
+ 1,14 m, wobec wymaganej szerokosci biegu co najmniej 1,2 m,

= klatka schodowa posiada schody ze slopniami zabiegowymi na poziomie | kondygnacii
nadziemne], stanowiace jedyna droge ewakuacyjng z poziomu Il i Il kendygnacii.

= spoczniki w czesci nadziemnej zawezone sg do szerokodel w zakresie 0.8 m + 1,24 m,
wobec wymagane] szerokosci spocznika co najmniej 1,5 m,

= za drzwiami prowadzacymi na bieg schodéw z | kondygnagji nadziemnej do kondygnacii
podziemne] brak spocznika, wobec wymaganego spocznika o szerokosel co najmniej
0,8'm,

= drzwi dwuskrzydlowe, prowadzace z klatki schodowej na zewnetrz budynku, posiadajg
skrzydla symetryczne o szerokosci 2 x 0,66 m, wobec wymagane] szerckosci skrzydia
czynnego co najmnigj 0,9 m,
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10.

1.

12.
13.

dojécia ewakuacyjnego, prowadzacego z najdalej usytuowanych pomieszczen do wyjscia
na zewnatrz budynku, przy jednym kierunku ewakuacji, o diugosci nie wigkszej niz 31 m,
wobec wymaganej diugosci dojécia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuaci,
nie wigkszej niz 30 m,
lokalnych przewezen na poziomych drogach ewakuacyjnych, przeznaczonych do ewakuacii
dla nie wiecej niz 20 oséb, o szerokosciach:
a) na poziomie kondygnacji podziemnej:

= co najmniej 0,76 m przy biegu klatki schodowej KL1",

= co najmniej 1,02 m przy wejsciu do pomieszczenia wezla cieplnego,

=co najmniej 1,14 m przy biegu klatki schodowej KL2",
b) na poziomie | kondygnacii nadziemnej;

= o najmnigj 1,18 m przy wyjsciu z kondygnacji podziemnej w klatce schodowe; ,KL2",
wobec wymaganej szerokosci tych drég co najmniej 1,2 m,
lokalnego przewezenia na poziomej drodze ewakuacyjnej, przeznaczonej do ewakuaci|
dla wiecej niz 20 oséb, w obrebie Klatki schodowej ,KL2" na | kondygnacji nadziemnej,
o szerokoéci co najmniej 1,0 m, wobec wymaganej szerokoéci tej drogi nie mnigj niz 1,4 m,
lokalnych obnizen na drogach ewakuacyjnych, o wysokosciach:
a) wzakresie 1.8 + 2,12 m na dlugosci okolo 2,7 m na poziomie kondygnacji podziemnej,
b) co najmniej 1,78 m na diugosci okolo 2,8 m w obrebie kiatld schodowej ,KL2" na spoczniku

pomiedzy Il i Il kandygnacja nadziemna,
wobec wymagane] wysoko$é drogi ewakuacyjnej co najmniej 22 m z mozliwoécig lokalnego
obnizenia da 2 m, przy czym dlugost obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 15m
na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci 10 m,
drzwi, prowadzacych na zewnatrz budynku z drag ewakuacyjnych na poziomie | kandygnacji
nadziemnej, o szerokoéci 1,1 m, wobec wymaganej szerokosci tych drzwi co najmniej 1,2 m,
przegrody, oddzielajacej poddasze przeznaczone na cele uzytkowe od paine] konstrukcji
i painego przekrycia dachu, nieposiadajgcej wymagane; klasy odpornosci ogniowej El 60
(zgodnie z zapisami zawartymi w ekspertyzie technicznej, klasg odpornosci ogniowej istniejace]
przegrody oddziglajacej pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu od wiezby dachowe
oszacowano na 30 minut),
konstrukeji i przekrycia dachu budynku, nieposiadajacych wymaganej klasy odpornosci
ogniowej odpowiednio R30 i RE30 arez niespetniajacych wymaganej klasy reakeji na ogien
odpowiadajacej nierozprzestrzenianiu ognia (NRO),
stropbw nad strefami pozarowymi usytuowanymi na poziomie kondygnacji podziemnej:
SP1, SP2, SP3 i SP4 (strefy pozarowe obejmujace pomieszczenia techniczne), posiadajacych
klase odpornosci ogniowe] RE! 60, wobec wymagangj klasy odpomosci ogniowej tych stropaw
co najmniej REI 120,
podiogi podniesionej, wystgpujacej na poziomie I kondygnacji nadziemnej w nizsze] czgsci
budynku, wykonanej z materialow o nieokreslonej klasie reakcji na ogien (deskowanie)
na nigpalnej konstrukeji nosne;,
drzwi, stanowigoych wyjscia z pomieszczeri przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 0sob
(drzwi z pomieszczenia sanitamego usytuowanego w migszkaniu sluzbowym na | kondygnacii
nadziemnej oraz drzwi do pomieszezen sanitarmnych i pomocniczych na poziomie Il kondygnacii
nadziemnej), o szerokoéci w zakresie 0,6 m + 0,7 m, wobec wymaganej szerokosci tych drzwi
co najmniej 0.8 m,
czedci drzwi, stanowiacych wyjécia z pomieszezer przeznaczonych dla wigeej niz 3 osdb,
o szerokosci 0,8 m, wobec wymaganej szerckosci tych drzwi co najmniej 0,9 m,
drzwi, stanowiacych wyjscie z pomieszczenia kuchennego na poziomie |l kondygnacji
nadziemnaj, o wysokasci 1,37 m, wobec wymaganej wysakosci tych drzwi co najmnigj 2,0 m,
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z okreslonymi nastepujacymi rozwiazaniami rekompensujgcymi ww. nigzgodnose:

1. zaopatrzenia wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu owietienia co najmniej 2 Ix,

2. zaopatrzenia wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w oSwietlenie awaryjne kierunkowe
Z oprawami dzialajacymi w trybie cigglym ,ha jasno”,

3. zaslosowania dodatkowych opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nad drzwiami
wyjsciowymi na zewngtrz budynku,

4. zastosowania rozwigzania lechnicznego zapewniajgeego jednoczesne otwieranie obu skrzydel
drzwi dwuskrzydtowych stanowiacych wyjécia ewakuacyjne z klatek schodowych KL1" | KL2"
na zewnetrz budynku,

5. wyraznego i trwafego oznakowania (np. tasmami fluoroscencyjnymi) lokalnych przewezen
i abnize wystepujacych na drogach ewakuacyjnych,

6. zamkniecia piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60,

7. obudowania klatek schodowych KL1" i KL2" elementami o klasie odpornosci ogniowe
co najmniej REI 60 oraz zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30,

8. wyposazenia obiektu w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi
25 z wezami polsztywnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i akiualnymi norrami
w danym zakresie,

wyraza sie zgode

na spemienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w powyzszych
wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej...” tzn. w inny spasob niz podany w § 68 ust. 1, § 216 ust. 11 2,
§219 ust. 2pkt 2, § 232 ust. 4, § 239 ust. 1,41 6, § 240 ust. 1, §242ust. 1,213, § 244 ust. 1 pkt 2,
§ 245 pkt 2, § 256 ust. 3 oraz § 258 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj.- Dz. U. 22015, poz. 1422 z pdin m.),

pod nastepujacym warunkiem:

1. z2aopatrzenia pomieszczen wystawowych (ekspozycyjnych) na | kondygnacji nadziemnej
oraz sal restauracyjnych na Il i Il kondygnacii nadziemnej w awaryjne oéwietlenie
ewakuacyjne o natgZeniu oswietlenia co najmniej 0,5 Ix jak dla strefy otwartej,

UZASADNIENIE
Stanowisko w przedmiotowe] sprawie podjeto po zapoznaniu sie z trescig przedfozongj
dokumentacji w postaci:

¢ wniosku st. bryg. mgr. inz Mirostawa Jasztala - Zastepcy Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego Faristwowej Strazy Pozamej, ul. Domaniewska 40, 02 - 672 Warszawa,
z dnia 09 listopada 2018 roku (data wplywu 14 listopada 2018 roku), znak: WL.210.8.8.2018,

* pisma Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozamej gen. brygadiera Leszka Suskiego,
z dnia 17 sierpnia 2018 roku (data wplywu 28 sierpnia 2018 roku), znak: BZ-11-0754/15-3/18,
dotyczacego wyznaczenia tddzkiego Komendanta Wojewodzkiegn Panstwowe] Strazy
Pozarnej w todzi do rozpatrzenia przedmiotowe] sprawy,

* Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe]" dla budynku uzytecznosci
publicznej przy ul. Chlodnej 3 w Warszawie, opracowane] w pazdziemiku 2018 roku
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Joanng Kiec - Zajewskq
nr upr. 58042013 i rzeczoznawee budowlanego inz. Mariana Nocule nrupr, 131/97/R,

*  dokumentacji rysunkowej zalaczonej do ww. ekspertyzy.

Przedmiotem niniejszego postanowienia jest uzgodnignie razwigzaf zamiennych, w kontekécie
przewidzianych do pozostawienia niezgodnosci, dia istniejacego budynku uzytecznoéei publiczne;,
pofozonega w Warszawie przy ul. Chiodnej 3. Rozpatrywany obiekt podiegat bedzie przebudowie,
W zwiazku z czym mozliwe jest rozpatrzenie przez tut organ wystapienia w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2015 r, poz. 1422 z pdZn. zm.).
Budynek w poszczegdinych czesciach pelni funkcje muzealng, biurowa, restauracyjng oraz mieszkalng.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow.

Budynek objety opracowaniem jest Sredniowysoki (12,46 m), posiada w najwyzszym punkcie
trzy kondygnacje nadziemne uzytkowe, w tym poeddasze, oraz jedng kondygnacje podziemna. Obiekt,
zgodnie z eksperlyzq techniczng, przewidziano podzielic na szet stref pozarowych. Wyodrgbniono
cztery strefy pozarowe pomieszczen technicznych o charakterze produkeyjno - magazynowym (PM)
na kendygnacji podziemnej, strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL IV oraz strefe ZL Il
W catym obiekcie przewidziano mozliwosc przebywania tgcznie nie wigcej niz 130 osoh. Nie wystepujg
pomieszczenia dla powyzej 50 osob. Zgodnie z przedlozong dokumentacja budynek, z uwagi na brak
whasciwe] klasy odpornosci ogniowej dla konstrukeji i przekrycia dachu, nie speinia wymagan klasy ,B"
odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy budynku, za wyjatkiem konstrukcji i przekrycia dachu,
posiadaly bedg klase reakcji na ogien odpowiadajaca nierozprzestrzenianiu agnia (NRQ),

W ocenie rzeczoznawcow, zaproponowane rozwigzania zamienne, ujete w przediozonej
ekspertyzie technicznej, w stosunku do wymienionych w tym opracowaniu niezgodnodel, zapewnig
akeeptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Rozwigzanie warunkowe zawarte w ninigjszym
postanowieniu, dotyczace zaopalrzenia pomieszczen wystawowych (ekspozycyjnych) w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, wynika wprost z cbowigzujgcych przepisow w danym zakresie. W celu
usprawnienia ewskuacji grup oséb z sal restauracyjnych na Il i [l kondygnacji nadziemngj,
wobec wystepujacych i przewidzianych do pozostawienia nieprawidlowosci zwigzanych z parametrami
i zabezpieczeniem ewakuacyjnej klatki schodowe] ,KLZ", zalecono dodatkowo zastosowac w tych
salach awaryjne o$wiellenie ewakuacyjne.

Projekty branzowe zastoscwanych w budynku urzadzen przeciwpozarowych uzgodnione
powinny zostat z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb, potwierdzajacych
prawidlowos¢ ich dzialania. Dostosowanie obiektu do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
z uwzglednieniem wskazan okreslonych w ninigjszym postanowieniu i zafgczonej ekspertyzie
technicznej, powinno by¢ realizowane w aparciu o projekt budowlany uzgodniony z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzit, Ze zastosowanie rozwigzafi zamiennych
zaproponowanych przez autoréw ekspertyzy technicznej oraz wskazanych przez tut. organ PSP,
z rozwigzaniami wiasciwymi, wynikajacymi z przepisdw techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore sa mozliwe i konieczne do wdroZenia, zapewnig wlasciwy poziom bezpieczerstwa pozarowego
dla osdb przebywajacych w budynku.

Oprécz rozwigzan wskazanych w ww. ekspertyzie analizowany obigkt powinien spefniac inne
wymagania okreslone w aktualnie obowigzujgcych przepisach z zakresu ochrony przeciwpozarows).

Postanawienie rozpatruje sie tacznie z ekspertyzg techniczng opieczetowang przez Komende
Wojewddzkg Pafstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi,

POUCZENIE

Na ninigjsze postanowienie stuzy stronie zaZalenie do Komendanta Giownego Panstwowe]
Strazy Porame] w Warszawie, ul. Podchorazych 38, 00 - 463 Warszawa, za posrednictwem Lodzkiego
Komendanta Wojewddzkiege PSP w Loda W termame 7 dni od dnia doreczenia ninigjszego
postanowienia. !
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6. CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku
ARCHITEKTURA
1. PZT/01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
2. 1/01 RZUT KONDYGNACJI 01 - stan istniejacy 1:100
3. 1/02 RZUT KONDYGNACUJI 1 - stan istniejacy 1:100
4, 1/03 RZUT KONDYGNACUJI 2 - stan istniejacy 1:100
5. 1/04 RZUT KONDYGNACJI 3-poddasza - stan istniejacy 1:100
6. 1/05 RZUT dachu - stan istniejacy 1:100
7. 1/06 PRZEKROJE A-A,B-B,C-C,D-D 1:100
8. 1/07 ELEWACJE PN PD 1:100
9. 1/08 ELEWACJE WSCH. | ZACH. 1:100
10. AW/01 RZUT KONDYGNACJI 01-wyburzenia otworowanie, 1:100
konstrukcja
11. AW/02 RZUT KONDYGNACJI 1--wyburzenia otworowanie, 1:100
konstrukcja
12. AW/03 RZUT KONDYGNACJI 2--wyburzenia otworowanie, 1:100
konstrukcja
13. AW/04 RZUT KONDYGNACJI 3 poddasze--wyburzenia 1:100
otworowanie, konstrukcja
14. A/01 RZUT KONDYGNACJI 01 — stan projektowany 1:100
15. A/02 RZUT KONDYGNACJI 1 — stan projektowany 1:100
16. A/03 RZUT KONDYGNACJI 2 — stan projektowany 1:100
17. A/04 RZUT KONDYGNACJI 3 poddasze — stan 1:100
projektowany
18. A/05 RZUT dachu - stan projektowany 1:100
19. A/06 PRZEKROJ A-A — stan projektowany, , konstrukcja 1:100
20. A/07 PRZEKROJ B-B, C-C, D-D - stan projektowany 1:100
kolorystyka elewaciji
21. A/08 ELEWACJA POLNOCNA POLUDNIOWA — 1:100
kolorystyka elewaciji
22, A/09 ELEWACJA WSCHODNIA ZACHODNIA - kolorystyka 1:100
elewacji
23. A/10 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
24, A1 ZESTAWIENIE WITRYN | OKIEN 1:100
25. A2 ZESTAWIENIE STOLARKI kondygnaciji 01 1:100
26. A3 ZESTAWIENIE SCIANEK POMIESZCZEN WC 1:100
27. A4 OKNO O1 STAN ISTNIEJACY 1:10;1:2,5
28. A5 OKNO O1 STAN PROJEKTOWANY 1:10;1:2,5
29. A/16 DETALE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH 1:20
30. A7 DETAL GZYMSU POSREDNIEGO 1:5
31. A/18 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
32. A9 KOND. 1 ZEST. SUFITOW PODWIESZANYCH 1:50
33. K/01 DETALE PROJEKTOWE NSA, PL1, PL2 1:25
34. K/02 DETALE PROJEKTOWE C1, C2, NP.-1 1:25
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