. Wykonanie i montaz dwéch aktywnych przejsé dla pieszych na ulicy Jana Amosa Komeniskiego z przylgczeniem do sieci”

Umowa nr DZDI/ID-.../2023
zawartawdniu ............cccoeoeecven e W Elblagu pomiedzy:

Gmina Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. £acznosci 1, reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Elblag w osobie Witolda Wroblewskiego zwang w dalszej czeSci umowy

Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46

a

NIP ooy REGON ... zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku postepowania nr ZP-134/2023 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
roboty, ktorych wartoS¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty 130 000 zt pn..

. Wykonanie i montaz dwoch aktywnych przejsc dla pieszych na ulicy Jana Amosa
Komeriskiego z przytaczeniem do sieci”

2. Na zakres robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, sktada sie:

1) Budowa nowego przejscia w ul. Jana Amosa Komenskiego przy wjezdzie na teren Szpitala
Miejskiego oraz doposazenie istniejgcego przejécia przy skrzyzowaniu ul. Jana Amosa
Komenskiego z ul. Mikotaja Reja,

2) Wykonanie na dwdch przejsciach dla pieszych:

a) dedykowanego oSwietlenia za pomocg stupdw oSwietleniowych z oprawami
energooszczednymi,

b) aktywnego oznakowania znakami D-6 na tle fluoroscencyjnym (pulsujgce sygnaly
$wietlne z interaktywng sylwetka pieszego wraz z zéitymi lampami ostrzegawczymi
nad znakami D-6) wzbudzane przez czujniki ruchu, w ilosci 4 szt.

¢) wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego — biale linie P-10 na tle
czerwonym,

d) nawierzchni o wiasciwosciach uszorstniajgcych przed przejSciami dla pieszych —
powierzchni 30 m2 przed kazdym dojazdem do przejécia dla pieszych (szer. 3 m x dt.
10 m), razem nalezy przyja¢ 120m2, o wskazniku szorstkosci SRT > 80.

3) montaz oraz kalibracja czujnikdw ruchu aktywacji systemu w obrebie przejscia
i podtrzymujgcych prace systemu,

4) polozenie okablowania oraz podiaczenie kabli do lamp oraz szafy sterowniczej,

5) zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej zasilonej ze stupa oswietlenia
ulicznego wraz z podtrzymaniem pracy poprzez montaz akumulatora,

6) wszelkie prace brukarskie niezbedne do uruchomienia aktywnego przejscia dla pieszych
(wykonanie obnizenia kraweznika na dtug. 8 m (2x4 m) oraz wykonanie chodnika z ptytek
betonowych 50 x 50 cm o powierzchni 10 m?)

7) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
zabezpieczajgcym miejsce wykonania montazu,

8) wykonanie projektu statej organizacji ruchu,

9) wykonanie wszelkiej dokumentacji projektowej w formie projektu technicznego w celu
dokonania montazu i uruchomienia aktywnych przej$¢ dla pieszych na ulicy Jana Amosa
Komenskiego,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej,

11) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 3 szt.
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12) Likwidacja istniejacego przejécia dla pieszych przez ulice Jana Amosa Komenskiego
poprzez usuniecie oznakowania poziomego i pionowego z likwidowanego przejscia.
Likwidowane przejscie zlokalizowane jest pomiedzy przedmiotowymi nowobudowanymi
aktywnymi przejsciami.

13) Wykonanie 1 tablicy informacyjnej o wymiarach 120x80 c¢cm wg. wzoru podanego
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
oraz w Rozporzagdzeniu Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panhstwa
lub z panstwowych funduszy celowych.

§2
Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
zgodnie z ofertg Wykonawcy:

kwota netto: .........cocceevieeininenn, zt + podatek VAT 23 % w wysokoSCi: .......cco.cevennen. zt
kwota brutto: .......c.ccormivennene o zh
SEOWNIE DUt & oo zt ... /100

2. Kwota okredlona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty wykonania,
montazu i uruchomienia aktywnego przejscia dla pieszych.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego

ZamawiajacCy WYznacza .........cccceeeeeveeeieieecreeenn, do sprawowania funkcji inspektora prac.

§4
Obowiazki Wykonaw

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonal przedmiot umowy z materiatéw, ktére beda
spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiadac¢ bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji przedmiotu umowy dysponowac osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zaleznosci od wykonywanych prac.

3. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace tak, aby nie wywolywata ona
niebezpieczenstwa dla osob trzecich, w tym uzytkownikéw drdg.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie
prac prowadzonych w pasie drogowym pod ruchem.

5. Wykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewnic
nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie
prowadzonych robot obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac
je w nalezytym stanie technicznym, a po zakofczeniu realizacji uporzadkowac teren.

6. Materialy drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robdt, nadajgce sie do
ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczacego sie na terenie bazy EPGK Sp. z o0.0. przy ulicy
E. Kwiatkowskiego lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta
Elblgga. Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady stanowig wilasnosc
Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie robdt
w pasie drogowym pod ruchem. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji
przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg zawieraC niezbedne ustalenia,
uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2z6



., Wykonanie i montaz dwdch aktywnych przejsé dla pieszych na ulicy Jana Amosa Komeriskiego z przylgczeniem do sieci”

Wykonawca robot zobowigzany jest w czasie prowadzonych robét zapewni¢ przejezdnosc¢
ulicy.
Wykonawca wyznacza jako osobe odpowiedzialng za wiasciwg realizacje prac:

P e

§5
Terminy

Ustala sie nastepujacy termin wykonania przedmiotu umowy:

Sl o

1. Termin rozpoczecia robét: data podpisania niniejszej umowy
2. Termin zakonczenia realizacji robét: do 70 dni od terminu rozpoczecia robét

§6

Rozliczenie rohot

Rozliczenie prac protokotem odbioru nastgpi po zakonczeniu montazu wszystkich

elementéw.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umodwione wynagrodzenie zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

Ceny zawarte w umowie zawierajg ceny robocizny, uzytych materiatow i sprzetu wraz z

narzutami oraz kosztami dodatkowych prac, jak ponizej:

1) prac przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu realizacji prac,
utrzymania zaplecza placu, na ktorym bedg wykonywane prace w tym réwniez
ewentualne doprowadzenie wody, energii elektrycznej,

2) niezbednego zabezpieczenia, dopuszczenia do czynnych urzadzen zapewniajgcego
mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

3) oznakowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem
drogowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8§7
Gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres obowigzywania gwarancji na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy, liczgc od daty odbioru
kofcowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okres gwarancji na poszczegdlne roboty biegnie od daty podpisania protokotu odbioru prac.
W celu skorzystania z uprawnien gwarancyjnych wystarczajgce jest zgloszenie roszczeh
z tego tytutu przed upltywem terminu gwarancji.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego.

§8

Platnosci

Rozliczanie wykonanych robét nastapi jednorazowg fakturg wystawiong przez Wykonawce
po zakonczeniu realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1.

Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie
protokot odbioru podpisany przez inspektora prac.
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(€]

10.

. Zapfata faktury za wykonane prace nastapi w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie piatne z konta Zamawiajgcego na rachunek

bankowy Wykonawcy okreslony na fakturze.

. Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajacego.
. Faktura bedzie wystawiona na:

Gmina Miasto Elblagg, 82-300 Elblag, ul. kacznosci 1,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715

§9
Odbiory robédt

Wykonawca zobowigzuje sie do zgloszenia Zamawiajacemu zakorczenia prac
i gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Zamawiajacy rozpocznie czynnoSci odbiorowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zgtoszenia zakonczenia prac i gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu
wystgpienia wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbidr
rob6t wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonama robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnoscn
odbioru robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdéb ustalony, Zamawiajgcy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego, Zadajac
jednoczesdnie wyznaczenia terminu odbioru robét.

Komisja sporzadza protokét robdt. Podpisany protokét odbioru koncowego robét jest
podstawg do dokonania rozliczenia umowy.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego usunie wady zgtoszone przez niego
w czasie eksploatacji w okresie rekojmi i gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunigcia wady podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych
sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie o wartos¢ odpowiadajgcy
kosztom usuniecia tej wady, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie budowli.

§10
Kary

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku

1) op6znienia wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez opéznienia w wykonaniu
w terminie wyznaczonym w umowie, o ktérym mowa w § 5, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 umowy za kazdy dzien op6znienia,

2) stwierdzonych przez Zamawiajacego na podstawie § 9 ust. 5 wad, ktdre
W wyznaczonym terminie nie zostaty przez Wykonawce usuniete: w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 umowy za kazdy dzieh opdznienia liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2 umowy.
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Zaptata kary, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, nastgpi na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty doreczenia wezwania Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
za niezrealizowang czes¢ robot.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania
w przypadku nie zachowania przez Wykonawce wlasciwe] jakosci robot, badz
prowadzenie robdt w sposéb niestaranny, w sposdb okreslony w § 11 ust. 3.

W razie zwloki w zapfacie swoich naleznosci strony zobowiazujg si¢ do zaptaty odsetek
ustawowych za czas opdznienia.

Wykonawca oéwiadcza, e =zezwala na potrgcenia naliczonych mu  przez
Zamawiajacego kar jw. z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2
ust. 1.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze
on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci.

§11
Postanowienia ogéine

. Zamawiajacy ma prawo kontroli dziatalnosci Wykonawcy w ramach obowigzkéw
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy i prawo wgladu w dokumenty Wykonawcy,
ktore sg zwigzane z realizacjg umowy.

. Zamawiajacy okreSla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian:

1) zmiana terminu realizacji robdt w nastepujgcych sytuacjach:

1. dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; wystapienie tych
zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robdt w terminie, o ktérym mowa w
§ 5 umowy, oraz jednoczesnie ich niewykonanie w terminie uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje koniecznos¢ wstrzymania
innych robét, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie:
- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiang terminu wykonania

zamowienia,

- zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznosci, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkéw tych
zdarzen lub okolicznosci, ale nie dtuzszy niz 80% terminu wykonania zamdwienia,
okreslonego w § 5 umowy,

2. wystgpienia przeszkod atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie robdt w
terminie, o ktdrym mowa w § 5 umowy — wystapienie tych przeszkéd uniemozliwia
wykonanie rob6t oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie
uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robdt, co uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiang terminu wykonania
zamowienia,

- zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania przeszkod atmosferycznych, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkéw tych
przeszkod, ale nie dtuzszy niz 80% terminu wykonania zaméwienia, okre$lonego
w § 5 umowy, powyzsze nhie bedzie mialo wplywu na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy;

3. wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na
podstawie decyzji wlasciwego konserwatora zabytkdw (pod warunkiem, ze
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wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie
- 0 te konieczno$¢ wystepuje Wykonaweca robot),

4. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, ktdre mogg skutkowal w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zZmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie
stuzby (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny
powoduje koniecznos¢ wstrzymania innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamodwienia w terminie — o te koniecznos¢ wystepuje Wykonawca
robot).

. W przypadku zmiany terminu umowy, z przyczyn wyzej wskazanych Zamawiajacy nie
bedzie domagat sie kar z tytulu niedotrzymania terminu przez Wykonawce, a
Wykonawca nie bedzie ubiegat sie od Zamawiajacego zwrotu kosztow ogdinych
poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych z przedtuzenia terminu.

4. W przypadku zgdania zmian umowy ustala sie nastepujacy sposob postepowania:

- Strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przestal projekt zmian do umowy
(aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakorczenia umowy
wraz z pisemnym uzasadnieniem,

- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania
podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

5. Zmiana inspektora prac, o ktérym mowa w § 3 Umowy oraz zmiana osoby odpowiedzialnej
za wiasciwag realizacje prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 9 nie wymaga zmiany umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w
przypadku nie zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci robdt. W takim przypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zachowania wiasciwej jakosci robdt. W przypadku
nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajacego wowczas Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. '

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody

spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw wynikajgcych z

niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

10. Powstate spory rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla  siedziby
Zamawiajacego.

11.Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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