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Krata Jagodowa.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

|j.m. | Poszcz. I Razem

Demontaze

1 |[Demontaze VSV YADY ulo- | N
1[KNR 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY uto- |m
d.1/1119-01 zonych w kanale - roboty w budowlach na wys. 4-12 m - odtgczenie wenty-
z.0.3.1. latora i sita mechanicznego
9901-11
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 4-06 |Demontaz i cigcie konstrukcji podestu roboczego poz -5,10m wraz z krata- |t
d.1|0118-01 mi podestowymi
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
3 Demontaz balustrady podestu z pochwytem stalowym wraz z wyczyszcze- |m
d.1|kalk. wiasna |niem i przygotowaniem do ponownego montazu
24.1+16.8 m 40.900
RAZEM 40.900
4 Demontaz drabiny weewnetrznej wraz z wyczyszczeniem i przygotowa- szt
d.1|kalk. wiasna |niem do ponownego montazu
szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-06 |Demontaz istniejgcego sita o masie 2.2 t - demontaz - pochylenie 90 st. t
d.1/0516-01
z.52.3.3.
9903-4
analogia
2.5 t 2.500
RAZEM 2.500
6/KNR 4-06 |Ciecie elementow maszyn na ztom wsadowy t
d.1{0118-03
analogia
2.5 t 2.500
RAZEM 2.500
7I[KNR-W 4- |Demontaz wentylatora Srednica otworu ssgcego do 315 mm szt.
d.1]02 40210-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8[KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich z cokotu dachowego m2
d.1|0535-07
analogia
m?2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 |Rozebranie cokotu dachowego pod istniejacy wentylator dachowy m3
d.1]|0350-01
analogia
0.4*0.4*0.5 m3 0.080
RAZEM 0.080
10/[KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- |m?2
d.1{0209-03 nu zwirowego o grubosci do 20 cm
analogia
m?2 2.000
RAZEM 2.000
2 Czes¢ budowlana
11|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w &cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2|0333-03 wapiennej - przebicie pod kable elektryczne i sterownicze -
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - m3
d.2|01 0212-06 |otwér technologiczny w plycie stropu i dachu wg dokumentagcji projektowej
<S$1>0.8*0.8*0.2 m3 0.128
<D1>2.0*1.3*0.12 m3 0.312
RAZEM 0.440
13|KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa- gniazd
d.2|0346-02 piennej dla belek stalowych .
4 gniazd 4.000
RAZEM 4.000
14]KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo |szt.
d.2|0709-07 o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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15/KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-|m?2
d.2|/0710-20 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na
podtozu z betonu, siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 4-01 |Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku dachow poprzednio pokry- |m?
d.2|0515-05 tych 2 warstwami papy na dachach betonowych na lepiku na gorgco
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
17IKNR 2-02 | Coket murowany na wytaz dachowy technologiczny gruboéci do 1 cegty z m2
d.2|0120-02 cegiet pojedynczych ocieplony o wymiarach 1800x1200i wysokosci do
analogia 600mm wraz z ociepleniem styropianem 10cm
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m?
d.2{0506-02
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie plytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cmw  |piyt.
d.2|0813-07 posadzkach - pierwsza
analogia
5 piyt. 5.000
RAZEM 5.000
20/KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie ptytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cmw  |piyt.
d.2|/0813-08 posadzkach - kazda nastepna
analogia
1 piyt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |[m2
d.2|1204-01 sufitow
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.2|1204-02 §cian
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
23 Odwiezienie gruzu z robét rozbiérkowych samochodami samowytadowczy- |m?3
d.2|kalk. wiasna |mi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosztem sktadowania
poz.12 m3 0.440
RAZEM 0.440
3 cze$¢é konstrukeyjna
24|KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.3({01 0436-01
<S1>(0.95+1.0)*2 m 3.900
<D1>(2.0+1.3)*2 m 6.600
RAZEM 10.500
25/KNR 4-06 | Wykonanie konstrukcji pomostow o masie 0.5 t t
d.3|0302-01
0.547 t 0.547
RAZEM 0.547
26 Dostawa konstrukcji podestu roboczego z profili indywidualnie spawanych |t
d.3|kalk. wiasna |o przekroju dwuteowym z blachy 235 nierdzewnej wg dokumentacji projek-
towej
547/1000 t 0.547
RAZEM 0.547
27 Dostowanie | montaz istniejgcych systemowych krat pomostowych m?2
d.3|kalk. wiasna
2.41%1.68 m?2 4.049
RAZEM 4.049
28/KNR 4-06 | Wykonanie konstrukcji drabin i oporgczowarn o masie 0.1tz rur - montaz |t
d.3/0304-01 balustrady i drabiny nierdzewnej uzyskanej z demontazu wraz z ich dosto-
sowaniem do nowej konstrukcji
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
29/KNR 4-06 |Wiercenie otworéw w betonie szt.
d.3/0101-01
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
30 Montaz kotew mocujacych konstrukcje stalowg do powierzchni betonowej |szt
d.3|kalk. wiasna |stropu, dachu kotwy wklejane nierdzewne
40 szt 40.000
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RAZEM 40.000
31|[KNR-W 2- |Konstrukcje podparc, Zawieszen | oston o masie elementu do 10 kg - profi- |t
d.3/05 0208-02 |le ze stali ksztattowej (wedtug rys.konstrukcyjnych) - montaz konstrukcji
stalowej podciggu otworu
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
32 Dostawa konstrukcji ze stali ksztattowej, zabezpieczonej antykorozyjnie t
d.3|pozycja ma- |przez cynkowanie ogniowe i malowanie, do posadowienia w otworze stro-
teriatowa pu poz 0,00 - wg. projektu konstrukgji
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
33 Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej na styku stali ze obrzezem m
d.3|kalk. wtasna |plyty wg projektu wykonawczego konstrukcji
<S1>(0.95+1.0)*2 m 3.900
<D1>(2.0+1.3)*2 m 6.600
RAZEM 10.500
34|KNR 4-06 | Wiercenie otworéw w betonie szt.
d.3/0101-01
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
35 Montaz kotew mocujacych konstrukcje stalowa podestu - kotwy wklejane szt
d.3|kalk. wtasna |nierdzewne
<M16x150>32 szt 32.000
RAZEM 32.000
36/KNR-W 2- | Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - profi- |
d.3/05 0208-02 |le ze stali ksztattowe] (wediug rys.konstrukcyjnych) - montaz konstrukgcji
stalowej - wymian dachowy wraz z wzmocnieniem
0.115+0.482 t 0.597
RAZEM 0.597
37 Dostawa konstrukgji ze stali ksztattowej, zabezpieczonej antykorozyjnie t
d.3|pozycja ma- |przez cynkowanie ogniowe i malowanie, do posadowienia w otworze dachu
teriatowa - wg. projektu konstrukcji
0.597 t 0.597
RAZEM 0.597
38/KNR-W 4- |Rozebranie stemplowari stropow z deskowaniem m
d.3|01 0436-05
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
4 Czes¢ technologiczna
39/KNR 4-06 | Przenosniki tasmowe, state, ptaskie o szerokosci tasmy 500 mm i dtugosci |t
d.4|0501-02 50.0 m oraz masie 4.0 t - montaz
3.5 t 3.500
RAZEM 3.500
40 Dostawa i rozruch KRATA TASMOWO - HAKOWA SAMOCZYSZCZACA - kpl.
d.4|analogia Dane techniczne urzadzenia:
Poziom $cieku przed kratg ~ min 600 mm - koryto doptywowe
Przeptyw 150 I/s
Szeroko$¢ kraty 800 mm
Wysokosé kanatu 6350 mm
Przeswit 6 mm
Szafa AKPIA - Automatyki i Sterowania Kraty wg projektu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2- |Wytaz dachowy z podstawa - technologiczny w $wietle 1800x1200 - ociep- |szt
d.4/02 1016-07 |lony wykonany z laminatu poliestrowego ocieplony z sitownikami gazowymi
analogia do otwierania recznego z min katem otwarcia 135 stopni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Elektryka i AKPiA
42|[KNR-W 5- |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. I-l m3
d.5(10 0316-01
50*0.3*0.6 m3 9.000
RAZEM 9.000
23KNR-W 5- | Uktadanie rur ochronnych AROT o rednicy do 50 mm w wykopie m
d.5{10 0303-01
23+14 m 37.000
RAZEM 37.000
44|KNR-W 5- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-I m3
d.5/10 0314-01
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
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45 KNR-W 4- |Wymiana tablic sterowniczych - demontaz istniejacej i zawieszenie nowej szt.
d.5/03 0303-03 |dostarczanej przez producenta
analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze koryt 50 mm - nierdzewne szt.
d.5|1101-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
47|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 50 mm przykrecane do gotowych otworéw - nie- |m
d.5/1105-07 rdzewne
10 m 10.000
RAZEM 10.000
48|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.5/0301-14 cenie - wykonanie otworéw
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur.|m
d.5/0203-01 Przewdd instalacyjny typu Przewod JZ500 3x1,0mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
50/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur.|m
d.5/0203-01 Przewdd instalacyjny JZ600 4x1,5mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
51/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur.|m
d.5|0203-01 Przew6d instalacyjny LiYCY 4x1,0
60 m 60.000
RAZEM 60.000
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur.im
d.5{0203-01 Przewdd instalacyjny typu
Linka LgY 2,5 mm2 czarna 10m
Linka LgY 2,5 mm2 niebieska 5m
Linka LgY 1,0 mm2 niebieska 5m
Linka LgY 1,0 mm2 czarna 10m
10+5+5+10 m 30.000
RAZEM 30.000
53/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNNR 5 Badania | pomiary instalagji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.5|1304-06 miar)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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