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Charakterystyka prac remontowych:

Nr CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynki

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45421152-4 Instalowanie zabudow $ciennych i sufitowych



B.01.00.00 OBIEKTY KUBATUROWE

B.01.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

CZESC BUDOWLANA (OGOLNA)

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przeprowadzeniem modernizacji pomieszczen w budynku Centrum Nauki i
Sztuki oraz w budynku Centrum Promocji Mody

Zakres robot:

Budynek Centrum Nauki i Sztuki:

-Zakresem opracowania objeta jest czg$¢ pomieszczen edukacyjnych na 3-im poziomie. Dokumentacja
przewiduje wydzielenie korytarzem pomieszczenia uzytkowanego aktualnie jako sala komputerowa.
Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na
szkielecie stalowym, w wykonanej $cianie dziatowej planuje si¢ wykonanie przeszklen oraz drzwi
wewngtrznych. W ramach prac uwzgledniono wykonanie przestoniecie lekkg §ciang wolnych przestrzeni
powyzej elementéw konstrukcyjnych na poziomie 5,25m powyzej posadzki. Szczeliny pomiedzy
istniejacymi stupami o przekroju okragltym zlikwidowa¢ poprzez wykonanie oston z blachy stalowe]
powlekanej w kolorze biatym montowanej przez nitowanie do najblizszych profili aluminiowych okiennych.
-W ramach prowadzonych prac przewiduje si¢ réwniez dostosowanie wewnetrznych instalacji elektryczne;j,
sieci internetowej oraz Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j.

Budynek Centrum Promocji Mody

Zakresem opracowania objeto balkony auli wielofunkcyjnej na 3-im poziomie. Dokumentacja przewiduje
wydzielenie trzech pomieszczen, jednego od strony wschodniej oraz dwoch od strony zachodnie;.
Wydzielenie zostanie wykonane w technologii lekkiej zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na
szkielecie stalowym z montazem drzwi wewnetrznych. Wydzielenia w klasie odpornosci ogniowej EI30.
Sciany projektowane zwrocone w strone auli wielofunkcyjnej wykonane powyzej wysokosci 120cm z phyt
perforowanych zapewniajacych odpowiednie pochtanianie dzwigkdw.

W ramach prowadzonych prac przewiduje si¢ rowniez dostosowanie wewnetrznych instalacji elektrycznej,
sieci internetowej oraz Systemu Sygnalizacji Pozarowej oraz wymiang dwoch grzejnikow zgodnie z czgécia
rysunkowa. Na wschodnim balkonie nalezy wykona¢ pochylni¢ dla drugiego kierunku ewakuacji.

2. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w dniu podpisania umowy.

3. Obowiazki Wykonawcy

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresc¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed
zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami. Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami. Mozliwo$cia powstania pozaru.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przej¢cia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej. Zapewnienie
zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

4. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz



akceptacj¢ Inwestora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wtasciwa jakos$¢ i przydatnos¢ do
robot.

Sktadanie materialow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

5. Sprzet

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos$¢ robdt okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

6. Transport

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdow.

7. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
dokumentacja projektowa, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot
wyszczegolnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnos¢ za jako§¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

8. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastgpujace dokumenty budowy:

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

protokoléw odbioréw robot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce.

9. Kontrola jakoSci

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementoéw i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spelniajg wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

10. Odbiér

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbiodr robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jako$ci robot, ktore po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaj3.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakos$ci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

11. Dokumenty do odbioru robét

Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczegdlnosci dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania roboét, o§wiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2018 1. poz. 1202 z p6zn. zm.), atesty,
deklaracje zgodnosci, $wiadectwa oraz protokoty prob dla wszystkich uzytych na budowie materiatow.
Inwestor przystapi do odbioru catosci zadania w terminie do 14 dni od daty prawidlowego zgtoszenia
gotowosci odbioru i dorgczenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Koncowy odbior robot nastgpi w formie Protokotu odbioru koncowego.

B.02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.02.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia



Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z przeprowadzeniem szatni uczniowskiej i stotoéwki w SP190.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgscig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegotowy zakres robdt rozbidrkowych opisuje przedmiar robot i obejmuje :

1.przygotowanie terenu prowadzenia prac budowlanych

2.wykonanie niezbednych zabezpieczen istniejacych elementéw

3.demontaz zbednych elementow stropu podwieszanego, instalacji elektrycznych oraz systemu SSP
4. .wykonanie pochylni na wschodnim balkonie

S.wymiana dwoch grzejnikow, jedna sztuka do przetozenia, jedna do wymiany na mniejszy
6.wykonanie szkieletu projektowanych $cian dziatowych wydzielajacych

7.przebudowa instalacji elektrycznej i SSP

8.wykonanie ptytowania ptytami gipsowo-kartonowymi

9.wykonanie robot wykonczeniowych i malarskich

10.montaz stolarki drzwiowej

11.koncowy montaz elementoéw instalacji elektrycznych i SSP

12.koncowy montaz elementow instalacji elektrycznych i SSP

13.montaz hydrantu wewnetrznego DN25 z wezem 30m

14.rozbudowa instalacji hydrantowe;j

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowos$ci roboty przerwac i powiadomi¢ Inwestora.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki.

Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inwestora.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

2.0.MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inwestora. Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji
Technicznej do wykonywania robot rozbiérkowych proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu :

- mloty udarowe ,

- szlifierki katowe.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ”Warunki og6lne”

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogo6lne warunki wykonania robo6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac:



- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robot.

5.2.1. Rozbiorka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem.

Wykonanie otworéw drzwiowych nalezy rozpocza¢ po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robot.
Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproza stalowego w pierwszej kolejnosci
w strefie oparcia nadprozy na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ pionowe rozkucia i w ich
miejsce wykona¢ przemurowania z cegly ceramicznej pelnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5
MPa. Po wykonaniu nadproza i zwigzaniu zaprawy (min. 7 dni) mozna przystapi¢ do wykonania
projektowanych otworow.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady skladowaé w kontenerach.

5.2.2. Rozbiorka posadzek,

Rozbiorke posadzek nalezy wykonaé rgcznie przy uzyciu narzgdzi prostych.

Materiaty uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezaco.

5.2.3. Wywéz i utylizacja odpadéw

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpadow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogo6lne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi
przepisami. Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadac karty przekazania odpadoéw zgodnie z wymogami ustawy.
7.0. ODBIOR ROBOT

7.1.0gélIne zasady odbioru Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”.

Roboty wymienione w SST-01.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikowych.

8.0. ROZLICZENIE ROBOT

8.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogo6lne”

8.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-01.

Cena robot obejmuje :

zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,

zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiérki do
kontenerow,

zatadunek i wytadunek gruzu,

koszt sktadowania gruzu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.02.02.00 TYNKI, GLADZIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkow wewnetrznych gipsowych oktadzin wewnatrz budynku podczas realizacji w.w zadania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

- wykonanie gtadzi gipsowych

2. MATERIALY

- Woda -Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng.

- Gladzie gipsowe - Gtadz gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczna
warstwe wykonczeniowa. Gladz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrobce. Charakteryzuje si¢ wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepnos$cia do podioza. Gladzi gipsowej nie stosuje si¢ na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana gladzig gipsowa jest idealnym
podtozem do malowania lub tapetowania.

- Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych - Produkt powinien by¢ biala masg szpachlowa,
przeznaczong do wykonywania gladzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkow na powierzchniach $cian i
sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych,
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do
stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.
Produkt ma by¢ gotowa, sucha mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypehiaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

- Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa.

- Gestos$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cms.

- Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

- Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych - Emulsja powinna by¢ jest impregnatem
przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i
ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkow gipsowych, cementowych i cementowowapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do
przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac¢ silnie w glab podloza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac
proces chtonnosci podtoz i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ si¢ do
osiagniecia przez nie zaktadanych 4 parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

- uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach,

- gestos¢ emulsji: 1,0 g/cms

3.SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego nakladania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,
laty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatléw na teren wykonywania rob6t budowlanych odbedzie si¢ samochodem dostawczym, we
wngetrzach obiektu nalezy zastosowac transport rgczny. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na
drewnianej palecie w szczelnie zamknigtych workach, chroni¢ przed wilgocia. Uszkodzone worki przesypac
1 wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania gladzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.



5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
thuszczowych i1 powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym nasigkliwos$¢ i
wzmacniajacym powierzchniowo podtoze. Nakladanie gladzi nalezy wykonywac¢ pacg stalowg nierdzewna.
Na $cianach wykonujemy gladz, zaczynajac okreslong szeroko$cia od posadzki do gory w kierunku sufitu.
Zalecana minimalna grubos$¢ jednej warstwy gladzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych
wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie rgczne
na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalna siateczka do szlifowania nr 100, a
nastgpnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac siateczka nr 180. Zaleca si¢ gruntowanie ich
bezrozpuszczalnikowym $rodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci wykonania gladzi gipsowych

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do wykonania gtadzi gipsowych Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié
wyniki tych badan Inwestorowi do akceptacji.

6.1.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips
tynkarski i klej gipsowy".

6.1.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania gladzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowo$¢ wykonania gladzi.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania gladzi gipsowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Gladzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, zaliczy¢ ja do
nizszej kategorii.

- W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé¢ gtadz i ponownie wykona¢ roboty.
Odbior gladzi gipsowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 4 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiodr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.



8. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo$¢ robot z oceng jako$ci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cz. B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

,» Tynki" wyd. ITB-2003 r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

B.02.03.00 POKRYWANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem posadzek wewnatrz budynku podczas realizacji w.w zadania. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

1.2. Zakres robot

- gruntowanie podtozy poziomych

- Przygotowanie posadzki pod montaz ptytek

-- dobdr konkretnej kolorystyki na etapie budowy w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

2. MATERIALY

- preparat gruntujacy
— gress - dobor konkretnej kolorystyki na etapie budowy w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.
— zaprawa klejowa
— zaprawa spoinujgca

3.SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica, itd.)

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Prawidlowos$¢ i dokladnos$¢é wykonania robot

Przygotowanie podkladu — podktad pod posadzki powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny, poziomy /lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkie;j.

Podktady cementowe nowe lub naprawione powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 13318. Odbior



podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg late,

- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

-sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczegotéw w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotow itp. wizualnie i dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci szczelin
oraz wysokosci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymalosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materialéw, z ktérych podktad
zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.

Wykonanie posadzek

W miejscach narazonych na bezposrednie dzialanie wody wykonac¢ izolacje z folii w ptynie oraz w narozach
wklei¢ tasme uszczelniajaca.

Do wykonywania posadzek mozna przystgpowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjatkiem prac malarskich.

posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
niepelnowartosciowych.

powinna by¢ rowna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dt. 2m.
dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkow nie powinno by¢ wigksze niz +5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.
posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie posadzek cementowych.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, utozeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z zatarciem powierzchni na
ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dhugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Warunki przystapienia do robét posadzkowych.

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ rezimow technologicznych:
Klejenie plytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podloza betonowego za pomoca
kleju wskazanego przez producenta do klejenia plytek ceramicznych. Odpowiednio przygotowac podtoze
tzn. musi by¢ ono zwarte, nosne, czyste i wolne od substancji, ktore nie gwarantowatyby przyczepnosci.
Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, tluszczow i innych. Wszelkie nieré6wnosci w podtozu wyréwnac
zaprawa wyrownujaca. Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywaé si¢ w ciggu catej doby. W podkladzie
nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wypetlnione materiatem wskazanym w projekcie. Plytki nalezy stosowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii, sprawdzajac ich jakos¢,
odcien, wymiar poprzez poréwnanie ptytek z réznych opakowan. Przy wyktadaniu plytek nalezy stosowac
si¢ do zalecen producentow kleju i Polskich Norm. Zaprawe klejaca przygotowana zgodnie z instrukcja
rozprowadzi¢ zabkowana pacg na przygotowane wczesniej podloze. Wielkos¢ zabkoéw pacy dobra¢ w
zaleznos$ci od wielkosci ptytek. Zawsze przyklejac¢ ptytki cala powierzchnia montazowa (nie zostawiac
pustek pod ptytkami). Dla ptytek Sciennych dopuszczalna grubos¢ warstwy kleju - 5 mm nie wypetniac¢ spoin
klejem. Nalezy uktada¢ plytki na spoing, gdyz plytki wylozone na styk tworza zwarta okladzine, bardzo
wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy rowniez pamigtac, ze tworzywa ceramiczne



wykazuja rozszerzalno$¢ liniowa wywotang penetracja wody do wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy
wyktada¢ ptytki stosujac fuge miedzy ptytkami grubosci 3 mm z wykonczeniem fuga barwiona
fabrycznie w kolorze dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty.
Cokoliki dla posadzki z plyt gres -wykona¢ z tego samego materiatu. Dla cokolow wykonywanych z
plytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchni¢ ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek
powinny by¢ zgodne z istniejacymi dylatacjami w podlozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni
wykona¢ nalezy z plytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo. Przejscia wewnetrzne bezprogowe.
Zaprawe klejagca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwlocznie po jej
zamontowaniu, nie dopuszczajac do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie
szkliwionych spowodowane ro6znego rodzaju zaprawami nalezy bezzwlocznie usungé odpowiednimi
srodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje plytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed
wchtanianiem r6znego rodzaju zabrudzen - stosowa¢ odpowiednie $srodki (impregnaty).

Posadzki z plytek gres.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.. Na podtoze
nanosimy zaprawe klejaca pacg zebatg pod katem 45°. Krawedz uktadanej plytki styka si¢ z rantem ptytki
umocowanej. Po przytozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy ja na szerokos$¢ spoiny. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢ powierzchnie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane
wielkos$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i
rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci
spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usunac¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

Spoinowanie.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
plytek paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i1 okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymagane;j

szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

. sprawdzenie réwnosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

. sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca
dwumetrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé

z doktadnos$cia do Imm,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych,
. sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji posadzek na podstawie protokotow miedzyfazowych i1 zapisow
w dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin §cian polega na:

sprawdzeniu szerokosci i1 prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

sprawdzeniu przylegania do podktadu,



sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami,

sprawdzeniu obtozenia stopni,

sprawdzeniu wykonania cokolikow,
Dopuszczalne nierdwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Badania w czasie realizacji i odbioru robét.
Kontrola dostarczonych na budowe¢ zestawdéw wyroboéw oraz wyrobow budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci materialu z wymaganymi w SST parametrami, zgodno$ci dokumentéw
dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu
winna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i
znakiem CE).

. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci
. europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodno$ci z ta aprobatg oraz
deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie ogledzin, i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie przy odbiorze powinno obejmowac:

1. wyglad zewnetrzny

2. rowno$¢ 1 spoziomowanie powierzchni

3. przyleganie podktadu

4. grubos$¢ posadzki

5. szczeliny dylatacyjne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t z oceng jakos$ci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN -88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania

PN-ISO 13006 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.02.04.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w w/w obiekcie.

1.1 Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi wykonanie wszystkich robot malarskich wymaganych
Dokumentacja Projektows.

1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3 Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy.

1.4 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisOw zawartych we



wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca begdzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisoOw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.4.01 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie

wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.5 Okreslenia podstawowe

- Emalia — barwiony lakier

- Farba — ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

- Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

- Farba na spoiwach zZywicznych rozcienczanych wodg — zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie
zywicznym , rozciefnczalne wodg

- Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past
do zarobienia woda.

- Lakier — przezroczysty, nie barwiony roztwoér koloidalny

- Podloze malarskie — powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

- Powloka malarska — natozona na podlozu stwardniata warstwa farby

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materialy

Farby — emulsyjne i akrylowe trzykrotnego malowania z barwnikami w kolorach zgodnych z dokumentacja
projektow3.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

4. TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mrdz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty budowlane

5.2 Zasady ogélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,



projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

5.3 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robodt instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone.

5.4 Przygotowanie podloza

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotno$ci dla danego podtoza. Podloza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem. Przed przystapieniem do malowania powierzchnie pionowe i poziome nalezy zagruntowac
preparatem wzmacniajgcym nasigkliwe podtoza.

5.5 Wymagania stawiane robotom malarskim

5.5.1 Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet ognia.

Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.

5.5.2 Wymagania stawiane powlokom malarskim

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych §ladow pedzla, mie¢ jednakowa
barwe 1 potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowato$¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka nie powinna si¢ uszczy¢, mie¢
widocznych peknig¢ oraz odstawaé od podtoza.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatléw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan begda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Inwestor moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.1.1 Kontrola podlozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystgpieniem do robot malarskich.

6.1.2 Kontrola materialow

Badanie materialow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
dokumentoéw §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu

terminéw przydatno$ci do uzycia



wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, §ladow plesni, trwalych osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny
by¢ zbrylone)

6.1.3 Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlana.

6.1.4 Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos$¢ powietrza nie wicksza niz 65 %.

W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna

jakos$¢ zastosowanych materiatow

jako$¢ powlok malarskich

wyglad zewnetrzny

barwa i potysk

odporno$¢ na wycieranie

odporno$¢ na zmywanie

przyczepnosé

7 ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca
powiadomieniem Inwestora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlegajg podtoza (podtoza powinny by¢
przygotowane zgodnie z w/w warunkami oraz poddane badaniu zgodnie w/w warunkami niniejsze;j
specyfikacji).

Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu do
ich jakosci, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania roboét z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja
techniczna.

Odbiodr koncowy

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8 PLATNOSC

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ rob6t z oceng jakos$ci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych.

9 Przepisy i dokumenty zwigzane

Normy i normatywy

PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne $ciany
1 sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 ,.Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81800:1998 ,,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”



PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o dostgpie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Inne dokumenty i opracowania:
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.02.05.00 MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem stolarki budowlanej przy realizacji zadania j.w.. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres robét

- osadzenie os$cieznic dla drzwi wewnetrznych

- montaz drzwi wewnetrznych.

2. MATERIALY

- drzwi wewnetrzne zgodne z projektem.

- oscieznice

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

4. Transport

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. Roboty budowlane

5.1 Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,
poleceniami Inwestora.

5.2 Warunki przystapienia do montazu stolarki

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, aby nie narazaé jej na dziatanie
opadow.

5.3 Montaz stolarki budowlanej

Sposob montazu stolarki budowlanej.



Montaz stolarki polega na:

- ustawieniu oscieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu z pomoca klindw, $ciskéw lub specjalnych
poduszek montazowych,

- wypoziomowaniu o$cieznicy w taki sposéb aby luz pomigdzy nig a $ciang byt jednakowy ze wszystkich
stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktéw mocowania o$cieznicy,

- zamocowaniu oscieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretow (nalezy uwazac aby w czasie
mocowania o$cieznica nie przesungla si¢ oraz nie wygieta sig),

- uszczelnieniu luzu migedzy o$ciezem, a ramg o$cieznicy (materiat ktorym wypetniona bgdzie szczelina
powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz powinien by¢
wypetniony szczelnie na catej grubo$ci o§cieznicy,

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Kontrola o$ciezy

Oscieze musi by¢ w miar¢ rowne i suche. O$cieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na nich by¢ kruchych
fragmentow tynkow, fragmentow izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

2. Kontrola materialéw

Badan materiatléw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatow przeznaczonych do jej montazu do
obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczego6lno$ci materiatow do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno uzytkowe:
wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujace no$nos¢ i sztywnos¢ elementow, sprawnos¢ dziatania
skrzydel, sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajaca w ptaszczyznie skrzydet oraz
prostopadta do ptaszczyzny skrzydet

3. Kontrola w czasie prowadzenia prac

W czasie odbioru robdt kontroli podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng

- jakos$¢ zastosowanych materiatow

- jako$¢ montazu stolarki

- jako$¢ potaczenia o$cieznic z o$ciezami

Polgczenia oScieznic drzwi z o$ciezami powinny spelnia¢ wymagania dotyczace:

- rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchytki powstate
podczas montazu nie zwigkszaly jego pracochtonnosci, mocowania i polaczenia pomigdzy oscieznicami i
osciezami powinny zapewni¢ fatwg wymienialnos¢ stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

- szczelnos$ci (potaczenia oscieznic i o$ciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajaca po ich
powierzchni nie mogla wnikna¢ w potaczenia)

- izolacyjno$ci termicznej (nie powinna odbiega¢ od izolacyjnosci drzwi)

- izolacyjno$ci akustycznej

- korozji (potaczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujacej korozje¢)

- higieny (wszystkie stosowane materialy powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybdw, itp., nie
wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

- wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sie, tuszczy¢ i odbarwiac)
7. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie, ogladu i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

Odbiorowi robot zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:

Jakos¢ 1 sposob osadzenia o$cieznic

Uszczelnienia szczelin miedzy ramg o$cieznicy, a o$ciezem

Odbioér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja



gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

8. SPOSOB PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo$¢ robot z oceng jako$ci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i normatywy

PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podzial”

PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-B-10201:1998 ,,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-B-05000:1996 ,,0Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 1026:2001 ,,0Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”

PN-EN 12211:2001 ,,0kna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”

PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,0Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”
PN-EN 13115:2002 ,,0kna. Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sily operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta Czgs¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej Czgs¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
i $cian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

B.02.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.02.06.00 MONTAZ SCIANEK DZIALOWYCH GIPSOWO-

KARTONOWYCH, SUFITOW PODWIESZANYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych, sufitow podwieszanych

1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czg$ciowego i koncowego montazu

- obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

1.3. OkreSlenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowia lekkie przegrody stosowane jako nieno$ne §ciany wewnetrzne — nie przenoszace
obcigzen na strop.

1.4. Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Obudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa. Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu,
ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym dowodem.
2.MATERIALY

Scianki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

- ptyty g-k gr 12,5 mm (uwaga: stosowac ptyty o podwyzszonej podpornosci, np. Diamant HF 15,



prod. Knauf lub réwnowazne)

- ptyty z welny mineralne;j
- ta§my izolacji akustycznej
- tasma spoinowa

- blachowkrety

- stelaz systemowy

- gips budowlany

3.SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre§lono w Warunkach Ogélnych pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lono w Warunkach Ogdélnych pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja —

5.1.1. W dwoch polach pomigdzy stupami konstrukcji o $rednicy 80cm wykona¢ $ciang dziatowa w
technologii lekkiego szkieletu stalowego z obtozeniem ptytami gipsowo-kartonowymi. Szkielet szerokos$ci
75mm w profili CW75, UD75 oraz UA7S5, ptyty g-k typ DF o grubosci 2x12,5mm obustronnie (uwaga:
stosowac ptyty o podwyzszonej podpornosci, np. Diamant HF15, prod. Knauf lub réwnowazne). Przy
montazu profili stalowych do istniejacych elementéw stosowac tasmy izolacji akustycznej. W $cianie
zamontowac drzwi wewngtrzne stalowe 90x200 z samozamykaczem oraz pelnym wytozeniem na $Sciang (typ
drzwi dostosowa¢ do istniejacej stolarki drzwiowej), powyzej drzwi przewiduje si¢ montaz przeszklen
statych w profilach PCV o wymiarach 309x70cm, szklenie szyba podwojna zespolona.

Przestoniecia pustych przestrzeni powyzej poziomu 5,25m ponad posadzka wykona¢ analogicznie jak ww.
$ciany dziatowej, stosowac pojedyncze obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi typ A grubosci 12,5mm.
5.2. Prace wykonczeniowe:

- na $ciankach g-k nalezy wykonac¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa. Miedzy ptytami na
wszystkich krawedziach zostawia si¢ szczeling o szerokos$ci 1 grubos$ci plyty. Po oczyszczeniu plyty
wypelnia si¢ je masg szpachlowa do licowej powierzchni plyt. Po wyschnigciu nierownos$ci wyréwnuje si¢
masg szpachlowa.

-Nalezy rowniez wykonac zbrojenie spoin w narozach wewnetrznych. /tasma z widkniny szklanej
wykonujemy zbrojenie potaczen cigtych, zbrojenia spoin w narozach nadaje ci¢ najlepiej tasma papierowa/.
Spoiny slizgowe nalezy stosowa¢ w miejscach polaczen z tynkiem mokrym.

-Waznym elementem jest rOwniez zabezpieczenie i obrobka narozy zewngtrznych, przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

-Ptyty uklada si¢ w pomieszczeniach suchych na podtozu poziomym. Ptyty wielkoformatowe przenosi si¢ w
pozycji pionowej, krawedzia podtuzng w kierunku poziomym.

-Za pomocg noza zarysowuje si¢ licowg strong ptyty, tak by karton byt przecigty nastepnie tamie si¢ rdzen
gipsowy, obcinajac karton z drugiej strony.

-Do malowania plyt stosuje si¢ dostgpne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowaé farb zawierajacych wapno i
szklo wodne. Do malowania stosujemy pedzel, walek lub pistolet natryskowy. Aby unikna¢ wyblaknigcia
nieobrobionej powierzchni plyty, nalezy ja zagruntowac.

Istnieje mozliwos¢ tapetowania plyt, przed praca nalezy plyty zagruntowaé przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.



Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeséci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6ot dokonuje Inspektor nadzoru.

64. Odbior ostateczny (koncowy)

64.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeimajqcych W
poszczego6lnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

64.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbiorow czesciowych,
dziennik budowy (oryginat),

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZ)J),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

6.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach.

7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Wymaganiach og6lnych pkt 8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakos$ci robot dadzg wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny,
$cianki nalezy uzna¢ za niezgodne z norma i w takim wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Zasady rozliczania i platnosci

Szczegotowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
¢ PN-B-79404 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

e PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

e PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

o Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci 1 zarzadzania systemami zapewniania
jakosci.

B.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE

B.03.01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej przy przeprowadzeniu modernizacji dwoch tazienek dla dzieci na
terenieprzedszkola miejskiego nr 280 w Lodzi, ul. Jurczynskiego 1/3..

1.2. Zakres robot

—- demontaz istniejacych instalacji

—- montaz infrastruktury kablowe;j

—- montaz kabli i przewodow

—- montaz instalacji o§wietlenia

—- montaz osprz¢tu elektroinstalacyjnego

—- inne roboty elektryczne.

2. MATERIALY

- Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zZyla ochronna
zielono-zo6lta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napigcie znamionowe
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-z61tg, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston
przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg
PN-87/E-90056.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne;j
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Begbny z kablami i przewodami nalezy przechowywac w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

- Oprawy os$wietleniowe wewnetrzne
Oprawy o$wietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawna i bezpieczna eksploatacje. Oprawy o§wietleniowe powinny



zapewnia¢ wlasciwa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji
powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w I klasie.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodla Swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w
zrodla $wiatla i1 elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynnosci i zapewniaé ochrone¢ przeciwol$nieniowg. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢
wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania
zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania.

Cze$¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie akumulatoréw minimum
2h $wiecenia i beda one spehniaty role o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢ w sposéob
widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN92/N-01256.02 i PN-
N-01256-5:1998.

- Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien speinia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien zapewniac
poprawng i bezpieczng eksploatacj¢ i zapewniac wtasciwg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe
izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkoéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sig¢ ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

-podtynkowy

-natynkowy

i dostosowany do przekrojow i Srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych podczas robot.
Osprzet stosowany w instalacjach o§wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

- Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i
konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i cigzaru kabli i przewoddw, ktore sg
przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na
obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajacego
ptomienia, do $rednich narazen mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych speliajace wymagania PN-
IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i srednic przewodow, ktore sg przewidziane dla
danej trasy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w PN.
Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazac sig



mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:
-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatéw na teren wykonywania rob6t budowlanych odbedzie si¢ samochodem dostawczym, we
wnetrzach obiektu nalezy zastosowaé transport reczny. Przechowywaé w suchym pomieszczeniu na
drewnianej palecie w szczelnie zamknietych workach, chroni¢ przed wilgocia. Uszkodzone worki przesypac
1 wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewngtrzna.

- Demontaz istniejacych instalacji

Uktad zasilania w energi¢ elektryczna

Istniejagca rozdzielnica gtdéwna TG obiektu jest przestarzata i nie spelnia wymagan zwigkszonego przydziatu
mocy, w zwiazku z czym podlega wymianie. Wymianie podlegaja takze kable zasilajace rozdzielnice TG ze
ztacza kablowego 1 wszystkie wewngtrzne linie zasilajace. Podobnie demontazowi podlegaja rozdzielnice
obiektowe.

Pozostale instalacje

Ze wzgledu na modernizacj¢ obiektu 1 zmiang standardu, demontazowi ulegaja wszystkie pozostate
instalacje (o$wietlenia, gniazdek wtyczkowych itd.)

- Montaz infrastruktury kablowe;j

Dla prowadzenia kabli zasilajacych nalezy utozy¢ na metalowych drabinkach, korytkach lub uchwytach
instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z innymi instalacjami znajdujacymi
si¢ wewnatrz budynku. Uzyte materialy musza posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy
mocujace infrastrukturg kablowa muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla
prowadzenia kabli wylgczenia pozarowego musza by¢ utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajgcymi
odpornos¢ ogniowg 30 minut.

Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla utozenia
dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych
materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacj¢ i rozbudowe.
Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymato$é ogniowa
tych elementow.

- Montaz kabli i przewodow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w
taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane
warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb zgodny z PN:

-w listwach instalacyjnych.

Przewody do gniazd i o$wietlenia oraz wytacznikéw uktadaé podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne szkodliwe oddzialywanie
miedzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

- Montaz instalacji o§wietlenia



Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z PN oraz w taki sposob aby zapewni¢ wymagane
parametry o§wietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry o$wietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w dokumentacji
w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji beda wymagaty akceptacji 1
inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wngtrz i poréwnywalnych parametrow
technicznych.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYzo-750V jako podtynkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bgdzie realizowane poprzez miejscowe taczniki instalacyjne.

- Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny
by¢ umieszczone lub ostoni¢te tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia materialow palnych. W przypadku
gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czgsci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czgsci
te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep,
gdy jest to niezbedne, tj.:

-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegodlnych czgsci wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapic przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglgdnieniem maksymalnych
pradow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore moga wystapi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wystgpi¢ w warunkach zakloceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetgzeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wylaczenia
zasilania, urzadzenie wyltaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego
jego uruchomienia.

Aparaty, wyltaczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakos$ci wykonywanych robot przy budowie instalacji elektrycznych
wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z
dokumentacja projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wynik badan do akceptacji Przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,



ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zalozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami

-poprawnos¢ wykonania przejs$¢ przewodow przez stropy i Sciany

-prawidlowo$¢ wykonania polaczen przewodow

-sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych
-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym

-poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zalaczania punktow swietlnych, kontrola zrodet swiatla, natezenia

o$wietlenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

-prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych

1 warunkdéw pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktoérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnoSci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe

-podiaczenie przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej
-wykonanie uziomow.

7.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”:

-dziennik budowy (wewngtrzny)

-projektowa dokumentacje powykonawcza

-protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania
-protokoty z dokonanych pomiarow

-pomiary nat¢zenia oswietlenia

-protokoty odbioru robot zanikajacych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

-ewentualng ocene robo6t wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot z oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych
robot na podstawie wynikoéw pomiardéw i badan kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.



Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywdw zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne. Wybor poziomu
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 O$wietlenie drog publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.



PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz
dworcow i srodkow transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 KV.
PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegoétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatlo i o§wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach



