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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbudowg instalacji hydrantowej w przebudowywanych pomieszczeniach Centrum Nauki i Sztuki w Ltodzi przy ul.
Wihadystawa Strzeminskiego 121.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji wiw robét budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z rozbudows instalacji hydrantowe;
(przeciwpozarowej) w przebudowywanych pomieszczeniach.

1.4. Kody ze Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzer sanitarnych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych ; roboty ziemne,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, egzemplarze
dokumentacji projektowej i egzemplarze ST.
Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét instalacyjnych,
b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji hydrantowej odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacj.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak rowniez dokumentacii
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic INI, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, np.: oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét.

1.54. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
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majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w budynku takie jak

istnigjace rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomic INI i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wtadze oraz
bedzie wspdtpracowat z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robé6t od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby wykonane instalacje byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac INI o swoich
dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,



—  zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegéinosci ST i Dokumentacjg Projektowa, a takze poleceniami
Inspektora Nadzoru,
— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych s3 tatwo dostepne czesci zamienne dla ktérych jest zapewniony serwis oraz
magazyn czesci zamiennych na terenie Polski.

2.1.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujig mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI. Zmiang materiatu musi zaakceptowac projektant.

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacjach technicznych,
Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$C i wiasciwos¢ do robdt, i byty dostepne do kontroli
przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.

2.1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez INI.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

2.2. Instalacja zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji wewnetrznej.

Wszystkie materiaty stykajace sie bezpo$rednio z wodg muszg posiadac atest PZH i aprobaty techniczne, powinny
odpowiadaé normom przedmiotowym. Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywac
uderzen wodnych, powodujgcych chwilowy wzrost ciSnienia przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.

Przewody:

Gtéwne przewody rozprowadzajace wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.

Izolacje termiczne i ochronne:

Wymagane grubosci izolacji ciepinej instalacji wodociggowej, nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od zastosowanego
materiatu - w oparciu 0 wymagania polskich norm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Podczas
manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowaé $rodki ostroznosci. Nie
dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku - mozna uzywacé tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizaciji robé6t oraz
poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
wykonawstwie, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej oraz cyrkulaciji.

Przewody wody hydrantowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych. Instalacje prowadzi¢ pod stropem
na zawiesiach przejécia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale elastycznym. Przewody wodociggowe powinny by¢
uktadane prostopadle i réwnolegle do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasébw w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy izolowaé
przed wykraplaniem sie pary na zewnetrznej powierzchni rur.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych i gazowych. Minimalne
odlegto$ci metalowych przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 0,5 m
przy uktadaniu rownolegtym, a w miejscach skrzyzowan 0,05 m. W przypadku rur gazowych odlegtosci te
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,15 m.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych w pomieszczeniach przeznaczonych
dla urzadzen elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, o ile przepisy szczegdtowe nie stanowig inacze;.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

7.1.1. Program zapewnienia jakoSci



Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia jako$ci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogoing opisujaca;
- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robét),
- bhp,
- organizacje ruchu na budowie,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$C wykonania poszczegdinych
elementow robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegbtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed ufraty ich wiasciwosci w czasie fransportu i
magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i robdt.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty tam okre$lone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$lona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda dostarczone INI przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym , bezpo$rednio jeden pod drugi, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe),

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,



- uwagii polecenia INI,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone INI do ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa lokalizacji przewoddw,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- prdba szczelnosci,
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja,

8. OBMIAR ROBOT

O ile taki obowigzek przeprowadzania obmiaréw wynika z zapiséw umowy, obmiar robét okre$lajacy faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektowa i ST, nalezy przeprowadza¢ w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogélne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czeSciowy,
- odbiér ostateczny (korcowy),

9.1.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje INI'i eksploatator sieci.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.



Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuie sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.1.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez INI
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci INI i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen o pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodne z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
- protokdt przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodéw, tacznie z wynikami wykonanych analiz, protokoty
prob cisnieniowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego .
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN 1254 : 2002 ,taczniki instalacyjne”

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przysytania czynnikow



PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

pr PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych) Czes$¢ 1. Wymagania ogélne
PN-EN 1717 : 2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykona

INNE DOKUMENTY

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia”
(Dz.U. nr 108 poz. 953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,W sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz.U. nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. ,W sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. ,\W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach recznych i pracach transportowych” (Dz.U. nr 26 poz. 313).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. ,W sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” (Dz. U. nr 62, poz. 288).

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623, z
pdzniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,O systemie oceny zgodnosci” (Dz.U. nr 166 poz.1360 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

11. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,0 wyrobach budowlanych" (Dz.U.Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Instalacje sanitarne i przemystowe .



