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1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie:

- projektu budowlanego $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg (obiekty inzynierskie, miejsca odpoczynku) oraz projektu budowlanego mostéw
drewnianych lub stalowych i grobli  na potrzeby szlaku rowerowego, w tym uzyskanie
wszystkich wymaganych prawem zgdéd i pozwolen,

+ wykonanie robét budowlanych:
budowy $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca tj.

- placami pod miejsca odpoczynku,
- obiektami inzynierskimi,

- umocnienie i przeprofilowanie skarp oraz modernizacja istniejgcych ciggow
komunikacyjnych na potrzeby $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych.

Wyodrebnia sie dwie fazy realizacji przedmiotu zamdwienia:
+ Faza projektowa:

- sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351
ze zm.) i/lub wniosku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.), w
zakresie budowy S$ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z towarzyszgcg im
infrastruktura (obiekty inzynierskie, miejsca odpoczynku);

- uzyskanie uzgodnien i pozwolen niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, na
rzecz Zamawiajgcego;

- dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz z
odpowiednimi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do rozpoczecia robét
budowlanych wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze dostarczona dokumentacija jest
zgodna z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i
ze zostaje wydana w stanie petnym. Wymaga sie by egzemplarze przekazanej
dokumentacji nie roéznity sie zawartoscig i kolejnoscig wpiecia dokumentow.
Egzemplarze powinny by¢ ostemplowane przez organ administracji architektoniczno —
budowlane;.

+ Faza wykonawcza:

- przygotowanie formalnosci niezbednych do rozpoczecia robét (ustanowienie kierownika
budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego);



- budowa $ciezek rowerowych oraz pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca;

- wykonanie urzadzen mostowych (1 mostu o konstrukcji stalowo-betonowej z
elementami drewnianymi nad rzeka Dzierzgon oraz ktadka nad doling) na potrzeby
szlaku rowerowego i pieszo-rowerowego;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane)/zawiadomienie o zakonczeniu
budowy.

1.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscem lokalizacji inwestycji bedzie Miasto Dzierzgon, na terenie ktérego zaprojektowano
system tras rowerowych ($ciezek) i pieszo-rowerowych oraz miejsca wypoczynku majgcych za
zadanie skomunikowanie rejonéw miasta, ktéry lezy po stronie potudniowej miasta nad rzekag
Dzierzgon , a takze umozliwiajgcych dalsza komunikacje miasta z gminami sasiednimi i j. Kuksy
Przez $ciezki rowerowe nalezy rozumie¢ drogi rowerowe zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdzn. zm.) spetniajgce warunki
przewidziane w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Przez
Sciezki rowerowe nalezy rozumiec¢ trasy przeznaczone do ruchu rowerowego nie bedace drogami
rowerowymi zgodnie z Ustawg prawo o ruchu drogowym.

Projektem PFU objeto realizacje 1 Sciezki oraz 3 miejsca wypoczynku ( miejsce wypoczynku -
SPIETRZENIE - wytgczone jest z realizacji ) oraz 2 przeprawy przez rzeke + duzy przepust przy
ZGKiM + ktadka nad doling - zatagcznik nr 1 do niniejszego PFU :

1. Sciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest na terenie miasta Dzierzgon. Wykonana powinna
by¢ z nawierzchni ulepszonej ( patrz tabela). Sciezka rozpoczyna swoj bieg przy ktadce pieszej
na rzece Dzierzgon (przejscie do terenéw rewitalizowanych przy ul. Stowackiego), a nastepnie
biegnie przez tereny Wéd Polskich i gminnych wzdtuz rzeki i rewitalizowanej ,SEROWARNI” ,
dalej wzdtuz skarpy przy terenach podmokiych.Swéj bieg na tym odcinku konczy przy
wyjezdzie z terendw miejskich na droge powiatowa w kierunku j. Kuksy. Przy ujeciu wody dla
miasta Dzierzgon. Dojazd do $ciezki pieszo-rowerowej od ul. Stowackiego poprzez droge
dojazdowa przy RPWIK oraz od strony centrum miasta przez planowany most. Teren obejmuje
obszary Skarbu Panstwa bedgce pod zarzgdem Wéd Polskich .

» Dziatki objete inwestycja to:

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI

zakresu inwestycji

pn.: Sciezka tematyczna ,,Szlakiem zabytkowej Infrastruktury przemystowej w
gminie Dzierzgon”

OBREB 1-DZIERZGON
DZIALKA UWAGI

533/4,
obreb 1-Dzierzgon

533/8,
obreb 1-Dzierzgon




533/9,
obreb 1-Dzierzgon

532,
obreb 1-Dzierzgon

529,
obreb 1-Dzierzgon

Tr — tereny rézne

812/1,
obreb 1-Dzierzgon

Wp — wody plynace

501/57,
obreb 1-Dzierzgon

531,
obreb 1-Dzierzgon

530/15,
obreb 1-Dzierzgon

530/19,
obreb 1-Dzierzgon

530/17,
obreb 1-Dzierzgon

530/12,
obreb 1-Dzierzgon

530/5,
obreb 1-Dzierzgon

566/2,
obreb 1Dzierzgon

566/4,
obreb 1-Dzierzgon

566/3,
obreb 1-Dzierzgon

OBREB MORANY

168/11,
obreb Morany

133/1,
obreb Morany

134/4,
obreb Morany

135/3,
obreb Morany

136/1,
obreb Morany

168/7,
obreb Morany

137,
obreb Morany

168/8,
obreb Morany

161/3,
obreb Morany




161/4,
obreb Morany

162/1,
obreb Morany

168/9,
obreb Morany

168/10,
obreb Morany

355,
obreb Morany

grunty Rlll b

168/15,
obreb Morany

356,
obreb Morany

grunty RIll b

348,
obreb Morany

358,
obreb Morany

168/16,
obreb Morany

168/13,
obreb Morany

237,
obreb Morany

Wp - wody ptynace

283,
obreb Morany

Wp - wody plynace

241,
obreb Morany

grunt lesny — LsVI

242/1,
obreb Morany

243,
obreb Morany

W - rowy

240,
obreb Morany

Ps il

239/3,
obreb Morany

239/4,
obreb Morany

238/2,
obreb Morany

238/1,
obreb Morany

259/6,
obreb Morany

259/7,
obreb Morany




259/8,
obreb Morany

260,
obreb Morany

262/1,
obreb Morany

262/2,
obreb Morany

261,
obreb Morany

264,
obreb Morany

192/1,
obreb Morany

193/4,
obreb Morany

193/1,
obreb Morany

193/3,
obreb Morany

grunty Ps Il

2. Sciezka pieszo-rowerowa w drugim odcinku od miasta w kierunku j.Kuksy
potozona jest -
wzdtuz prawej strony i zaczyna sie od dziatki nr.168/11, obreb Morany drogi powiatowe;j i
zaczyna swoj bieg w rejonie ujecia wody . Tereny zadrzewione, z uformowanymi skarpami oraz
rowami odwadniajgcymi . Droga powiatowa przebiega az do dziatki nr.168/16 .
Sciezka przechodzi przez grunty klasy R lll b - dz. Nr.355 i dz. Nr. 356 . Trasa biegnie wzdtuz
mostu na drodze powiatowej i w tym miejscu projektuje sie po stronie prawej drogi most na
rozwidleniem rzeki z zej$ciem na groble na dz. Nalezgca do Wod Polskich .
Etap ten konczy sie na dz. Nr. 239/4 Powiatu Sztumskiego. Ten odcinek trasy ma szerokos$é
2 m . W czesci odtworzenia przebiegu drogi gruntowej - nawierzchnia gruntowa , w czesci z
nawierzchnig asfaltowg .

3. Trzeci odcinek $ciezki przebiega na obrzezach gruntéw prywatnych , gruntow gminy
Dzierzgon i gruntdow nalezgcych do Powiatu Sztumskiego. Teren o duzym pofatdowaniu
przechodzi przy dolinie na dz. Nr. 262/2 grunty rolne - pastwiska klasy Ill na , ktérej konieczne
jest wykonanie wzmocnienia skarpy dla ochrony przed osuwaniem $ciezki. Nalezy zastosowaé
wzmochienia za pomoca pali typu larsen lub mur oporowy , betonowy. Przy wyborze wariantu
wzmocnienia nalezy sie kierowa¢ ekonomig wykonania. Na krancu $ciezki pieszo-rowerowej
od strony doliny zamontowac balustrady zabezpieczajgce przed zjazdem do doliny. Od strony
szosy powiatowej na catej dtugosci tego odcinka zaprojektowaé i wykonaé pas zieleni
izolacyjnej min. 50 cm szerokosci.

1.1.2. STAN ISTNIEJACY

Tereny pod inwestycje o charakterze budowlanym roznig sie miedzy sobg stanem
zagospodarowania :

- Teren nad rzeka Dzierzgon , na odcinku miejskim przebiega przez srodek miasta . Po stronie
potnocnej istnieja zabudowania gospodarcze i garaze o réznym stanie technicznym . Obszar
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nalezy uporzadkowa¢ . Wzdtuz rzeki prowadzi sciezkg gruntowa . W miejscu projektowanego
mostu tgczacego oba brzegi istniejg przyczdtki pozostate po rozebranym moscie. Brzegi nad
rzeka sg nieuporzadkowane . Po stronie potudniowej brzegu rzeki teren zabudowany - obiekty
RPWIK i MOPS-u .

Teren w obrebie miasta z wypietrzenie wzdtuz terenéw zalewowych . Zabudowania
nieuporzadkowane. Na rzece Dzierzgon od strony zachodniej istnieje spietrzenie wod z
betonowym wzmocnieniami i pozostatosciami po nieistniejgcej elektrowni wodnej.

Czes¢ przewidywana pod realizacje Sciezki poza granicami miasta prowadzi¢ bedzie wzdtuz
drogi powiatowej , przy Ujeciu wody dla miasta. W czesci - w pasie drogowym drogi
powiatowej z drzewami oraz rowem odwadniajgcy.

Przewiduje sie prowadzenie Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej gtdwnie w pasie drogowym
oraz po obrzezach gruntow prywatnych .

Na trasie pod inwestycje istnieje odcinek drog gruntowych z alejami drzew w kierunku do
rozwidlenia rzekami Dzierzgon , przy miynie . Stanowisko atrakcyjne krajobrazowo.

Teren w kierunku jeziora w odcinki koncowym prowadzi przez obrzeza pdl uprawnych z duzym
zréznicowaniem rzezby terenu . Przecina w dwéch miejscach drogi dojazdowe do gospodarstw
rolnych . W dwdch przypadkach teren mocno zréznicowany wysokosciowo.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH

Na realizacje powyzszego zamierzenia inwestycyjnego sktadajg sie nastepujace prace, wykonane
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego Dz.U. 2021r. poz. 2351 ze zm. oraz ,Wytycznymi
Rowerowymi - Projektowanie i utrzymanie turystycznych tras rowerowych w wojewodztwie
Pomorskim” , sporzagdzonymi przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego :

budowa s$ciezek rowerowych o nawierzchni asfaltobetonowej o tgcznej dtugosci: 1850 m,

budowa wydzielonego chodnika z barwionego betonu asfaltowego o tagcznej dt. 515 m (w
ramach trasy pieszo-rowerowej) oraz przejscia dla pieszych

umocnhienie skarpy wzdtuz skarpy na odcinku od MOPS-u do drogi powiatowej na potrzeby
projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej z wydzielonym chodnikiem, z balustradami
zabezpieczajgcym przed zjazdem ze Sciezki

budowa miejsc odpoczynku wzdtuz Sciezek rowerowych — 3 szt.,( SEROWARNIA ,UJECIE
WODY, MLYN)

budowa ktadki pieszo-rowerowej i mostu nad rzekg Dzierzgon — 1 szt.

Budowa ktadki pieszo - rowerowej nad doling - szt.1

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Obowigzujag nastepujace zasady zagospodarowania terenéw ETAP I

1.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcym

MPZP - w rejonie ul. Stowackiego w miescie Dzierzgon z dnia 27
pazdziernika 2010r.

03.Zn - dopuszcza sie wprowadzenie obiektow matej architektury i urzadzen terenu

- dopuszcza sie przeznaczenie terenu na cele rekreacyjne w postaci placéw zabaw ,



Sciezek spacerowych i rowerowych itp.
- dopuszcza sie przeprowadzenie sciezki pieszo rowerowej wzdtuz cieku wodnego
- powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 95%

04.ZZ - funkcja podstawowa : obszar bezposredniego zagrozenia powodzig od rzeki Dzierzgon

nie dopuszcza sie wprowadzania zabudowy trwale lub tymczasowo zwigzanej z gruntem
wymagajgcych pozwolenia na budowe;

zakaz trwatego grodzenia terenéw od strony rzeki oraz zastosowania innych form i
umochien powodujgcych zmiane przeptywu wody zalewowej, nawozenia gruntu itp.
Wskazniki urbanistyczne: nie dotyczy.

1.3.2. Inne uwarunkowania :

1. Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacja celu publicznego;

2.

3.

4.

9.

Istniejgce obiekty i urzgdzenia MOPS-u , utrzymuje sie, z mozliwoscig ich przebudowy .

Dopuszcza sie realizacje nowych obiektéw stosownie do potrzeb, zgodnie

Z przepisami odrebnymi w tym rozbudowe i adaptacje budynku MOPS-u ,SEROWARNIA ,,

Dopuszcza sie lokalizacje ustug komercyjnych, zwigzanych wytacznie z

obstuga funkcji rekreacyjnych, naprawa wypozyczanie sprzetu sportowego itp.

. Obowigzuije realizacja ogélnodostepnych miejsc postojowych, stosownie do potrzeb, przy

czym jako min. obowigzuje realizacja 5 miejsc parkingowych;

. Obowigzuije realizacja zieleni urzadzonej, na min. 30% powierzchni terenu;

. Istniejgce drzewa i krzewy utrzymuje sie. Dopuszcza sie wycinke drzew kolidujacych z

przebiegiem trasy rowerowej . Starodrzewia , zwtaszcza lipy nalezy obja¢ szczegdlng ochrong ,
poprzez nieprowadzenie w obrebie systemu korzeniowego , prac zwigzanych z jego redukcja.
Wszystkie drzewa na trasie projektowanej Sciezki rowerowej muszg by¢ zabezpieczone w
czasie prowadzonych prac.

. Obowigzuje realizacja pasa zieleni drzewiasto — krzewiastej, o

charakterze izolacyjnym ,w miejscach mozliwych do realizacji wzdtuz drogi powiatowej

Dojazd do terenu z istniejgcej drogi miejskiej od strony srédmiescia i od strony ul. Stowackiego

Tereny komunikacji.
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1.

2.

3.

6.

Obowigzek zachowania mozliwo$ci manewrowych na terenie istniejgcego RPWiK
Zapewnienie doj$¢ do Sciezki pieszo-rowerowej od strony zabudowy miejskiej

Obowigzek zapewnienia i utrzymania dojazdéw do posesji mieszkalnych i gospodarstw rolnych
wzdtuz drogi powiatowej

. Obowigzek zachowania mozliwosci zjazdu z drogi pieszo-rowerowej szutrowej w alej lipowe;.

. Obowigzek utrzymania istniejgcych chodnikoéw oraz realizacji nowych o

szerokosci min. 2,5 m w terenach przeznaczonych do zainwestowania;

Mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA:
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Tereny zadrzewien, stanowiace obudowe biologiczna rzeki Dzierzgon.
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:
1. Utrzymuije sie istniejgce kompleksy zadrzewien;

2. Uzupetnienie i przebudowa komplekséw gatunkami rodzimymi,
dostosowanymi do potrzeb inwestycji

3. Obowigzuje mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j;

4. Nalezy dokonczy¢ uzgodnienia z Wodami Polskimi, w tym uzyskaé pozwolenia
wodnoprawne na urzgdzenia, obiekty i inne dziatania, ktére bedg tego wymagad.

5. Obowigzuje utrzymanie istniejgcych drég dojazdowych do uje¢ wéd.

6. Dopuszcza sie realizacje ciggéw pieszych na przedtuzeniu istniejgcych
drdg oraz Sciezek spacerowych. Dopuszcza sie wykorzystanie ciggdéw pieszych
jako $ciezek rowerowych.

Tereny lasow i zadrzewien.
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowanie terenow:

1. Utrzymuije sie istniejgce kompleksy lasow i zadrzewien;

2. Dopuszcza sie budowe wiat wypoczynkowych i miejsc rekreacyjnych w miejscach
zaplanowanych.

3. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych drog lesnych dla szlakéw
rowerowych i pieszych;

4. Obowigzek utrzymania droznosci istniejgcych ciekdw wodnych.

5. Obowigzuje realizacja zieleni utrwalajacej zbocza i chronigcej je przed
osuwaniem, realizowanej jako kepowe zadrzewienia lub zakrzaczenia;

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI

1.4.1 SCIEZKI ROWEROWE | PIESZO-ROWEROWE

Projektowane $ciezki pieszo-rowerowe wykonane zostang na terenie Miasta Dzierzgon w
lokalizacjach wskazanych w punkcie 1.1.1 niniejszego PFU. Stosownie do odcinka, teren budowy
bedzie wymagat przygotowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w punkcie 2.3 Programu
Funkcjonalno Uzytkowego: ,Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy”.

Sciezki rowerowe posiadaé¢ bedg nawierzchnie z betonu asfaltowego na podbudowie systemowej
ograniczonego obrzezami betonowymi (faczna dtugos¢ sciezek asfaltobetonowych to 1850
metrow).Czes¢ Sciezki bedzie szutrowg . Nalezy wykona¢ podbudowe wzmacniajgcg oraz
odwodnienia na odcinkach . Na odcinku w granicach miasta Sciezka powinna by¢ wykonana z
barwionego betonu asfaltowego.

W zaleznosci od odcinka szerokos$¢ s$ciezek wynosi¢ bedzie od 2,0 m do 3,0 m (Sciezki z
dopuszczonym ruchem pieszym). Nie jest przewidziane wydzielanie w obrebie projektowanych
ciggow komunikacyjnych czesci pieszej i czesci rowerowej, za wyjgtkiem fragmentu trasy w
okolicach MOPS-U gdzie przewiduje sie poprowadzenie wzdtuz Sciezki rowerowej (0 szerokosci
2,0 m) wydzielonego chodnika (o szerokosci 1,0 m z poszerzeniem do 3,5 m w okolicach
przejscia dla pieszych w ciagu drogi przy RPWIK ). Przewiduje sie dodatkowe zabezpieczenia
barierami dopasowanymi architektonicznie do elementéw wyposazenia zastosowanymi w
miejscach odpoczynku od strony jezdni drogi przy ujeciu wody oraz od strony skarpy. Sciezki
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odwadniane beda powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych.

1.5. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.5.1 PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

SCIEZKA ROWEROWA | PIESZO-ROWEROWA dt. - 3553,48 mb

Trasa pieszo-rowerowa szer. 3m 2977,5 m2
Nawierzchnia - barwiony beton

asfaltowy

Trasa rowerowo-piesza szer.2,5m 7917,8 m2
W tym nawierzchnia gruntowa 470,0 m2
W tym nawierzchnia asfaltowa 7447,0 m2
Urzadzenia mostowe most nad 62 m2
rzeka Dzierzgon ( STACJA -

SEROWARNIA ) 3m

Urzadzenia mostowe most nad 150m2

rzekg ( STACJA - MLYN ) szer.3m

Miejsce wypoczynku STACJA - 350m2
SEROWARNIA

Miejsce wypoczynku STACJA - 120m2
UJECIE WODY

Miejsce wypoczynku STACJA - 250m2
MEYN

Mur oporowy przy dolinie 95 mb
Pas zielni izolujgcej od drogi min. 440 mb
50 cm szer.

MIEJSCA ODPOCZYNKU

W ciggu wybranych odcinkéw sciezek rowerowych wyznaczono 3 miejsca pod place stuzgce
odpoczynkowi rowerzystéw (tzw. miejsca odpoczynku). Na placach zlokalizowane zostang
elementy matej architektury takie jak: tawki, stoty, Smietniki , poidta miejskie , tawka z dostepem
do WiFi tylko w miejscu wypoczynku -Serowarnia oraz tablice informacyjne , stacje rowerowe ,
elementy urzgdzen technicznych spetniajgce program ,, Historycznej infrastruktury technicznej” .
Miejsca te powinny by¢ wyposazone w przytacza energii elektrycznej oraz monitoring , montaz
oswietlenia ( rozwazy¢ oswietlenie zasilane solarami) .

OBIEKTY INZYNIERSKIE
Trzy sposrod odcinki Sciezek rowerowych wymagac bedg przekroczenia ciekow wodnych. Beda
to odcinki:

Stacja SEROWARNIA wymagac¢ bedzie wykonania ktadki pieszo rowerowej tgczgcej Srodmiescie
z ul. Stowackiego - ktadka o konstrukciji stalowej - z elementami drewnianymi ( projekt
indywidualny )
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Stacja MLYN wymagac¢ bedzie wykonania urzgdzenia mostowego z pomostem widokowym i
schodami do zejscia na groble w rozwidleniu rzeki Dzierzgon - konstrukcja mostu stalowo-
betonowa z wykonczeniem drewnianym (kompozyt).

Wykonawca na etapie wykonywania projektéw powyzszych obiektéw bedzie musiat uzyskac
pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Dz.U. 2021r.
poz. 2233 ze zm.)

Sciezki o nawierzchni gruntowej z gruntu rodzimego ustabilizowaé cementem i uwatowaé. Nalezy
zaprojektowaé odwodnienie takiej Sciezki lub drenaz.

1.5.2. SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE

Budowane Sciezki pieszo-rowerowe nalezy posadawia¢ na gruncie po doprowadzeniu podtoza do
nosnosci G1.

Maksymalne nachylenie drogi rowerowej i pieszo-rowerowej nalezy przyja¢ na poziomie 6%

Zakfada sie nastepujgca konstrukcje $ciezek pieszo-rowerowych:

DLA SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH - ULEPSZONA

Warstwa $cieralna betonu 4 cm
asfaltowego lub mastyks grysowy

Warstwa wigzgca ( beton 4 cm
asfaltowy )

Warstwa podbudowy zasadniczej 15 cm
mieszanka nie zwigzana C50/30

Ulepszone podtoze ( grunt 10 cm
stabilizowany spoiwem C1,5/2,0

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

DLA SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH

Warstwa Scieralna betonu 4 cm
asfaltowego

Warstwa podbudowy z kruszywa 15 cm
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
Sredniego o gr.10 cm Po
zageszczeniu

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

DLA SCIEZEK PIESZO - ROWEROWYCH NATURALNA ( GRUNTOWA)

Warstwa z gruntu rodzimego 7cm
ustabilizowanego cementem
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Warstwa podbudowy z kruszywa 15 cm
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

UMOCNIENIA STOKOW NA POTRZEBY SZLAKU PIESZO-ROWEROWEGO

Fragment szlaku rowerowego prowadzony bedzie po koronie skarp o wysokosci ponad 3m.
Celem zapewnienia bezpieczenstwa dla korzystajgcych z tego odcinka rowerzystow niezbedne
jest wyréwnanie i umocnienie gérnej pokrywy skarp na dtugosci 750 (i szerokosci 2,0 m).
Umocnienie wykonane zostanie ze zwiru drobnoziarnistego oraz obsadzone krzewami

Sciezki rowerowe niezaleznie od nawierzchni nalezy ograniczyé obustronnie obrzezami
betonowymi (szerokosci 6 cm) posadowionymi na tawie betonowej z oporem (beton C12/C15).

Pobocza ( Sciezki rowerowej i pieszo - rowerowej ) w obszarze poza miastem na odcinkach
szutrowych wykonaé z kruszywa mineralnego o szerokosci 0,5 m .

W miejscach przeciecia Sciezek rowerowych z wjazdami do posesiji (dotyczy w szczegdlnosci
drég uzytkowanych przez sprzet rolniczy), nalezy odpowiednio wzmocnié konstrukcje
nawierzchni.

Odwodnienie $ciezek nalezy przewidzie¢ poprzez nadanie jej odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Spadek poprzeczny nalezy przyjac jako jednospadowy o pochyleniu
2%. Pochylenie podtuzne nalezy przewidzie¢ zgodnie z naturalnym pochyleniem terenu.

Dodatkowo nalezy wykonac strefy najazdu na ktadki drewniane z nawierzchni asfaltobetonowej w
celu zapobiezenia mozliwosci opadania gruntu i podmywania - przed mostem

Przy petli koncowej do j.KUKSY nalezy dowigzac¢ sie do planowanej inwestycji polegajacej na

wykonaniu plazy miejskiej nad jeziorem , objetej odrebnym PFU .

1.5.3. OBIEKTY INZYNIERSKIE W CIAGU SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH

W ciggu Sciezki pieszo-rowerowej nalezy zaprojektowac ktadke nad rzekg Dzierzgon. Zaktada sie
minimalng szerokos¢ ktadki 3,0 m oraz minimalng skrajnie ruchu na wys. 2,0 m. Balustrady ktadki
powinny mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5 m ponad niwelete drogi rowerowej. Nie stawia sie
wymagan co do rodzaju zastosowanej konstrukciji ktadki.

W obrebie przepustéw nalezy zaprojektowac balustrady o wysokosci co najmniej 1,5 m.
Balustrady powinny stylem by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow matej architektury.
zamontowac na fundamentach betonowych (C20/25).

Ponadto wszystkie obiekty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1518).

Uwaga: Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich pozwolen oraz zgdd niezbednych
do budowy przepustéw, w tym pozwolerh wodnoprawnych.

1.5.4. MIEJSCA ODPOCZYNKU

Miejsca odpoczynku nalezy wykona¢ w formie placéw o nastepujgcych wtasciwosciach:
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— miejsce odpoczynku w ciggu odcinka SEROWARNIA o nawierzchni zwirowe;.

Wymagana jest budowa placu o powierzchni moggcej pomiescic¢ tawkami w tym tawke
multimedialng , stojak na rowery , poidto miejskie ( zaprojektowac przytacze wody pitnej ),
ekspozycje urzadzen wystawienniczych RPWiK . Montaz tablic informacyjnych , opisowych. W
obrebie placu nalezy przewidzie¢ montaz elementéw matej architektury wymienionych w punkcie
2.4. Wymagania dotyczace architektury.

— miejsce odpoczynku w ciggu odcinka UJECIE WODY sktadac sie bedzie z dwdch czesci:
przeznaczonej pod odpoczynek pieszych i rowerzystéw o nawierzchni analogicznej do Sciezki
rowerowej i powierzchni mogacej pomiescic¢ trzy fawki , poidto miejskie i stacje naprawy roweréow
W obrebie obu czesci placu nalezy przewidzie¢ montaz elementéw matej architektury
wymienionych w punkcie 2.4. Wymagania dotyczgce architektury.

— miejsce odpoczynku w ciggu odcinka MELYN sktadac sie bedzie z dwdch czesci: przeznaczonej
pod odpoczynek pieszych i rowerzystow o nawierzchni trawiastej i powierzchni mogace;j
pomiescic¢ trzy tawki , stoty , tablice informacyjne , kosze na $mieci . W obrebie obu czesci placu
nalezy przewidzie¢ montaz elementéw matej architektury wymienionych w punkcie 2.4.
Wymagania dotyczace architektury.

Kazde z miejsc odpoczynku powinno wyposazone by¢ w elementy matej architektury zestawione
w punkcie 2.4 PFU - Wymagania dotyczace architektury.

1.6. ODSTEPSTWA
Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia w ofercie innego rozwigzania:

+ dotyczacego przebiegu sciezek i szlakdéw rowerowych jak jest to podane w zatgczniku
graficznym (Zamawiajagcy dopuszcza korekty przebiegu $ciezek rowerowych w obrebie
wymienionych w pkt. 1.1.1 dziatek),

+ dotyczacego nawierzchni sciezek rowerowych (Zamawiajgcy dopuszcza korekty dotyczace
zmiany nawierzchni zwigzane z wytycznymi otrzymanymi na etapie uzgodnien),

+ dotyczgcego lokalizacji miejsc odpoczynku.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

Srodki pierwszej pomocy,

osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

odpowiednie $rodki komunikagciji i transportu na okoliczno$é¢ wypadku, o sprzet p.poz,
tacznos$c¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno byc¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca:

« bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j,

« bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
« zamontuje gasnice, ktore spetnia¢ bedg wszystkie wymagania

zawarte w obowigzujgcych przepisach.

POMIARY GEODEZYJNE

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektow, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swoj koszt ich inwentaryzaciji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy Wykonywanlu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnlc estetyczny wyglad i
czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia
do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robét zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z energii elektryczne;.

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona stosownie do:
+ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego Dz.U. 2022r. poz. 1679

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454).

oraz spetnia¢ wymagania:

+ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2022r. poz. 1693 ze zm.),
+ Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 2013, Dz. U. poz. 260),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (1999,
Dz.U. 2021r. poz. 2351 ze zm.)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019r. poz. 2311 ze zm.

Cata kompletna dokumentacja powinna byé wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w
postaci plikow edytowalnych.

Kazdy projekt powinien by¢é uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie dokumentacji z
Zamawiajacym) - uzyskanie statusu dokumentacji: ,zatwierdzone” jest warunkiem
rozpoczecia prac realizacyjnych.
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i krzewdéw kolidujgcych z trasg projektowanych
Sciezek rowerowych po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji drzew na odcinkach trasy
rowerowej. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy.

W ramach przygotowania placu budowy pod Sciezki rowerowe, na terenach zielonych, nalezy
usung¢ warstwe humusu o Sredniej grubosci okoto 40 cm. Humus nalezy przechowywaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz $ciezek rowerowych oraz do rekultywacji
terenu po zakoniczeniu robét.

Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.

Na odcinku inwestycji od MOPS-u do staji UJECIE WODY i w obrebie przeptywu rzeki Dzierzgon
oraz innych wzniesieniach nalezy zaplanowaé roboty majgce na celu wzmocnienie i
zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego, tak aby zapewnic trwato$¢ planowanej inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatow
porozbiérkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Projektowana mata architektura

Nalezy projektowac architekture nawigzujgca do otoczenia.

W okolicach SEROWARNI elementy matej architektury powinny nawigzywa¢ do stylu obiektu
Serowarni oraz tematu przewodniego Sciezki - Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemystowej
w gminie Dzierzgon. Zatozeniem jest charakter industrialny elementéw matej architektury.

W okolicach UJECIA WODY - styl matej architektury powinien nawigzywaé do charakteru
okreslonego przy stacji SEROWARNIA i by¢ uzupetniony przez elementy nawigzujgce do tematu
LJjecie wody”

W okolicach stacji MLYN - mata architektura zgodna z mysla przewodnig Sciezki pieszo-
rowerowej , w charakterze jak wyzej i elementami nawigzujgcymi do tematu wodnej elektrowni.

Miejsca odpoczynku w zaleznosci od lokalizacji nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:
miejsce odpoczynku na odcinku SEROWARNIA:

— komplet 4 tawek (w sktad kompletu 1 tawka multimedialna);

— tablica informacyjna (3szt.) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (zatgcznik graficzny do
PFU);

— stojaki na rowery stalowe (na 6 do 8 roweréw);

- Stacja napraw roweréw

— kosz na $mieci betonowy (szt. 2);

elementy zieleni.

- elementy ekspozyciji

- Poidto miejskie

- Zaprojektowacé przytacze wody pitnej

- Zaprojektowac zasilanie elektryczne do lamp oswietleniowych i tawki multimedialnej z WiFi oraz
stacji rowerowe;j

- Zaprojektowac nasadzenia zielenig parkowa

miejsce odpoczynku na odcinku UJECIE WODY;
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czesé na odpoczynek dla rowerzystow:

— komplet 3 tawki ;

— tablica informacyjna (szt. 2-3) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (zatacznik do PFU);

— stojaki na rowery stalowe (na 6 );

— kosz na $mieci betonowy (szt. 1);

— elementy zieleni urzadzonej;

- Poidto miejskie zasilane z sieci wodociggowej

- inne urzadzenia przewidziane na etapie projektowym (dopuszcza sie rowniez zwiekszenie liczby
wymienionych wyzej urzadzen);

- Zaprojektowacé przytgcze wody pitnej

- Zaprojektowac zasilanie elektryczne do lamp oswietleniowych

- Zaprojektowaé nasadzenia zielenig parkowg

miejsce odpoczynku na odcinku MLYN;
czes¢ na odpoczynek dla rowerzystow:

— 1 komplet tawki ze stotami;

— tablica informacyjna (szt. 2-4) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (zatacznik do PFU na
planszy stacji);

— stojaki na rowery stalowe (na 6 );

— kosz na $mieci betonowy (szt. 2);

— elementy zieleni urzadzonej;

- Zaprojektowac zasilanie elektryczne do lamp os$wietleniowych lub zastosowac lamp parkowe -
solarne

- inne urzadzenia przewidziane na etapie projektowym (dopuszcza sie rowniez zwiekszenie liczby
wymienionych wyzej urzadzen);

Wszystkie elementy matej architektury zamontowane przy miejscach odpoczynku, petli
nawrotowe;j i $ciezkach rowerowych nalezy posadawiac (zakotwi¢) na fundamentach betonowych.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang praktyka
inzynierska. Materiaty do konstrukcji $ciezek rowerowych, pieszo-rowerowych oraz obiektow
towarzyszacych winny by¢ dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci
odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W
przypadku, jezeli Normy Unii Europejskiej beda zapewnia¢ wyzszg jako$¢ niz Normy Polskie beda
one miaty pierwszenstwo.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
Ze wzgledu na zakres prac, nalezy przewidzie¢ oswietlenie solarne poza granicami miasta nie
stawia sie innych wymagan dotyczgcych instalacji.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonaé inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane
bez szkody dla istniejgcej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Prace wykonczeniowe nalezy realizowaé zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Teren po zakonczeniu robét nalezy zrekultywowaé. W pasie prowadzonych robét w obszarach
nieutwardzonych nalezy przewidzie¢ obsianie trawg po uprzednim humusowaniu.
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2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje miejsc odpoczynku, ktére nalezy umiejscowi¢ zgodnie z
zatgcznikiem graficznym do niniejszego PFU. Miejsca odpoczynku powinny posiadaé¢ elementy
wyszczegoélnione w punkcie 2.4.

2.9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

a) Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa ha Wykonawcy - Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposob trwaty i
czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach, nalezy dotgczy¢ w
sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku
budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021r. poz. 1686).

Pozostate dokumenty budowy

- Pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej ( zwid) wraz z
zatgczonym projektem budowlanym,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru robot,

- Operaty geodezyjne,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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b) Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektows,
SWZ, programem funkcjonalno-uzytkowym i harmonogramem robot. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

c) Odbior Robot

Rodzaj odbioréw oraz ich doktadny zakres zostanie szczegétowo opisany w umowie, ktéra bedzie
zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zostanie w niej ujeta kolejnosé i charakter
odbioréw oraz zakres dokumentaciji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

3.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA

3.2.

3.3.

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na czesci terenu inwestycji obowigzuje uchwata Nr XLIII/429/10 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrebie miasta Dzierzgon — ul. Stowackiego. Ponadto
czes$¢ terenu inwestycji, dla ktérej nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowi grunty rolne klasy Il oraz grunty lesne LsVI. Na
tych terenach nalezy uzyskaé zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, gdyz z uwagi na
art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) ,W
sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)” oraz zgodnie z art. 21 ust 1 w/
w ustawy ,,Do gruntow rolnych i lesnych objetych decyzjami o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sie przepisow o ochronie gruntdw rolnych i lesnych”

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze obecnie nie posiada jeszcze prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja. Prawo do
nieruchomosci bedzie uzyskane w formie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ROBOT BUDOWLANYCH

Catos¢ robot powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robot nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). Catos¢ robot powinna by¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym Sl.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w
niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnic
wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli
czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w
robotach.
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Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 2351 ze
zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022r. poz.
1225),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1518).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021r. poz. 1686)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021r. poz. 2454).
« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022r. poz.
1693),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(2003, Dz. U. 120 poz. 1126),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003r. nr 169 poz. 1650 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022r. poz. 1679
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022r. poz. 699 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0
poz. 1232 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Dz.U. 2021r. poz. 2233 ze zm.Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022r. poz. 916 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020r. poz. 10) ,
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz.U. 2022r. poz. 1072 z pdzn.
Zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajow odpadéw i ilosci
odpadow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019r. poz.
2531) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021r.
poz. 1555)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie
w ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. 2019r. poz. 1220)Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.
2028 ze zm.),
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022r. poz.
840)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019r. poz. 2311 ze zm.

21



Normy:

*PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

« PN-EN 12670:2002P - Kamien naturalny Terminologia,

* PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa,

« PN-EN 206-1:2003 - Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci produkcja i

zgodnosé,

« PN-EN 13924:2009P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltow

drogowych twardych,

« PN-EN 12591:2010P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych,

« PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na Scieranie,

« PN-EN 197-1:2012E - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,

* PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu,

« PN-EN 13108-1:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$é

1: Beton asfaltowy

« PN-EN 933-4:2008E - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$é 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

« PN-B-06714-22:1984P - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepnosci bitumow

* PN-C-96173:1974P - Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

« PN-EN 13108-5:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 5: Mieszanka SMA
« PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

« PN-EN 1340:2004P - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

« PN-EN 12899-1:2010P State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: Znaki state

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
| WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ mapy do celow projektowych na caty zakres inwestycji.

b. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Na terenie objetym PFU nie wystepuja obiekty objete ochrong konserwatorska

c. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy
Wykonawca winien jest wykona¢ badania geotechniczne na terenie objetym inwestycjg, a na
etapie projektowym winien uwzgledni¢ wyniki tych badan.

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wtasnym zakresie wszelkich zgdd i pozwolen, w
szczegdlnosci uzgodnien drogowych w zakresie wspomnianego odcinka drogi powiatowej oraz
innych uzgodnien nie ujetych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a wyniktych na
etapie projektowym.

e. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonaé inwentaryzacje
zieleni. W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcym zadrzewieniem,
Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego do uzyskania pozwolenia na wyciecie
drzew zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 627).
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f. Inwentaryzacja obiektow budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonaé inwentaryzacje
terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczyé w
postepowaniu administracyjnym.

CZERWIEC 2022 r.
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