
 
Gorlice 11.01.2024 r. 

ZP.272.15.2023 
 
       Wykonawcy uczestniczący  
       z postępowaniu 
 
Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Zagospodarowanie 

poscaleniowe polegające na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do pól we wsi Racławice, Gmina 

Biecz,  Powiat Gorlicki. 

 

Wyjaśnienie treści  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 Starostwo  Powiatowe w  Gorlicach  z  siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3 - 

działając jako Zamawiający informuje, że w dniu 10.01.2024 r. potencjalny Wykonawca 

złożył wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

Zamawiający pomimo, iż wniosek Wykonawcy nie został wniesiony w terminie określonym 

w art.284 ust.2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz.1605 ze zm.) postanawia udzielić wyjaśnień: 

 
 

Pytania: 

1. Proszę o informację czy punkty graniczne dróg zostały zastabilizowane na gruncie na etapie 

przygotowania dokumentacji i podziałów działek? 

Czy dopiero po wykonaniu zadania wykonawca prac geodezyjnych będzie zobligowany do 

zastabilizowania punktów granicznych nowopowstałych dróg? 

 

2. Wg. załącznika nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - Termin wykonania umowy to 

300 dni od daty zawarcia umowy. Czy w przypadku przedterminowego wykonania robót i zgłoszenia 

ich do odbioru końcowego Zamawiający przewiduje wcześniejsze przeprowadzenie czynności 

odbiorowych robót, przyjęcia faktury i rozliczenia w wymaganym terminie zapłaty? 

 

Odpowiedzi: 
Ad.1. Punkty graniczne wszystkich działek zaprojektowanych w projekcie scalenia wsi Racławice 

zostały zastabilizowane na etapie opracowania dokumentacji. Po opracowaniu projektu scalenia został 

on wyniesiony w terenie, punkty graniczne zostały zastabilizowane znakami granicznymi a następnie 

okazane uczestnikom scalenia. 

 

Ad.2 Zamawiający w przypadku przedterminowego wykonania robót i zgłoszenia ich przez 

Wykonawcę do odbioru przystąpi zgodnie zapisami umownymi do czynności odbioru końcowego, 

natomiast rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następowało będzie na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót  i faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. 

 

 
        Podpisał: 

        Kierownik Referatu zamówień publicznych 

         Jarosław Górski  


