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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM UL.
SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIAtKA NR EWID. 3/13,
OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczeniai
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez Inzyniera.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

—  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
—  budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
—  budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
—  obiekt matej architektury;

—  budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

—  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

—  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

— obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

— tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
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czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdtbudowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai

urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunkii
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

— obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz MinistrowiSpraw
Zagranicznych,

—  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumied organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.

U.z2001r.Nr5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczeniaw

zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
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obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodniez
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotamii
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzkez
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobédw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez réine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentac;ji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladowi
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
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techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

— istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizaciji.

— przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

— robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

—  Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

— Zarzadzajagcym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okresSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy iutrwali
na wtasny koszt.

1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowai

SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosciiinnych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdéb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA
MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiokreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



mailto:biuro@lmd-invest.pl

LMD-Invest Lukasz Dymura
< M b ul. Morska 4a/40, 84-240 Reda
: tel. 505256154, NIP 5882088004
Invest email: biuro@Imd -invest.pl

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany wdobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdziniej
zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 WYMAGANIADOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:
—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—  projekt organizacji budowy,
—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 WYMAGANIA:

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

—  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

— Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniui
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

— Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

—  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
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niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢.

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzeniei wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi napismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséwi
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub réwnowazng lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub rownowazing, jezeli
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nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
—  znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcegoi

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
—  przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2 KSIAZKA OBMIAROW
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdegoz

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetychw
kosztorysie lub w SST.
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6.8.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatédw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zaftgczniki do odbioru robét. Winnyby¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,

—  protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzonyz
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonymw
umowie.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4 WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcychi
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa wpunkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
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poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy iew. uzupetniajgce lub
zamienne),

—  protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZ)),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt (koricowy)
robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTi
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posdrednie i zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.2.1 KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU
OBEJMUJE:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzorui
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

-  opfaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU
OBEJMUJE:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU
OBEJMUJE:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 KOSZT BUDOWY, UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OBJAZDOW, PRZEJAZDOW
I ORGANIZACJI RUCHU PONOSI ZAMAWIAJACY.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdin.

zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

21


mailto:biuro@lmd-invest.pl

LMD-Invest Lukasz Dymura
< M b ul. Morska 4a/40, 84-240 Reda

tel. 505256154, NIP 5882088004
Invest email: biuro@Imd -invest.pl

10.2 ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom |, Il, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM UL.
SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIAtKA NR EWID. 3/13,
OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane recznie lub mechanicznie.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajagcym
spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie fadowany do kontenerdw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe

Dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od
warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywdz i utylizacja
papy powinna odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych (Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
wywdz odpaddéw budowlanych i ich utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i poleceniami inspektora
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nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé zaswiadczenie z miejsca, gdzie zostata przeprowadzona
utylizacja.

Na placu budowy badZz remontu powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie BHP pracownikéw
zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw. Do wykonania robét zwigzanych z wywozem
odpadéw budowlanych powinno sie wykorzystywac sprzet i Srodki transportu zabezpieczajgce ich bezpieczny
transport — np. pojazdy kontenerowe specjalizujgce sie wywozem odpadéw budowlanych lub inne zabudowane
uniemozliwiajgce wypadniecie odpaddw na zewnatrz.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— Upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaty odfgczone od zasilania w sposob prawidtowy,
—  Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
—  Zapoznac pracownikdow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbidrki nalezy zabezpieczyé w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych rozbidrkowych obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osdb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane stuzbami
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na to, zeby usuniecie
jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W celu
zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie.

Sciany szybu nalezy rozebra¢ 12 cm ponizej warstw wykoriczeniowych przylegajacego stropu.

Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami zsypowymi w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymac.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych
materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia najmniej
szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych Srodkéw
transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
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Jezeli jest mozliwos¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac rozbidrkowych,
niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢c z zachowaniem wszelkich wymogdéw bezpieczenstwai
odpowiednich przepisdw. Zaleca sie stosowanie technologii umozliwiajgcej intensywne spalanie z powstaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogierh powinien by¢ catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlacych sie
czesci.

5.4. DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZADKU
- Po zakoriczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz tereny

okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach okolicznych na
okolicznych terenach.

- Ztego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. WYWOZ GRUZU
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PB. Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ roboét oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréow z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:

- Dlarobdt rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3];
- Dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3].

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r., w sprawie bezpiecznego uzytkowania i

usuwania wyroboéw posiadajacych azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
B-02.00.00 - ROBOTY MUROWE
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1 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM UL.
SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIAtKA NR EWID. 3/13,
OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw. Sciany o grubosci 15 wykonaé jako murowane z bloczkdéw gazobetonowych.
Nowoprojektowane Sciany nosne wykonac jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 18, 24 i
25cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonanie robot murowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg
jakos¢ wykonania.

2 MATERIALY

2.1. WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-EN 1008:2004 lub ré6wnowazna

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. BLOCZKI
- bloczki gazobetonowe 15 cm,
- bloczki wapienno-piaskowe 18, 24, 25cm

2.3. ZAPRAWY MURARSKIE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaciciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwngmase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

3.2 NARZEDZIA | SPRZET DO ROBOT MUROWYCH

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany przy robotach murowych:
—  kielnia, mtotek murarski, topata,
— czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
—  pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,
—  katowniki murarskie,
—  betoniarki do wytwarzania zapraw,
— miot pneumatyczny.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich goérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

—  Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

—  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

—  Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewacd lub moczy¢ w wodzie.

—  Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

—  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

— W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.2 DROBNE ROBOTY MURARSKIE

5.2.1 OSADZANIE OSCIEZNIC DREWNIANYCH | STALOWYCH
Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiemzabezpieczenia

oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie oscieznic drewnianych w Scianach dziatowych nalezy wykonywaé¢ za pomocg listew
trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty lub ptyty, z ktdrych
muruje sie scianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki
oscieznicy powinny by¢ zamocowane do Scianki za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych
jednym koncem do oscieznicy, a drugim korncem wpuszczonych w spoine poziomg muru na gtebokos¢ ok. 20
cm. Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w sciance dziatowej o grubosci % lub % cegty powinna by¢ o 3
cm wieksza od grubosci Scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny byé oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
Scianek surowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg $ciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawga. Odlegto$¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a blachg
profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie nizszej niz
3. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy
kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac oscieznice silnie w murze.

5.2.2 OPIERANIE | OMUROWYWANIE BELEK
Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5

lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo— wapiennej marki co najmniej
3. Na murach z pustakéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencéw lub poduszek betonowych.
Korice belek stalowych powinny by¢ omurowane cegty utozong na zaprawie cementowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 ZAPRAWY

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej markei
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW DLA MUROW

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1. | Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugosci 3 6

— nacatej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu

— nawysokosci1 m 3 6

— nawys. kondygnacji 6 10

—  na catej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na1lmdtugosci 1 2

—  na catej dtugosci 15 30
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

— na1mdtugosci 1 2

—  na catej dtugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle o

wymiarach:
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do 100 cm szerokos$é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacegoi
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow
i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace
dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
—  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,
—  protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie scian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 lub réwnowazna

PN-89/B-06258 lub rGwnowazna
PN-B-30000:1990 lub réwnowazna
PN-88/B-30001 lub rGwnowazna
PN-B-03002/Az2:2002 lub réwnowazna
PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazna

PN-B-30000:1990 lub réwnowazna
PN-88/B-30001 lub réwnowazna
PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazna

PN-97/B-30003 lub réwnowazna
PN-88/B-30005 lub rGwnowazna
PN-86/B-30020 lub rGwnowazna
PN-EN 13139:2003 lub réwnowazna

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych Wymagania i badania przy
odbiorze

Autoklawizowany beton komorkowy

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-8
B-03.00.00 — WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE
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1  WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania odnosnie wykonczenia $cian i sufitow dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY PAWILOU NR XIIl W SZPITALU DLA
NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM
NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID. 3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Szczegétowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
wykonczeniowych $cian i sufitéw wg podziatu:
— wykonczenie malarskie sufitow,
— wykonczenie malarskie $cian,
— wykonczenie $cian wyktfadzina,
— montaz odbojnic.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WODA
Do przygotowania farb stosowac kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2 ROZCIENCZALNIKI
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode - do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajgce normom
panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.

2.3 SRODKI GRUNTUJACE
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciennczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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Mydto szare stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4 FARBY

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom pafstwowym lub mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sufity w wszystkich pomieszczeniach, za wyjgtkiem korytarzy malowane na biato farbg emulsyjna. Sciany ciggéw
komunikacyjnych, sal zabiegowych i pomieszczen personelu malowane farbg lateksowg, nietoksyczng,
obiektowa, o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, wykoriczenie satynowe. Sciany pomieszczen
higieniczno-sanitarnych od wysokosci na ktdrej konczy sie wyktadzina Scienna nalezy malowaé na biato farbg
lateksowg, nietoksyczng, obiektowg, o podwyzszonej odpornosci na szorowanie , o wykonczeniu satynowym.

2.5 WYKLADZINY SCIENNE
Sciany pomieszczer higieniczno-sanitarnych nalezy wykoriczyé wyktadzing PCV do wysokosci oécieza drzwi.

251 WYKLADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PCV W TOALECIE
Sciany w toaletach wykoriczone wyktadzing PCV Forbo o ponizszej charakterystyce:
e dobra odpornosc na zarudzenia i chemikalia
e odporno$é na Scieranie (grupa) T
e trwatosc koloru =6
e grubos¢ catkowita 0,92mm
e szerokos¢ rolki 2m
e spetnienie wymagan normy EN 15102 lub réwnowaznej
e Emisja do powietrza: TVOC w 28 dni < 100 pg/m3

2.6 PANELE SCIENNE
Panele nascienne ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu zabiegowym i pooperacyjnym malowane farbg
antybakteryjng z jonami srebra.

2.7 PLYTKI SCIENNE

Sciany kuchni wykoriczy¢ ptytkami éciennymi, spoinowanie ptytek $ciennych, szer. spoiny 3mm.

2.8 ODBOJNICE | LISTWY NAROZNE
Projektuje sie systemowo odbojoporecze oraz odbojnice o szerokosci 30cm w komunikacji i 80 cm w
salach chorych. Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac z listwg maskujgcg w kolorze wyktadziny.

3 SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowad:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.
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4  TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW

4.1 TRANSPORT

Materiaty oraz sprzet mozina transportowa¢ dowolnym s$rodkiem transportu zatwierdzonym przez
Inzyniera/ Kierownika projektu, dostosowanym do danego rodzaju materiatu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

4.2 SKLADOWANIE

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
lub réwnowaznej ,, Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy warunkach bezwietrznych i poza okresem wystepowania opadéw atmosferycznych (w przypadku
robot malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach intensywnie nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przeznaczonych na potrzeby malowania nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
bezpiecznego dystansu od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
stanowi¢ zrodto pozaru.
Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i
ostonic¢ przez zanieczyszczeniem powtokami malarskimi.

51.1 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
powyze;j.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 80C. W okresie zimowym
pomieszczenia zamkniete nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni poprzedzajgcych rozpoczecie robdt malarskich
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 80C. Po zakorczeniu robot
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mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +
10C.

W czasie prowadzenia robot malarskich niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem pochodzgcym od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykona¢ po catkowitym ukorczeniu robdt
elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykoniczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZY

531 POWIERZCHNIE METALOWE
Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 lub réwnowaznej dla danego typu farby podktadowe;j.

5.3.2 NIEOTYNKOWANE MURY Z CEGLY LUB Z KAMIENIA
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy

PN-68/B-10020 lub réwnowaznej. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem
muru. Przed rozpoczeciem robot malarskich wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.

Mur poddawany robotom malarskim powinien spetnia¢ wymadg stanu powietrzno-suchego, a jego wilgotnos¢,
w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej
ponizej w tabeli.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

. Rodzaj farby NaJW|eksza\:/va|/§<:T’:;\§;c podtoza,
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4

42


mailto:biuro@lmd-invest.pl

LMD-Invest Lukasz Dymura

ul. Morska 4a/40, 84-240 Reda
tel. 505256154, NIP 5882088004

lnvest email: biuro@Imd-invest.pl

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3 TYNKI ZWYKLE
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub

rownowaznej. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,rdzy,
ttuszczu, wykwitéw solnych).

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tabeli 1.

Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetfnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna byé¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby iinnych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wiéknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie dokfadnie
odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac
poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 GRUNTOWANIE
Przy prowadzeniu powtok malarskich za pomocg farb wapiennych wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna
tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong wodg w stosunku od 1:3 do 1:5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem. Przy malowaniu farbami
chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu
farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH

5.5.1 POWLOKI Z FARB DYSPERSYJNYCH
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
— aksamitno- matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

— bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladéw pedzla,
— bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

— bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.6 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedag
wykorzystywane do wykonywania roboét.
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5.6.1 BADANIA PODLOZY POD MALOWANIE
Badanie podtoza na potrzeby wykonywania robdt malarskich, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢
w nastepujacych terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— murdw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020 lub réwnowazng, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos$¢ powierzchni, wilgotnos$é muru,

— podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

— tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100 lub réwnowazng, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— podtozy z drewna — wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czysto$s¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

— ptyt gipsowo- kartonowych i widknisto- mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

— elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020 lub réwnowazna.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100 lub

réwnowazna.

Jako$é powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ makroskopowo (wizualnie), z odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reky. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzagdow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.6.2 BADANIA MATERIALOW
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt.
2.5.2.-2.5.5.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach materiatowych,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
w przypadku farb ciektych:
— skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
— kozuch,
— Slady plesni,
— trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
— obce wtrgcenia,
— zapach gnilny,
— w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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— $lady plesni,

— zbrylenie,

— obce wtracenia,
— zapach gnilny.

5.7 BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

5.8 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru roboét:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z elementéw kwadratowych nie
ulegnie wypadnieciu,

— na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999 lub
rownowaznej,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong

szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
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oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest | m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podfoza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiardéw.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m?2.

ODBIOR ROBOT

7.1 ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo- wapienng do
robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbiér podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jegowykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

7.2 ODBIOR ROBOT MALARSKICH
Czynnosci odbiorowe powinny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych gotym okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbiorow materiatoéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dokonywane jest na podstawie ustalonej pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej na m2

wraz z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.8
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY
PN-68/B-10020 lub réwnowazna
PN-70/B-10100 lub réwnowazna
odbiorze.
PN-91/B-10102 lub réwnowazna
PN-89/B-81400 lub réwnowazna
PN-EN ISO 2409:1999 lub réwnowazna
PN-EN 13300:2002 lub réwnowazna

PN-C-81607:1998 lub réwnowazna
PN-C-81800:1998 lub réwnowazna

PN-C-81801:1997 lub réwnowazna
PN-C-81802:2002 lub réwnowazna
PN-C-81901:2002 lub réwnowazna
PN-C-81913:1998 lub réwnowazna
PN-C-81914:2002 lub réwnowazna
PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna

PN-EN 459-1:2003 lub réwnowazna
PN-C-81911:1997 lub réwnowazna
chemiczne.

PN-C-81608:1998 lub réwnowazna
PN-C-81932:1997 lub réwnowazna

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalow
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

Emalie chlorokauczukowe.
Emalie epoksydowe chemoodporne.

9.2 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano- montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa

1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45422100-2
B-04.00.00 — STOLARKA OKIENNA
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WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania odnosnie stolarki okiennej dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWOI
PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt
PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID. 3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Szczegétowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wymiane stolarki okiennej w obrebie oddziatu. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WSKAZANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjy
projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Nowa stolarka okienna drewniana. Ramy okienne w kolorze zgodnym z dokumentacja.

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

W przypadku materiatdw wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikat jakosci wyrobu
oraz klase bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnos¢ tych materiatow. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta. Kopie
wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow iurzagdzen
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1 OKUCIA BUDOWLANE
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo- ostonowe. Wybrane okna, wg zestawienia stolarki okiennej, powinny by¢ wyposazone w
mechanizm otwierajgcy samoczynnie w wypadku pozaru.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.2 SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.
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Srodki stosowane do ochrony ptyt ptycionowych w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni elementdéw od strony pomieszczenia.

Srodki do impregnacji drewna metoda ciénieniowa nie mogg odbarwia¢ drewna; powinny posiada¢ Atest
Higieniczny oraz Aprobate Techniczng. W przypadku uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub
wyptukania impregnatu nalez uzupetni¢ impregnacje.

2.3 SRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBOW STOLARSKICH

Do gruntowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.4 BEJCE | LAKIERY DO STOLARKI BUDOWLANEJ
Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— lakier: bezbarwny preparat do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna. Powinien tworzy¢ trwate,
niezétkngce powtoki pozwalajagce na zachowanie rysunku i struktury drewna, odporne na Scieranie,
uszkodzenia mechaniczne, dziatanie promieni UV i powstawanie grzybéw plesniowych.

— bejca: barwiaca na kolor orzech, odporna na dziatanie promieni UV

Lakiery i bejce powinny spetnia¢ wymogi UE w zakresie emisji lotnych zwigzkéw organicznych (LZO). Limit

zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR) 700 g/I. - max 522 g/I.

2.5 SZKLO
Okna szklone wktadem zespolonym o wspodtczynniku przenikalnosci ciepta zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.6 SKLADOWANIE ELEMENTOW
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych iprzewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rGwne.
Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4

TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.7.
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WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE OSCIEZY
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni os$cieza,oscieze nalezy
naprawic i oczyscié.
5.2 OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI
Osadzanie stolarki drzwiowej powinno by¢ wykonywane co nastepuje:
— oscieznice mocowac za pomocga kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony sciany,
— szczeliny miedzy oScieznicg a Sciang wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB,
— stolarka otworowa powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacjg projektows,

— przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

5.3 POWLOKI MALARSKIE

Powierzchnia parapetdéw powinna by¢ wolna od uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6 KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 lub rownowaznej dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 lub réwnowaznej dla robdt szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
— Sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,
— Sprawdzenie jakosci materiatdéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i koricowych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U NR 79 p0z.690)
Polskie normy lub réwnowazne:

¢ PN-B-06070 lub réwnowazna ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

¢ PN/B-10087/96 lub réwnowazna ,Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z
drewna.”

e PN-B-10085/2001 lub réwnowazna ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.

¢ PN-72/B-10180 lub réwnowazna »Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne”.

¢ PN-78/N-13050 lub réwnowazna »Szkto ptaskie walcowane.

¢ PN-75/B-94000 lub réwnowazna ,Okucia budowlane. Podziat”.

e PN-EN 1154/1999 lub réwnowazna ,, Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacjg A/2004
przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan

54


mailto:biuro@lmd-invest.pl

