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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na potrzeby PRZEBUDOWY BUDYNKU -
MODERNIZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOL nr 1

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

CPV-  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacii elektrycznych i sieci elektroenergetycznych w zakresie:
— trasy kablowe,
— instalacje gniazd wtykowych,
— instalacje o$wietlenia podstawowego,
— instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- instalacje niskopradowe (LAN, SSWiN, CCTV i wideodomofonowa),
- instalacji detekcji gazu,
— instalacje przeciwprzepigciowa i odgromowa,
— ochrona przeciwporazeniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica — zespot urzadzen elektrycznych ziozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej | sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji mechanicznej i oslon. Musi ona speiniac wymagania nastepujgcych norm: PN-IEC 439:1994;
PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002;
PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyrob budowlany - wyrob (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona
do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa, art. 3, pkt 18
Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP — kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosc
uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.



Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez Rysunki, stanowigcq
zatgcznik do Specyfikacii.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem..

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor
nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, 0  ktorej wyznaczeniu jest poinformowany  Wykonawca), odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkow Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiardéw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiazce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostat wypelniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej
z tych osdb.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Protokot odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich calkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone
do Dokumentacji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkdw Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczajg roboty stale, ktore mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawcg
a Zamawiajacym.



STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdine Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowiace cze$t Robot
Stalych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Oferta i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek
ilub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIOR) oraz przepisami prawa budowlanego
i sztukg budowlang,

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektows,
STWIOR i ewentualnymi wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robdt

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaC roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczag takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawcy.




Zgodno$¢ robdt z PB, PW i STWiIOR

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIOR) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw w dokumentacji lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i STWIOR.

Dane okreslone w PB, PW i w STWIOR uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w pelni zgodne z PB, PW lub STWIOR i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

—  o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sie do ustalef prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwiazane z robotami
oraz musi by¢ w peni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow Iub metod. W sposdb ciggly powinien informowac inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/iw wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wtasno&ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publiczne;
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacii
{dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen.




Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony  Srodowiska na  terenie  budowy oraz  bedzie  unikal  uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢é materiafow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t muszg miec¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalne bedg skiadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca 'odpowiadac': bedzie za straty spowodowane przez pozar wywofany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenistwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych  bhp.
W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
iodpowiednig odziez dla ochrony 2Zycia | zdrowie 0sO6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone




na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédia w sposob ciagly spelniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodfa sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiadciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatacji.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, cO najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whudowanie materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sig z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materialow i elementéw, zarbwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

—  wspdiprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcii
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosE i whasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy



przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiafow powinny by¢
po zakonczeniu rob6t, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6. Rodzaje materiatow

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, ukiad polaczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Beda one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajgce Iub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowac: bezpieczniki topikowe, roziaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowopradowe
0 dziafaniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytgczniki instalacyjne.

W rozdzielnicach zamontowane bedg elementy sterowania wylgcznikami p.poz., oswietleniem, itp.

Rozdzielnice wykonac¢ w ukiadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewidzie¢ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody instalacyjne wielozylowe
z zytami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej z Zylg ochronna zielono-zolta, na napigcie
znamionowe 450/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable), do ukiadania na stale bez dodatkowych oslon przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056.

W instalacjach i sieciach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowaé kable wielozylowe z zytami
miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej z Zylg ochronng zielono-zolta, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

Typu kabli i przewodow do poszczegdlnych urzadzen podano w dokumentacii projektowe).

Oprawy o$wietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spelniaé warunki okreslone w art.13 Ustawy o badaniach
i certyfikacji (Dz.U. 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia wediug
projektu.

Przewiduje sie zastosowanie istniejacych opraw ze zrodiami Swiatta typu T5.

W oprawach awaryjnych bedg zastosowane inwertery z indywidualnymi zrodtami zasilania - baterie
akumulatoréw z czasem podtrzymania zasilania min. 1h z autotestem. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny
posiadac aktualne atesty i aprobaty w tym CNBOP. Nalezy zastosowaC oprawy o parametrach zgodnych
z dokumentacja projektowa.

Typy opraw oraz stopnie szczelnosci opraw podano w dokumentaciji projektowej w legendzie — muszg
by¢ dostosowane do charakteru pomieszczen w ktérych bedg montowane. Elementy mocujace oprawy do sufitow
metalowe.

Odgatezniki instalacyjne

Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowa¢ odgatezniki z tworzywa 1P44,

Puszki instalacyjne p/t koncowe o Srednicy 60mm i rozgatezne o $rednicy 80mm. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac puszki o min. 1P44. Puszki i odgatezniki musza by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998,
PN-E 93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997.

Gniazda wtyczkowe

W instalacjach stosowa¢ gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowa¢ gniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszczeniach zwyklych, ogoinych gniazda
o IP20. W miejscach montazu wielokrotnego gniazd stosowac wspoine puszki i ramki wielokrotne.

Dla obwodow dedykowanych stosowa¢ gniazda typu ,DATA” z kluczem.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z normg PN-IEC 884:1996.
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Laczniki

W instalacjach stosowa Iaczniki (przyciski ,Swiatlo”, wylaczniki jednobiegunowe, $wiecznikowe,
krzyzowe i schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosowac igczniki o IP min. 44,
W miejscach montazu wielokrotnego acznikéw stosowac wspéine puszki i ramki wielokrotne.

taczniki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

Rury ochronne, kanaty kablowe

Do instalowania przewodéw i kabli bedg stosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe. Przejscia
przez stropy, sciany konstrukcyjne wykonaé w rurkach ostonowych sztywnych.

Kamery wewnetrzne

Kamera
Matryca 4 Mpx
Czujnik obrazu 1/2.8" Skanowanie progresywne CMOS
Minimalne o$wietlenie | Kolor: 0.002Lux STARLIGHT @ F1.2/B/W: OLux z IR
WDR Super WDR do 140dB
Obiektyw 3.6mm @ F1.6
Pole widzenia H93.1° (3,6mm)
Czas migawki 1/100000s~1/5s
Zasieg podczewieni do 30m
Dzieri i Noc Automatyczny filtr ICR

Wideo

Klatki na sekunde

30fps@1920x1080, 30fps@720P, 30fps@1.3MP, 30fps@D1

Kompresja H.265(HEVC) / H.264 / MUPEG

Bitrate 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR)

Ustawienia obrazu Jasno$¢ / kontrast / nasycenie / ostrosé
Sie¢

Ethernet 1xRJ45 10M/100M Ethernet port

Pamie¢ masowa

NAS (Wsparcie dla NFS, SMB/CIFS)

Protokot

TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP,
SMTP,UPNP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN

Audio
Kompresja audio G7.11/AAC
Strumien audio Whbudowany mikrofon
System
Funkcje Detekcja ruchu, maski prywatnosci,HLC, 3D-DNR, ROI, BLC
Zaawansowane
Wyzwalacz Detekcja ruchu, roztgczenie sieci, itp.
powiadomien

System powiadomien

FTP / SMTP / zapis na karcie SD/ SIP

Kompatybilnosc ONVIF Profile S

Ogodlne
Temperatura -40°C - 60°C
Zasilanie PoE
Pobdr mocy 2.5W max / 5W max przy IR
Klasa szczelnosci IP67
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacii elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochéd dostawczy do 0,9, do 10t,

b) podnosnik samochodowy z platforma,

c) spawarka transformatorowa do 500A

d) elektronarzedzia

e) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Prace budowlane beda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
Z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wozkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z wymaganiami PB, PW i STWIOR, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB i PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie InZynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe iub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzagdzeniami - nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacije lokalizacji instalacii.

Trasy instalacji elektrycznych powinny byC przejrzyste, proste i dostepne dia prawidiowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegaly w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokaine
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacii.

5.5. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwoddow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp muszg byé
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych

b) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych strefach pozarowych powinny by¢c wykonywane
w sposob ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatosé ogniowa zgodng z opisem branzy budowlanej.

c) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osfony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowat rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przej$¢ przez Sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé certyfikowane
uszczelnienia zapewniajac uszczelnienie ogniowe o klasie odpornosci ogniowej Sciany lub stropu.

5.6. Montaz sprzetu, czujek PIR, kamer, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej  wykonanej
w systemie TN-S przewodami 3- i 5-zylowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilosci i przekroje zyt
podano w projekcie.

Gtowne ciggi przewoddw uktadac na korytkach instalacyjnych lub w rurkach p/t.
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Przewody uktada¢ na $cianach murowanych p/t, w $cianach gipsowych w rurkach sztywnych,
a w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaC powyzej rozbieralnych sufitbw podwieszanych
lub otworow rewizyjnych. Laczniki oswietlenia i gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosciach wg opisow
w dokumentacji projektowej elekirycznej i technologicznej.

Szczegolowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony podane sg w projekcie. Ostateczne
rozmieszczenie gniazd i facznikédw instalacyjnych i wysoko$ci ich montazu ustalié na roboczo ze stuzbami
technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowat
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sie¢ mocowania hakow
za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.7. Ukladanie przewodow

Instalacja bedzie wykonywana:

a) w przestrzeniach miedzysufitowych (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na uchwytach,

b) w przestrzeniach bez sufitw podwieszanych oraz ponizej sufitw podwieszanych w gotowych
bruzdach p#,

UloZenie przewoddw i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC w osprzecie oraz
aparatach za pomocq dlawikéw. Srednica otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza za pomocg kotew
rozporowych metalowych — elementy betonowe, cegly peine (typ kotew dostosowany do podioza) lub pretami
instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi $rubami z podkiadkami od gory stropu. Ostateczny wybor
montazu bedzie ustalony na budowie,

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych.

5.8.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaC w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przylgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed
korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Kofice przewoddow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczenia odbiornikow
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Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie  musi  byC  wykonane w  sposéb  pewny, pod  wzgledem  elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonane
jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukciji odbiomika i warunkow technologicznych.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiomniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunigcia lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonywaé przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowaé w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wngkach lub na $cianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych $cianach bedg wykonane w ramach robot
murarskich po weze$niejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robét elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokrecic w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych

c) zalozy¢ osfony zdjete w czasie montazu

d) podigczy¢ obwody zewnetrzne

e) podigczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji

b) pomiar rezystancii izolacji odbiornikow

c) pomiary petli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemien

e) proby funkcjonalne w tym probe zasilania rezerwowego przy obcigzeniu szczytowym

f) pomiary obcigzen na poszczegoinych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pidmie ich  wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywa¢é Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badaf (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzic staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdbw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ ze STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

16



6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa Iudzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przemw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgeznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow 0sdb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—  przebieg robt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powiefrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

—  wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sig
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zaloZenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony
oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksiega obmiaru robot

zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,
— podstawg wyceny i opisem robot,
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—  iloscig przedmiarowa robot,
— datg obmiaru,
— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne .
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,
—  protokdt przekazania placu budowy,
—  protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
—  inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,
—  protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacii,
—  korespondencja na budowie,
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robot

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i STWIOR.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skalg,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé waine Swiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera bedzie:

—  podstawe wyceny i opis robot,

—  ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

—  obmiar robot z podaniem skfadowych obmiaru w kolejnosci:

—  dlugos¢ x szerokosé x glebokos¢ x wysokosc x ilosé = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych,
— odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robodt,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. GotowosC danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWIOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powofanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PW, PN i STWIOR. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupefniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PW lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy.
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
~ dziennik budowy - oryginat i kopie,
—  obmiar robét (jesli wymagany),
—  atesty jakosciowe wbhudowanych materiatdw,
— dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbhudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
—  protokoty prob i badan,
—  protokoly odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
—  o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w ferminie ustalonym
przez komisje.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ustalenia og6ine

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone
w STWIOR, PB i PW.
Cena obejmuje:
— robocizng,
—  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietina — O$wietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim czesci niebezpiecznych
czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 1. Zestawy badane w peinym
i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)).

PN-E-04700 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
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