
Lp.

Pozycja 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Nazwa 

jednostki
Ilość

Cena jedn. 

(PLN*)
Wartość (PLN*) 

1 3 4 5 6 7 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D.01.01.01A. Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych km 0,50

RAZEM   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                

                    ROBOTY ZIEMNE

2 D.02.01.01
Wykonanie koryta z odwozem gruntu i utylizacją 

Według planu sytuacyjnego =(2938+822+1044*0,40)*0,50
m

3 2 088,8

3 D.04.01.01.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Według planu sytuacyjnego =(2938+822+1044*0,40)
m

2 4 177,6

RAZEM   ROBOTY ZIEMNE                                                                                              

                    PODBUDOWY

4 D.04.04.02.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 

o grubości 15 cm 

Według planu sytuacyjnego =2938+822

m
2 3 760,0

5 D.04.04.02.

Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm 

Według planu sytuacyjnego =2938+822

m
2 3 760,0

RAZEM PODBUDOWY

                   NAWIERZCHNIE

6 D.05.03.23

Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej brukowej  gr. 8,0 

cm szarej , na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 Według planu 

sytuacyjnego 

m
2 542,0

7 D.05.03.23

Ułożenie kostki betonowej brukowej  gr. 8,0 cm szarej , na podsypce 

cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm - jezdnia główna

Według planu sytuacyjnego

m
2 2 938,0

8 D.05.03.23

Ułożenie kostki betonowej brukowej  gr. 8,0 cm czerwonej na podsypce 

cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm - zjazdy do posesji

Według planu sytuacyjnego

m
2 822,0

RAZEM NAWIERZCHNIE

                  ELEMENTY ULIC

9 D.08.01.01

Ustawienie opornika betonowego 15x25 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej i ławie betonowej z oporem

Według planu sytuacyjnego

mb 1 044,0

10 D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem

Według planu sytuacyjnego

mb 492,0

11 D.08.05.06a
Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej 

=500,00
mb 500,0

RAZEM  ELEMENTY  ULIC

                WYKOŃCZENIOWE

12 D.02.01.01
Roboty ziemne - wykonanie poboczy z gruntu z wykopów

Według planu sytuacyjnego
m

2 581,0

RAZEM  WYKOŃCZENIOWE

OGÓŁEM - suma pozycji 1 - 12

PODATEK  VAT   23%

OGÓŁEM 

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN  z dokładnością do  0,01 PLN

Opracował:

KOSZTORYS  OFERTOWY  -  BRANŻA  DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbcze - ulica Łącznikowa


