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Charakterystyka obiektu
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Drawsku Pomorskim, na dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pomorskie, 0011 gmina Drawsko Pomorskie.

Nowoprojektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
stromym dwuspadowym o kacie nachylenia potfaci 25°, o maksymalnej wysokosci mierzonej od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do kalenicy rownej 7,48m. W budynku
zlokalizowane zostang: pokoje biurowe, pokdj czuwania z aneksem kuchennym, pokoje ratownikow,
sala szkoleniowa, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, WC 1 tazienki, szatnie z we¢zltem
sanitarnym dla pracownikéw, szatnia brudna oraz stanowiska garazowe dla karetek, 1 stanowisko mycia
1 dezynfekcji karetek i pomieszczenie techniczne. Gtéwne wejscia do budynku, prowadzace do tego
korytarza i dajace dostgp do pomieszczen parteru, znajduja si¢ od strony potudniowo-zachodnie;.

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

* budowe budynku filii pogotowia ratunkowego

* wykonanie schodéw, podestéw zewnetrznych zwigzanych z budynkiem
* budowe utwardzonych dojs$¢ i dojazdéw do budynku

* budowe utwardzonych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
* budowe ostony $Smietnikowej 1 ogrodzenia terenu

* rozbidrke istniejacego ogrodzenia na terenie inwestycji

* urzadzenie terenu, nasadzenia — zielen, mata architektura

* budowe przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

* budowe przytacza zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

* budowe przylacza i zewngtrznej instalacji wody

* budowe hydrantu naziemnego wraz z odcinkiem sieci wodociggowe;j

* budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej

* budowg kanalizacji kablowej

* budowe zjazdu na teren inwestycji

DANE LICZBOWE:

e powierzchnia zabudowy budynku: 597,25m?2

* powierzchnia catkowita: 597,25m?2

* powierzchnia uzytkowa parteru: 494,31m?2

e kubatura brutto: 3 504,92m3

* wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy): 7,48m
* kat potaci dachowych: 25,0°

e dlugo$¢ maksymalna projektowanego budynku: 49,05m

* szeroko$¢ maksymalna projektowanego budynku: 16,65m
* ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

* ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr |Opis

1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7

1.1.. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

1.1.1./Zdjgcie humusu

1.1.2. Wykopy

1.1.3.|Zasypanie

1.1.4.\Wywéz ziemi i humusu

1.2/ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kod CPV: 45262300-4

1.2.1./Ptyta fundamentowa

1.2.2.\Dylatacje i przerwy robocze

1.2.3. Lawy fundamentowe

1.2.4./Stopy fundamentowe

1.2.5. Trzpienie Zelbetowe

1.2.6./Stupy zelbetowe

1.2.7./Sciany z bloczkéw betonowych

1.2.8./Zbrojenie fundamentéw

1.3. IZOLACJA FUNDAMENTOW
Kod CPV: 45320000-6

1.3.1./Izolacja pozioma

1.3.2./Izolacja pionowa

1.4/WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1

1.4.1./Posadzka na gruncie

1.4.2./Posadzka na ptycie

1.5. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Kod CPV: 45262300-4

1.5.1./Stupy zelbetowe

1.5.2./Nadproza zelbetowe

1.5.3./Podciagi zelbetowe

1.5.4. Trzpienie Zelbetowe

1.5.5./Wience zelbetowe

1.5.6./Attyka zelbetowa

1.5.7./Stropy zelbetowe

1.5.8./Zbrojenie dla catego budynku

1.5.9./Konstrukcja stalowa

1.6. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6

1.6.1.|Sciana zewnetrzna

1.6.2. Sciana wewnetrzna

1.6.3./Sciana wewnetrzna dziatowa

1.6.4. Belki nadprozowe L19

1.6.5./ Kominy

1.7. KONSTRUKCJA DREWNIANA
Kod CPV: 45261210-9

1.7.1. Konstrukcja drewniana dachu

1.8.. DACH
Kod CPV: 45261210-9

1.8.1./Pokrycie dachu dachéwka

1.8.2. Pokrycie dachu blacha

1.8.3./Pokrycie dachu membrana

1.8.4. Attyka

1.8.5./Wykonczenie komina

1.8.6. Odwodnienie dachu

1.9. STOLARKA I SLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4

1.9.1.|Stolarka okienna

1.9.2.|Stolarka i $lusarka drzwiowa

1.9.3./Bramy

1.9.4./Parapety

1.9.5. Daszki szklane nad wejsciami

1.9.6./Rolety zewngtrzne
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Spis dzialéw przedmiaru robét
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Nr |Opis

1.9.7./ Zaluzje fasadowe podtynkowe

1.10. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

1.10.1./$ZK2 - Tynk mozaikowy - cokét

1.10.2./SZK1 - Tynk silikonowy - $ciany i oécieza

1.10.3./Obudowa na podkonstrukcji

1.10.4./Przegroda (pergola) kompozytowa

1.10.5.|Napis na elewacji

1.11.. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2

1.11.1./Rusztowania zewngtrzne

1.12. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1

1.12.1./Zabudowa z ptyt g-k

1.12.2./Wykonczenie $cian

1.12.3. Wykonczenie sufitéw

1.12.4./Podtogi i posadzki
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8
1.1.1. Zdjecie humusu
1 | KNR 2-01 SST |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca spycharek
0126/01 B.1.02
(2,0+31,64+2,0)*%(2,0+16,10+2,0) m2 716,364
razem | m2 716,364
1.1.2. Wykopy
2 | KNR 2-01 SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. III
0215/04 B.1.02
ptyta fund (1,33-0,15)*366,86 m3 432,895
F-2  (1,10-0,15)*(0,5+0,60+0,5)*10,00 m3 15,2
F-5 (1,10-0,15)*(0,5+0,60+0,5)*12,00 m3 18,24
F-7 (1,10-0,15)*(0,5+0,60+0,5)*16,00 m3 24,32
F-1 (1,10-0,15)*(0,5+0,80+0,5)*33,50 m3 57,285
F-4 (1,10-0,15)*(0,5+0,80+0,5)*19,50 m3 33,345
F-8 (1,10-0,15)*(0,5+0,80+0,5)*4,00 m3 6,84
F-3  (1,10-0,15)*(0,54+0,90+0,5)*15,50 m3 27,978
F-6 (1,10-0,15)*(0,5+0,90+0,5)*8,00 m3 14,44
ST-1 (1,10-0,15)*(0,5+1,10+0,5)*(0,5+1,10+0,5)*3 m3 12,569
ST-2  (1,10-0,15)*(0,5+1,30+0,5)*(0,5+1,30+0,5)*3 m3 15,077
ST-3  (1,10-0,15)*(0,5+1,30+0,5)*(0,5+1,30+0,5)*1 m3 5,026
razem  m3 663,215
3 | KNR4-01 SST |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw giebokosci do 1,5m w
0104/02 B.1.02 |gruncie kategorii III
piyta fund 0,10%366,86 m3 36,686
F-2 0,10%(0,5+0,60+0,5)*10,00 m3 1,6
F-5 0,10%(0,5+0,60+0,5)*12,00 m3 1,92
F-7 0,10%(0,5+0,60+0,5)*16,00 m3 2,56
F-1 0,10%(0,5+0,80+0,5)*33,50 m3 6,03
F-4 0,10%(0,5+0,80+0,5)*19,50 m3 3,51
F-8 0,10%(0,5+0,80+0,5)*4,00 m3 0,72
F-3  0,10%(0,5+0,90+0,5)*15,50 m3 2,945
F-6 0,10%(0,5+0,90+0,5)*8,00 m3 1,52
ST-1 0,10%(0,5+1,10+0,5)*(0,5+1,10+0,5)*3 m3 1,323
ST-2  0,10%(0,5+1,30+0,5)*(0,5+1,30+0,5)*3 m3 1,587
ST-3  0,10%(0,5+1,30+0,5)*(0,5+1,30+0,5)*1 m3 0,529
razem  m3 60,93
1.1.3. Zasypanie
4 | KNR 2-01 SST | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1II
0230/01 B.1.02
(doptata 0,7x)
0,15%716,364+1880,015+60,93 m3 20484
Wykopy nadmaiaru ziemi -0,5*1,6*39,0*39,0 m3 -1216,8
podktady -(36,176+10,557+1,407) m3 -48,14
plyta fundamentowa -108,706 m3 | -108,706
fawy i stopy  -(6,84+13,68+6,345+1,089+2,028) m3 -29,982
warstwy podposadzkowe i posadzkowe -(0,65%216,76+0,25%277,55) m3 | -210,282
razem | m3 434,49
5 | KNR2-01 SST | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1IT
0501/01 B.1.02
(doptata 0,3x)
0,15%716,364+1880,015+60,93 m3 20484
Wykopy nadmaiaru ziemi -0,5*1,6%39,0%39,0 m3 -1216,8
podktady -(36,176+10,557+1,407) m3 -48,14
plyta fundamentowa -108,706 m3 | -108,706
fawy i stopy  -(6,84+13,68+6,345+1,089+2,028) m3 -29,982
warstwy podposadzkowe i posadzkowe -(0,65%216,76+0,25%277,55) m3 | -210,282
razem | m3 434,49
1.1.4. Wywoz ziemi i humusu
6 | KNR 2-01 SST |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07 B.1.02 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
0,15%716,364+1880,015+60,93 m3 20484
-434,49 m3 -434,49
razem  m3 161391
7 | KNR 2-01 SST |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 B.1.02 |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
0,15*%716,364+1880,015+60,93 m3 20484
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢

434,49 m3 -434,49

razem m3 161391

8 Kalkulacja | SST |Utylizacja ziemi - oplata za wysypisko
indywidualna | B.1.02

1613,91*1,6 t | 2582,256

razem| t 2 582,256

1.2. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kod CPV: 45262300-4

1.2.1. Plyta fundamentowa

9 | KNR 2-02w | SST |Podkiady betonowe z betonu B10 (C8/10) przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1101/03 B.2.01

0,10%327,50+0,10%0,45%76,14 m3 36,176

razem m3 36,176

10 | KNR 2-02 SST  Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu B30 (C25/30) z zastosowaniem pompy gr. 30 cm
0205/01 B.2.02

PF-1 0,30%319,31 m3 95,793
ostrogi  0,5%(0,25+0,39)*0,53*76,14 m3 12,913

razem m3 108,706

11 | KNR 2-02 SST  Deskowanie systemowe plyty fundamentowe;j
1905/01 B.2.02

(0,83+0,15)*81,73 m2 80,095

razem | m2 80,095

12 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02

108,706%6,24*4*10 m-g| 27 133,018

razem m-g 27 133,018

1.2.2. Dylatacje i przerwy robocze

13 | KNR 0-29 SST |Wykonanie dylatacji gr.3 cm
0643/02 B.2.02

7,85%0,30 m2 2,36
razem | m2 2,36
14 | KNR 2-02 SST | Przerwy robocze - systemowy szalunek profilowany tracony z w¢zem iniekcyjnym
1913/01 B.2.02
11,7048,35 m 20,05
razem| m 20,05

1.2.3. Lawy fundamentowe

15 | KNR 2-02w | SST  Podkiady betonowe z betonu B10 (C8/10) przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1101/03 B.2.01

F-2  0,10*%(0,1+0,60+0,1)*10,00 m3 0,8
F-5 0,10%(0,1+0,60%0,1)*12,00 m3 0,192
F-7 0,10*%(0,1+0,60+0,1)*16,00 m3 1,28
F-1 0,10%(0,1+0,80+0,1)*33,50 m3 3,35
F-4 0,10*%(0,1+0,80+0,1)*19,50 m3 1,95
F-8 0,10%(0,1+0,80+0,1)*4,00 m3 0,4
F-3 0,10*%(0,1+0,90+0,1)*15,50 m3 1,705
F-6  0,10%(0,1+0,90+0,1)*8,00 m3 0,88

razem m3 10,557

16 \[KNR-W 2-02 | SST  Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu B30 (C25/30) z
0202/01 B.2.02 |zastosowaniem pompy do betonu

F-2 0,30*0,60*10,00 m3 1,8
F-5 0,30*0,60*12,00 m3 2,16
F-7 0,30*0,60*16,00 m3 2,88

razem  m3 6,84

17 |[KNR-W 2-02 | SST |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu B30 (C25/30) z
0202/02 B.2.02 |zastosowaniem pompy

F-1 0,30*0,80*33,50 m3 8,04
F-4 0,30*0,80%19,50 m3 4,68
F-8 0,30*0,80%4,00 m3 0,96

razem m3 13,68

18 |[KNR-W 2-02 | SST  Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu B30 (C25/30) z
0202/03 B.2.02 |zastosowaniem pompy

F-3  0,30%0,90*15,50 m3 4,185
F-6 0,30%0,90%8,00 m3 2,16

razem m3 6,345
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Tabela przedmiaru roboét

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
19 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
6,84%6,24*4*10 m-g 1707264
13,68%3,43%4*10 m-g 1876,896
6,345%2,08*4*10 m-g 527,904
razem m-g 4 112,064
1.2.4. Stopy fundamentowe
20 | KNR 2-02w | SST |Podktady betonowe z betonu B10 (C8/10) przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1101/03 B.2.01
ST-1 0,10%(0,1+1,10+0,1)*(0,1+1,10+0,1)*3 m3 0,507
ST-2  0,10*%(0,1+1,30+0,1)*(0,1+1,30+0,1)*3 m3 0,675
ST-3  0,10%(0,1+1,30+0,1)*(0,1+1,30+0,1)*1 m3 0,225
razem  m3 1,407
21 \[KNR-W 2-02 | SST |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu B30 (C25/30) z
0204/01 B.2.02 |zastosowaniem pompy
ST-1 0,30*%1,10%1,10%3 m3 1,089
razem | m3 1,089
22 |[KNR-W 2-02 | SST | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu B30 (C25/30) z
0204/02 B.2.02 |zastosowaniem pompy
ST-2  0,30%1,30%1,30*3 m3 1,521
ST-3  (0,30*%1,30*1,30+0,25%0,25%0,73)*1 m3 0,553
razem | m3 2,074
23 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
1,089%4,80*4*10 m-g 209,088
2,074*3,43*4*10 m-g 284,553
razem | m-g 493,641
1.2.5. Trzpienie zelbetowe
24 | KNR 0-20 SST |Trzpienie zelbetowe o wysoko$ci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu
0269/07 B.2.02 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C20/25 (B25)
TZ-2.1 0,15%0,25%1,10%4 m3 0,17
TZ-22 0,25%0,25%1,10*%1 m3 0,07
TZ-2.3 0,15%0,25%1,10%4 m3 0,17
TZ-24 0,15%0,25%1,10%2 m3 0,08
TZ-1.1 0,25%0,38%0,27*2 m3 0,05
TZ-1.2 0,25%0,50*0,80%2 m3 0,2
razem  m3 0,74
25 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
0,74*%63,18*%10%10 m-g, 467532
razem m-g| 4 675,32
1.2.6. Stupy zZelbetowe
26 | KNR 0-20 SST  |Stupy Zelbetowe o wysoko$ci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu
0269/06 B.2.02 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C20/25 (B25)
S-1.1  0,25%0,25%0,80*1 m3 0,05
S-1.2 0,25%0,25*0,80*4 m3 0,2
S-1.3  0,25%0,25%0,80*1 m3 0,05
S-1.4  0,25%0,25%0,80*1 m3 0,05
razem  m3 0,35
27 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
0,35%37,90*10*10 m-g 1326,5
razem | m-g 1326,5
1.2.7. Sciany z bloczkéw betonowych
28 | KNR 2-02w | SST |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 12cm
0101/06 B.2.06
ptyta fund  0,12%0,57%(0,45+0,58+0,62+0,45) m3 0,144
0,12*0,57*(0,50+1,23+0,50) m3 0,153
fawa fund 0,12%0,57%(0,50+1,23+0,50) m3 0,153
0,12*0,57*(0,50+0,71+0,50) m3 0,117
0,12*0,77%(0,50+1,23+0,50) m3 0,206
razem | m3 0,773
29 | KNR 2-02w | SST  Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 25cm
0101/06 B.2.06
-1,10 zewn 0,25%*0,53*(11,03+4,90+10,43+3,10) m3 3,903
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
-1,10 wewn 0,25*0,53*(7,60) m3 1,007
0,25*0,53*(7,57+7,57+12,21+11,13) m3 5,099
-1,30 zewn 0,25%0,73*(2,60+16,08+2,75+0,53) m3 4,008
-1,30 wewn  0,25*0,73*(2,60+1,53+0,98+0,43) m3 1,011

razem  m3 15,028
1.2.8. Zbrojenie fundamentow
Ptyta fundamentowa
30 KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
Nrrys K-1.1fi 12mm 8319,8/1000 t 8,32
razem | t 8,32
Lawy fundamentowe
31 \[KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
Lawa F-1 21,88/1000 t 0,022
Lawa F-2  6,45/1000 t 0,006
Lawa F-3 10,16/1000 t 0,01
Lawa F-4 12,70/1000 t 0,013
Lawa F-5 7,81/1000 t 0,008
Lawa F-6  5,27/1000 t 0,005
Lawa F-7 10,35/1000 t 0,01
Lawa F-8 2,74/1000 t 0,003
razem| t 0,077
32 \[KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
Lawa F-1 142,79/1000 t 0,143
Lawa F-2  42,62/1000 t 0,043
Lawa F-3  49,02/1000 t 0,049
Lawa F-4 83,12/1000 t 0,083
Lawa F-5 51,15/1000 t 0,051
Lawa F-6  38,36/1000 t 0,038
Lawa F-7 68,20/1000 t 0,068
Lawa F-8 17,05/1000 t 0,017
razem | t 0,492
Stopy fundamentowe
33 [KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
ST-1 1,76/1000 t 0,002
ST-2 1,76/1000 t 0,002
ST-3  1,95/1000 t 0,002
razem| t 0,006
34 \[KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
ST-1 35,95/1000 t 0,036
ST-2  52,71/1000 t 0,053
ST-3  18,52/1000 t 0,019
razem | t 0,108
35 [KNR-W 2-02 | SST | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 16 mm
0259/04 B.2.02
ST-1 16,05/1000 t 0,016
ST-2  8,03/1000 t 0,008
razem| t 0,024
Trzpienie zelbetowe
36 \KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
TZ-1.1 20,25/1000 t 0,02
TZ-1.2 44,01/1000 t 0,044
razem | t 0,064
37 \KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
TZ-1.2 101,55/1000 t 0,102
razem | t 0,102
38 [KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 16 mm
0259/04 B.2.02
TZ-1.1 142,33/1000 t 0,142
TZ-1.2 44,01/1000 t 0,044
razem | t 0,186

1.3. IZOLACJA FUNDAMENTOW
Kod CPV: 45320000-6
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1.3.1. Izolacja pozioma
39 |[KNR-W 2-02 | SST |Izolacje przeciwwilgociowe jedna warstwa papy termozgrzewalnej fundamentéw
0504/01 B.2.07
F-2 0,60*%10,00 m2 6
F-5 0,60*12,00 m2 72
F-7 0,60*%16,00 m2 9,6
F-1 0,80%33,50 m2 26,8
F-4 0,80*%19,50 m2 15,6
F-8 0,80*4,00 m2 32
F-3  0,90*15,50 m2 13,95
F-6  0,90*8,00 m2 72
ST-1 1,10*%1,10%3 m2 3,63
ST-2  1,30%1,30%3 m2 5,07
ST-3 1,30*%1,30%1 m2 1,69
razem | m2 99,94
1.3.2. Izolacja pionowa
40 | KNR 0-29 SST |Szpachlowanie powierzchni pionowych masa uszczelniajaca
0641/01 B.2.07
piyta fundam 1,40*81,79 m2 114,51
Sciany fundam 12 cm na pt  1,40%(3,49+3,02+3,02+2,48) m2 16,81
Sciany fundam 12 cm na taw  0,57%(3,04+2,48+2,50+2,02+3,02+2,54) m2 8,89
-1,10 zewn 0,80%(11,03+4,90+10,43+3,10)*2 m2 47,14
-1,10 wewn 0,80%(7,60)*2 m2 12,16
0,80%(7,57+7,57+12,21+11,13)*2 m2 61,57
-1,30 zewn 1,00%(2,60+16,08+2,75+0,53)*2 m2 43,92
-1,30 wewn  1,00%(2,60+1,5340,98+0,43)*2 m2 11,08
razem | m2 316,08
41 | KNR 0-29 SST |Uszczelnienie masa uszczelniajaca powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02 B.2.07
plyta fundam 1,4*81,79 m2 114,51
Sciany fundam 12 cm na pt  1,40%(3,49+3,02+3,02+2,48) m2 16,81
Sciany fundam 12 cm na taw  0,57%(3,04+2,48+2,50+2,02+3,02+2,54) m2 8,89
-1,10 zewn 0,80%(11,03+4,90+10,43+3,10)*2 m2 47,14
-1,10 wewn 0,80%(7,60)*2 m2 12,16
0,80%(7,57+7,57+12,21+11,13)*2 m2 61,57
-1,30 zewn 1,00%(2,60+16,08+2,75+0,53)*2 m2 43,92
-1,30 wewn  1,00%(2,60+1,5340,98+0,43)*2 m2 11,08
razem | m2 316,08
42 | ZKNR C-1 SST |Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z welny mineralnej przy
0201/05 B.2.08 |bezspoinowym systemie ocieplefn - Wetna mineralna gr.18 cm
ptyta fundam 1,1#82,51 m2 90,76
-1,10 zewn 0,80*(11,03+4,90+10,43+3,10) m2 23,57
-1,30 zewn 1,00%(2,60+16,08+2,75+0,53) m2 21,96
razem | m2 136,29
43 | ZKNR C-1 SST  Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegly przy
0203/02 B.2.08 |bezspoinowym systemie ocieplen
ptyta fundam 1,1*82,51 m2 90,76
-1,10 zewn 0,80%(11,03+4,90+10,43+3,10) m2 23,57
-1,30 zewn 1,00%(2,60+16,08+2,75+0,53) m2 21,96
razem | m2 136,29
44 | ZKNR C-1 SST |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy bezspoinowym systemie ocieplen
0203/07 B.2.08
1,1%82,51 m2 90,76
-1,10 zewn 0,80*(11,03+4,90+10,43+3,10) m2 23,57
-1,30 zewn 1,00%(2,60+16,08+2,75+0,53) m2 21,96
razem | m2 136,29
45 | KNR 0-23 SST  Montaz naroznika ochronnego
2612/08 B.2.08
1,10%5 m 5,5
-1,10 zewn 0,80*5 m 4
-1,30 zewn 1,00%*3 m 3
razem| m 12,5
46 | KNNR-W 3 | SST Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02 B.2.07
1,0%82,51 m2 82,51
-1,10 zewn 0,60*(11,03+4,90+10,43+3,10) m2 17,676
-1,30 zewn 0,80%(2,60+16,08+2,75+0,53) m2 17,568
razem | m2 117,754

1.4. WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1

1.4.1. Posadzka na gruncie
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Tabela przedmiaru roboét

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
47 | KNR 2-02w | SST |Podbudowa z piasku zaggszczonego mechanicznie warstwami gr. 30 cm
1103/03 B.2.01
0,30%216,76 m3 65,028
razem  m3 65,028
48 | KNR 2-01 SST |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I1I
0236/01 B.2.01
0,30%216,76 m3 65,028
razem | m3 65,028
49 | KNR 2-02w | SST |Beton podktadowy C8/10gr. 10 cm
1101/07 B.2.01
0,10%216,76 m3 21,676
razem  m3 21,676
50 | KNR 2-02w | SST |2x papa termozgrzewalna
0504/02 B.2.07
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokdj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pok6j biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pok6j biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia megska 18,18 m2 18,18
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pok6j "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31
razem | m2 216,76
51 | KNR 2-02w | SST |Izolacja termiczna 20 cm styropian PS30
0608/03 B.2.08
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pok6j biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokéj biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12 Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia meska 18,18 m2 18,18
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31
razem | m2 216,76
52 |[KNR-W 2-02 | SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20mm, zatarte na gladko - Szlichta
1104/02 B.2.01 |betonowa zbrojona gr.5,0 cm
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokdj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pok6j biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pok6j biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia mgska 18,18 m2 18,18
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pok6j "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31
razem | m2 216,76
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
53 |[KNR-W 2-02 | SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
1104/03 B.2.01
(doptata 3x)
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokéj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokéj biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia meska 18,18 m2 18,18
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31
razem | m2 216,76
54 \KNR-W 2-02 | SST |Szlichta betonowa - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07 B.2.01
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokdj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pok6j biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia megska 18,18 m2 18,18
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31
razem | m2 216,76
1.4.2. Posadzka na plycie
55 | KNR 2-02w | SST |Izolacja 2x papa termozgrzewalna
0504/02 B.2.07
PARTER
0.15Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Sktadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprz¢tu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
razem | m2 277,55
56 | KNR 2-02w | SST |Izolacja termiczna 20 cm styropian PS30
0608/03 B.2.08
PARTER
0.15Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Sktadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
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Tabela przedmiaru roboét
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprzgtu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94

razem | m2 277,55

57 \KNR-W 2-02 | SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 20mm, zatarte na gladko - Szlichta

1104/02 B.2.01 |betonowa zbrojona gr.5,0 cm
PARTER
0.15 Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Skifadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprzgtu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokoj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
razem | m2 277,55
58 |[KNR-W 2-02 | SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1104/03 B.2.01
(doptata 3x)
PARTER
0.15 Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Skifadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprz¢tu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
razem | m2 277,55
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢

59 |[KNR-W 2-02 | SST | Szlichta betonowa - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07 B.2.01

PARTER

0.15Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Sktadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprzetu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podreczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pokdj ratownikéw 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94

razem | m2 277,55

1.5. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Kod CPV: 45262300-4

1.5.1. Stupy zelbetowe

60 | KNR 0-20 SST | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu
0269/06 B.2.02 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C20/25 (B25)

S-1.1  0,25%0,25%4,15%1 m3 0,26
S-1.2  0,25%0,25*4,15%4 m3 1,04
S-1.3  0,25%0,25%4,15%1 m3 0,26
S-1.4  0,25%0,25*4,15*1 m3 0,26

razem | m3 1,82

61 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02

1,82%37,90*10*%10 m-g 6 897.8

razem | m-g 6 897,8

1.5.2. Nadproza zelbetowe

62 | KNR 0-20 SST | Nadproza zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu
0271/02 B.2.02 |systemowym z transportem betonu C20/25 (B25) przy uzyciu pompy na samochodzie

N-1.7  0,25%0,50*5,40%2 m3 1,35

razem  m3 1,35

63 | KNR 0-20 SST |Nadproza zelbetowe o stosunku dlugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu
0271/03 B.2.02 |systemowym z transportem betonu C20/25 (B25) przy uzyciu pompy na samochodzie

N-1.1  0,25*%0,40*5,00*1 m3 0,5
N-1.2  0,25*%0,40*3,90*2 m3 0,78
N-1.3 0,25*%0,30*1,75*1 m3 0,131
N-1.4 0,25*%0,40*2,80*1 m3 0,28
N-1.5 0,25*%0,40*3,00*1 m3 0,3
N-1.6  0,25*0,30%*2,46*1 m3 0,185
N-1.8 0,25%0,40%6,21*1 m3 0,621
N-1.9 0,25*0,30%*2,69*1 m3 0,202
N-1.10  0,25*0,30%2,02*1 m3 0,152
N-1.11 0,25*0,30%*1,72*1 m3 0,129

razem  m3 3,28

64 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02

1,35%8,67*12*10 m-g 1404,54
3,28%10,50%12*10 m-g 4132,8

razem | m-g 5537,34

1.5.3. Podciagi zelbetowe

65 | KNR 0-20 SST  Belki zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w deskowaniu systemowym
0271/04 B.2.02 |z transportem betonu C20/25 (B25) przy uzyciu pompy na samochodzie

POZ-1.1 0,25%0,35%6,75*1 m3 0,591
POZ-1.2 0,25%0,25%2,14%2 m3 0,268
POZ-1.3 0,25%0,40*3,35*1 m3 0,335
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POZ-1.4 0,25%0,40*8,88*1 m3 0,888
POZ-1.5 0,25*%0,33*8,88*1 m3 0,733
POZ-1.6 0,25%0,18%3,90*%1 m3 0,176
razem | m3 2,991
66 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
2,991*%13,33*12*10 m-g| 4 784,404
razem m-g 4 784,404
1.5.4. Trzpienie zelbetowe
67 | KNR 0-20 SST | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu
0269/06 B.2.02 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C20/25 (B25)
TZ-1.1 0,25%0,38%4,15%2 m3 0,79
TZ-1.2 0,25%0,50%4,15%2 m3 1,04
razem  m3 1,83
68 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
1,83*37,90*10%10 m-g 69357
razem | m-g 6935,7
1.5.5. Wience zelbetowe
69 | KNR 2-02 SST | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm z betonu B25 (C20/25)
0212/12 B.2.02
W-1.1 0,25%0,40*31,00 m3 3,1
W-1.2  0,25*%0,40*%13,50 m3 1,35
W-1.3  0,25%0,40%22,00 m3 2,2
W-1.4  0,25%0,25%30,50 m3 1,906
W-1.5 0,25%0,25*30,00 m3 1,875
W-2.1 0,25*%0,16%41,50 m3 1,66
W-2.2 0,25%0,16%3,50 m3 0,14
W-2.3  0,25%0,16%7,00 m3 0,28
W-2.4 0,25%0,16%12,50 m3 0,5
W-2.5 0,25%0,18*%21,50 m3 0,968
W-2.6 0,25%0,18%2,00 m3 0,09
W-2.7 0,25%0,18*3,50 m3 0,158
W-2.8 0,25%0,18%9,50 m3 0,428
W-2.9 0,25%0,18%9,50 m3 0,428
W-3.1 0,25%0,20%24,50 m3 1,225
W-3.2  0,25%0,20%20,00 m3 1
W-3.3  0,25%0,20%12,00 m3 0,6
razem  m3 17,908
1.5.6. Attyka zelbetowa
70 | KNR 0-20 SST |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu B25
0267/01 B.2.02 |(C20/25) przy uzyciu pompy na samochodzie
ATT-1.1  0,44*77,00 m2 33,88
ATT-1.2 0,44*10,50 m2 4,62
razem | m2 38,5
71 | KNR 0-20 SST  |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu B25 (C20/25) przy uzyciu
0267/03 B.2.02 'pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastgpny lcm grubosci $ciany ponad 10cm
ATT-1.1  0,44*77,00 m2 33,88
ATT-1.2 0,44*10,50 m2 4,62
razem | m2 38,5
72 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
38,50%2,0¥10*10 m-g 7 700
razem | m-g 7700
1.5.7. Stropy zelbetowe
Strop zelbetowy PS-1.1 gr. 16 cm
73 | KNR 0-20 SST |Stropy o grubo$ci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z
0268/03 B.2.02 |transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzieBeton C20/25 (B25)
Ps-1.1  3,35%(5,50+3,60+4,20+4,20) m2 58,63
0,60%(6,77+18,24) m2 15,01
4,12%17,25 m2 71,07
0,60%7,37 m2 4,42
razem | m2 149,13
74 | KNR 0-20 SST |Stropy o grubo$ci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie -
0268/04 B.2.02 |dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci stropu ponad 10cm
(doptata 6x)
Ps-1.1  3,35%(5,50+3,60+4,20+4,20) m2 58,63
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0,60%(6,77+18,24) m2 15,01
4,12%17,25 m2 71,07
0,60%7,37 m2 4,42
razem | m2 149,13
75 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
149,13*1,0¥10%10 m-g 14913
razem | m-g 14913
Strop zelbetowy PS-1.2 gr. 18 cm
76 | KNR 0-20 SST  Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z
0268/03 B.2.02 |transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzieBeton C20/25 (B25)
PS-1.2 (5,57-0,25)*17,05 m2 90,71
0,60%7,35 m2 4,41
razem | m2 95,12
77 | KNR 0-20 SST  Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie -
0268/04 B.2.02  dodatek za kazdy nastgpny lcm grubosci stropu ponad 10cm
(doptata 8x)
PS-1.2 (5,57-0,25)*17,05 m2 90,71
0,60%7,35 m2 4,41
razem | m2 95,12
78 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
95,12*1,0%10*10 m-g 9512
razem | m-g 9512
Strop Zelbetowy PS-1.3 gr. 12 cm
79 | KNR 0-20 SST  Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z
0268/03 B.2.02 |transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie, Beton C20/25 (B25)
PS-1.3  0,77*32,0 m2 24,64
razem | m2 24,64
80 | KNR 0-20 SST  Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie -
0268/04 B.2.02 |dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci stropu ponad 10cm
(doptata 2x)
PS-1.3  0,77%32,0 m2 24,64
razem | m2 24,64
81 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.2.02
24,84%1,0¥10*10 m-g 2484
razem | m-g 2484
82 [KNR-W2-02 | SST |Zebro zelbetowe Z-1.1
0213/11 B.2.02
Z-1.1  0,25%0,40%16,50 m3 1,65
razem = m3 1,65
1.5.8. Zbrojenie dla catego budynku
Wience zelbetowe
83 |[KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
Wienice rys nr K-11  (27,97+12,25+19,71+19,93+19,54+21,60+2,02+3,73)/1000 t 0,127
Wience rys nr K-12  (6,68+13,64+1,31+2,14+5,42+5,42+14,37+11,77)/1000 t 0,061
Wience rys nr K-13  7,10/1000 t 0,007
razem| t 0,195
84 \KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
Wience rys nr K-11  (132,13+57,54+93,77+130,0+127,87+159,84+14,92+29,84)/1000 t 0,746
Wience rys nr K-12  (53,28+104,43+8,52+14,92+40,49+40,49+104,43+85,25)/1000 t 0,452
Wience rys nr K-13  51,15/1000 t 0,051
razem| t 1,249
Attyka
85 \[KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 8 mm
0259/04 B.2.02
ATT-1.1 655,44/1000 t 0,655
ATT-1.2 91,26/1000 t 0,091
razem| t 0,746

Nadproza zelbetowe
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86 ' KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
Nadproza nr rys K-13  (1,07+7,99+0,65+2,66+0,80)/1000 t 0,013
Nadproza nr rys K-14  (2,39+9,06+20,78+0,67+3,13+1,96)/1000 t 0,038
razem | t 0,051
87 |[KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
Nadproza nr rys K-13  (9,84+15,77+8,24+13,26+13,79)/1000 t 0,061
Nadproza nrrys K-14  (11,37+42,91+8,13+14,81+9,23)/1000 t 0,086
razem | t 0,147
88 |[KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 16 mm
0259/04 B.2.02
Nadproza nr rys K-13  (31,28+36,50)/1000 t 0,068
Nadproza nr rys K-14  (50,50+82,95)/1000 t 0,133
razem | t 0,201
Podciggi zelbetowe
89 [KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
Podciagi rys nr K-14  8,38/1000 t 0,008
Podciagi rys nr K-7, K-8 (2,34+43,41+5,59+12,79+10,85)/1000 t 0,035
razem| t 0,043
90 KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
Podciagi rys nr K-14  32,63/1000 t 0,033
Podciagi rys nr K-7, K-8  (7,60+17,98+16,34+54,59+41,66)/1000 t 0,138
razem| t 0,171
Stupy zelbetowe
91 KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
Stupy rys nr K-7, K-8 (5,47+17,19)/1000 t 0,023
Stupy rys nr K-17, 18, K-20,21  (3,32+3,91)/1000 t 0,007
razem | t 0,03
92 ' KNR-W 2-02 SST  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
Stupy rys nr K-7, K-8  (18,86)/1000 t 0,019
Stupy rys nr K-17, 18, K-20,21  (9,87+12,15)/1000 t 0,022
razem| t 0,041
93 [ KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 16 mm
0259/04 B.2.02
Stupy rys nr K-7, K-8 (110,22)/1000 t 0,11
razem| t 0,11
Trzpienie zelbetowe
94 [ KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
Trzpienie rys nr K-17, 18, K-20,21  (1,36+3,32+4,23+1,06)/1000 t 0,01
razem| t 0,01
95 KNR-W 2-02 SST  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
Trzpienie rys nr K-17, 18, K-20,21  (4,97+11,37+12,43+3,11)/1000 t 0,032
razem | t 0,032
Ptyta stropowa PS-1.3
96 KNR-W 2-02 SST  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 10 mm
0259/04 B.2.02
PS rys nr K-17, 18, K-20,21  286,29/1000 t 0,286
razem | t 0,286
Zebro rozdzielcze -1.1
97 [KNR-W 2-02  SST  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.2.02
Z-1.1rys nr K-17, 18, K-20,21  (15,17)/1000 t 0,015
razem | t 0,015
98 KNR-W 2-02 SST | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.2.02
Z-1.1rys nr K-17, 18, K-20,21  (70,33)/1000 t 0,07
razem| t 0,07

Strop nad parterem
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99 KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 10 mm
0259/04 B.2.02
Nrrys K-2.1  1681,60/1000 t 1,682
1551,30/1000 t 1,551
razem |t 3,233
1.5.9. Konstrukcja stalowa
100 KNR-W 2-05 | SST | Ramy stalowe obudowy zewng¢trznej
0101/04 B.2.04
ZB-1.1 (97,72+63,34+13,59)/1000 t 0,17
7ZB-1.2 (75,97+81,81+17,56)/1000 t 0,18
7ZB-1.2 (166,16+108,20+4,84+23,22)/1000 t 0,3
7ZB-2.1 (85,73+81,43+73,52+37,15+1,84)/1000 t 0,28
7ZB-2.2 (42,86+16,78+13,20+15,83+12,25+12,38+0,61)/1000 t 0,11
7ZB-2.3  (28,58+17,34+24,51+12,38+0,61)/1000 t 0,08
razem| t 1,12
101 KNR-W 2-05 | SST  Stupy o masie do 1t w halach typu lekkiego
0101/01 B.2.04
Stup S-15  73,02/1000 t 0,07
razem |t 0,07
102 KNR-W 2-05 | SST |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - Marki stalowe
0208/01 B.2.04
Marka stalowa M-1.1  (2,95+1,69) kg 4,64
Marka stalowa M-1.2  (2,95+1,69) kg 4,64
razem | kg 9,28
103 KNR-W 2-02 | SST |Okfadanie $cian i stupéw o konstrukcji zelbetowej lub stalowej cegtami o grubosci 1/4 cegly
0129/01 B.2.04
(0,15%2+0,25*2)*3,27*1 m2 2,62
razem | m2 2,62
1.6. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
1.6.1. Sciana zewnetrzna
104 KNR 0-27 SST  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) o wysokosci do 4,5m i
0160/02 B.2.06 |grubosci 25cm
4,42%(13,50+13,50) m2 119,34
-1,50%1,75%5 m2 -13,13
-0,60%0,90%2 m2 -1,08
-1,00*0,90%*3 m2 -2,7
-1,40%2,60 m2 -3,64
4,42%(17,45+17,45) m2 154,26
-1,50%0,90%2 m2 2,7
-1,00%2,05 m2 -2,05
-0,90%2,05 m2 -1,85
-4,50%3,40 m2 -15,3
-1,00%2,05 m2 -2,05
-3,40%3,40%2 m2 -23,12
4,42%3,35 m2 14,81
5,30%8,10+0,5*1,82*8,10 m2 50,3
4,17%3,35 m2 13,97
5,30%8,10+0,5*1,82*8,10 m2 50,3
-0,9%2,02 m2 -1,82
4,17%(3,35+16,20+3,35+3,35+16,20+3,35) m2 190,99
-1,50*0,90 m2 -1,35
-1,25%3,00 m2 -3,75
-4,90%3,00 m2 -14,7
-2,30%3,00 m2 -6,9
-1,40%3,00 m2 -4,2
-2,81%3,00 m2 -8,43
-4,90%3,00 m2 -14,7
-1,96*3,00 m2 -5,88
-1,25%3,00 m2 -3,75
-2,50%3,00 m2 -1,5
-1,50%1,75 m2 -2,63
razem | m2 450,74
1.6.2. Sciana wewnetrzna
Sciana wewnetrzna gr 25 cm
105 KNR 0-27 SST |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) o wysokosci do 4,5m i
0160/02 B.2.06 |grubosci 25cm
4,40%(5,25+3,35+8,15+11,20%2+47,85) m2 206,8
-0,9%2,02*8 m2 -14,54
-4,15%6,25 m2 -25,94
4,40%(7,85+7,60) m2 67,98
-1,64*4,15 m2 -6,81
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-1,64*%4,15 m2 -6,81
4,40%(7,3242,92+1,43+14,55%2) m2 179,39
-3,78*%4,15 m2 -15,69
-0,90%2,02*4 m2 -1,27
-1,53*1,80 m2 -2,75

razem | m2 374,36
Sciana wewnetrzna gr 35 cm
106 KNR 0-27 SST  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) o wysokosci do 4,5m i
0160/02 B.2.06 |grubosci 25cm
SWKI1 5,30%8,10+0,5%1,82%8,10 m2 50,3
-0,9%2,02 m2 -1,82
razem | m2 48,48
107 KNR 0-23 SST |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm
2613/01 B.2.06
SWKI1 5,30%8,10+0,5%1,82%8,10 m2 50,3
-0,9%2,02 m2 -1,82
razem | m2 48,48
108 KNR 0-23 SST |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za pomocg tacznikéw
2613/04 B.2.06 |metalowych
243 szt 243
razem Szt 243
109 KNR 0-23 SST  Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j
2613/06 B.2.06
SWK1 5,30%8,10+0,5%1,82%8,10 m2 50,3
-0,9%2,02 m2 -1,82
razem | m2 48,48
1.6.3. Sciana wewnetrzna dzialowa
110 KNR 0-27 SST  |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (pidro i wpust) o wysokosci
0162/04 B.2.06 |powyzej 4,5m i grubosci 11,5cm
4,57%(3,10+3,35%2+42,39+1,35+3,10*2) m2 90,21
-0,9%2,02*2 m2 -3,64
-0,8%2,02*2 m2 -3,23
4,57%(2,94*%2+3,03*3-9,0249,02+1,81) m2 76,68
-0,9%2,02*8 m2 -14,54
4,57*1,81 m2 8,27
-1,40%2,15 m2 -3,01
4,57%(3,23+4,90%3+2,57*%2+3,67+0,12+3,53+1,49) m2 145,69
-1,96%2,70 m2 -5,29
-0,90%2,02%2 m2 -3,64
-0,90%2,02%2 m2 -3,64
4,57%(2,45+3,10+6,38+1,4340,25+3,23+1,90*2+7,82+1,78) m2 138,2
-0,90%2,02%6 m2 -10,91
-1,00%2,02*1 m2 -2,02
razem | m2 409,13
111 [KNR-W 2-02 | SST |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wyzsze niz 4,5m i grubosci 1 cegly z cegly peinej na zaprawie
0104/01 B.2.06 |wapiennej lub cementowo-wapienne;j
4,57*%(1,98+2,30+0,12+1,63+0,12) m2 28,11
-0,9%2,02 m2 -1,82
razem | m2 26,29
1.6.4. Belki nadprozowe L19
112 KNR-W 2-02 | SST | Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 /90
0132/05 B.2.03
2%0,9%4 m 72
razem| m 7,2
113 KNR-W 2-02 | SST  Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 /120
0132/05 B.2.03
2%1,2%26 m 62,4
razem m 62,4
114 KNR-W 2-02 | SST  Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 /150
0132/05 B.2.03
2*1,5%16 m 48
razem | m 48
115 KNR-W 2-02 | SST  Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 /180
0132/05 B.2.03
2%1,8%20 m 72
razem | m 72

1.6.5. Kominy
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116 KNR-W 2-02 | SST |Kanaly spalinowe i dymowe ceramiczne z pustakow
0128/05 B.2.06
7,65 m 7,65
razem| m 7,65
117 KNR-W 2-02 | SST |Kominy w budynkach wolnostojace jednoprzewodowe z cegiet
0128/02 B.2.06
0,44*0,44*7,65 m3 1,48
razem | m3 1,48
1.7. KONSTRUKCJA DREWNIANA
Kod CPV: 45261210-9
1.7.1. Konstrukcja drewniana dachu
118 KNR-W 2-02 | SST |Papa podktadowa termozgrzewalna pod konstrukcj¢ dachu
0504/01 B.2.05
W-1.1 0,25*31,0 m2 7,75
W-1.2 0,25%13,5 m2 3,38
W-1.3 0,25%22,0 m2 5,5
W-1.5 0,25%30,0 m2 7.5
razem | m2 24,13
119 KNR-W 2-02 | SST |Dzwigary dachowe w postaci wigzaréw kratowych drewnianych z elementéw z drewna litego klasy C24,
0406/03 B.2.05 taczonych za pomoca plytek kolczastych
Dzwigary dachowe  4,33+4,87+0,27+0,30+0,52+0,37+0,70+0,54+0,40 m3 12,3
razem  m3 12,3
120 KNR-W 2-02 | SST  Tezniki z tarcicy nasyconej o przekroju do 180m2 - TeZniki 6x6 cm
0408/01 B.2.05
Tezniki  0,09+0,05 m3 0,14
razem | m3 0,14
121 KNR-W 2-02 | SST |Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2 - Wymiany 6x18 cm
0409/04 B.2.05
Wymiany 0,10+0,10+0,07 m3 0,27
razem  m3 0,27
122 KNR-W 2-02 | SST | Krokwie z tarcicy nasyconej - Krokiew okapowa 6x18 cm
0408/03 B.2.05
Krokiew okapowa 0,20 m3 0,2
razem | m3 0,2
123 | KNR 4-01 SST  Impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw metoda smarowania
0631/01 B.2.05
Dzwigary dachowe 0,06%0,18%2*(48+96+96) m2 5,18
(0,06%2+0,18*2)*(8,35%48+4,70%¥96+0,26%96) m2 420,94
0,06*0,06%2*(96+96+48+98+98+98) m2 3,84
(0,06%4)*(0,87*%96+1,51%96+2,12*48+1,98*%98+1,54*98+1,14*98) m2 188,86
Tezniki  0,06%0,06%2*(28+14) m2 0,3
0,06%4*(0,94*28+0,94*14) m2 9,48
Wymiany 0,06%0,18%2%(8+8+7) m2 0,5
(0,06%2+0,18%2)*(1,16%8+1,16%8+0,94*7) m2 12,07
Krokiew okapowa 0,06%0,18*2%4 m2 0,09
(0,06%2+0,18%2)*(4,70*4) m2 9,02
razem | m2 650,28
124 Kalkulacja | SST |Stezenie tgznikéw przy pomocy tasmy perforowanej, blachy weztowej BNG, katownikéw wzmocnionych, ztaczy
indywidualna | B.2.05 |napinajacych i adapteréw
2,4%2%7 m 33,6
razem| m 33,6
125| Kalkulacja | SST  Stgzenie elementéw wigzby drewnianej przy pomocy taSmy perforowanej, blachy weztowej BNG, katownikéw
indywidualna | B.2.05 |wzmocnionych, zfaczy napinajacych i adapteréw
(8,08%4+7,82%4+9,49%4+8,95%4+8,95%4)/cos(25) m 191,06
0,94*21 m 19,74
17,44*%7/cos(25) m 134,7
razem | m 3455
126 KNR 13-12 | SST | Wiercenie otworéw o glebokosci do 13 cm w konstrukcjach betonowych i zelbetowych
0102/01 B.2.05
4*48 szt 192
razem | szt 192
127 | ZKNR C-2 SST |Montaz kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna M12x160/130 mm
0703/06 B.2.05
4%48 Szt. 192
razem | szt. 192
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1.8. DACH
Kod CPV: 45261210-9
1.8.1. Pokrycie dachu dachéwka
128 KNR K-05 SST  Folia paropszepuszalna dachowa
0103/01 B.2.09
Dachowka 474,28 m2 474,28
razem | m2 474,28
129 KNR K-05 SST  Montaz kontrfat 3x5 cm
0104/06 B.2.09
Dachowka 474,28 m2 474,28
razem | m2 474,28
130 KNR K-05 SST |Montaz tat 4x5 cm
0105/03 B.2.09
Dachéwka 474,28 m2 474,28
razem  m?2 474,28
131 KNR K-05 SST |Wykonanie potaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachéwki ceramicznej z mocowaniem klamrami
0301/08 B.2.09 |kazdej dachéwki kolor antracytowy
Dachowka 474,28 m2 474,28
razem | m2 474,28
132 KNR K-05 SST  Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ptaska
0303/02 B.2.09
48,94 m 48,94
razem| m 48,94
133 KNR K-05 SST |Montaz gasiora ceramicznego poczatkowego w dachu krytym dach6wka ceramiczng profilowana i ptaska
0304/04 B.2.09
1 szt 1
razem Szt 1
134 KNR K-05 SST | Montaz gasiora ceramicznego koncowego w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang i ptaska
0304/05 B.2.09
1 szt 1
razem | szt 1
135 KNR K-05 SST |Obrébka szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi ptaskimi
0307/02 B.2.09
8,81%2/cos(25) m 19,44
razem | m 19,44
136 KNR K-05 SST  Montaz taSmy wentylacyjnej okapu
0401/01 B.2.09
48,94%*2 m 97,88
razem| m 97,88
137 KNR K-05 SST |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratka wentylacyjna i kratki wentylacyjnej
0401/02 B.2.09
48,942 m 97,88
razem | m 97,88
1.8.2. Pokrycie dachu blacha
138 KNR AT-09 | SST |Paroizolacja
0201/01 B.2.09
Blacha 0,63*(0,48+31,8) m2 20,336
razem | m2 20,336
139 KNR-W 2-02 | SST |Izolacja z welny mineralnej ze spadkiem 4,0-5,0 cm
0612/03 B.2.09
Blacha 0,63%(0,48+31,8) m2 20,336
razem | m2 20,336
140 | KNR 2-02s SST |Montaz klinu ze sklanej welny mineralnej
1913/01 B.2.09
Blacha (0,48+31,8) m 32,28
razem | m 32,28
141 KNR-W 2-02 | SST Pokrycie dachu blachg ocynkowang grubosci 0,60mm z rozstawem ragbka prostopadtego do okapu 57cm
0508/02 B.2.09
Blacha 0,63%(0,48+31,8) m2 20,34
razem | m2 20,34
1.8.3. Pokrycie dachu membrana
142 KNR AT-09 | SST |Paroizolacja
0201/01 B.2.09
Mambrana 195,11 m2 195,11
razem | m2 195,11
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143 KNR 2-02 SST Izolacje cieplne z plyt z welny mineralnej gr. 20cm - pierwsza warstwa
0613/03 B.2.09
Mambrana 195,11 m2 195,11
razem | m2 195,11
144 KNR 2-02 SST |Izolacje cieplne z plyt z welny mineralnej gr. 3,0-21,5 cm - warstwa spadkowa
0613/03 B.2.09
Mambrana 195,11 m2 195,11
razem | m2 195,11
145 KNR AT-09 | SST |Warstwa oddzielajaca z geowldkniny
0202/01 B.2.09
Mambrana 195,11 m2 195,11
razem  m2 195,11
146 KNR 0-23 SST |Mechaniczne mocowanie izolacji stropodachu
2612/05 B.2.09
976 szt 976
razem | Szt 976
147 KNR-W 2-02 | SST |Membrana dachowa jednowarstwowa
0504/01 B.2.09
Mambrana 195,11 m2 195,11
razem | m2 195,11
1.8.4. Attyka
148 | ZKNR C-1 SST  Przyklejenie na Scianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z welny mineralnej grubosci Scm
0201/02 B.2.09 przy bezspoinowym systemie ocieplen - Welna mineralna gr. 5 cm
0,55%(3,77+18,45+3,77) m2 14,29
0,55%(3,77+17,15+3,77)*2 m2 27,16
0,20*(4,06+18,55+4,06) m2 5,33
0,20%(4,06+17,25+4,06)*2 m2 10,15
razem | m2 56,93
149 KNR AT-09 | SST |Warstwa oddzielajaca z geowldkniny
0202/01 B.2.09
0,55%(3,77+18,45+3,77) m2 14,295
0,55%(3,77+17,15+3,77)*2 m2 27,159
0,20*(4,06+18,55+4,06) m2 5,334
0,20%(4,06+17,25+4,06)*2 m2 10,148
razem | m2 56,936
150 KNR-W 2-02 | SST |Membrana dachowa jednowarstwowa
0504/01 B.2.09
0,55%(3,77+18,45+3,77) m2 14,295
0,55%(3,77+17,15+3,77)*2 m2 27,159
0,20*(4,06+18,55+4,06) m2 5,334
0,20%(4,06+17,25+4,06)*2 m2 10,148
razem | m2 56,936
151 KNR 0-21 SST  Plyta OSB
4004/06 B.2.09
0,55%(3,77+18,45+3,77) m2 14,295
0,55%(3,77+17,15+3,77)*2 m2 27,159
0,20*(4,06+18,55+4,06) m2 5,334
0,20%(4,06+17,25+4,06)*2 m2 10,148
razem | m2 56,936
152 KNR-W 2-02 | SST |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze ciemnoszarym
0514/02 B.2.09
0,82%(4,06+18,55+4,06) m2 21,87
0,82%(4,06+17,25+4,06)*2 m2 41,61
razem | m2 63,48
1.8.5. Wykonczenie komina
153 | ZKNR C-1 SST |Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z welny mineralnej grubosci Scm
0201/02 B.2.09 |przy bezspoinowym systemie ocieplen - Wetna mineralna gr. 5 cm
2,90*(0,54*2+0,64*2) m2 6,84
razem | m2 6,84
154 ZKNR C-1 SST  Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegly przy
0203/02 B.2.09 |bezspoinowym systemie ocieplen
2,90%(0,54*240,64*2) m2 6,84
razem | m2 6,84
155 ZKNR C-1 SST | Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach przy bezspoinowym systemie ocieplen
0203/07 B.2.09
2,90*(0,64*2+0,64*2) m2 7,42
razem | m2 7,42
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156 ZKNR C-1 SST |Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe w bezspoinowym systemie
0111/01 B.2.09 |docieplen
2,90%(0,64*240,64*2) m2 742
razem | m2 7,42
157 ZKNR C-1 SST | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0111/03 B.2.09 |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplef
0,69%0,64+0,89%0,64+0,5%(0,69+0,89)*0,64*2 m2 2,02
razem | m2 2,02
158 | ZKNR C-1 SST  Dwukrotne malowanie farbg tynkow gladkich w bezspoinowym systemie docieplen kolor ciemnoszary
0114/04 B.2.09
0,69*0,64+0,89*0,64+0,5*(0,69+0,89)*0,64*2 m2 2,02
razem  m2 2,02
159 KNR-W 2-02 | SST  Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm
0220/05 B.2.09
0,54*%0,54 m2 0,29
razem | m2 0,29
160 KNR K-05 SST |Obrdbka kominéw
0402/03 B.2.09
0,54*2+0,58*2 m 2,24
razem m 2,24
1.8.6. Odwodnienie dachu
161 KNR 0-15 SST |Rynny dachowe PCV kwadratowa 135 mm kolor ciemnoszary
0528/04 B.2.10
Rynna 48,91%2 m 97,82
razem| m 97,82
162 KNR 0-15 SST |Rury spustowe PCV kwadratowa 70x80 mm kolor ciemnoszary
0529/02 B.2.10
Rura spustowa  5*5,10 m 25,5
3%4,90 m 14,7
razem| m 40,2
163 KNR-W 2-02 | SST Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu dachowego
0534/06 B.2.10
3 szt 3
razem | szt 3
164 Kalkulacja | SST |Przelew awaryjnywraz z obrobka - otwor przelewu awaryjnego w $cianie attyki hp=5 cm nad wpustem dachowym
indywidualna | B.2.10
3 kpl 3
razem | kpl 3
1.9. STOLARKA I SLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4
1.9.1. Stolarka okienna
165 KNR 0-19 SST |Okno aluminiowe w systemie fasadowym cz¢$ciowo nieotwieralne (gérny pas uchylny), lakierowane w kolorze
1024/11 B.3.07 |ciemnoszarym, szyby zespolone, szkto bezpieczne - Okna O1-O5, O10
01 4,90*%3,00%2 m2 29.4
02 2,81%*3,00%1 m2 8,43
03  1,40*3,00%1 m2 4,2
04 2,30%3,00%1 m2 6,9
05 1,25%3,00%2 m2 7.5
010 2,50*3,00*1 m2 75
razem | m2 63,93
166/ KNR 0-19 SST |Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szkto bezpieczne O6 100x90 cm
1023/05 B.3.07
06 1,0%0,9%3 m2 2,7
razem | m2 2.7
167 KNR 0-19 SST | Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szklo bezpieczne O7 60x90 cm
1023/05 B.3.07
07 0,6%0,9%2 m2 1,08
razem | m2 1,08
168 KNR 0-19 SST |Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szkto bezpieczne O8 150x175 cm
1023/11 B.3.07
08 1,5*%1,75%6 m2 15,75
razem | m2 15,75
169 KNR 0-19 SST | Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szklo bezpieczne O9 150x90 cm
1023/06 B.3.07
09 1,5%0,9*3 m2 4,05
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razem | m2 4,05
170 KNR 0-19 SST |Okno PCYV stale, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szklo bezpieczne OW1 153x180 cm wewngtrzne
1023/04 B.3.07
OWI1 1,53*1,80*1 m2 2,75
razem | m2 2,75
171 KNR 0-19 SST | Okno PCV rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szkto bezpieczne OW2 80x100 cm wewngtrzne
1023/03 B.3.07
Oow2 0,80*%1,00%1 m2 0,8
razem | m2 0,8
1.9.2. Stolarka i §lusarka drzwiowa
172 KNR 0-19 SST | Drzwi zewngtrzne aluminiowe w systemiw fasady aluminiowej z naswietlem gérnym, lakierowane w kolorze
1024/08 B.3.07 antracyt, szyby zespolone, szklo bezpieczne. DZ1 196x300cm
DZ1 1,96*3,00%1 m2 5,88
razem | m2 5,88
173 KNR-W 2-02 | SST  Drzwi zewng¢trzne stalowe pelne, gladkie, blacha stalowa laminowana PCV kolor antracytowy, o$cieznica stalowa
1203/02 B.3.07 |regulowana, skrzydlo z wypetnieniem termoizolacyjnym DZ2 108x214 cm
DZ2 1,08*2,14*1 m2 2,31
razem | m2 2,31
174 KNR 0-19 SST | Drzwi zewngtrzne aluminiowe, lakierowane w kolorze ciemnoszarym, szyby zespolone, szklo bezpieczne. DZ3
1024/07 B.3.07 |110x260cm
DZ3 1,10%2,60*2 m2 5,72
razem | m2 5,72
175 KNR 0-19 SST |Drzwi zewngtrzne aluminiowe w systemiw fasady aluminiowej z na§wietlem gérnym, lakierowane w kolorze
1024/08 B.3.07 |ciemnoszarym, szyby zespolone, szklo bezpieczne. DZ4 140x260cm
DZ4 1,40%2,60*1 m2 3,64
razem | m2 3,64
176 KNR-W 2-02 | SST |Drzwi wewngtrzne typowe, okleina drewnopodobna, przeszklenie ze szkta hartowanego matowego, ramiaki i
1027/01 B.3.07 |ptyciny wykonane z ptyty MDF, oscieznica wewngtrzlokalowa regulowana D1 98x206 cm
D1 0,98*2,06%9 m2 18,17
razem | m2 18,17
177 KNR-W 2-02 | SST  Drzwi wewngtrzne typowe, okleina drewnopodobna, przeszklenie ze szkta hartowanego matowego, ramiaki i
1027/01 B.3.07 |plyciny wykonane z ptyty MDF, oscieznica wewng¢trzlokalowa regulowana, skrzydto drzwi z podcigciem - otwor
o sum. przekroju nie mniejszym niz 220 cm2 dla doptywu powietrza, drzwi otwierane na zewn. D2 98x206 cm
D2 0,98%2,06%24 m2 48,45
razem | m2 48,45
178 KNR-W 2-02 | SST |Drzwi wewngtrzne o odpornosci ogniowej EI30, gladkie, szyba przezroczysta ognioodporna, okleina CPL,
1203/02 B.3.07 drewnopodobna w kolorze antracytowym , boki skrzydta pokryte tasma ABS, skrzydio drzwi wyposazone w
uszczelke peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury, uszczelka progowa automatyczna, oscieznica MDF
EI30 D3 98x206 cm
D3 0,98*2,06%2 m2 4,04
razem | m2 4,04
179 KNR 0-19 SST |Drzwi wewngetrzne aluminiowe z naswietlem bocznym i gérnym, lakierowane w kolorze ciemnoszarym, skrzydta
1024/08 B.3.07 |drzwiowe przeszklone, szyby zespolone, szklo bezpieczne D4 135x270 cm
D4  1,96%2,70*1 m2 5,29
razem | m2 5,29
180 KNR-W 2-02 | SST |Drzwi wewngtrzne typowe, okleina drewnopodobna, przeszklenie ze szkta hartowanego matowego, ramiaki i
1027/01 B.3.07 |plyciny wykonane z ptyty MDF, oscieznica wewngtrzlokalowa regulowana, skrzydlo drzwi z podcigciem - otwor
o sum. przekroju nie mniejszym niz 220 cm?2 dla doptywu powietrza, drzwi otwierane na zewn. D5 108x206 cm
D5 1,08*%2,06%1 m2 2,22
razem  m2 2,22
181 KNR-W 2-02 | SST  Drzwi wewngtrzne typowe, okleina drewnopodobna, przeszklenie ze szkta hartowanego matowego, ramiaki i
1027/01 B.3.07 |plyciny wykonane z ptyty MDF, oscieznica wewng¢trzlokalowa regulowana, skrzydto drzwi z podcigciem - otwor
o sum. przekroju nie mniejszym niz 220 cm2 dla doptywu powietrza, drzwi otwierane na zewn. D6 88x206 cm
D6 0,88%2,06%2 m2 3,63
razem | m2 3,63
182 KNR 0-19 SST  Drzwi wewngtrzne aluminiowe dwuskrzydlowe, lakierowane w kolorze ciemnoszarym, skrzydta drzwiowe
1024/08 B.3.07  przeszklone, szyby zespolone, szklo bezpieczne D7 140x215 cm
D7 1,40%2,15%1 m2 3,01
razem | m2 3,01
183 KNR AL-01 | SST | Samozamykacz do drzwi
0304/06 B.3.07
DI 2 szt 2
D2 5 szt 5
D3 2 szt 2
D5 1 szt 1
razem | szt 10
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1.9.3. Bramy
184 KNR 2-02w | SST  Brama garazowa BGI przemystowa segmentowa z przeszkleniem, ocieplana, o podwyzszonej odporno$ci na
1032/01 B.3.07 |dziatanie wilgoci i wody. Brama z aluminiowa rama przeszklen. Wspétczynnik Umin=1,30 W/m2K. typ
prowadzenia N-normalne, kolor ciemnoszary. Wymiary 450x340 cm, 1 szt
BG1 4,50*%3,40%1 m2 15,3
razem | m2 15,3
185 KNR 2-02w | SST |Brama garazowa BG2 przemystowa segmentowa z przeszkleniem, ocieplana, o podwyzszonej odpornosci na
1032/01 B.3.07 dziatanie wilgoci i wody. Brama z aluminiowa rama przeszklen. Wspdtczynnik Umin=1,30 W/m2K. typ
prowadzenia N-normalne, kolor ciemnoszary. Brama wyposazona w kratk¢ przeptywowa nawiewng o
wym325x225 mm. Wymiary 340x340 cm, 2szt
BG2 3,40%3,40%2 m2 23,12
razem | m2 23,12
1.9.4. Parapety
186 KNR-W SST  Parapety wewngtrzne PCV
2-02r97 B.3.07
1218/04
06 1,00*%3 m 3
07 0,60*%2 m 1,2
08 1,50*6 m 9
09 1,50*3 m 4,5
OW1 1,53*%1*2 m 3,06
Oow2 0,80%1 m 0,8
razem | m 21,56
187 KNR-W 2-02 | SST |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze ciemnoszarym
0514/02 B.3.07
Ol 0,30%4,90%2 m2 2,94
02 0,30*%2,81*1 m2 0,84
03  0,30*%1,40%1 m2 0,42
04 0,30%2,30%1 m2 0,69
05 0,30%1,25%2 m2 0,75
06 0,30*%1,00%3 m2 0,9
07 0,30*%0,60%2 m2 0,36
08 0,30*%1,50%6 m2 2,7
09 0,30*%1,50*3 m2 1,35
010 0,30*%2,50*1 m2 0,75
razem | m2 11,7
1.9.5. Daszki szklane nad wejSciami
188 KNNR 7 SST |Dostawa i montaz daszku szklanego nad wejsciem o wymiarach 100x150 cm
0506/01 B.3.07
1,00%1,50*4 m2 6
razem | m2 6
1.9.6. Rolety zewnetrzne
189  KNR-W 2-02 | SST | Roleta podtynkowa podnoszona r¢cznie w kolorze dostosowanym do koloru stolarki okienej okna model skrzynki
1038/01 B.3.07 137 mm
06 1,0%0,90*3 m2 2,7
07 0,6%0,90*2 m2 1,08
08 1,5%1,75%6 m2 15,75
09 1,5%0,90*3 m2 4,05
razem | m2 23,58
1.9.7. Zaluzje fasadowe podtynkowe
190 KNR-W 2-02 | SST |Zaluzje fasadowe podtynkowe
1038/01 B.3.07
Ol 4,90*%3,0%2 m2 29,4
02 2,81%3,0%1 m2 8,43
03  1,40%3,0%1 m2 4,2
04 2,30%3,0%1 m2 6,9
05 1,25%3,0%2 m2 75
010 2,50*%3,0%1 m2 7.5
razem | m2 63,93
1.10. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4
1.10.1. $ZK2 - Tynk mozaikowy - cokét
191 ZKNR C-1 SST  Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly przy bezspoinowym systemie docieplen
0104/02 B.2.11
133,30 m 133,3
-3,40%2 m -6,8
-4,90%1 m -4,9
razem| m 121,6
192 ZKNR C-1 SST |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy bezspoinowym systemie ocieplen
0203/07 B.2.11
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
4,21 m2 4,21
0,02%3,95 m2 0,08
0,90 m2 0,9
6,38 m2 6,38
0,10%3,95%2 m2 0,79
0,025*13,24 m2 0,33
6,02 m2 6,02
razem | m2 18,71
193 ZKNR C-1 SST  Gruntowanie podloza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe w bezspoinowym systemie
0113/01 B.2.11 |docieplen
4,21 m2 4,21
0,02%3,95 m2 0,08
0,90 m2 0,9
6,38 m2 6,38
0,10%3,95%2 m2 0,79
0,025%13,24 m2 0,33
6,02 m2 6,02
razem | m2 18,71
194 ZKNR C-1 SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ziarno 0,8-1,2mm na $cianach plaskich i
0113/03 B.2.11 |powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen - Tynk mozaikowy kolor ciemnoszary
4,21 m2 4,21
0,02%3,95 m2 0,08
0,90 m2 0,9
6,38 m2 6,38
0,10%3,95%2 m2 0,79
0,025*13,24 m2 0,33
6,02 m2 6,02
razem | m2 18,71
1.10.2. $ZK1 - Tynk silikonowy - éciany i o$cieza
Tynk silikonowy Sciany
195 ZKNR C-1 SST  Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z welny mineralnej przy
0201/05 B.2.11 bezspoinowym systemie ocieplen - Welna mineralna gr.20 cm
68,75+83,89 m2 152,64
-2,30%3,0 m2 -6,9
-2,81%3,0 m2 -8,43
4,15%(16,35+1,80+3,35+12,85+3,35+1,80*15,05) m2 268,88
-1,5%0,9*2 m2 -2,7
-1,0%2,06 m2 -2,06
-0,9%2,06 m2 -1,85
-1,5%1,75 m2 -2,63
-0,6%0,9 m2 -0,54
-1,0%0,9*3 m2 2,7
-1,5%0,9 m2 -1,35
-1,25%3,0 m2 -3,75
-4,9%3,0 m2 -14,7
4,15%(47,85+3,95) m2 214,97
-4,9%3,40 m2 -16,66
-3,4%3,4%2 m2 -23,12
-1,0%2,06 m2 -2,06
-1,5%1,75%2 m2 -5,25
-0,6%0,9 m2 -0,54
-1,5%1,75%2 m2 -5,25
-1,20%2,06 m2 -2,47
-1,5%1,75 m2 -2,63
-2,30%3,0 m2 -6,9
-1,25%3,0 m2 -3,75
-1,96*3,00 m2 -5,88
-4,9%3,0 m2 -14,7
razem | m2 499,67
196 ZKNR C-1 SST  Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegly przy
0203/02 B.2.11 |bezspoinowym systemie ocieplen
68,75+83,89 m2 152,64
-2,30%3,0 m2 -6,9
-2,81%3,0 m2 -8,43
4,15%(16,35+1,80+3,35+12,85+3,35+1,80*15,05) m2 268,88
-1,5%0,9*2 m2 -2,7
-1,0%2,06 m2 -2,06
-0,9%2,06 m2 -1,85
-1,5%1,75 m2 -2,63
-0,6%0,9 m2 -0,54
-1,0%0,9*3 m2 2,7
-1,5%0,9 m2 -1,35
-1,25%3,0 m2 -3,75
-4,9%3.,0 m2 -14,7
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4,15%(47,85+3,95) m2 214,97
-4,9%3,40 m2 -16,66
-3,4%3,4%2 m2 -23,12
-1,0%2,06 m2 -2,06
-1,5%1,75%2 m2 -5,25
-0,6%0,9 m2 -0,54
-1,5%1,75%2 m2 -5,25
-1,20%2,06 m2 -2,47
-1,5%1,75 m2 -2,63
-2,30%3,0 m2 -6,9
-1,25%3,0 m2 -3,75
-1,96*3,00 m2 -5,88
-4,9%3,0 m2 -14,7

razem | m2 499,67

197 ZKNR C-1 SST | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy bezspoinowym systemie ocieplen

0203/07 B.2.11
68,75+83,89 m2 152,64
-2,30%3,0 m2 -6,9
-2,81%3,0 m2 -8,43
4,15%(16,35+1,80+3,35+12,85+3,35+1,80*15,05) m2 268,88
-1,5%0,9*2 m2 -2,7
-1,0%2,06 m2 -2,06
-0,9%2,06 m2 -1,85
-1,5%1,75 m2 -2,63
-0,6%0,9 m2 -0,54
-1,0%0,9*3 m2 2,7
-1,5%0,9 m2 -1,35
-1,25%3,0 m2 -3,75
-4,9%3,0 m2 -14,7
4,15%(47,85+3,95) m2 214,97
-4,9%3,40 m2 -16,66
-3,4%3,4%2 m2 -23,12
-1,0%2,06 m2 -2,06
-1,5%1,75%2 m2 -5,25
-0,6%0,9 m2 -0,54
-1,5%1,75%2 m2 -5,25
-1,20%2,06 m2 -2,47
-1,5%1,75 m2 -2,63
-2,30%3,0 m2 -6,9
-1,25%3,0 m2 -3,75
-1,96*3,00 m2 -5,88
-4,9%3,0 m2 -14,7
razem | m2 499,67
198 | ZKNR C-1 SST | Wykonanie boni w welnie mineralnej przy bezspoinowym systemie docieplen
0104/08 B.2.11
1 4,45%2 m 8,9
11,60*3 m 34,8
2 4,45%2 m 8,9
6,82%3 m 20,46
3 16,63*3 m 49,89
1,01+0,36+2,50+0,36+2,08 m 6,31
0,88*4 m 3,52
4,58%2 m 9,16
2,37%2+41,12%2 m 6,98
0,38%4 m 1,52
4 16,35%4 m 65,4
-1,0%4 m -4
12,85%5 m 64,25
-1,5 m -1,5
5,80*3 m 17,4
razem| m 291,99
199 ZKNR C-1 SST |Gruntowanie podloza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe w bezspoinowym systemie
0111/01 B.2.11 |docieplen
Biaty 0,67*%12,85 m2 8,61
0,67*31,55 m2 21,14
3,15%4,83*%2 m2 30,43
-1,5%0,9 m2 -1,35
3,15%4,83 m2 15,21
37,7640,15%3,77 m2 38,33
51,94+0,15%3,77 m2 52,51
30,48+%3,40 m2 103,63
-4,5%3,4*1 m2 -15,3
-3,4%3,4%2 m2 -23,12
-1,1%2,60 m2 -2,86
-1,40%2,60 m2 -3,64
-1,5%1,75%4 m2 -10,5
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
-0,6%0,9*%1 m2 -0,54
3,00%16,35 m2 49,05
-1,50%0,9*2 m2 2,7
-1,0%2,05 m2 -2,05
-0,9%2,05 m2 -1,85
4,30*12,85 m2 55,26
-1,5%1,75*1 m2 -2,63
Jasnoszary -0,6%0,9*1 m2 -0,54
-1,0%0,9*3 m2 2,7
3,00%15,07 m2 45,21
-1,25%3,0 m2 -3,75
-4,90*3,0 m2 -14,7
razem | m2 331,15
200 ZKNR C-1 SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0111/03 B.2.11 |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplef
Biaty 0,67*%12,85 m2 8,61
0,67*31,55 m2 21,14
3,15%4,83*%2 m2 30,43
-1,5%0,9 m2 -1,35
3,15%4,83 m2 15,21
37,7640,15%3,77 m2 38,33
51,94+0,15%3,77 m2 52,51
30,48+3,40 m2 103,63
-4,5%3,4%1 m2 -15,3
-3,4%3 4% m2 -23,12
-1,1%2,60 m2 -2,86
-1,40%2,60 m2 -3,64
-1,5%1,75%4 m2 -10,5
-0,6%0,9*1 m2 -0,54
3,00%16,35 m2 49,05
-1,50*0,9*2 m2 -2,7
-1,0%2,05 m2 -2,05
-0,9%2,05 m2 -1,85
4,30%12,85 m2 55,26
-1,5%1,75*%1 m2 -2,63
Jasnoszary -0,6%0,9*1 m2 -0,54
-1,0%0,9*3 m2 -2,7
3,00%15,07 m2 45,21
-1,25%3,0 m2 -3,75
-4,90%3,0 m2 -14,7
razem | m2 331,15
201 | ZKNR C-1 SST | Dwukrotne malowanie farbg tynkow gladkich w bezspoinowym systemie docieplen kolor biaty
0114/04 B.2.11
Bialy 0,67%12,85 m2 8,61
0,67*31,55 m2 21,14
3,15%4,83*2 m2 30,43
-1,5%0,9 m2 -1,35
3,15%4,83 m2 15,21
razem | m2 74,04
202 ZKNR C-1 SST |Dwukrotne malowanie farba tynkéw gtadkich w bezspoinowym systemie docieplef kolor jasnoszary
0114/04 B.2.11
37,76+0,15%3,77 m2 38,33
51,94+40,15%*3,77 m2 52,51
30,48%3,40 m2 103,63
-4,5%3,4%1 m2 -15,3
-3,4%3,4%2 m2 -23,12
-1,1#2,60 m2 -2,86
-1,40%2,60 m2 -3,64
-1,5%1,75*4 m2 -10,5
-0,6%0,9*%1 m2 -0,54
3,00%16,35 m2 49,05
-1,50%0,9%2 m2 2,7
-1,0%2,05 m2 -2,05
-0,9%2,05 m2 -1,85
4,30*12,85 m2 55,26
-1,5%1,75%1 m2 -2,63
Jasnoszary -0,6%0,9*1 m2 -0,54
-1,0%0,9*3 m2 2,7
3,00%15,07 m2 45,21
-1,25%3,0 m2 -3,75
-4,90*3,0 m2 -14,7
razem | m2 257,11
Tynk silikonowy pasy miedzyokienne
203 | ZKNR C-1 SST  Przyklejenie na oSciezach na powierzchni z faktura grysowa, murze ceglanym ptyt styropianowych grubosci 12cm
0102/10 B.2.11 |zaprawa klejaca w bezspoinowym systemie docieplen - Styropian gr 17 cm
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0,90*8,53 m2 7,68
-0,60*0,90 m2 -0,54
-1,00%0,90%2 m2 -1,8
0,90*(1,28+1,93) m2 2,89
razem | m2 8,23
204 | ZKNR C-1 SST |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilo$ci 5szt/m2 do podtoza z cegly w
0103/02 B.2.11 |bezspoinowym systemie docieplen
0,90*8,53 m2 7,68
-0,60*0,90 m2 -0,54
-1,00%0,90%2 m2 -1,8
0,90*(1,28+1,93) m2 2,89
razem  m2 8,23
205 ZKNR C-1 SST |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilo$ci 5szt/m2 do podtoza z cegly w
0103/02 B.2.11 |bezspoinowym systemie docieplen
0,90*8,53 m2 7,68
-0,60*0,90 m2 -0,54
-1,00%0,90%2 m2 -1,8
0,90*(1,28+1,93) m2 2,89
razem | m2 8,23
206 ZKNR C-1 SST |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie docieplen
0103/07 B.2.11
0,90*8,53 m2 7,68
-0,60*0,90 m2 -0,54
-1,00%0,90%2 m2 -1,8
0,90*(1,28+1,93) m2 2,89
razem | m2 8,23
207 | ZKNR C-1 SST |Gruntowanie podloza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe w bezspoinowym systemie
0111/01 B.2.11 |docieplen
0,90*8,53 m2 7,68
-0,60*0,90 m2 -0,54
-1,00%0,90%2 m2 -1,8
0,90*(1,28+1,93) m2 2,89
razem | m2 8,23
208 | ZKNR C-1 SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0111/03 B.2.11 |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplef
0,90*8,53 m2 7,68
-0,60*0,90 m2 -0,54
-1,00%0,90%2 m2 -1,8
0,90*(1,28+1,93) m2 2,89
razem | m2 8,23
209 | ZKNR C-1 SST |Dwukrotne malowanie farba tynkéw gtadkich w bezspoinowym systemie docieplen kolor ciemnoszary
0114/04 B.2.11
0,90*8,53 m2 7,68
-0,60*0,90 m2 -0,54
-1,00%0,90%2 m2 -1,8
0,90*(1,28+1,93) m2 2,89
razem | m2 8,23
Izolacja na stropach od spodu
210 ZKNR C-1 SST | Przyklejenie na stropach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z welny mineralnej przy
0201/02 B.2.11 bezspoinowym systemie ocieplen - Weina mineralna gr. 5 cm
19,22 m2 19,22
razem | m2 19,22
211 ZKNR C-1 SST |Przyklejenie na stropach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z welny mineralnej przy
0201/05 B.2.11 |bezspoinowym systemie ocieplefn - Wetna mineralna gr.20 cm
14,52 m2 14,52
13,89 m2 13,89
11,99 m2 11,99
razem | m2 40,4
212 ZKNR C-1 SST  Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegly przy
0203/02 B.2.11 |bezspoinowym systemie ocieplen
19,22 m2 19,22
14,52 m2 14,52
13,89 m2 13,89
11,99 m2 11,99
razem | m2 59,62
213 | ZKNR C-1 SST | Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach przy bezspoinowym systemie ocieplen
0203/08 B.2.11
19,22 m2 19,22
14,52 m2 14,52
13,89 m2 13,89
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
11,99 m2 11,99
razem | m2 59,62
Tynk silikonowy oScieza
214 ZKNR C-1 SST |Przyklejenie na o$ciezach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z wetny mineralnej grubosci 3cm
0201/01 B.2.11 |przy bezspoinowym systemie ocieplen - Wetna mineralna gr. 3 cm
Drzwi  0,20%(1,96+3,00%2)*1 m2 1,59
0,20%(1,08+2,14*2)*1 m2 1,07
0,20%(1,20+2,60%2)*2 m2 2,56
0,20%(1,40+2,60*2)*1 m2 1,32
Bramy 0,20%(4,50+3,40%2)*1 m2 2,26
0,20%(3,40+3,40%2)*2 m2 4,08
Okna 0,20%(4,90+3,00%2)*2 m2 4,36
0,20%(2,81+3,00%2)*1 m2 1,76
0,20%(1,40+3,00%2)*1 m2 1,48
0,20%(2,30+3,00*2)*1 m2 1,66
0,20%(1,25+3,00%2)*2 m2 2,9
0,20*(1,00+0,90*2)*3 m2 1,68
0,20%(0,60+0,90%2)*2 m2 0,96
0,20%(1,50+1,75*2)*6 m2 6
0,20%(1,50+0,90%2)*3 m2 1,98
0,20%(2,50+3,00*2)*1 m2 1,7
razem | m2 37,36
215 ZKNR C-1 SST |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy bezspoinowym systemie ocieplen
0203/09 B.2.11
Drzwi  0,20%(1,96+3,00%2)*1 m2 1,59
0,20%(1,08+2,14*2)*1 m2 1,07
0,20%(1,20+2,60%2)*2 m2 2,56
0,20%(1,40+2,60*2)*1 m2 1,32
Bramy 0,20%(4,50+3,40%2)*1 m2 2,26
0,20%(3,40+3,40%2)*2 m2 4,08
Okna 0,20%(4,90+3,00%2)*2 m2 4,36
0,20%(2,81+3,00%2)*1 m2 1,76
0,20%(1,40+3,00%2)*1 m2 1,48
0,20%(2,30+3,00*2)*1 m2 1,66
0,20%(1,25+3,00%2)*2 m2 2,9
0,20*(1,00+0,90*2)*3 m2 1,68
0,20%(0,60+0,90%2)*2 m2 0,96
0,20%(1,50+1,75*2)*6 m2 6
0,20%(1,50+0,90%2)*3 m2 1,98
0,20%(2,50+3,00*2)*1 m2 1,7
razem | m2 37,36
216 ZKNR C-1 SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
0111/07 B.2.11 |o$ciezach o szeroko$ci do 30mm w bezspoinowym systemie docieplen
Drzwi  0,20%(1,96+3,00%2)*1 m2 1,59
0,20%(1,08+2,14*2)*1 m2 1,07
0,20%(1,20+2,60%2)*2 m2 2,56
0,20%(1,40+2,60*2)*1 m2 1,32
Bramy 0,20%(4,50+3,40%2)*1 m2 2,26
0,20%(3,40+3,40%2)*2 m2 4,08
Okna 0,20%(4,90+3,00%2)*2 m2 4,36
0,20%(2,81+3,00%2)*1 m2 1,76
0,20%(1,40+3,00%2)*1 m2 1,48
0,20%(2,30+3,00*2)*1 m2 1,66
0,20%(1,25+3,00%2)*2 m2 2,9
0,20*(1,00+0,90*2)*3 m2 1,68
0,20%(0,60+0,90%2)*2 m2 0,96
0,20%(1,50+1,75*2)*6 m2 6
0,20%(1,50+0,90%2)*3 m2 1,98
0,20%(2,50+3,00*2)*1 m2 1,7
razem | m2 37,36
217 ZKNR C-1 SST |Dwukrotne malowanie farba tynkéw gtadkich w bezspoinowym systemie docieplef kolor biaty
0114/04 B.2.11
Drzwi  0,20%(1,96+3,00%2)*1 m2 1,59
0,20%(1,08+2,14*2)*1 m2 1,07
0,20%(1,20+2,60%2)*2 m2 2,56
0,20%(1,40+2,60*2)*1 m2 1,32
Bramy 0,20%(4,50+3,40%2)*1 m2 2,26
0,20%(3,40+3,40%2)*2 m2 4,08
Okna 0,20%(4,90+3,00%2)*2 m2 4,36
0,20%(2,81+3,00%2)*1 m2 1,76
0,20%(1,40+3,00%2)*1 m2 1,48
0,20%(2,30+3,00*2)*1 m2 1,66
0,20%(1,25+3,00%2)*2 m2 2,9
0,20*(1,00+0,90*2)*3 m2 1,68
0,20*(0,60+0,90%2)*2 m2 0,96
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0,20%(1,50+1,75%2)*6 m2 6
0,20*(1,50+0,90*2)*3 m2 1,98
0,20%(2,50+3,00%2)*1 m2 1,7

razem | m2 37,36
1.10.3. Obudowa na podkonstrukeji
218 KNR 0-21 SST |Ptyta OSB 2,2 cm
4004/06 B.2.11
3cm
Od spodu  0,80%16,95 m2 13,56
0,80%7,78 m2 6,22
od frontu  1,15%(0,60+7,78+16,95) m2 29,13
1,80%4,80 m2 8,64
0,80%*3,00 m2 2,4
Od spodu  0,80*30,48 m2 24,38
od frontu 0,91*%30,48 m2 27,74
0,80%3,00 m2 24
Od spodu  0,80*15,65 m2 12,52
0,80%7,19 m2 5,75
od frontu 1,15%15,65 m2 18
1,80%4,80 m2 8,64
1,15%7,78 m2 8,95
0,60*1,83 m2 1,1
0,60*3,00 m2 1,8
Od spodu  0,80*(15,65+3,32) m2 15,18
Od frontu  0,80%4,80 m2 3,84
0,80%3,00%2 m2 4.8
1,80%4,80 m2 8,64
1,11*4,80 m2 5,33
1,82%(15,65+3,32) m2 34,53
20 cm
0,80*4,80 m2 3,84
1,08*4,80 m2 5,18
0,80*4,80 m2 3,84
0,80%4,80 m2 3,84
0,80*4,80 m2 3,84
razem | m2 264,09
219 ZKNR C-1 SST |Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z welny mineralnej przy
0201/02 B.2.11 |bezspoinowym systemie ocieplef - Welna mineralna gr. 3 cm
3cm
Od spodu  0,80%16,95 m2 13,56
0,80%7,78 m2 6,22
od frontu  1,83%(0,60+7,78+16,95) m2 46,35
1,80%4,80 m2 8,64
0,80%*3,00 m2 24
Od spodu  0,80*30,48 m2 24,38
od frontu 0,91*%30,48 m2 27,74
0,80%3,00 m2 2.4
Od spodu  0,80*15,65 m2 12,52
0,80%7,19 m2 5,75
od frontu 1,83*%15,65 m2 28,64
1,80%4,80 m2 8,64
1,83%7,78 m2 14,24
0,60*1,83 m2 1,1
0,60*3,00 m2 1,8
Od spodu  0,80*(15,65+3,32) m2 15,18
Od frontu  0,80%4,80 m2 3,84
0,80%3,00%2 m2 4.8
1,80%4,80 m2 8,64
1,11*4,80 m2 5,33
1,82%(15,65+3,32) m2 34,53
razem | m2 276,7
220 ZKNR C-1 SST  |Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw w ilo$ci 6szt/m2 do podioza z cegly przy
0203/02 B.2.11 |bezspoinowym systemie ocieplef
3cm
Od spodu  0,80%16,95 m2 13,56
0,80%7,78 m2 6,22
od frontu  1,83%(0,60+7,78+16,95) m2 46,35
1,80%4,80 m2 8,64
0,80%*3,00 m2 24
Od spodu  0,80*30,48 m2 24,38
od frontu 0,91%30,48 m2 27,74
0,80%3,00 m2 24
Od spodu  0,80*15,65 m2 12,52
0,80%7,19 m2 5,75
od frontu 1,83*%15,65 m2 28,64
1,80*4,80 m2 8,64
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1,83%7,78 m2 14,24
0,60*1,83 m2 1,1
0,60%3,00 m2 1.8
Od spodu  0,80%(15,65+3,32) m2 15,18
Od frontu  0,80%4,80 m2 3,84
0,80%*3,00%2 m2 4.8
1,80%4,80 m2 8,64
1,11¥4,80 m2 5,33
1,82*%(15,65+3,32) m2 34,53
razem | m2 276,7
221 ZKNR C-1 SST  Przyklejenie na Scianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptyt z welny mineralnej przy
0201/05 B.2.11 bezspoinowym systemie ocieplen - Welna mineralna gr.20 cm
20 cm
0,80%4,80 m2 3,84
1,08+%4,80 m2 5,18
0,80%4,80 m2 3,84
0,80*4,80 m2 3,84
0,80%4,80 m2 3,84
razem | m2 20,54
222 ZKNR C-1 SST  Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw w ilosci 6szt/m2 do podtoza z cegly przy
0203/02 B.2.11 |bezspoinowym systemie ocieplen
20 cm
0,80%4,80 m2 3,84
1,08+%4,80 m2 5,18
0,80%4,80 m2 3,84
0,80*4,80 m2 3,84
0,80%4,80 m2 3,84
razem | m2 20,54
223 | ZKNR C-1 SST | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy bezspoinowym systemie ocieplen
0203/07 B.2.11
3cm
Od spodu 0,60%16,95 m2 10,17
0,60*7,78 m2 4,67
od frontu 1,83%(0,60+7,78+16,95) m2 46,35
1,80%4,80 m2 8,64
0,60%3,00 m2 1.8
Od spodu  0,60%30,48 m2 18,29
od frontu 0,91%30,48 m2 27,74
0,60%*3,00 m2 1,8
Od spodu 0,60*15,65 m2 9,39
0,60*7,19 m2 4,31
od frontu 1,83*15,65 m2 28,64
1,80%4,80 m2 8,64
1,83%7,78 m2 14,24
0,60*1,83 m2 1,1
0,60%3,00 m2 1.8
Od spodu  0,60*(15,65+3,32) m2 11,38
Od frontu  0,60%4,80 m2 2,88
0,60%3,00%2 m2 3,6
1,80%4,80 m2 8,64
1,11¥4,80 m2 5,33
1,82*%(15,65+3,32) m2 34,53
20 cm
0,80%4,80 m2 3,84
1,08+%4,80 m2 5,18
0,80%4,80 m2 3,84
0,80*4,80 m2 3,84
0,80%4,80 m2 3,84
razem | m2 274,48
224 | ZKNR C-1 SST | Gruntowanie podloza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe w bezspoinowym systemie
0111/01 B.2.11 |docieplen
3cm
Od spodu 0,60%16,95 m2 10,17
0,60*7,78 m2 4,67
od frontu  1,83%(0,60+7,78+16,95) m2 46,35
1,80%4,80 m2 8,64
0,60%3,00 m2 1.8
Od spodu  0,60%30,48 m2 18,29
od frontu 0,91%30,48 m2 27,74
0,60*3,00 m2 1,8
Od spodu  0,60*%15,65 m2 9,39
0,60*7,19 m2 4,31
od frontu 1,83*15,65 m2 28,64
1,80%4,80 m2 8,64
1,83%7,78 m2 14,24
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0,60*1,83 m2 1,1
0,60%*3,00 m2 1,8
Od spodu  0,60*(15,65+3,32) m2 11,38
Od frontu  0,60*4,80 m2 2,88
0,60%3,00%2 m2 3,6
1,80%4,80 m2 8,64
1,11*4,80 m2 5,33
1,82%(15,65+3,32) m2 34,53
20 cm
0,80*4,80 m2 3,84
1,08*4,80 m2 5,18
0,80*4,80 m2 3,84
0,80%4,80 m2 3,84
0,80*4,80 m2 3,84

razem | m2 274,48

225 ZKNR C-1 SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na

0111/03 B.2.11 |$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplef
3cm
Od spodu  0,60%16,95 m2 10,17
0,60%7,78 m2 4,67
od frontu  1,83%(0,60+7,78+16,95) m2 46,35
1,80*%4,80 m2 8,64
0,60*3,00 m2 1,8
Od spodu  0,60*30,48 m2 18,29
od frontu 0,91*%30,48 m2 27,74
0,60%3,00 m2 1.8
Od spodu  0,60*15,65 m2 9,39
0,60%7,19 m2 4,31
od frontu 1,83*%15,65 m2 28,64
1,80*%4,80 m2 8,64
1,83%7,78 m2 14,24
0,60*1,83 m2 1,1
0,60*3,00 m2 1,8
Od spodu  0,60*(15,65+3,32) m2 11,38
Od frontu  0,60*4,80 m2 2,88
0,60%3,00%2 m2 3,6
1,80%4,80 m2 8,64
1,11*4,80 m2 5,33
1,82%(15,65+3,32) m2 34,53
20 cm
0,80*4,80 m2 3,84
1,08*4,80 m2 5,18
0,80*4,80 m2 3,84
0,80%4,80 m2 3,84
0,80*4,80 m2 3,84
razem | m2 274,48
226 | ZKNR C-1 SST |Dwukrotne malowanie farba tynkéw gtadkich w bezspoinowym systemie docieplef kolor biaty
0114/04 B.2.11
3cm
Od spodu  0,60%16,95 m2 10,17
0,60%7,78 m2 4,67
od frontu  1,83%(0,60+7,78+16,95) m2 46,35
1,80%4,80 m2 8,64
0,60*3,00 m2 1,8
Od spodu  0,60*30,48 m2 18,29
od frontu 0,91*%30,48 m2 27,74
0,60%3,00 m2 1.8
Od spodu  0,60*15,65 m2 9,39
0,60%7,19 m2 4,31
od frontu 1,83*%15,65 m2 28,64
1,80*%4,80 m2 8,64
1,83%7,78 m2 14,24
0,60*1,83 m2 1,1
0,60%*3,00 m2 1,8
Od spodu  0,60*(15,65+3,32) m2 11,38
Od frontu  0,60*4,80 m2 2,88
0,60%3,00%2 m2 3,6
1,80%4,80 m2 8,64
1,11*4,80 m2 5,33
1,82%(15,65+3,32) m2 34,53
20 cm
0,80*4,80 m2 3,84
1,08*4,80 m2 5,18
0,80*4,80 m2 3,84
0,80%4,80 m2 3,84
0,80*4,80 m2 3,84
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m2 274,48
1.10.4. Przegroda (pergola) kompozytowa
227 KNR-W 2-02 | SST |Laty obudowy elewacyjnej 4x6 cm
0409/03 B.2.11
Laty obudowy elewacyjnej 1,26 m3 1,26
razem  m3 1,26
228 KNR 4-01 SST |Impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw metoda smarowania
0631/01 B.2.11
(0,04%2+0,06%2)*525,0+0,04*%0,06%2*585 m2 107,81
razem | m2 107,81
229 KNR-W 2-02 | SST |Przegroda (pergola) kompozytowa kolor drewno naturalne RAL 8001
0410/01 B.2.11
E péin-zach 1,26%5,23+2,42%3,36 m2 14,72
E potud-wsch  1,50%4,88+3,00%3,02 m2 16,38
E potud-zach  1,50%*3,14+1,34%*3,00+1,40*3,00 m2 12,93
E pétn-wsch  3,09%6,42+3,09%1,34+3,14*1,40 m2 28,37
razem  m2 72,4
1.10.5. Napis na elewacji
230 Kalkulacja | SST | Wykonanie napisu na elewacji "POGOTOWIE RATUNKOWE" - napis przestrzenny ze styroduru i pleksi,
indywidualna | B.2.11 |pomalowane farba lateksowa w kolorze elewacji, dtugo$¢ napisu 6,5 m, wysoko$¢ liter 0,4 m, grubos$¢ 0,07 m,
czcionka Impact Zachodni
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.11. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2
1.11.1. Rusztowania zewnetrzne
231 KNR 2-02 SST | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 B.2.12
5,70%(0,5+13,30+0,5) m2 81,51
5,70%(0,5+18,75+0,5) m2 112,575
5,70%(0,5+4,00) m2 25,65
5,70%12,85 m2 73,245
5,70%(4,00+0,5) m2 25,65
5,70%(0,5+17,5+0,5) m2 105,45
5,70%(0,5+16,65+0,5) m2 100,605
5,70*%(0,5+17,45+0,5) m2 105,165
5,70%(0,5+4,0) m2 25,65
5,70%(0,5+31,6) m2 182,97
razem | m2 838,47
232 KNR 2-02 SST | Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01 B.2.12
5,70%(0,5+13,30+0,5) m2 81,51
5,70%(0,5+18,75+0,5) m2 112,575
5,70%(0,5+4,00) m2 25,65
5,70%12,85 m2 73,245
5,70%(4,00+0,5) m2 25,65
5,70%(0,5+17,5+0,5) m2 105,45
5,70%(0,5+16,65+0,5) m2 100,605
5,70*%(0,5+17,45+0,5) m2 105,165
5,70%(0,5+4,0) m2 25,65
5,70%(0,5+31,6) m2 182,97
razem | m2 838,47
233 KNNR2 SST  Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01 B.2.12
5,70%(0,5+13,30+0,5) m2 81,51
5,70%(0,5+18,75+0,5) m2 112,575
5,70%(0,5+4,00) m2 25,65
5,70%12,85 m2 73,245
5,70%(4,00+0,5) m2 25,65
5,70%(0,5+17,5+0,5) m2 105,45
5,70%(0,5+16,65+0,5) m2 100,605
5,70*%(0,5+17,45+0,5) m2 105,165
5,70%(0,5+4,0) m2 25,65
5,70%(0,5+31,6) m2 182,97
razem | m2 838,47
1.12. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1
1.12.1. Zabudowa z plyt g-k
234 KNR-W 2-02 | SST | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym
2003/09 B.3.01 jednowarstwowym 100-01 - Zabudowa stelazy WC
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0.6 1,20%(0,15+1,10+0,15)+0,15*1,10 m2 1,845
0.9 1,20%(0,15+1,65)*2+0,15%1,65*2 m2 4,815
0.12  3,30%1,90 m2 6,27
0.20 1,20%(0,15+0,90+0,15)+0,15*0,90 m2 1,575
0.31 3,30%1,04 m2 3,432
0.35  1,20%(0,15+0,90+0,15)+0,15*0,90 m2 1,575

razem | m2 19,512
1.12.2. Wykonczenie $cian
Tynk

235 KNR K-04 SST |Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewng¢trzne, na podiozu ceramicznym wykonywane mechanicznie
0302/02 B.3.02 |grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego

PARTER
0.1 Przedsionek  4,15%(3,23*2+1,53%*2) m2 39,508
-(1,96*3,00) m2 -5,88
-(1,96*2,70) m2 -5,292
0.2 Hall 4,15%(3,23+4,76+1,78+0,79+1,9+2,24+8,42) m2 95,948
-(1,96*2,70) m2 -5,292
-(0,98%2,06%6) m2 -12,113
0.3 Pokéj biurowy 4,15%(4,9%2+42,81*2) m2 63,993
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(4,9*3) m2 -14,7
-(2,81%*3) m2 -8,43
0.4 Pokéj biurowy 4,15%(4,9%2+42,78%2) m2 63,744
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,4*3) m2 -4,2
0.5 Szatnia damska 4,15%(1,65%2+42,57%*2) m2 35,026
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
0.6 Umywalnia 4,15%(4%2,57+1,34%24+2%1,66) m2 67,562
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
0.7 Sala szkoleniowa 4,15%(6,03%2+4,9%2) m2 90,719
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(4,9%3) m2 -14,7
-(2,3*3) m2 -6,9
0.8 Pok6j biurowy  4,15%(3,23%2+4,36*2) m2 62,997
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,25%3) m2 -3,75
0.9 Umywalnia meska  4,15%(1,29%2+2,45%4+1,69%2+1,78%2+3,1*2) m2 105,908
-(0,98%2,06*5) m2 -10,094
0.10 Pom.gospodarcze 4,15%(2,92*2+1,43%2+1,0143,03) m2 52,871
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.11 Pom.gospodarcze
0.12 Wec  4,15%(2,43%2+1,9%2) m2 35,939
-(1,08*2,06) m2 -2,225
0.13 Korytarz  4,15%(7,82*2) m2 64,906
-(0,98%2,06*4) m2 -8,075
-(1,08%2,06) m2 -2,225
0.14 Szatnia mgska  4,15%(2,85%2+46,38%2) m2 76,609
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
-(1,5*%0,9) m2 -1,35
0.15 Hall 4,45%(1,81*%2+1,32*2) m2 27,857
-(1,4%2,15) m2 -3,01
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.16 Skfadnica akt 4,45%(2,36%2+3,03*2) m2 47,971
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1*0,9) m2 -0,9
0.17 Korytarz  4,45%(9,02*2+1,64) m2 87,576
-(0,98%2,06*8) m2 -16,15
0.18 Serwerownia  4,45%(2,02%2+3,03*2) m2 44,945
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1*0,9) m2 -0,9
0.19 Magazyn 4,45%(1,89%2+3,03*2) m2 43,788
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1%0,9) m2 -0,9
0.20 Lazienka 4,45%(1,57%2+3,03*2) m2 40,94
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(0,6*%0,9) m2 -0,54
0.21 Pokéj ratownika  4,45%(4,81%2+3,03*2) m2 69,776
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5*1,75) m2 -2,625
0.22 Przedsionek p.poz  4,45%(2,3*2+1,64%*2) m2 35,066
-(0,98%2,06*2) m2 -4,038
0.23 Pom. techniczne 4,15%(2,64%2+3,1*2) m2 47,642
-(1,08*2,14) m2 -2,311
0.24 Magazyn 4,15%(3,1%242,64%*2) m2 47,642
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.25 Magazyn 4,15%(3,1%242,64%*2) m2 47,642
-(0,98*2,06) m2 -2,019
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0.26 Magazyn odpadéw  4,15%(3,1%2+3,35%2) m2 53,535
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,1¥2,6) m2 -2,86
0.27 Pom.do mycia sprzgtu = 4,15%(2,67%2+3,1%2) m2 47,891
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5*0,9) m2 -1,35
0.28 Magazyn podreczny 4,15%(3,1%2+2,46*2) m2 46,148
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,5%0,9) m2 -1,35
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek  4,45%(5,25%2+7,85%2) m2 116,59
-(0,98%2,06%4) m2 -8,075
-(4,5%3,4) m2 -15,3
0.30 Szatnia brudna 4,45%(3,51%2+3,35*2) m2 61,054
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
-(0,8*1) m2 -0,8
0.31 Lazienka 4,45%(2,39*2+1,88%2+1,35%4+1,23*2+1,04*2) m2 82,236
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
-(0,88%2,06*4) m2 -7,251
0.32 Przedsionek  4,45%(3,35%2+1,71*2) m2 45,034
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
-(1,1¥2,6) m2 -2,86
0.33 Boksy garazowe dla karetek  4,45%(3,95%2+3,85%2+0,25%2+40,6%2+1%2+7,85*2) m2 155,75
-(0,98%2,06%4) m2 -8,075
-(2*3,4*%3,4) m2 -23,12
0.34 Pok6j ratownikow  4,45%(4,81%2+2,94*2) m2 68,975
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,5%1,75%2) m2 -5,25
0.35 Lazienka 4,45%(1,57%2+42,94*2) m2 40,139
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(0,6*0,9) m2 -0,54
0.36 Pok6j ratownikow  4,45%(4,57%2+2,94%2) m2 66,839
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,5%1,75%2) m2 -5,25
0.37 Przedsionek  4,45*%(1,63*2+1,81*2) m2 30,616
-(1,4%2,6) m2 -3,64
-(1,4%2,15) m2 -3,01
0.38 Magazyn 4,15%(3,67%2+1,49%2) m2 42,828
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.39 Pomieszczenie apteczne  4,15%(3,53*2+1,49%2) m2 41,666
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny 4,15%(4,55%2+7,32*2) m2 98,521
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,25%3) m2 -3,75
-(2,5*3) m2 -1,5
-(1,5%1,75) m2 -2,625

razem | m2 | 2 080,491

236 KNR K-04 SST  Tynki gipsowe jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm wykonywane mechanicznie z gipsu tynkarskiego -
0302/10 B.3.02 dodatek za pogrubienie o Smm

PARTER
0.1 Przedsionek 4,15%(3,23*2+1,53%*2) m2 39,508
-(1,96*3,00) m2 -5,88
-(1,96%2,70) m2 -5,292
0.2 Hall 4,15%(3,23+4,76+1,7840,79+1,9+2,24+8,42) m2 95,948
-(1,96%2,70) m2 -5,292
-(0,98%2,06*6) m2 -12,113
0.3 Pok6j biurowy  4,15%(4,9%2+2,81%2) m2 63,993
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(4,9%3) m2 -14,7
-(2,81*3) m2 -8,43
0.4 Pok6j biurowy  4,15%(4,9%2+2,78%2) m2 63,744
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,4*3) m2 -4,2
0.5 Szatnia damska  4,15%(1,65%2+2,57*2) m2 35,026
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
0.6 Umywalnia  4,15%(4%2,57+1,34*242%1,66) m2 67,562
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
0.7 Sala szkoleniowa 4,15%(6,03%2+4,9%*2) m2 90,719
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(4,9%3) m2 -14,7
-(2,3*3) m2 -6,9
0.8 Pokéj biurowy 4,15%(3,23*2+4,36*2) m2 62,997
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,25*3) m2 -3,75
0.9 Umywalnia meska  4,15%(1,29%2+2,45%4+1,69%2+1,78%2+43,1*2) m2 105,908
-(0,98%2,06*5) m2 -10,094
0.10 Pom.gospodarcze 4,15%(2,92*2+1,43*2+1,01+3,03) m2 52,871
-(0,98*2,06) m2 -2,019
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Tabela przedmiaru roboét

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢

0.11 Pom.gospodarcze

0.12 We  4,15%(2,43*2+1,9*2) m2 35,939
-(1,08%2,06) m2 -2,225
0.13 Korytarz  4,15%(7,82*2) m2 64,906
-(0,98%2,06%4) m2 -8,075
-(1,08*2,06) m2 -2,225
0.14 Szatnia meska  4,15%(2,85%2+6,38*2) m2 76,609
-(0,98%2,06*2) m2 -4,038
-(1,5%0,9) m2 -1,35
0.15 Hall  4,45*(1,81%2+1,32*2) m2 27,857
-(1,4%2,15) m2 -3,01
-(0,98*2,06) m2 -2,019
0.16 Skifadnica akt 4,45%(2,36%2+3,03%2) m2 47,971
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1*0,9) m2 -0,9
0.17 Korytarz  4,45%(9,02%2+1,64) m2 87,576
-(0,98%2,06*8) m2 -16,15
0.18 Serwerownia  4,45%(2,02%2+3,03*2) m2 44,945
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1%0,9) m2 -0,9
0.19 Magazyn 4,45%(1,89%2+3,03*2) m2 43,788
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1*0,9) m2 -0,9
0.20 Lazienka 4,45%(1,57*2+43,03*%2) m2 40,94
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(0,6*0,9) m2 -0,54
0.21 Pokéj ratownika  4,45%(4,81%2+3,03*2) m2 69,776
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,5%1,75) m2 -2,625
0.22 Przedsionek p.poz  4,45%(2,3%2+1,64*2) m2 35,066
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
0.23 Pom. techniczne 4,15%(2,64%2+3,1*2) m2 47,642
-(1,08%2,14) m2 -2,311
0.24 Magazyn 4,15%(3,1%242,64*2) m2 47,642
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.25 Magazyn 4,15%(3,1%242,64*2) m2 47,642
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.26 Magazyn odpadéw  4,15%(3,1%2+3,35%2) m2 53,535
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,1*%2,6) m2 -2,86
0.27 Pom.do mycia sprzetu  4,15%(2,67%2+3,1*2) m2 47,891
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5%0,9) m2 -1,35
0.28 Magazyn podreczny  4,15%(3,1%2+2,46%2) m2 46,148
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5*0,9) m2 -1,35
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek  4,45%(5,25%2+7,85%2) m2 116,59
-(0,98%2,06*4) m2 -8,075
-(4,5%3,4) m2 -15,3
0.30 Szatnia brudna  4,45%(3,51%2+3,35%2) m2 61,054
-(0,98%2,06%3) m2 -6,056
-(0,8*1) m2 -0,8
0.31 Lazienka 4,45%(2,39%2+1,88%2+1,35%4+1,23%2+1,04*2) m2 82,236
-(0,98%2,06*2) m2 -4,038
-(0,88%2,06%4) m2 -7,251
0.32 Przedsionek  4,45%(3,35%2+1,71*2) m2 45,034
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
-(1,1*2,6) m2 2,86
0.33 Boksy garazowe dla karetek  4,45%(3,95%2+3,85%2+0,25%240,6%2+1%2+7,85%2) m2 155,75
-(0,98%2,06*4) m2 -8,075
-(2%3,4%3,4) m2 -23,12
0.34 Pokéj ratownikow  4,45%(4,81%2+2,94%2) m2 68,975
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5%1,75%2) m2 -5,25
0.35 Lazienka 4,45%(1,57%242,94*2) m2 40,139
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(0,6*%0,9) m2 -0,54
0.36 Pokéj ratownikow  4,45%(4,57%2+2,94*2) m2 66,839
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5%1,75%2) m2 -5,25
0.37 Przedsionek  4,45%(1,63%2+1,81%2) m2 30,616
-(1,4%2,6) m2 -3,64
-(1,4%2,15) m2 -3,01
0.38 Magazyn 4,15%(3,67%2+1,49%2) m2 42,828
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.39 Pomieszczenie apteczne  4,15%(3,53%2+1,49%2) m2 41,666
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.40 Pokéj "czuwania" + aneks kuchenny  4,15%(4,55%2+7,32%2) m2 98,521
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Tabela przedmiaru roboét
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,25*3) m2 -3,75
-(2,5%3) m2 -1,5
-(1,5*1,75) m2 -2,625

razem | m2 | 2 080,491
Malowanie

237 | KNR 2-02W | SST | Malowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa
1510/03 B.3.06

PARTER
0.1 Przedsionek 3,4%(3,23*2+1,53*2) m2 32,368
-(1,96*3,00) m2 -5,88
-(1,96%2,70) m2 -5,292
0.2 Hall 3,4%(3,23+4,76+1,78+0,79+1,9+2,24+8,42) m2 78,608
-(1,96%2,70) m2 -5,292
-(0,98%2,06*6) m2 -12,113
0.3 Pok6j biurowy  3,4%(4,9%2+2,81%2) m2 52,428
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(4,9%3) m2 -14,7
-(2,81*3) m2 -8,43
0.4 Pok6j biurowy  3,4%(4,9%2+2,78%2) m2 52,224
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,4*3) m2 -4,2
0.5 Szatnia damska  3,4*(1,65%2+2,57*2) m2 28,696
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
0.7 Sala szkoleniowa 3,4*(6,03*2+4,9%2) m2 74,324
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(4,9%3) m2 -14,7
-(2,3*3) m2 -6,9
0.8 Pok6j biurowy 3,4%(3,23*2+4,36*2) m2 51,612
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,25*3) m2 -3,75
0.10 Pom.gospodarcze 3,4*%(2,92%2+1,43*2+1,0143,03) m2 43,316
-(0,98*2,06) m2 -2,019
0.13 Korytarz  3,4*%(7,82%2) m2 53,176
-(0,98%2,06*4) m2 -8,075
-(1,08%2,06) m2 -2,225
0.14 Szatnia mgska  3,4%(2,85%2+6,38%*2) m2 62,764
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
-(1,5*%0,9) m2 -1,35
0.15 Hall  3,4%(1,81%2+1,32%2) m2 21,284
-(1,4%2,15) m2 -3,01
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.16 Skfadnica akt 3,4*(2,36*2+3,03*2) m2 36,652
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1*0,9) m2 -0,9
0.17 Korytarz  3,4*(9,02*2+1,64) m2 66,912
-(0,98%2,06*8) m2 -16,15
0.18 Serwerownia  3,4%(2,02%2+3,03*2) m2 34,34
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1*0,9) m2 -0,9
0.19 Magazyn 3,4*(1,89%2+3,03*2) m2 33,456
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1%0,9) m2 -0,9
0.21 Pokéj ratownika  3,4%(4,81%2+3,03*2) m2 53,312
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,5%1,75) m2 -2,625
0.22 Przedsionek p.poz  3,4%(2,3%2+1,64%*2) m2 26,792
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
0.24 Magazyn 3,4%(3,1%242,64*2) m2 39,032
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.25 Magazyn 3,4%(3,1%242,64*2) m2 39,032
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.30 Szatnia brudna  3,4*(3,51%2+3,35%*2) m2 46,648
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
-(0,8*1) m2 -0,8
0.32 Przedsionek  3,4%(3,35%2+1,71%2) m2 34,408
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
-(1,1¥2,6) m2 -2,86
0.34 Pokéj ratownikow  3,4%(4,81%2+2,94*2) m2 52,7
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5%1,75%2) m2 -5,25
0.36 Pok6j ratownikow  3,4%(4,57%2+2,94%2) m2 51,068
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,5%1,75%2) m2 -5,25
0.37 Przedsionek  3,4*(1,63*2+1,81%2) m2 23,392
-(1,4%2,6) m2 -3,64
-(1,4%2,15) m2 -3,01
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0.38 Magazyn 3,4%(3,67%2+1,49%2) m2 35,088
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.39 Pomieszczenie apteczne  3,4%(3,53*2+1,49%2) m2 34,136
-(0,98%2,06) m2 -2,019
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny 3,4%(4,55%2+7,32%2) m2 80,716
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,25*3) m2 -3,75
-(2,5*3) m2 -7,5
-(1,5*%1,75) m2 -2,625

razem m2 | 1027,858

238 | KNR 2-02W | SST | Malowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba silikonowa
1510/03 B.3.06

0.6 Umywalnia  (3,4-2,1)*(4*2,57+1,34*%2+2%1,66) m2 21,164
0.9 Umywalnia meska  (3,4-2,1)*(1,29%2+2,45%4+1,69%2+1,78%2+3,1%2) m2 33,176
0.12Wc  (3,4-2,1)*(2,43%2+1,9*2) m2 11,258
0.20 Lazienka (3,4-2,1)*(1,57%2+3,03*2) m2 11,96
-(0,6*0,5) m2 -0,3
0.23 Pom. techniczne (3,4-2,1)*(2,64%2+3,1*2) m2 14,924
0.26 Magazyn odpadéw  (3,4-2,1)*(3,1*2+3,35%2) m2 16,77
0.27 Pom.do mycia sprzgtu  (3,4-2,1)*(2,67*%2+43,1*2) m2 15,002
-(1,5*0,5) m2 -0,75
0.28 Magazyn podreczny  (3,4-2,1)*(3,1%2+2,46*2) m2 14,456
-(1,5*0,5) m2 -0,75
0.31 Lazienka (3,4-2,1)*(2,39%2+1,88%2+1,35%4+1,23%2+1,04*2) m2 24,024
0.33 Boksy garazowe dla karetek (3,9-2,1)*(3,95%2+3,85%2+0,25%2+0,6%2+1%2+7,85%*2) m2 63
-(2%3,4*1,3) m2 -8,84
0.35 Lazienka (3,4-2,1)*%(1,57%2+2,94*2) m2 11,726
-(0,6*0,5) m2 -0,3

razem | m2 226,52

Glazura

239 KNR K-32 SST |Wykonanie izolacji z folii w ptynie
0102/01 B.3.03

PARTER

0.6 Umywalnia  2,1%(4%2,57+1,34*242%1,66) m2 34,188
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
0.9 Umywalnia meska  2,1%(1,29%2+2,45%441,69%2+1,78%2+3,1*2) m2 53,592
-(0,98%2,06*5) m2 -10,094
0.11 Pom.gospodarcze

0.12 We  2,1%(2,43%2+1,9*2) m2 18,186
-(1,08*2,06) m2 -2,225
0.20 Lazienka 2,1%(1,57*%2+3,03*2) m2 19,32
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(0,6*%0,4) m2 -0,24
0.23 Pom. techniczne = 2,1%(2,64%2+3,1*2) m2 24,108
-(1,08%2,14) m2 -2,311
0.26 Magazyn odpadéw  2,1%(3,1%2+3,35%2) m2 27,09
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,1%2,1) m2 -2,31
0.27 Pom.do mycia sprzetu  2,1%(2,67%2+3,1%2) m2 24,234
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,5%0,4) m2 -0,6
0.28 Magazyn podreczny  2,1%(3,1%2+2,46%2) m2 23,352
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5%0,4) m2 -0,6
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek ~ 4%(5,25%2+7,85%2) m2 104,8
-(0,98%2,06*4) m2 -8,075
-(4,5%3,4) m2 -15,3
0.31 Lazienka 2,1%(2,39*2+1,88%2+1,35%4+1,23*%2+1,04*2) m2 38,808
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
-(0,88%2,06*4) m2 -7,251
0.33 Boksy garazowe dla karetek  2,1%(3,95%2+3,85%2+0,25%2+0,6%2+1%2+7,85%2) m2 73,5
-(0,98%2,06*4) m2 -8,075
-(2%3,4%2,1) m2 -14,28
0.35 Lazienka 2,1%(1,57*%2+2,94%*2) m2 18,942
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(0,6*%0,4) m2 -0,24

razem | m2 368,33

240 KNR K-32 SST |Wykonanie izolacji przez wklejenie taSmy uszczelniajacej
0102/03 B.3.03

PARTER

0.6 Umywalnia 2,1*10 mb 21
0.9 Umywalnia meska  2,1*%16 mb 33,6
0.12Wc  2,1*4 mb 8,4
0.20 Lazienka 2,1*8 mb 16,8
0.23 Pom. techniczne 2,1*4 mb 8.4

0.26 Magazyn odpadéw  2,1*4 mb 8,4
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0.27 Pom.do mycia sprzetu  2,1%4 mb 8,4
0.28 Magazyn podreczny 2,1%4 mb 8,4
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek  4,0%4 mb 16
0.31 Lazienka 2,1*12 mb 25,2
0.33 Boksy garazowe dla karetek 2,1*12 mb 25,2
0.35 Lazienka 2,1*8 mb 16,8
razem | mb 196,6
241 KNR-W 2-02 | SST | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej
0840/04 B.3.03
PARTER
0.6 Umywalnia  2,1%(4%2,57+1,34*242%*1,66) m2 34,188
-(0,98%2,06*3) m2 -6,056
0.9 Umywalnia meska  2,1%(1,29%2+2,45%441,69%2+1,78%2+3,1*2) m2 53,592
-(0,98%2,06*5) m2 -10,094
0.11 Pom.gospodarcze
0.12 We  2,1%(2,43%2+1,9*2) m2 18,186
-(1,08*2,06) m2 -2,225
0.20 Lazienka 2,1%(1,57*2+3,03*2) m2 19,32
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(0,6*%0,4) m2 -0,24
0.23 Pom. techniczne = 2,1%(2,64%2+3,1*2) m2 24,108
-(1,08%2,14) m2 -2,311
0.26 Magazyn odpadéw  2,1%(3,1%2+3,35%2) m2 27,09
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,1*2,1) m2 2,31
0.27 Pom.do mycia sprzetu  2,1%(2,67%2+3,1%2) m2 24,234
-(0,98*2,06) m2 -2,019
-(1,5%0,4) m2 -0,6
0.28 Magazyn podreczny  2,1%(3,1%2+2,46%2) m2 23,352
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(1,5*%0,4) m2 -0,6
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek ~ 4%(5,25%2+7,85%2) m2 104,8
-(0,98%2,06*4) m2 -8,075
-(4,5%3,4) m2 -15,3
0.31 Lazienka 2,1%(2,39*2+1,88%2+1,35%4+1,23*2+1,04*2) m2 38,808
-(0,98%2,06%2) m2 -4,038
-(0,88%2,06*4) m2 -7,251
0.33 Boksy garazowe dla karetek  2,1%(3,95%2+3,85%2+0,25%2+0,6%2+1%2+7,85%2) m2 73,5
-(0,98%2,06*4) m2 -8,075
-(2%3,4%2,1) m2 -14,28
0.35 Lazienka 2,1%(1,57*%2+2,94%*2) m2 18,942
-(0,98%2,06) m2 -2,019
-(0,6*%0,4) m2 -0,24
razem | m2 368,33
1.12.3. Wykonczenie sufitow
Izolacja
242 KNR 9-12 SST |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej uktadanymi migdzy belkami - wetna
0301/03 B.3.05 |mineralna gr 18cm migdzy pasem dolnym
8,35%46,95 m2 392,03
razem | m2 392,03
243 KNR9-12 SST Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi nad sufitem podwieszanym -
0301/08 B.3.05 welna mineralna gr. 10 cm
7,85%46,95 m2 368,56
razem | m2 368,56
Sufit g-k EI 30
244 KNR 0-14 SST | Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszanym z
2012/03 B.3.05 ksztattownikéw CD i UD - Sufit podwieszany EI 30 - 2x ptyta GKF
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokéj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokéj biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12 Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia meska 18,18 m2 18,18
0.15 Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Skifadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
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0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprzetu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podreczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pokdj ratownikéw 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31

razem | m2 490,65

245 KNR 0-14 SST |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za

2012/04 B.3.05 |druga warstw¢ GKF
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokéj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pok6j biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokéj biurowy 14,08 m2 14,08
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia meska 18,18 m2 18,18
0.15 Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Skifadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.28 Magazyn podreczny 7,64 m2 7,64
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pok6j "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31
razem | m2 397,67
246 KNR 0-14 SST | Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za
2012/04 B.3.05 |druga warstwg GKFI
PARTER
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.12 Wc 4,61 m2 4,61
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.27 Pom.do mycia sprzetu 8,26 m2 8,26
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
razem | m2 92,98
Sufit g-k EI 60
247 KNR 0-14 SST | Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszanym z
2012/03 B.3.05 ksztattownikéw CD i UD - Sufit podwieszany EI 60 - 3x ptyta GKF
PARTER
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
razem | m2 3,66
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248 | KNR 0-14 SST | Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za
2012/04 B.3.05  druga warstwg GKF
PARTER
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
razem | m2 3,66
249 KNR 0-14 SST | Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za
2012/04 B.3.05 trzeciag warstwg GKF
PARTER
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
razem | m2 3,66
Tynki i gtadzie
250 KNR K-09 SST |Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01 B.3.02
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokéj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pok6j biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pok6j biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia megska 18,18 m2 18,18
0.15 Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Skfadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprzgtu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pok6j "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31
razem | m2 490,65
251 KNR K-09 SST | Gladzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06 B.3.02
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pok6j biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokéj biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12 Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia meska 18,18 m2 18,18
0.15 Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Skifadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
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0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprzetu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podreczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pokdj ratownikéw 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31

razem | m2 494,31
Malowanie

252 [KNR-W 2-02 | SST | Malowanie dwukrotne wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farba
1510/05 B.3.06 |emulsyjna biata

PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pok6j biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokdéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokéj biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia meska 18,18 m2 18,18
0.15 Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Sktadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprz¢tu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pok6j "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31

razem | m2 494,31
1.12.4. Podlogi i posadzki
Przygotowanie posadzek

253 KNR K-32 SST | Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek
0201/01 B.3.04

PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokéj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
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0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokoj biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia meska 18,18 m2 18,18
0.15Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Sktadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprz¢tu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pok6j "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31

razem | m2 494,31

254 KNR K-32 SST | Gruntowanie podloza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06 B.3.04

PARTER

0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.3 Pokéj biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokéj biurowy 14,08 m2 14,08
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia meska 18,18 m2 18,18
0.15Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Sktadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.27 Pom.do mycia sprzgtu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
0.40 Pok6j "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31

razem | m2 494,31
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Posadzka epoksydowa
255 KNR-W 2-02 | SST | Posadzki z zywicy epoksydowe;j
1126/01 B.3.04
PARTER
0.24 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.25 Magazyn 8,17 m2 8,17
0.27 Pom.do mycia sprzgtu 8,26 m2 8,26
0.28 Magazyn podrgczny 7,64 m2 7,64
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 41,21 m2 41,21
0.33 Boksy garazowe dla karetek 62,79 m2 62,79
razem | m2 136,24
Gres
256 KNR K-32 SST |Wykonanie izolacji z folii w ptynie
0202/01 B.3.04
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12 Wc 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia megska 18,18 m2 18,18
0.15 Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Sktadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
razem | m2 211,54
257 KNR K-32 SST |Wykonanie izolacji przez wklejenie taSmy uszczelniajacej
0202/03 B.3.04
PARTER
0.1 Przedsionek (3,23%2+1,53*2) m 9,52
-1,96%2 m -3,92
0.2 Hall 23,25 m 23,25
-1,96 m -1,96
-0,9*%6 m -5,4
0.5 Szatnia damska (1,65%2+2,57*2) m 8,44
-0,9%2 m -1,8
0.6 Umywalnia (4¥2,57+1,34*2+2%1,66) m 16,28
-0,9%3 m 2,7
0.9 Umywalnia meska  (1,29%2+2,45%4+1,69%2+1,78%2+3,1%2) m 25,52
-0,9%5 m -4,5
0.10 Pom.gospodarcze (2,92*2+1,43*2+1,01+3,03) m 12,74
-0,9 m -0,9
0.12 We  (2,43%2+1,9%2) m 8,66
-1,0 m -1
0.13 Korytarz  (7,82%2) m 15,64
-0,9*%4 m -3,6
-1,0%1 m -1
0.14 Szatnia mgska  (2,85%2+6,38%2) m 18,46
-0,9%2 m -1,8
0.15 Hall 1,81+4,44 m 6,25
-1,4 m -1,4
-0,9 m -0,9
0.16 Skiadnica akt (2,36%2+3,03%2) m 10,78
-0,9 m -0,9
0.17 Korytarz  (9,02%2+1,64) m 19,68
-0,9*%6 m -5.4
0.18 Serwerownia  (2,02%2+3,03*2) m 10,1
-0,9 m -0,9
0.19 Magazyn (1,89%2+3,03*2) m 9,84
-0,9 m -0,9
0.20 Lazienka (1,57*2+3,03*2) m 9,2
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Tabela przedmiaru roboét

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
-0,9 m -0,9
0.22 Przedsionek p.poz  (2,3*2+1,64%2) m 7,88
-0,9%2 m -1,8
0.23 Pom. techniczne (2,64%2+3,1*2) m 11,48
-1,0 m -1
0.26 Magazyn odpadéw  (3,1%2+3,35%2) m 12,9
-0,9 m -0,9
-1,0 m -1
0.30 Szatnia brudna (3,51*%2+3,35%2) m 13,72
-0,9%3 m -2,7
0.31 Lazienka (2,39%2+1,88%2+1,35%4+1,23*2+1,04%*2) m 18,48
-0,9%2 m -1,8
-0,8%4 m -3,2
0.32 Przedsionek (3,35%2+1,71%2) m 10,12
-0,9%3 m -2,7
-1,0 m -1
0.35 Lazienka (1,57%2+2,94%*2) m 9,02
-0,9 m -0,9
0.37 Przedsionek  (1,63*2+1,81%2) m 6,88
-1,4%2 m -2,8
0.38 Magazyn (3,67%2+1,49%2) m 10,32
-0,9 m -0,9
0.39 Pomieszczenie apteczne  (3,53*2+1,49%2) m 10,04
-0,9 m -0,9

razem| m 253,72

258 KNR K-32 SST |Posadzki z ptytek gresowych

0204/04 B.3.04
PARTER
0.1 Przedsionek 4,95 m2 4,95
0.2 Hall 25,10 m2 25,1
0.5 Szatnia damska 4,25 m2 4,25
0.6 Umywalnia 8,03 m2 8,03
0.9 Umywalnia meska 13,48 m2 13,48
0.10 Pom.gospodarcze 10,29 m2 10,29
0.12 We 4,61 m2 4,61
0.13 Korytarz 12,79 m2 12,79
0.14 Szatnia megska 18,18 m2 18,18
0.15Hall 5,33 m2 5,33
0.16 Sktadnica akt 7,14 m2 7,14
0.17 Korytarz 14,75 m2 14,75
0.18 Serwerownia 6,11 m2 6,11
0.19 Magazyn 5,73 m2 5,73
0.20 Lazienka 4,76 m2 4,76
0.22 Przedsionek p.poz 3,66 m2 3,66
0.23 Pom. techniczne 8,17 m2 8,17
0.26 Magazyn odpadéw 10,39 m2 10,39
0.30 Szatnia brudna 11,75 m2 11,75
0.31 Lazienka 8,01 m2 8,01
0.32 Przedsionek 5,74 m2 5,74
0.35 Lazienka 4,62 m2 4,62
0.37 Przedsionek 2,94 m2 2,94
0.38 Magazyn 5,48 m2 5,48
0.39 Pomieszczenie apteczne 5,28 m2 5,28
razem | m2 211,54
259 KNR 2-02 SST |Cokoliki z plytek gresowych
1120/03 B.3.04
PARTER
0.1 Przedsionek (3,23*2+1,53%2) m 9,52
-1,96*2 m -3,92
0.2 Hall 23,25 m 23,25
-1,96 m -1,96
-0,9%6 m -5.4
0.5 Szatnia damska (1,65%2+2,57%2) m 8,44
-0,9%2 m -1,8
0.10 Pom.gospodarcze (2,92*2+1,43*2+1,01+3,03) m 12,74
-0,9 m -0,9
0.13 Korytarz  (7,82%2) m 15,64
-0,9*4 m -3,6
-1,0%1 m -1
0.14 Szatnia mgska  (2,85%2+6,38%2) m 18,46
-0,9%2 m -1,8
0.15 Hall 1,81+4,44 m 6,25
-1,4 m -1,4
-0,9 m -0,9
0.16 Sktadnica akt (2,36*2+3,03%2) m 10,78
-0,9 m -0,9
0.17 Korytarz  (9,02*2+1,64) m 19,68
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
-0,9*%6 m -5,4
0.18 Serwerownia (2,02*%2+3,03%*2) m 10,1
-0,9 m -0,9
0.19 Magazyn (1,89%2+3,03*2) m 9,84
-0,9 m -0,9
0.22 Przedsionek p.poz  (2,3*2+1,64%2) m 7,88
-0,9%2 m -1,8
0.30 Szatnia brudna (3,51%2+3,35%2) m 13,72
-0,9%3 m 2,7
0.32 Przedsionek  (3,35%2+1,71%*2) m 10,12
-0,9*%3 m 2,7
-1,0 m -1
0.37 Przedsionek  (1,63*2+1,81%2) m 6,88
-1,4%2 m -2,8
0.38 Magazyn (3,67%2+1,49%2) m 10,32
-0,9 m -0,9
0.39 Pomieszczenie apteczne  (3,53*2+1,49%2) m 10,04
-0,9 m -0,9

razem| m 160,08
Wyktadzina PCV
260 KNR-W 2-02 | SST | Posadzki z ptytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - Wyktadzina PCV z paneli 15,7x94,2 cm w
1123/03 B.3.04 kolorystyce drewnopodobnej
PARTER
0.3 Pok6j biurowy 13,77 m2 13,77
0.4 Pokéj biurowy 13,62 m2 13,62
0.7 Sala szkoleniowa 29,54 m2 29,54
0.8 Pokéj biurowy 14,08 m2 14,08
0.21 Pokdj ratownika 14,57 m2 14,57
0.34 Pokdj ratownikéw 14,16 m2 14,16
0.36 Pok6j ratownikow 13,48 m2 13,48
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny 33,31 m2 33,31
razem | m2 146,53
261 KNR-W 2-02 | SST | Listwy przyscienne PCV
1124/04 B.3.04
PARTER
0.3 Pok6j biurowy  (4,9%2+2,81%2) m 15,42
-0,9 m -0,9
-4,9 m -4,9
-2,81 m -2,81
0.4 Pok6j biurowy  (4,9%2+42,78%2) m 15,36
-0,9 m -0,9
-1,4 m -1,4
0.7 Sala szkoleniowa (6,03*2+4,9%2) m 21,86
-0,9 m -0,9
-4,9 m -4,9
-2,3 m -2,3
0.8 Pokéj biurowy  (3,23*2+4,36%2) m 15,18
-0,9 m -0,9
-1,25 m -1,25
0.21 Pokdj ratownika  (4,81%2+3,03*2) m 15,68
-0,9 m -0,9
0.34 Pokdj ratownikow  (4,81%2+2,94%2) m 15,5
-0,9 m -0,9
0.36 Pokdj ratownikow  (4,57%2+2,94%*2) m 15,02
-0,9 m -0,9
0.40 Pokdj "czuwania" + aneks kuchenny (4,55%2+7,32%2) m 23,74
-0,9 m -0,9
-1,25 m -1,25
-2,5 m -2,5
razem | m 109,25




Rodos 7.0.17 [11070]

Zestawienie robocizny

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 69,75
2 |Ciesle gr.Il r-g 774,53
3 |Ciesle gr.III I-g 158,92
4 Dekarze gr.Il r-g 124,94
5 Montazysci gr.Il r-g 680,49
6 | Montazysci gr.III r-g 806,47
7 |Monterzy gr.Il I-g 547,34
8 |Murarze gr.III r-g 856,99
9 |Posadzkarze gr.Il I-g 82,71
10 |Robocizna r-g 1744
11 |Robotnicy r-g | 9651,55
12 |Robotnicy gr.I r-g  1614,16
13 |Robotnicy gr.Il r-g 166,78
14 |Szklarze gr.Il r-g 47,06
15 |Tynkarze gr.Il I-g 57,45
16 |Tynkarze gr.III r-g 47,21
17 |Uktadacze izolacji gr.II I-g 13,27

Razem 17 443,62
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ciemnoszarym, szyby zespolone, szkto bezpieczne. DZ4 140x260cm

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Adapter 125x36mm szt 292
2 |Bale iglaste obrzynane k1.II m3 0,01
3 |Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,03
4 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,25
5 |Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/90 di. 90 cm m 7,34
6 |Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/120 dt. 119 cm m 63,65
7 | Belka nadprozowa zelbetowa L19 N/150 di. 149 cm m 48,96
8 |Belka nadprozowa zZelbetowa L19 N/180 di. 179 cm m 73,44
9 | Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 71,91
10 |Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 25,78
11 |Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 81,68
12 |Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 140,83
13 |Blacha gruba kg 9,34
14 |Blacha na rabek stojacy (R) m2 21,36
15 |Blacha stalowa ocynkowana w kolorze ciemnoszarym m2 78,94
16 |Blacha weztowa BNG szt 292
17 |Blachowkrety szt | 17 383,09
18 |Bloczek betonowy o wym. 38x24x12 cm szt 73,44
19 |Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 11271
20 |Brama garazowa BG1 przemystowa segmentowa z przeszkleniem, ocieplana, o podwyzszonej odpornoéci na dziatanie szt 1
wilgoci i wody. Brama z aluminiowg ramg przeszklen. Wspoétczynnik Umin=1,30 W/m2K. typ prowadzenia
N-normalne, kolor ciemnoszary. Wymiary 450x340 cm
21 |Brama garazowa BG2 przemystowa segmentowa z przeszkleniem, ocieplana, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie szt 2
wilgoci i wody. Brama z aluminiowa rama przeszklen. Wspétczynnik Umin=1,50 W/m2K. typ prowadzenia
N-normalne, kolor ciemnoszary. Brama wyposazona w kratk¢ przeptywowa nawiewna o wym325x225 mm. Wymiary
340x340 cm
22 |Cegla ceramiczna pelna o wymiarach 25x12x6,5 cm k1. 15 szt | 3073,13
23 |Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,15
24 |Dachéwka ceramiczna plaska kolor antracytowy (BTA) szt | 5430,51
25 |Dachéwka ceramiczna szczytowa lewa/prawa 1/1 i 1/2 (BTA) kolor antracytowy szt 58,32
26 |Daszek szklany nad wejsciem wymiary 100x150 cm szt 4
27 |Denka rynnowe PCV kwadratowa 135 mm kolor ciemnoszary szt 12,72
28 |Deski iglaste obrzynane m3 0
29 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k1.IIT m3 0,86
30 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, k1.1 m3 0,48
31 |Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,15
32 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,26
33 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,32
34 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,18
35 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,11
36 |Drabiny stalowe kg 1,19
37 |Drewno okragle na stemple budowlane m3 0,11
38 |Drut stalowy migkki 3mm kg 7,55
39 |Drzwi wewngtrzne aluminiowe dwuskrzydlowe, lakierowane w kolorze ciemnoszarym, skrzydta drzwiowe przeszklone, | szt 1
szyby zespolone, szkto bezpieczne D7 140x215 cm
40 |Drzwi wewnegtrzne aluminiowe z na§wietlem bocznym i gérnym, lakierowane w kolorze ciemnoszarym, skrzydta szt 1
drzwiowe przeszklone, szyby zespolone, szklo bezpieczne D4 135x270 cm
41 Drzwi wewnegtrzne o odpornos$ci ogniowej EI30, gtadkie, szyba przezroczysta ognioodporna, okleina CPL, szt 2
drewnopodobna w kolorze antracytowym , boki skrzydta pokryte tasma ABS, skrzydlo drzwi wyposazone w uszczelke
peczniejaca pod wpltywem wysokiej temperatury, uszczelka progowa automatyczna, o$cieznica MDF EI30 D3 98x206
cm
42 |Drzwi wewnegtrzne typowe, okleina drewnopodobna, przeszklenie ze szkta hartowanego matowego, ramiaki i ptyciny szt 9
wykonane z ptyty MDF, oscieznica wewnegtrzlokalowa regulowana D1 98x206 cm
43 |Drzwi wewngtrzne typowe, okleina drewnopodobna, przeszklenie ze szkta hartowanego matowego, ramiaki i ptyciny szt 24
wykonane z ptyty MDF, oscieznica wewngtrzlokalowa regulowana, skrzydto drzwi z podcigciem - otwér o sum.
przekroju nie mniejszym niz 220 cm?2 dla doptywu powietrza, drzwi otwierane na zewn. D2 98x206 cm
44 |Drzwi wewnegtrzne typowe, okleina drewnopodobna, przeszklenie ze szkta hartowanego matowego, ramiaki i ptyciny szt 1
wykonane z ptyty MDF, oscieznica wewnegtrzlokalowa regulowana, skrzydto drzwi z podcigciem - otwér o sum.
przekroju nie mniejszym niz 220 cm?2 dla doptywu powietrza, drzwi otwierane na zewn. D5 108x206 cm
45 |Drzwi wewnegtrzne typowe, okleina drewnopodobna, przeszklenie ze szkta hartowanego matowego, ramiaki i ptyciny szt 2
wykonane z ptyty MDF, oscieznica wewngtrzlokalowa regulowana, skrzydto drzwi z podcigciem - otwér o sum.
przekroju nie mniejszym niz 220 cm?2 dla doptywu powietrza, drzwi otwierane na zewn. D6 88x206 cm
46 |Drzwi zewngetrzne aluminiowe w systemie fasady aluminiowej z na$wietlem gérnym, lakierowane w kolorze antracyt, szt 1
szyby zespolone, szkto bezpieczne. DZ1 196x300cm
47 |\Drzwi zewngtrzne aluminiowe w systemie fasady aluminiowej z naswietlem gérnym, lakierowane w kolorze szt 1
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
48 |Drzwi zewngtrzne aluminiowe, lakierowane w kolorze ciemnoszarym, szyby zespolone, szkto bezpieczne. DZ3 szt 2
110x260cm
49 Drzwi zewngtrzne stalowe pelne, gtadkie, blacha stalowa laminowana PCV kolor antracytowy, o$cieznica stalowa szt 1
regulowana, skrzydlto z wypetnieniem termoizolacyjnym DZ2 108x214 cm
50 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 102,09
51 |Farba - preparat gruntujacy, opak. 10 dm3 (15 kg) dm3 192
52 |Farba elewacyjna kolor biaty dm3 100,32
53 |Farba elewacyjna kolor jasnoszary dm3 66,85
54 |Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowan wewnetrznych, biata dm3 128,03
55 |Farba lateksowa do wymalowan wewngetrznych dm3 283,69
56 |Farba silikonowa do wymalowan wewngtrznych dm3 62,52
57 |Farba silikonowa opak. 15 dm3 dm3 2,67
58 Folia kubetkowa m2 129,53
59 |Folia paroizolacyjna samoprzylepna (R) m2 280,08
60 |Folia paropszepuszalna dachowa m2 521,71
61 |Folia w ptynie kg 1 004,91
62 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 301,05
63 |Gasiory ceramiczne (BTA) kolor antracytowy szt 146,82
64 |Gasiory ceramiczne koncowe (BTA) kolor antracytowy szt 1
65 |Gasiory ceramiczne poczatkowe (BTA) szt 1
66 |Geowldknina - warstwa oddzielajaca m2 264,65
67 |Gips budowlany szpachlowy t 0,38
68 |Gips budowlany szpachlowy kg 63,49
69 |Gips tynkarski (G 651) t 11,65
70 |Gips tynkarski (G 651) kg | 233015
71 |Gtadz szpachlowa (BSP) kg 914,47
72 |Grzebien okapu z kratka wentylacyjna szt 99,84
73 |Gwozdzie budowlane okragle gote rézne rozmiary kg 137,45
74 |Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane rézne rozmiary kg 38,12
75 'Haki do muru kg 10,06
76 |Haki do rynien (rynajzy) PCV kwadratowa 135 mm kolor ciemnoszary - doczotowy szt 195,64
77 |Katownik wzmocniony BMF 70x70x55 mm szt 292
78 |Kit asfaltowy kg 4,86
79 |Klamra do gasioréw ceramicznych szt 146,82
80 |Klamry boczne do dachéwek ceramicznych szt | 611821
81 |Klej do listew kg 0,44
82 |Klej kostny kg 2,47
83 |Klej poliuretanowy do parapetéw (1szt - opakowanie 750 ml /10m2) szt 3
84 |Klej winylowy kg 87,92
85 |Kliny dachowe ze sklanej welny mineralnej 100x100 mm m 33,89
86 |Kolanka PCV kwadratowa 70x80 mm kolor ciemnoszary szt 26,93
87 |Koftki do wstrzeliwania z nabojem szt 79,22
88 |Kotki rozporowe plastykowe z wkregtami szt 952,21
89 |Konstrukcja drewniana dachu m3 15,48
90 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i p.poz kg 5.9
91 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i p.poz t 1,21
92 Kontrtaty iglaste wymiarowe nasycone kLIl 24x48mm m3 0,71
93 |Kotwa chemiczna - Pret kotwowy M12/160 szt 192
94 |Kotwa chemiczna - Zywica iniekcyjna gt wklejenial30 mm, pret M12 (12 ml) szt 192
95 | Kotwy szt 394,34
96 |Krawedziaki iglaste m3 0
97 |Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,09
98 |Ksztaltowniki gtéwne, profilowane CD-60/27 m 346,02
99 | Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 939,19
100 Ksztattowniki stalowe profil C100 m 40
101 Ksztattowniki stalowe profil U100 m 14,83
102 | Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 197,72
103 |Leje spustowe PCV kwadratowa 135 mm kolor ciemnoszary - odptyw szt 8
104 Lepik astaltowy na goraco bez wypetniacza kg 15
105 |Listwa z siatkg do boniowania m 343,38
106 Listwy kominowa do tasmy (BW) kolor antracytowy m 2,69
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
107 Listwy przypodlogowe z PCW m 116,9
108 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.II 24x48mm m3 0,1
109 Laty iglaste wymiarowe nasycone kLI 40x60mm m3 4,13
110 |Lacznik obustronny katowy wzmocniony typu BMF 105x105x90mm szt 192
111 Eacznik wkrecany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wetlny mineralnej, do wszystkich podlozy di. 180 | szt 128,17
mm - 220 mm
112 \Lacznik wkrecany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wetny mineralnej, do wszystkich podtozy di. do szt | 636243
120 mm
113 'Lacznik wkrecany z trzpieniem stalowym do mocowania welny mineralnej, do wszystkich podtozy dt. 180 mm - 220 szt | 1015,04
mm
114 \Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 657,43
115 Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 257,04
116 Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniajgca, grubowarstwowa pojemnik 30 1 dm3 | 1 746,67
117 Masa uszczelniajaca dm3 0,22
118 Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 5,87
119 Membrana dachowa jednowarstwowa m2 297,41
120 Membrana dachowa jednowarstwowa np. Protan SE m2 230,23
121 Obejmy do rur spustowych PCV kwadratowa 70x80 mm kolor ciemnoszary szt 26,93
122 |Okno aluminiowe w systemie fasadowym czg¢sciowo nieotwieralne (gérny pas uchylny), lakierowane w kolorze m2 67,13
ciemnoszarym, szyby zespolone, szkto bezpieczne
123 |Okno PCV rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szklo bezpieczne OW2 80x100 cm wewngtrzne szt 1
124 |Okno PCYV state, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szkto bezpieczne OW1 153x180 cm wewngtrzne szt 1
125 |Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szkto bezpieczne 06 100x90 cm szt 3
126 |Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szkto bezpieczne O7 60x90 cm szt 2
127 | Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szkto bezpieczne O8 150x175 cm szt 6
128 |Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor ciemnoszary, szyby zespolone, szkto bezpieczne O9 150x90 cm szt 3
129 Papa asfaltowa m2 7,5
130 | Papa termozgrzewalna fundamentowa m2 117,93
131 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa posadzkowa m2 568,45
132 |Papa termozgrzewalna podktadowa posadzkowa m2 568,45
133 | Papa zgrzew.modyf.SBS podktadowa m2 27,75
134 | Papier $cierny m2 1,29
135 Parapety wewnetrzny PCV - zakonczenia szt 27
136 |Parapety wewnetrzny PCV szer 25 cm m2 5,39
137 Pasta podlogowa kg 14,65
138 |Pianka poliuretanowa kg 2,18
139 Pianka poliuretanowa dm3 26,23
140 |Piasek m3 70,23
141 Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm m3 7,77
142 |Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm (GKF) m2 944,25
143 | Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 20,1
144 |Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 97,63
145 Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 1,47
146 Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 103,88
147 Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitéw podwieszanych i podtég na legarach, m2 386,99
grub. 100 mm
148 Piyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitéw podwieszanych i podtég na legarach, o m2 407,71
grubo$ci 180 mm
149 Ptytka kolczasta 80x150mm szt 96
150 | Ptytka kolczasta 100x250mm szt 576
151 Ptytka kolczasta 100x370mm szt 288
152 | Ptytka kolczasta 100x550mm szt 192
153 |Ptytki ceramiczne $cienne 20x20cm m2 386,75
154 |Ptytki podtogowe gresowe 30x60cm m2 235,57
155 Ptyty dachowe z welny mineralnej - warstwa spadkowa m2 204,87
156 |Ptyty dachowe z welny mineralnej gr. 20cm m2 204,87
157 Ptyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,34
158 |Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,17
159 Ptyty pomostowe robocze m2 11,82
160 Ptyty z welny mineralnej 30mm m2 339,19
161 Plyty z welny mineralnej S0mm m2 89,63
162 |Ptyty z welny mineralnej 180mm m2 147,19
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163 Plyty z welny mineralnej 200mm m2 605,45
164 Ptyty z welny mineralnej twardej gr 10 cm m2 50,9
165 Plyty z welny mineralnej ze spadkiem 4,0-5,0 cm m2 21,35
166 |Podktadki pod szyby szt 450,41
167 Posadzka epoksydowa m2 143,05
168 | Prety mocujace szt 449,82
169 Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,51
170 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-10mm t 4,35
171 |Prety zbrojeniowe zebrowane 12-14mm kg 3,38
172 |Prety zbrojeniowe Zzebrowane 12-14mm t 10,93
173 |Prety zbrojeniowe zebrowane 16-28mm t 0,53
174 | Profil aluminiowy do ocieplen, di. 250 cm - naroznik z siatka m 14,7
175 | Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250 cm - listwa cokotowa o szerokosci 103-153 mm m 127,68
176 |Przegroda (pergola) kompozytowa kolor drewno naturalne RAL 8001 m2 76,02
177 Przerwa robocza - Siatka stalowa do tasSmy bentonitowej zabezpieczajaca przed przesuwaniem m 21,05
178 |Przerwa robocza - Tasma uszczelniajaca - szalunek tracony m 21,05
179 Przerwa robocza - Waz iniekcyjny do uszczelniania przerw roboczych m 21,05
180 | Pustaki ceramiczne 11,5 P+W 115x500x238mm szt 3 330,32
181 Pustaki ceramiczne 25 P+W 250x375x238mm kl.15 szt | 9504,55
182 |Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24cm szt 31,37
183 Roleta zewngtrzna podtynkowa (model skrzynki 137 mm) 60x90 cm szt 2
184 |Roleta zewngetrzna podtynkowa (model skrzynki 137 mm) 100x90 cm szt 3
185 Roleta zewngtrzna podtynkowa (model skrzynki 137 mm) 150x90 cm szt 3
186 |Roleta zewngetrzna podtynkowa (model skrzynki 137 mm) 150x175 cm szt 6
187 Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 269,76
188 |Roztwor gruntujacy pod tynki (na powierzchnie tynkéw lub betonéw) kg 98,13
189 Rury spustowe PCV kwadratowa 70x80 mm kolor ciemnoszary m 44,22
190 |Rury stalowe 48,3/3,6mm m 0,75
191 Rynny dachowe PCV kwadratowa 135 mm kolor ciemnoszary m 107,6
192 |Samozamykacz do drzwi szt 10
193 | Siatka posadzkowa m2 504,2
194 |Siatka z wiékna szklanego m2 1251,9
195 Silikon dm3 1,67
196 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,54
197 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 24
198 ' Stezenie konstrukcji drewnianej - tasma stalowa perforowana m 417,01
199 | Szpachléwka celulozowa dm3 15,22
200 | Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 1482,93
201 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 114,24
202 Srodek antyadhezyjny kg 55,35
203 |Srodek gruntujacy (AuG) kg 54,37
204 Srodek gruntujacy (G-K) dm3 145,63
205 Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny kg 151,62
206 Srodek impregnacyjny kg 19,22
207 |Sruby podktadki i nakretki kg 68,05
208 Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl kg 0,23
209 ' Tasma do obrébki komina (BW) kolor antracytowy m 3,25
210 Ta$ma spoinowa z widkna szklanego m 35,38
211 | Tasma uszczelniajaca m 486,35
212 Ta$ma uszczelniajaco-wentylacyjna (M2) m 51,39
213 | Tasma wentylacyjna okapu m 99,84
214 Ta$ma zbrojaca m 494,31
215 | Tkanina synt.podtynk.polipropyl. m2 117,39
216 Trzpienie stalowe kg 0,12
217 ' Tynk mozaikowy opak. 25 kg kg 61,74
218 Tynk silikonowy - ziarno 1,5mm kg 1681,81
219 |Wieszak w 60/100 szt 449,82
220 ‘Woda m3 18,15
221 |Wpust dachowy z tworzywa sztucznego, system podci$nieniowy, odptyw szt 3
222 'Wsporniki tat kalenicowych/grzbietowych szt 68,52
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223 |Wyktadzina PCV z paneli 15,7x94,2 cm w kolorystyce drewnopodobnej m2 153,86
224 Zaciski stalowe ocynkowane do przewodéw szt 0,34
225 |Zaprawa m3 7,14
226 Zaprawa cementowa klasy M5 m3 2,85
227 | Zaprawa cementowa M-12 m3 0,32
228 | Zaprawa cementowo-wapienna M-5 m3 11,58
229 | Zaprawa do fugowania kg 82,67
230 Zaprawa do wypelnienia spoin - sucha mieszanka kg 138,46
231 | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg | 1046,06
232 Zaprawa klejaca do gresu kg 1352,48
233 |Zaprawa klejaco-szpachlowa sucha do ptyt z wetny mineralnej, przy dociepleniach metoda lekka (190) kg | 9939,27
234 Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen ze styropianu i XPS, réwniez do zatapiania siatki, opak. 25 kg kg 11,25
235 |Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach metoda lekka kg 48,15
236 Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metoda lekka (85) kg 33,91
237 | Zaprawa klejowa sucha do plyt z welny mineralnej, przy dociepleniach metoda lekka (AR-W) kg 581,76
238 | Ztaczka napinajaca szt 146
239 | Zaczki do rur PCV kwadratowa 70x80 mm kolor ciemnoszary szt 26,93
240 Ztaczki rynny PCV kwadratowa 135 mm kolor ciemnoszary szt 29,35
241 | Zaluzja fasadowa podtynkowa kolor antracytowy m2 67,13
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1 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 145,63
2 | Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,61
3 |Czas pracy deskowania m-g| 101 330,04
4 Deskowanie systemowe m-g 101,56
5 |Deskowanie systemowe stropéw m-g 94,52
6 |Gigtarka do pretéw do fi 40mm m-g 86,43
7 |Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 32,83
8 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 67,62
9 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 102,44
10 |Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 25,14
11 |Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 76,86
12 |Przenosnik taSmowy przewozny 15-20 m m-g 6,84
13 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 0,58
14 |Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0,03
15 |Rusztowanie rurowe zewngtrzne m-g 132,14
16 |Samochdd dostawcezy do 0,90 t (1) m-g 291,93
17 |Samochdd samowytadowczy pow. 15-20 t (1) m-g 268,56
18 |Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 3,77
19 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,69
20 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 14,4
21 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 6,16
22 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 42,08
23 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 4,58
24 |Wibrator m-g 15,13
25 |Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 24
26 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 413,31
27 | Zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 1,52
28 | Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,3
29 | Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 12,27
Razem| 103 303,97




