Zatacznik nr 2 do SWZ - IKR.271.18.2023 - Projektowane postanowienia Umowy

1%

UMOWA NR IKR.272.2'2023
na wykonanie zadania

pn. Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogrod - droga gminna o nr. 291523W ( ul, Kiliﬁskiego )
oraz droga gminna 291535W (ul. Przechodnia )

zawartawdniu ............................ 2023 r. w Wyszogrodzie pomiedzy:

Gmina i Miastem Wyszogréd z siedzibg w Wyszogrodzie przy ul. Rebowskiej 37,
REGON: 6110156508, NIP: 7743211407

reprezentowang przez lwong Gortat — Burmistrza,

przy kontrasygnacie

Bogumity Laskowskiej — Skarbnika

zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym

.........................................................................

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ....................... yREGON
reprezentowang Przez: ..............o.oooee i i
zwanym w dalszej czgsci umowy ,Wykonawcg”

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (L.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) w rezultacie przeprowadzonego postgpowania na wykonanie
zadania pn. Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogrid - droga gminna o nr. 291523W ( ul,

Kilinskiego ) oraz droga gminna 291535W ( ul. Przechodnia ) zostala zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej na realizacje zadania pn.:
Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogréd - droga gminna o nr. 291523W ( ul. Kilinskiego
) oraz droga gminna 291535W ( ul. Przechodnia )
3. Zakres prac budowlanych obejmie na drogach :
a) Drogagminna o nr 291523W - ul. Kilirskiego:
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grub. warstwy 3 cm na
powierzchni 1849 m2,
- rozebranie kraweznikéw betonowych, ulozonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wywozem gruzu na wysypisko na dtugosci 236 mb,
- montaz przykanalikow z rur kamionkowych o Srednicy 20 cm,
- wykonanie studzienek $ciekowych - 4 sztuki,
- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonym bitumem na powierzchni 1849
m2,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem — 4 sztuki,
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem
z betonu C8/10 (B-10) — diugosé¢ 287 mb,
- skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg
na powierzchni 1849 m2,
- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa AC 8 P w ilosci 100 kg/m2,
- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubosé warstwy po
zageszczeniu 5 cm-— na powierzchni 1849 m2.

b) Droga gminna o nr 291535W - ul. Przechodnia:
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- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grub. warstwy 3 cm na
powierzchni 396 m2,

- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonym bitumem na powierzchni 396
m2

- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem — 4 sztuki,

- skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg
na powierzchni 396 m2,

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg AC 8 P,

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm— na powierzchni 396 m2.

. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okresla : zatgcznik nr.1 i nr 1a do SWZ tj.

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z przedmiarem robot

. Inwestycja jest wspoéifinansowana ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

§2
Terminy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy z Wykonawca.
Termin wykonania zamdéwienia: 15 listopad 2023 r.
Wykonawca niezwiocznie po przejeciu terenu budowy przystapi do realizacji robdt budowlanych.
Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy za
posrednictwem Komisji odbiorowej powotanej zarzadzeniem, przy udziale Wykonawcy lub jego
upowaznionych przedstawicieli, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
na pismie przez Wykonawce zakoniczenia robot.

. Najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu

dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz innych dokumentoéw wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, usung¢ wszystkie ujawnione
wady i usterki dotyczgce przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usung¢ wszystkie ujawnione wady

dotyczgce przedmiotu umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

. Nadzor inwestorski, jezeli takowy zostanie powotany, stanowi¢ bedzie koszt Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren do wykonania robo6t budowlanych niezwiocznie po

uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznym zgtoszeniu robot w
Starostwie Powiatowym.

Zamawiajgcy przystapi i dokona odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 6.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z umowag, oferta, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i przestrzeganie przepisow BHP na terenie
budowy.
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3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dziatania w zakresie szkdd zgioszonych Ilub
wyniktych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do rob6t materiatow.

6) Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

7) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspekiora nadzoru inwestorskiego i/lub
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

8) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w zwiazku z realizacjg umowy.

10) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét i przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (prostych)

czynnosci budowlanych, tj. rozbidrkowych, murowych, wykonczeniowych itp. przez osoby

zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci wskazane w SWz-

zatgcznik nr. 8 - na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

- W okresie realizacji przedmiotu zaméwienia osoby te powinny byé zatrudnione przez Wykonawce

lub Podwykonawce na okres nie krétszy niz czas niezbedny do wykonania danych czynnosci.

- Kazdorazowo na zagdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzuje sig¢ przedtozy¢ do wglgdu zakres czynnosci oraz o$wiadczenie o zawarciu

umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami uczestniczacymi w

realizacji zamowienia lub inne dokumenty potwierdzajgce odprowadzanie skiadek do ZUS lub

podatkow do Urzedu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracownikéw. Jesli jest to
wymagane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zakresu

czynnosci i kopii umoéw, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami

uczestniczacymi w realizacji zaméwienia lub  innych  dokumentéw  potwierdzajgcych
odprowadzanie skladek do ZUS i podatkéw do US bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw uczestniczgcych w realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace.
§5
Podwykonawcy

. llekro¢ w niniejszej umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo, strony rozumiejg przez to

umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sa ustugi, dostawy

lub roboty budowlane stanowigce czes¢ przedmiotu umowy zawartg miedzy Wykonawca a innym
podmiotem, zwanym dalej Podwykonawca, a takze migdzy Podwykonawcg i dalszym

Podwykonawca.

- Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie, bez zgody

Zamawiajacego.

. W ramach wykonywania robét budowlanych:

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ robote budowlang: samodzielnie* lub przy udziale
Podwykonawcow* tj. ............... (nazwa podwykonawcow) w zakresie dotyczacym ...............*
(jezeli Wykonawca wykazat w ofercie, ze wykonanie zaméwienia powierzy Podwykonawcom).
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* niepotrzebne skresli¢

2) Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego,

4. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia zamawiajgacemu projekiu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian; przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy i do
projektu jej zmiany, na piémie. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

3) po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jezeli
Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu w powyzszym
terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot jest zobowiazany
do przediozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

5. Niewypeinienie przez Wykonawce obowiazkdéw okreslonych w ust. 3 stanowi podstawe do zgdania
od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w umowie.

6. Do wszelkich zmian do umoéw miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg
stosuje sie procedure okreslong w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zgioszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow
i Ustugodawcow. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy
i warto$¢ Swiadczen oraz przediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

W umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od wykonania potwierdzonego protokotem

odbioru.

8. Wykonywanie czynnosci zamoéwienia, o ktorej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcow odbywa
sie na zasadach okreslonych w art. 647" k.c.

9. Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do kazdej faktury oswiadczenia, ze dokonano stosownej
zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich prace
oraz oswiadczen Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zgtaszaja
roszczen finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z kopig
przelewu na rzecz Podwykonawcy.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminie nie diuzszym niz 30 dni

11.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, Dostawcow i Ustugodawcow, z ktdérymi wspoipracuje w zwigzku z realizacjg
zamowienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych
podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, Dostawcdw lub Ustugodawcow.

12.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego Podwykonawca, dalszy Podwykonawca badz zgtoszony
Dostawca lub Ustugodawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca
nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robét, ustug lub dostaw,
to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia, w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia, dowodoéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne,
Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zapfaty wygasto w inny
Sposob niz poprzez zaptate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy
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nalezne Podwykonawcy zostaly zaptacone to Zamawiajgcy, po potwierdzeniu kwoty przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata na

rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym.

13.Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wediug zasady solidarnej odpowiedzialnosci wynikajacej z art. 647" § 5 k.c., bedzie

mial prawo potraci¢ kwote roéwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajacego.

14.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec

Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7

dni po doreczeniu wezwania opisanego w ust. 11.

15.Strony zgodnie oswiadczajg, ze jezeli po wezwaniu przez Zamawiajacego w zakresie zaleglych
zobowigzan wobec Dostawcow lub Ustugodawcow, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze nalezne

im sumy zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposoéb niz poprzez

zaptate to:

1) Zamawiajacy moze dokonac¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy i
jest uprawniony potraci¢ kwote rowna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego,

2) Zamawiajacy moze dokonaé splaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy z
kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.Zaplata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

17.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Dostawcy lub

Ustugodawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni

po doreczeniu wezwania opisanego powyze).

18.W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum), umowy

z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.

19.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czionkow Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czlonkéow Konsorcjum wobec

Ustugodawcow i Dostawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

20.Dopuszcza sie mozliwos¢, zmiany biorgcych udziat w realizacji czesci zaméwienia podmiotow

udostepniajacych zasoby, za pomoca ktdérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest

wykazac spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wymagany na etapie postepowania o

zaméwienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy.
21.Realizacja robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkdw wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to

dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§6
Odbiory
1. W ramach wykonania prac budowlanych:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego( jezeli takowy bedzie ustanowiony ) lub Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2) Wykonawca zgtasza gotowosc¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy ( jezeli jest wymagany ) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy.
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4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacy uzna odbiér robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

5) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego iflub Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

8) Dokonanie odbioru czesciowego robot nastepuje protokolem odbioru czesciowego
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skiadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

8) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kofcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w prébach i sprawdzeniach.

9) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca najpdzniej w dzienn odbioru przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

10) Odbior kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

11) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

12) Przystgpienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgloszenia gotowosci do ich
odbioru.

13) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob isprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ziozonos¢ techniczna, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

14) Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

18) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

16) Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje
si¢ date zgtoszenia gotowosci odbioru robét budowlanych pod warunkiem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy, protokotu odbioru koficowego robét.

17) Protokét odbioru czesciowego i koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 i 14 stanowi podstawe
dla Wykonawcy do wystawienia faktury z tytutu naleznosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 umowy.

18) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
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przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych \yaq
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

19) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

20) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgeym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniy
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

21) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojm;.

22) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23) Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigecia wad, sporzagdzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangiji.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Strony ustalajg catkowitg wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu Umowy,
o ktérej mowa w postanowieniu:

Na kWL ...iuieaniiasasssiasansses zt brutto (stownie: sessnres s e ZEOYCH PLNY
VAT .......oo.% - oo ( stownie : P s e e s 28 PLN),
Netto:........... ceeee (SIOWRIE S L zt PLN)

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1:

1) obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia i nie podlega
waloryzacji,

2) uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty
niezbedne do jej wykonania, w szczegolnosci koszty wszystkich robot wynikajacych z
dokumentacji projektowej, z przedmiaru robét, jak réwniez robét w nim nie ujetych, bez ktérych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, takie jak np. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg umowy, a takze koszty materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom w przypadku ich udziatu w wykonywaniu zaméwienia,

3. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ zaméwienia w cely
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomigdzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie..
5. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koricowego zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokoriczenia osobie
trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie wartosé wykonanych robét odpowiednio do momentu
odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich dokonczenia
osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

7. Do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub
niezgodnosci w zaptaconym na podstawie protokoilu odbioru czesciowego elemencie robst
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do pomniejszenia z biezgcej faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okreslonej w harmonogramie. W tej sytuaciji
Zamawiajgcy ma prawo do sporzgdzenia skorygowanego protokotu odbioru czesciowego, a
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Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujgcej. Wynagrodzenie za ten
element przystugiwa¢ bedzie po usunieciu wad lub niezgodnoéci robot budowlanych i odbiorze tych
robot, potwierdzonym protokotem odbioru.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajgce z faktury czesciowej i faktury koncowej ptatne beda przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto WyKoNawey Nr......ccceeieeiiininimnn , w terminie do 30
dni liczgc od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury, z zastrzezeniem
ust. 9. Faktura rozliczeniowa powinna by¢ opisana i podpisana przez inspektora nadzoru. Na
fakturze tej dodatkowo inspektor nadzoru winien potwierdzi¢, iz roboty wykonane zostaty zgodnie z
umowag. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami Iub
postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujacej.

Nabywca:

Gmina i Miasto Wyszogréd ul. Rebowska 37

09-450 Wyszogrod NIP: 774 321 14 07

Odbiorca:

Urzad Gminy i Miasta W Wyszogrodzie ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogrod

9. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wptywajgce na wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

10.Za dzien zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

11.Wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym
(wirtualnym)*.

12.W przypadku, gdy wskazany w ust 10 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym
(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek
FOZIICZENIOWY NI ...ttt

13.W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 lub 14 Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o tym fakcie, wskazujgc jednoczesnie nowy numer
rachunku, ktéry zgodny bedzie z oswiadczeniami Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszego paragrafu.
Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

14.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym™ podatnikiem VAT.

15.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT ptatnos¢, o ktorej
mowa W ust. 16 nastgpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéci, a Wykonawca
oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 prowadzony jest rachunek VAT.

16.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT — Wykonawca
oswiadcza, ze podane w ust. 10 i 14 rachunki ptatnicze sg zgodne z biatg listg podatnikow (tj.
wykazem podmiotdéw, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardéw i ustug tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 1086).

17.Wykonawca oswiadcza, iz urzedem skarbowym wiasciwym dla jego rozliczer podatku od towaréw
i ustug jest Urzad Skarbowy W oo SR S

18.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku
braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnos¢, Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego odsetek za
zwioke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwigzku z tym iz nie zapewnit warunkéw do dokonania jej
zgodnie ze zlozonymi w niniejszym paragrafie oswiadczeniami.

*niewtasciwe skreslic.

21. Wykonawca bedzie ponosit odptatnos¢ za zuzytg energie i wode do realizacji przedmiotu umowy na

podstawie uméw zawartych z dostawcami tych mediow.

22. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

23. W przypadku opo6znienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopding
zgoda moga odstapié od naliczania odsetek ustawowych.
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§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
- Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj: .
zi (stownie ziotych: . e VR ..100 ) w formie gwarangc;ji ubezpleczemowej
. Zabezpieczenie nalezytego wykonanla umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robét,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub okresu gwaranciji.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania fub
nienalezytego wykonania umowy.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§9

Kary umowne

. Strony ustanawiajg odpowiedzialno&¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie

kar umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w wykonaniu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru robot, w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za zwtoke w usunigciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

5) za zwtoke w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 i 6 umowy w wysokosci 0,2 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;

6) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa § 4 ust. 2 pkt 7) b) umowy, w kwocie 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, liczony o uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;

7) za niedopeinienie ponizszych obowigzkow, w wysokosci 500,00 zt za kazdy ponizszy przypadek:
a) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom,
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b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 3 0séb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace).

. taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa § w 7
ust. 1.
. Strony  zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesione;
szkody na zasadach ogoinych.
. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6.
. Zakazuje sig potracania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci a takze zakaz
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w okresie ogtoszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktérym zastrzezono te
kare, nastgpito w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemi.

. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy nie otrzyma z instytucji wspolfinansujgcej

catosci lub czesci dofinansowania przyznanego na realizacje okreslonego w § 1 ust. 1 przedmiotu

umowy, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu utraconej kwoty dofinansowania.

§10

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wady dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzadzonym przez siebie protokotem
i przedstawi Wykonawcy, jako pisemng reklamacje, niezwtocznie po ich wykryciu.
Za wadg istotng uwaza sie¢ wade uniemozliwiajacg wykorzystanie dokumentacji projektowej w
catosci lub w czesci na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego.
Stwierdzone wady dokumentaciji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, chyba ze biorgc pod uwage mozliwosci techniczne na usuniecie wady Strony
ustalg termin dtuzszy.
Strony umownie rozszerzajg zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposab,
ze Wykonawca bedzie odpowiadat za wady przedmiotu umowy do dnia odbioru kofAcowego robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego powstatego na podstawie dokumentacji stanowiacej
przedmiot umowy i uzyskania dla niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy,
liczac od dnia odbioru konicowego.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem
60 miesigcy od dnia spisania protokotu koricowego odbioru robét.
Dokument gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatacznik do protokotu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zgtoszonych pisemnie
przez uzytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym
awarii urzgdzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.
W przypadku odmowy usuniecia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

10.Okres gwaranciji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§1
Warunki odstapienia od umowy
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. Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie Iezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dajsze
wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczernstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ziozonego na pismie w ciggu 7 dni,

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa diuzej niz 15 dni,

4) gdy Wykonawca jest w zwtoce w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 lub 5 Umowy,
przekraczajacej 30 dni. Prawo odstapienia nalezy wykonaé w ciggu 7 dni od dnia powzigcia'
wiadomosci o podstawie odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia.

§12

Przedstawiciele stron

. Zamawiajgcy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie przedstawicielem
Zamawiajacego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy pozostajacy w ciggtej
dyspozycji przez czas realizacji robét.

§13

Zmiany umowy

. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajgcey, jak | Wykonawca. Warunkiem dokonania nw.

zmiany umowy jest ziozenie pisemnego wniosku przez strong inicjujacg zmiane zawierajgcego opis

propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczyne), opis wplywu zmiany na wykonanie
zamowienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie zmiany

terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajacy Czasu trwania przeszkody w wykonaniu

zamowienia, zgodnie z ustawg Pzp:

1) w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatéw oséb trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgledow spofecznych koniecznych do spetnienia,

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegolnosci nastepstw dziatan
administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia istotnych zmian postanowier Zawartej umowy w

formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i SIWZ, przez site
wyzszg strony rozumiejg kleski zywiolowe, stan wyjatkowy, dziatania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wiadz, a takze dziatania lub zaniechania
dziatania organéw panstwowych, samorzgdowych lub o0séb trzecich uniemozliwiajgcych
terminowg realizacje zaméwienia, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w
wykonaniu zaméwienia,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimainym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia | wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
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wykonawce i jezeli Wykonawca udowodni to ponad wszelkg watpliwos¢, ze zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujgcej stawki VAT. Jesli zmiana ta bedzie
powodowaé zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmian wynikajgacych z przepiséw prawa,

5) zmian wynikajgcych z koniecznosci uwzglednienia robét dodatkowych, ktérych wczesniej nie
mozna byto przewidzie¢ lub robot zamiennych, co moze skutkowac zmiang wynagrodzenia lub
zmiang terminu realizacji robot, jak rowniez zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) zmian wynikajacych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru budowlanego,
wydanych po uptywie terminu skiadania ofert w przedmiotowym postepowaniu, co moze
skutkowac zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét,

7) zmian w dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy juz po
zawarciu umowy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét.

8) wystapienia nieprzewidzianych zdarzen, lezacych po stronie Zamawiajacego i niewynikajgcych z
winy Wykonawcy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji rob¢t,

9) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, co moze skutkowac
zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét,

10) gdy koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢ a warto§¢ zmiany nie przekracza 50%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

11) gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie, bez koniecznosci uzasadnienia, jesli zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego
charakteru umowy.

. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcjg, instalacjami oraz w
przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robdt budowlanych,

2) w przypadku sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robdt koniecznych lub
dodatkowych, wykonanie ktorych staio sie niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

3) koniecznosci wykonania robot zamiennych, niezbednych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po jego stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacii
Wykonawcy juz po zawarciu umowy,

8) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

7) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

8) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron,

9) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego,
uniemozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja projektowa.

. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla kazdej z

przyczyn, o kitérych mowa w ust.4

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to, w

szczegodlnosci, okolicznosci:

1) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.
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. Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego, na podstawie uzgodnijen
przeprowadzonych z projektantem.

§14
Zawieszenie umowy
. Z waznych dla Zamawiajgcego powodéw, a w szczegolnosci przed rozpoczeciem ropét
budowlanych, jak réwniez po rozpoczeciu robot budowlanych i ich wstrzymaniu, Zamawiajacy moze
zawiesi¢ umowe, wysylajac do Wykonawcy pisemna note z podaniem:
1) przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajgcego,
2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty Zawieszenia),
3) przewidywanego czasu trwania zawieszenia.
. Wykonawca ma obowiazek - w przypadku otrzymania powyzszej pisemnej noty Zamawiajgcego-
niezwlocznie zawiesi¢ umowe na taki okres czasu, jaki Zamawiajgcy w pisemnej nocie uznat za
konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje przedmiotu umowy w
takim zakresie i w taki sposéb, jaki bedzie niezbedny do dalszej realizacji umowy.
. Po zawieszeniu umowy, Zamawiajacy po odpowiedniej konsultacji z Wykonawca przedstawi
propozycje przedituzenia terminu/terminéw realizacji umowy, do jakiego Wykonawca moze mie¢
prawo.
. Przediuzenie terminu/terminéw realizacji umowy nastapi w drodze aneksu do umowy.
. W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg wytacznie
ptatnosci za dokonane i odebrane juz prace. Wykonawey za okres zawieszenia umowy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
. Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o ustaniu przyczyn zawieszenia.
- Wykonawca oéwiadcza, iz zrzeka sie roszczer zwigzanych z zawieszeniem umowy.

§15
Przetwarzanie danych osobowych
. Strony beda udostgpnia¢ sobie nawzajem w niezbgdnym zakresie dane osobowe oséb
odpowiedzialnych za nawigzanie i realizacie Umowy, w szczeg6lnosci pracownikéw czy osoéb
reprezentujacych Strong. Strona, ktérej dane zostang udostepnione, staje sie ich administratorem i
ma obowigzek przetwarzac dane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych; dalej RODO).
. Strony potwierdzaja, ze posiadajg odpowiednig podstawe prawng do udostepniania danych
osobowych.
. Zasady przetwarzania danych osobowych osob, ktérych dane zostang udostepnione, zostaly
opisane w klauzuli informacyjnej stanowiacej zatgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
przedstawi¢ osobom, ktérych dane udostepni, klauzule informacyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem.

§16

Postanowienia koricowe

. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe:

1) Zamawiajgcy: Artur Kazmierczak  (imie i nazwisko), 24267 26 23 (telefon), - (fax),
artur.kazmierczak@wyszogrod.pl! (e-mail).

2) Wykonaweca: v (iMi@ T nazwisko), ol (telefon), - (fax),
.......................... (e-mail).

. Faktury i wszelkie pisma doreczone beda przez strony na nastepujacy adres:

1) Zamawiajgcy : Gmina i Miasto Wyszogrod, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

2) WYKON@WER © ...t i

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust, 1.
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9.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub elektronicznej Stronie
do ktérej jest adresowane.

Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

Niedopetnienie obowigzku o zmianie adresu powoduje, iz pismo lub faktura wystane na adres
wskazany w ust. 2 uznaje sie za doreczone.

Strony zobowigzujg sie zatatwia¢ spory o roszczenia cywilnoprawne wynikle na tle stosowania
niniejszej umowy w sprawach , w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne - polubownie w drodze
mediacji lub negocjaciji lub w inny polubowny sposob rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W wypadku, gdy strony nie osiggng porozumienia
w powyzszy spos6b, mogg poddac spér pod rozstrzygniecie sadu powszechnego. Wiasciwym dla
rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji umowy jest sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa w
tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do tych ustaw.

Niewykonalnosé lub nieskutecznosc¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy, nie beda prowadzity do
utraty mocy obowigzujgcej pozostatych zapisdw umowy.

10.Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

Zataczniki do umowy:

it

Dokumentacja do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych z dnia 01.02.2023r wraz z

przedmiarem robét.

2.
3.

Oferta wykonawcy.
Zasady przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr IKR.272.18.2023 z dnia ........ 2023r

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

| w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine

rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuije,
ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogréd z siedziba przy
ul. Rebowskiej 37, 09-450 Wyszogrdd, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.
_ wsprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ drogg mailowag na adres: iod@wyszogrod.pl lub
pisemnie na adres: Urzad Gminy i Miasta Wyszogréd ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego w zwigzku z
ustawg Prawo zamowien publicznych oraz Kodeks Cywilny;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, a
takze inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami prawa,

4) Administrator przetwarza nastepujace kategorie danych: imie i nazwisko, dane teleadresowe,
stanowisko stuzbowe, rodzaj umowy o prace itp.;

5) Administrator pozyskuje dane osobowe oséb innych niz Wykonawca, od Wykonawcy, np.. dane
osobowe petnomocnika, osob zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji
zamowienia, oséb fizycznych skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy itp.;

6) dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy a nastepnie
5 lat, albo 10 lat w przypadku zamowien wspoffinansowanych ze $srodkéw UE, poczgwszy od 1
stycznia roku kalendarzowego nastepujacego po zakonczeniu okresu obowigzywania umowy.
Okresy te dotyczg rowniez Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);

7) Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o zamowienia publiczne nie sg
obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim udziatu. Wynika to stad, ze w
zaleznosci od przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy moze zadac¢ ich podania na podstawie
przepisow, o ktérych mowa w ust. 3;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostepu do danych oscbowych Pani/Pana
dotyczacych*;
[*Wyjasnienie: Zmawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowania zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego]

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **
[**Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw]

¢) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
[***Wyjasnienie: nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego]
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

10) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11) W trakcie oraz po zakonczeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w przypadku
gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegélnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia
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