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Data opracowania:

2024-01-23

Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Budowa: Przebudowa drogi leśnej o nawierzchni bitumicznej w leśnictwie Kurowo, oddziały: 512, 531, 532

Lokalizacja: Gmina Płoskinia, działka nr 172, 191, 192/4 obr. Chruściel

Inwestor: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zaporowo, Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektów drogowych, nadzory mgr inż. Agnieszka Morawiak
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR-W 2-01 
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni do poszerzenia 0,200 0,200000

odcinek pobocza 0,540 0,540000

RAZEM: 0,740000 km 0,740

1.2 Kalkulacja 
własna KNR-W 
2-01 0113-03

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni do poszerzenia 0,200 0,200000

odcinek pobocza 0,540 0,540000

RAZEM: 0,740000 km 0,740

1.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z wprowadzeniem organizacji 
ruchu i rozebraniem oznakowania po zakończeniu robót

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.4 KNR AT-03 
0101-02

Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą spalinową - na głęb. 6 do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,50+3,50 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNR 2-01 
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku 
samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km  w gruncie kat. 4

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni do poszerzenia 515 515,000000

odcinek pobocza 2360*0,05 118,000000

RAZEM: 633,000000 m3 633,000

2.2 Kalkulacja 
własna

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu dowiezionego na teren budowy

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni do poszerzenia- skarpa 603 603,000000

odcinek pobocza- bezpośrednio pod 108

pobocza 108,000000

RAZEM: 711,000000 m3 711,000

2.3 KSNR 6/103/3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdnia do poszerzenia 103,20*4,50*1,11 515,484000

odcinek pobocza 537*0,75*2 805,500000

RAZEM: 1 320,984000 m2 1 320,984

3 Element Podbudowy

3.1 KNR AT-03 
0201-03

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdnia do poszerzenia 103,20*4,50*1,11 515,484000

RAZEM: 515,484000 m2 515,484

3.2 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdnia do poszerzenia 103,20*4,50*1,07 496,908000

RAZEM: 496,908000 m2 496,908

4 Element Nawierzchnie

4.1 KNR AT-03 
0102-02

Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km - przy grub. 
nawierzchni. 4 cm.

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni do poszerzenia 3,30*10+3,3*10 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,000
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4.2 KSNR 6/1005/6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- przed warstwą ścieralną

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni nakładka 49,19*3,50+44,41*3,50 327,600000

RAZEM: 327,600000 m2 327,600

4.3 KNR 2-31 
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdnia do poszerzenia 103,20*4,50*1,07 496,908000

RAZEM: 496,908000 m2 496,908

4.4 KNR AT-03 
0301-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm; AC 16W

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdnia do poszerzenia 103,20*4,50*1,03 478,332000

RAZEM: 478,332000 m2 478,332

4.5 KNR 2-31 
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni nakładka 49,19*3,50+44,41*3,50 327,600000

odcinek jezdnia do poszerzenia 103,20*4,50*1,03 478,332000

RAZEM: 805,932000 m2 805,932

4.6 KNR AT-03 
0302-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; AC 11S

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni nakładka 49,19*3,50+44,41*3,50 327,600000

odcinek jezdnia do poszerzenia 103,20*4,50 464,400000

RAZEM: 792,000000 m2 792,000

5 Element Roboty wykończeniowe

5.1 Kalkulacja 
własna

Pobocza z KŁSM 0/31,5 o śr. gr.  po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

odcinek pobocza 537*2*0,75 805,500000

odcinek jezdnia do poszerzenia 196,80*2*0,75 295,200000

RAZEM: 1 100,700000 m2 1 100,700

5.2 KNR 2-31 
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu

Wyliczenie ilości robót:

odcinek pobocza 537*2 1 074,000000

RAZEM: 1 074,000000 m 1 074,000

5.3 KNKRB 1/415/1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm

Wyliczenie ilości robót:

odcinek pobocza 2360 2 360,000000

odcinek jezdnia poszerzenie (skarpa i 580

pas gruntowego pobocza) 580,000000

RAZEM: 2 940,000000 m2 2 940,000

5.4 KNR 2-31 
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

5,00+4,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

5.5 Kalkulacja 
własna

Geomata przeciwerozyjna do wzmocnienia skarp

Wyliczenie ilości robót:

odcinek jezdni do poszerzenia 491 491,000000

RAZEM: 491,000000 m2 491,000

5.6 KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg- typu H1WA

Wyliczenie ilości robót:

80+65 145,000000

RAZEM: 145,000000 m 145,000

5.7 Kalkulacja 
własna

Przebudowa przepustu istniejącego żelbetowego z obrukowaniem wlotu i wylotu przepustu brukowcem na 
betonie C12/15 gr. 15 cm w ilości 2,5 m2 na stronę i  ławą żwirową pod przepust o wymiarach 
0,5mx2,60mx0,2m i   0,5mx2,50mx0,2m wraz z wykonaniem łączenia istniejącego przepustu z 
projektowanym

Wyliczenie ilości robót:

2,50+2,60 5,100000

RAZEM: 5,100000 m 5,100


