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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczyczy budowy zbiornika retencyjno- infiltracyjnego lokalizowanego na dzitace o nr 125/1.
Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika nie mniejsza niz 1500,0 m3 oraz nie wigksza niz 5000,0 m3.

Gtéwny rodzaj zaplanowanych robét to roboty ziemne.

Wycena robét zostata wykonana na podstawie ogélnodostepnych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych oraz Katalogéw Norm Naktadéw Rzeczo-
wych.

Ceny materiatéw, sprzetu oraz ustug sg okreslone na podstawie cennika Sekocenbud

oraz ogdlnodostepnych danych rynkowych,

Zgodnie z Sekocenbud przyjeto nastepujace dane:

- stawka roboczogodziny - 26,85 zt,

- koszty posrednie - 67 % (robocizna + sprzet),

- zysk - 11,10 % (robocizna + sprzet + koszty posrednie)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego
1|Analiza wtas- | Uzyskanie niezbednych uzgodnien i dokumentacji technicznej kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|Analiza wias- | Wykonanie zabezpieczenia terenu przed przystapieniem do prac wtasciwych kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe ( wyznaczenie lokalizacji zbiornika,wytyczenie punktéw chargkm
d.110119-3 terystycznych,wykonanie niezbednych opracowan geodezyjnych)
1,876 km 1,876
RAZEM 1,876
4/KNR 2-01 Oczyszczanie terenu z drobnych gatezi, korzeni itp. wraz z wywozem na sktado-|m?2
d.110111-2 wisko odpadow
1620 m?2 1.620,000
RAZEM 1.620,000
5/KNR 2-14 Rozbidrka i wywoz istniejgcych elementéw meloracyjnych m?2
d.1{1228-3
31,9 m?2 31,900
RAZEM 31,900
6/KNNR 1 Wywdz gruzu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zijm?3
d.110221-02 mi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Ill
13,09 m3 13,090
RAZEM 13,090
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczyn m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 5 km.) dod.za odw6z
ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 5 km)
Krotnos¢ = 5
13,09 m3 13,090
RAZEM 13,090
8|Analiza wias- | Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1|na
13,093 m?3 13,093
RAZEM 13,093
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV.
9625,52 m?3 9 625,520
RAZEM 9 625,520
10|KNNR 1 Wywéz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. dm3
d.110221-02 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
140 m?3 140,000
RAZEM 140,000
11|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 5
140 m?3 140,000
RAZEM 140,000
12| Analiza wtas- | Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1|na
140 m?3 140,000
RAZEM 140,000
13|Kalkulacja Pompowanie wody agregatem pompowym g
d.1|wlasna
70,81 g 70,810
RAZEM 70,810
14|KNR 2-21 Plantowanie, wyréwnanie i umocnienie skarp oraz terenu - analogia m3
d.1/0218-1
59,48 m?3 59,480
RAZEM 59,480
15/KNR 2-13 Wykonanie konstrukcji oporowych - analogia m3
d.1|0703-5
6,35 m?3 6,350
RAZEM 6,350
16|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1{1411-01
29,15 m?3 29,150
RAZEM 29,150
17|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?
d.110101-01_ana+ umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
logia
102,28 m?2 102,280
RAZEM 102,280
18/KNNR 4 Wykonanie warstwy filtracyjnej_analogia m3
d.1{1411-01
31,3 m3 31,300
RAZEM 31,300
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19|KNR 2-01 Utozenie ptyt azurowych na podbudowie m
d.1/0515-02
319,75 m 319,750
RAZEM 319,750
20|KNR 2-13 Wykonanie betonowego wylotu - analogia m3
d.1{0703-5
4,76 m3 4,760
RAZEM 4,760
21|KNR 2-21 Obsianie skarp mieszankg traw_analogia ha
d.1/0215-01
0,146 ha 0,146
RAZEM 0,146
22| Analiza wias- | Przeprowadzenie badan i pomiaréw po wykonaniu zadania kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| Analiza wias- | Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: PPK Racibérz




