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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczyczy budowy zbiornika retencyjno- infiltracyjnego lokalizowanego na dziłace o nr 125/1. 
Pojemność użytkowa zbiornika  nie mniejsza niż 1500,0 m3 oraz nie większa niż 5000,0 m3. 
Główny rodzaj zaplanowanych robót to roboty ziemne. 
Wycena robót została wykonana na podstawie ogólnodostępnych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz Katalogów Norm Nakładów Rzeczo-
wych.
Ceny materiałów, sprzętu  oraz usług są określone na podstawie cennika Sekocenbud 
oraz ogólnodostępnych danych rynkowych,
Zgodnie z Sekocenbud przyjeto następujące dane:
- stawka roboczogodziny - 26,85 zł,
- koszty posrednie - 67 % (robocizna + sprzęt),
- zysk - 11,10 % (robocizna + sprzęt + koszty posrednie)
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Kosztorys_125_1_2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

1
d.1

Analiza włas-
na

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

Analiza włas-
na

Wykonanie zabezpieczenia terenu przed przystąpieniem do prac właściwych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-01
0119-3

Roboty pomiarowe ( wyznaczenie lokalizacji zbiornika,wytyczenie punktów charak-
terystycznych,wykonanie niezbednych opracowań geodezyjnych)

km

1,876 km 1,876
RAZEM 1,876

4
d.1

KNR 2-01
0111-2

Oczyszczanie terenu z drobnych gałęzi, korzeni itp. wraz z wywozem na składo-
wisko odpadów

m2

1620 m2 1 620,000
RAZEM 1 620,000

5
d.1

KNR 2-14
1228-3

Rozbiórka i wywóz istniejących elementów meloracyjnych m2

31,9 m2 31,900
RAZEM 31,900

6
d.1

KNNR 1
0221-02

Wywóz gruzu z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z zie-
mi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

13,09 m3 13,090
RAZEM 13,090

7
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)( dalsze 5 km.)  dod.za odwóz
ziemi za każdy nast.rozp. 1 km-(nast. 5 km)
Krotność = 5

m3

13,09 m3 13,090
RAZEM 13,090

8
d.1

Analiza włas-
na

Opłata za składowanie gruzu m3

13,093 m3 13,093
RAZEM 13,093

9
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.III-IV.

m3

9625,52 m3 9 625,520
RAZEM 9 625,520

10
d.1

KNNR 1
0221-02

Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do
1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

140 m3 140,000
RAZEM 140,000

11
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

140 m3 140,000
RAZEM 140,000

12
d.1

Analiza włas-
na

Opłata za składowanie ziemi m3

140 m3 140,000
RAZEM 140,000

13
d.1

Kalkulacja
własna

Pompowanie wody agregatem pompowym g

70,81 g 70,810
RAZEM 70,810

14
d.1

KNR 2-21
0218-1

Plantowanie, wyrównanie i umocnienie skarp oraz terenu  - analogia m3

59,48 m3 59,480
RAZEM 59,480

15
d.1

KNR 2-13
0703-5

Wykonanie konstrukcji oporowych - analogia m3

6,35 m3 6,350
RAZEM 6,350

16
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

29,15 m3 29,150
RAZEM 29,150

17
d.1

KNR 9-11
0101-01_ana-
logia

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym

m2

102,28 m2 102,280
RAZEM 102,280

18
d.1

KNNR 4
1411-01

Wykonanie warstwy filtracyjnej_analogia m3

31,3 m3 31,300
RAZEM 31,300
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19
d.1

KNR 2-01
0515-02

Ułożenie płyt azurowych na podbudowie m

319,75 m 319,750
RAZEM 319,750

20
d.1

KNR 2-13
0703-5

Wykonanie betonowego wylotu - analogia m3

4,76 m3 4,760
RAZEM 4,760

21
d.1

KNR 2-21
0215-01

Obsianie skarp mieszanką traw_analogia ha

0,146 ha 0,146
RAZEM 0,146

22
d.1

Analiza włas-
na

Przeprowadzenie badań i pomiarów po wykonaniu zadania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1

Analiza włas-
na

Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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