JM NADZORY Sp.z o.0. ul. Daszynskiego 5, 44-100 Gliwice

Szacunkowe zestawienie kosztow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg - Hanusek ul. Saperow
INWESTOR : Gmina Tworég

ADRES INWESTORA  :  ul. Zamkowa 16, Twordg

SPORZADZIt. KALKULACJE : Marzena Mazurkiewicz

DATA OPRACOWANIA ;. maj 2024

Poziom cen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szacowanie Hanusek Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworég - Hanusek ul. Saperéw
1.1 Budowa i przebudowa jezdni
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1|0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
0214-03 Il z transportem urobku samochodami samo-
analogia wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - korytowanie
wraz z wywozem i utylizacjg
przedmiar = 515,098 m3
~R-
1* robocizna r-g 83,5489 0,000 0,00
0,1622 r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 23,7460 0,000 0,00
0,0461 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 142,6306 0,000 0,00
0,1681+8*0,0136=0,2769 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.1]0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar =1 776,200 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,9734 0,000 0,00
0,0028 r-g/m?2
M-
2" woda m3 8,8810 0,000 0,00
0,005 m3/m2
~S -
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7,6377 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,9272 0,000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.1.1{0111-01 tem wykonywana sprzetem rolniczym - gru-
0111-02 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
analogia przedmiar =1 776,200 m2
R -
1* robocizna r-g 377,9754 0,000 0,00
0,2128 r-g/m?2
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 35,9503 0,000 0,00
0,02024 t/m2
3* krawedziaki iglaste Kkl.1I m3 0,8881 0,000 0,00
0,0005 m3/m?2
4* Woda z rurociggdw m3 68,2061 0,000 0,00
0,0256+8*0,0016=0,0384 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6,3943 0,000 0,00
0,0036 m-g/m2
7 ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 50,0888 0,000 0,00
0,0258+8*0,0003=0,0282 m-g/m2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 50,0888 0,000 0,00
0,0258+8*0,0003=0,0282 m-g/m2
9* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 50,0888 0,000 0,00
0,0258+8*0,0003=0,0282 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Szacowanie Hanusek Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1]0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - kru-
szywo dolomitowe 0 - 63 mm
przedmiar =1 776,200 m2
~R-
1* robocizna r-g 59,1475 0,000 0,00
0,0333 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 565,1868 0,000 0,00
0,3182 t/m2
3* woda m3 26,6430 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,7957 0,000 0,00
0,0027 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 68,7389 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1|0114-07 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar =1 776,200 m2
~R-
1* robocizna r-g 53,9965 0,000 0,00
0,0304 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 301,4211 0,000 0,00
0,1697 t/m2
3 miat kamienny t 25,3997 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* Woda z rurociggéw m3 14,2096 0,000 0,00
0,008 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,4405 0,000 0,00
0,0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 45,4707 0,000 0,00
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1]0114-08 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = -3
przedmiar =1 776,200 m2
~R-
1* robocizna r-g -5,8615 0,000 0,00
0,0011*-3=-0,0033 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t -112,9663 0,000 0,00
0,0212*-3=-0,0636 t/m2
3* woda m3 -5,3286 0,000 0,00
0,001*-3=-0,003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g -1,0657 0,000 0,00
0,0002*-3=-0,0006 m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g -6,9272 0,000 0,00
0,0013*-3=-0,0039 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.1]0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-02 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
przedmiar =1 776,200 m2
~R-
1* robocizna r-g 66,7851 0,000 0,00
0,0376 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 216,3412 0,000 0,00
wa czesciowo zamknieta
0,0974+1*0,0244=0,1218 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 15,0977 0,000 0,00
0,0068+1*0,0017=0,0085 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15,0977 0,000 0,00
0,0068+1*0,0017=0,0085 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 15,0977 0,000 0,00
0,0068+1*0,0017=0,0085 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1.1]0202-02 sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
sji 0,5 kg/m2
przedmiar =1 776,200 m2
R -
1* robocizna r-g 3,5524 0,000 0,00
0,002 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 888,1000 0,000 0,00
0,5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- |m-g 1,7762 0,000 0,00
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
5% szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 2,6643 0,000 0,00
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.1]0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa sScieralna
0311-06 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
przedmiar =1 776,200 m2
~R-
1* robocizna r-g 70,1599 0,000 0,00
0,0395 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 177,6200 0,000 0,00
wa zamknieta
0,075+1*0,025=0,1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13,3215 0,000 0,00
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,3215 0,000 0,00
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 13,3215 0,000 0,00
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10 Zalanie stykow potaczenia nawierzchni m
d.1.1 przedmiar = 8,000 m
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Budowa i przebudowa jezdni

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Szacowanie Hanusek Slepy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Utwardzenie pobocza -10 cm
11|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2
d.1.2/0102-01 gruncie kat. II-1V - 10 cm gtebokosci koryta
przedmiar = 396,000 m2
R -
1* robocizna r-g 169,7652 0,000 0,00
0,4287 r-g/m?2
~S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 17,1468 0,000 0,00
0,0433 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.2/0108-05 mi wraz z kosztami utylizacji
0108-08 przedmiar = 396,000 m3
analogia
~R-
1* robocizna r-g 324,7200 0,000 0,00
0,82 r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g| 213,8400 0,000 0,00
0,54+0*0,03=0,54 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.1.2|0204-05 goérna z ttlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10
cm
przedmiar = 396,000 m2
R -
1* robocizna r-g 74,4480 0,000 0,00
0,188 r-g/m2
M-
2* Kruszywo kamienne t 74,7252 0,000 0,00
0,0196+0,1484+0,0207=0,1887 t/m2
3* Woda z rurociggdw m3 2,7720 0,000 0,00
0,007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 8,8704 0,000 0,00
0,0224 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Utwardzenie pobocza - 10 cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 Inne
14 Zjazdy z kostki betonowej m2
d.1.3|kalk. wiasna |przedmiar = 30,000 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg - Hanusek ul. Saperéw

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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jedn.
2 Dokuemntacja projektowa
15 Dokumentacja projektowa kpl
d.2 przedmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Dokuemntacja projektowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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