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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane, nie wymagajace pozwolenia na budowg, ktore

dla celow finansowych nazwano ,Modernizacja Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow”
w Przechlewie, przy oS$. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo, na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu
1393/2, obrgb 0010  Przechlewo. Inwestycja ma na celu uporzadkowanie

1 usystematyzowanie selektywnej zbiorki odpadow wraz z odpowiednim wyposazeniem.

Planowane roboty budowlane beda realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14, 28 , art. 29
ust. 2 pkt 7, 20, art. 29 ust. 3 pkt 2a, 3¢ i art. 29 ust. 4 pkt 4, oraz art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1
pkt 2a i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 22020 r., poz.1333 z p6zn. zm.).

W ramach inwestycji planowane sa:
Budowa:

a) czterech wolnostojacych parterowych budynkéw gospodarczych, kazdy o powierzchni
zabudowy nie przekraczajacej 35m’. Bedg to obiekty modutowe prefabrykowane,
dostarczone jako gotowe na teren budowy, stuzace do przechowywania podrgcznego sprzetu.
Nie beda stuzytly do gromadzenia odpaddéw oraz nie beda to obiekty przeznaczone do statego
przebywania ludzi. Wykonane beda z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), a
ich obcigzenie ogniowe bedzie mniejsze niz 500 MJ/m?;

b) trzy wolnostojgce wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 35m? (5x7m),
dostarczone jako gotowe prefabrykaty lub budowane na miejscu, stuzace zadaszeniu
niektorych konteneréw,

¢) osmiu stanowisk dla samochodéw osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzchni z
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;,

d) ogrodzen panelowych o wysokosci 1,5m.

Wykonanie rob6t budowlanych:

a) remont budowli (PSZOK), polegajacym na uzupelnieniu ubytkdw w istniejagcych murach
zelbetowych, bedacycg S$cianami oddzielenia przeciwpozarowego (szpachlowanie,
malowanie),

b) wymiana o$wietlenia placu (stupy 1 lampy) w ramach istniejacej instalacji o§wietlenia terenu,

c¢) instalowanie tablic informacyjnych na istniejacym murze na terenie PSZOK,



d) utwardzenie terenu betonowa kostka na podsypce cementowo-piaskowej (komunikacja
wewnetrzna)

e) montaz niezbednych urzadzen dla funkcjonowania PSZOK, takich jak: kontenery na odpady
oraz samochodowa waga przeno$na wraz z wykonaniem niezbednego utwardzenia terenu.

Punkt selektywnej zbiorki odpaddéw nalezy wyposazyé w szereg kontenerow do gromadzenia
odpaddéw. Wsrod nich planowane sg kontenery typowe , takie jak :

* KP-15 peilny odkryty, 6 szt. - stawiane pod wiata,

* KP-15 pelny zakryty lub odkryty, 12 szt. - stawiane na ogrodzonym i utwardzonym
placu PSZOK (istniejacy boks betonowy),

* KP-8 zakryty 4 szt. - stawiane pod wiatg i jeden dla odpadéw bio w betonowym boksie

* POK-11, 4szt. - ustawiane na terenie utwardzonym, przeznaczone odpadéw o
niewielkich wymiarach (Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne np. baterie
elektryczne itp.).

Srednia roczna ilo$é odpadéw, ktora dotychczas trafiata do PSZOK w Przechlewie to:

Kod Masa zebranych
Zc:edb;:;]éf: Rodzaj zebranych odpadéw komunalnych koc:LI:J)::I?:/Ich
komunalnych [Mg/rok]

17 02 02 Szkto 8,700

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy 7,880

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 49,850
160103 Zuzyte opony 7,880

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,570
150101 Opakowania z papieru i tektury 2,140

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektron. inne niz wymienione w 20 01 21 20
2001 35* o . . o 1,148
01 23 zawierajace niebezpieczne sktadniki

2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 6,392

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektron. inne niz wymienione w 20 01 21 20
2001 35* o . . o 0,448
01 23 zawierajace niebezpieczne sktadniki

2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 0,088

2001 23* | Urzadzenia zawierajace freony 0,935




2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 2,100

17 0202 Szkto 0,500
200201 Odpady ulegajace biodegradacji 0,000
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy 1674,3

Odpady wywozone sa na sktadowisko kilka razy w roku w momencie zapetienia kontenerow.
Laczna (maksymalna) masa gromadzonych jednorazowo statych odpadéw palnych na terenie
PSZOK-u nie przekroczy 50 Mg. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia ilo$ci odpaddow. Inwestycja ma na
celu uporzadkowanie i usystematyzowanie selektywnej zbiorki odpadow wraz z odpowiednim
wyposazeniem.

Gromadzone odpady nalezy umieszcza¢ w zaprojektowanych kontenerach. Na kazdym
kontenerze nalezy umiesci¢ informacj¢ (opis) jakie odpady moga si¢ w nim znajdowac.

Zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach, gminy zapewniaja czystosc¢ i
porzadek na swoim terenie i tworzg warunki niezbedne do ich utrzymania, a w szczego6lnosci m.in.:

* zapewniajg selektywne zbieranie odpadow komunalnych obejmujace co najmniej: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomaterialowe oraz bioodpady;
* tworzg punkty selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposdb umozliwiajacy

fatwy dostep dla wszystkich mieszkancéw gminy, ktére zapewniajg przyjmowanie co
najmniej odpadéw komunalnych: wymienionych wyzej, odpadow niebezpiecznych,
przeterminowanych lekow 1 chemikaliéw, odpadoéw niekwalifikujacych si¢ do odpadow
medycznych powstatych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktow
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczegolnosci igiet 1 strzykawek, zuzytych baterii 1 akumulatorow, zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, mebli 1 innych odpadow wielkogabarytowych.

W PSZOK nie zatrudnia si¢ pracownikow na pelny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na
dobe we wtorki 1 soboty, a obstuga jest dochodzaca i pracuje do 2 godzin na dobe¢. Planowana
inwestycja nic tu nie zmienia.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie
konserwatorskiej, a takze znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000. Ponadto przedmiotowa
inwestycja nie spowoduje zwigkszenia obszaru oddziatywania PSZOK na tereny sgsiednie.
Powierzchnia dziatki wynosi 13 858m”.

Budowa niezbednych przytaczy realizowana bedzie wg odrebnego opracowania w oparciu a
art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Gminy Przechlewo nr 259/
XLVI/2018 z dnia 26 lutego 2018r.) okresla przedmiotowy teren jako O1C (teren infrastruktury



technicznej cieptowniczej) i dopuszcza lokalizacj¢ obiektow budowlanych o funkcji publicznej
zgodnie z ustaleniami ogdlnymi, okre§lonymi w §5 uchwaty.

Wody opadowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo na teren dziatki nr 1393/2. Inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby
wody opadowe nie zalegaly i nie zalewaly terenéw sasiednich. Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia
wod opadowych rozprowadzanych powierzchniowo.

Zakres prac przedstawiono na rysunku PZ-1. Wszystkie roboty budowlane wykonane beda
przez tfirm¢ wytoniong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Laczna (maksymalna) masa gromadzonych jednorazowo stalych odpadow palnych na terenie PSZOK-
u nie przekroczy 50 Mg. Zgodnie z zapisami paragrafu 5 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadoéw, miejsce przeznaczone do zbierania odpadow nie
stanowi "strefy pozarowej z odpadami statymi". W zwigzku z powyzszym dla opisywanego PSZOK-u nie jest
wymagane wyznaczenie granic strefy pozarowej z odpadami statymi.

State odpady palne beda magazynowane w kontenerach spetniajacych wymagania:
» kontenery o konstrukcji stalowej o maksymalnych pojemno$ciach do 40 m?,
» S$ciany kontenera pelne, wykonane z blachy o grubosci co najmniej 2 mm,
*  wysoko§¢ magazynowania odpadow nie bedzie przekracza¢ krawedzi ograniczajacej przestrzen
fadunkowa i géorych krawedzi $cian bocznych kontenera.
Planowane budynki gospodarcze bedg wykonane z elementéw NRO, a ich obcigzenie ogniowe bedzie

wynosito mniej niz 500 MJ/m?.

Odlegtosci minimalnych pomiedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw gospodarczych, potozonych na
jednej dziatce budowlanej, zgodnie z paragrafem 273 ust.1 WT, nie ustala sie. taczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajow budynkdw.

Na terenie PSZOK znajduje sie istniejgca zelbetowa s$ciana oddzielenia p-poz. z elementéw
prefabrykowanych, o odpornosci ogniowej min. REI60.

Wystepujace zagrozenie pozarowe w PSZOK Przechlewo jest typowe dla tego typu
skladowisk, a magazynowane w nim materialy palne to glownie opakowania z papieru i tektury,
opakowania z tworzyw sztucznych, odpady wielkogabarytowe z drewna 1 materialow
drewnopochodnych, zuzyte opony, zuzyte elektro odpady i réznego rodzaju detergenty.

Sktadowanie odpadéw palnych w PSZOK Przechlewo:
* zuzyte opony skltadowane w kontenerach KP-15,
* odpady wielkogabarytowe, meble itp. w kontenerach KP-15 pod wiatg
* elektro odpady w kontenerach KP-8

* zuzyte farby w pojemniku POK-11



* papier i tektura pod wiatag w kontenerach KP-15 pod wiatg

Zdecydowang wickszo$¢ ilos¢ (mase) sktadowanych odpadéw stanowig odpady niepalne w
postaci betonu i gruzéw betonowych, mieszanki popiotowo-zuzlowe, gruz ceglany, szklo itp.

1.  Kategoria zagroZenia ludzi

Na terenie PSZOK nie ma budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi. W PSZOK nie
zatrudnia si¢ pracownikow na pelny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na dobg we wtorki i soboty,
a obstuga jest dochodzaca 1 pracuje do 2 godzin na dobeg.

2. Gestosé obcigienia ogniowego w PSZOK

Gestos¢ obcigzenia ogniowego jest to energia cieplna wyrazona w megadzulach (MJ), ktora
moze powstaC przy spalaniu materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie
pozarowej lub sktadowisku materialow statych, przypadajaca na jednostke powierzchni tego obiektu
wyrazona w metrach kwadratowych (m?).

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego Qg , wyrazong w megadzulach na metr kwadratowy nalezy
oblicza¢ wedlug wzoru:

3(Qc-G)
0, = F

w ktorym:

n — liczba rodzajéw materialow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu strefie pozarowej lub na
sktadowisku,

Gi — masa poszczegolnych materiatow [kg],
F — powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pozarowej lub sktadowiska (tu kontenera) [m?],

QOci— cieplo spalanie poszczegbdlnych materiatow [MJ/kg].

Na podstawie sporzadzonego operatu przeciwpozarowego dla Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych w Przechlewie w czerwcu 2019r., gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla
sktadowiska wynosi Qq ponizej 1000 MJ/m>.

Wartos$¢ obcigzenia ogniowego dla sktadowiska odpadow wystepuje w przedziale okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jako w przedziale ponizej 1000 MJ/m?.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zwickszenia ilo$ci przyjmowanych odpadow, a przez
to gestosci obcigzenia ogniowego. Planowane nowe obiekty majg za zadanie usprawni¢ i ulatwié
korzystanie z istniejacego juz PSZOK mieszkancom gminy.

Na terenie PSZOK nie ma budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.



3. Usytuowanie obiektow.

Lokalizacja PSZOK od dzialek sgsiednich 1 budynkoéw wynosi:
* do najblizszego budynku mieszkalnego zachowane minimum 15 m,
* od budynku PM kottowni na tej samej dziatce 43,9 m,
* od placu sktadowego kotlowni — min. 15m,

* odpady bedg gromadzone w kontenerach stalowych o pojemnosci maks. 15m’ kazdy i o
pelnych $Sciankach grubosci min. 2mm.

Odlegtosci od granic dziatek sgsiednich:

* 7 trzech stron sktadowisko PSZOK otoczone jest istniejaca zelbetowa $ciang oddzielenia
pozarowego o klasie min. REI 60 i wysoko$ci co najmniej o 1m wyzszej niz maksymalna
wysoko$¢ sktadowanych odpadow (w tym wypadku kontenerow) — wysoko$¢ istniejgcych
$cian to 2,8 m, a maks. wysoko$¢ sktadowania to 1,8m,

* od pozostalych stron zachowane minimum 8m.

4.  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poZaru.

Dla otwartych sktadowisk, nalezy zapewni¢ wode do celow przeciwpozarowych w ilosci co
najmniej 10 dm’/s.

W zwigzku z powyzszym przyjmuje sie, ze dla calego PSZOK nalezy zapewni¢ wode¢ do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci co najmniej 10 dm’/s.

Takg ilo§¢ wody powinien zapewni¢ hydrant zewnegtrzny znajdujacy si¢ na terenie PSZOK w
odlegtosci ok. 30m od sktadowiska. Ponadto na terenie dziatki sa jeszcze dwa hydranty w poblizu
kottowni 1 jeden hydrant w odleglosci ok. 45,5m od sktadowiska, znajdujacy si¢ przy drodze
gminnej.

5. Dojazd pozarowy

Do PSZOK doprowadzona jest istniejagca droga pozarowa. Drogi wewnetrzne utwardzone
zapewniajace swobodny dojazd dla samochoddw pozarniczych.

6.  Podreczny sprzet gasniczy.
Na terenie PSZOK zostang umieszczone i oznakowane na terenie PSZOK - facznie 7 szt.
gasnic GP 6kg ABC. Gasnice begda posiada¢ aktualne przeglady.

Podsumowanie



Podsumowujac powyzsze opracowanie nalezy stwierdzi¢ , ze w przypadku ewentualnego
powstania pozaru na terenie PSZOK zapewniono mozliwos¢ szybkiego i skutecznego prowa-
dzenie dzialan ratowniczo-gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej. Zapewniono
odpowiedni dojazd dla jednostek strazy pozarnej , jak i odpowiednie zabezpieczenie ilosci
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej
wlaczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego znajduje si¢ w odleglosci okolo 0,7
km od zakladu. Krotki czas dojazdu (kilka minut) pozwala na podjecie skutecznych dzialan
jeszcze w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru.

Ponadto zostang podj¢te nastepujace dzialania, ktére maja na celu zminimalizowanie
mozliwosci powstania pozaru, a w przypadku ewentualnego jego powstania ograniczenie
mozliwosci jego swobodnego rozwoju:

a) PSZOK zostanie wyposazony w odpowiednig ilo$¢ srodka gasniczego w gasnicach,

b) zapewni si¢ peilng sprawnos¢ techniczng i funkcjonalng podrecznego sprzetu gasniczego, co
zostanie potwierdzone odpowiednimi protokotami,

¢) zapewniono odpowiednie zapotrzebowanie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

d) zapewniono dojazd pozarowy do wszystkich obiektow i sktadowisk umozliwiajacy skuteczne
prowadzenie akcji gasniczej,

e) obsluga PSZOK zostanie przeszkolona z zasad BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz przepi-
sow ochrony $rodowiska,

f) oznakowany zostanie teren sktadowania odpadéw zakazem uzywania ognia otwartego 1 pale-
nia tytoniu ,

g) w odleglosci nie mniejszej niz 5 m od sktadowania odpadéw niebezpiecznych nie bedg prowa-
dzone prace z uzyciem ognia otwartego,

h) szkolenie z zakresu obstugi podrecznego sprzetu gasniczego dla obstugi PSZOK bedzie si¢
odbywac raz na 3 lata,

1) obstuga ZGK bedzie utrzymywaé drogi dojazdowe do obiektow i sktadowisk w ciaglej prze-
jezdnosci,

j) nalezy przestrzega¢ sposobu magazynowania odpadow w kontenerach zgodnie z wydana de-
cyzja Starosty Cztuchowskiego ( dotyczy to w szczeg6lnosci materialow palnych ).

k) nalezy zaprowadzi¢ szczegdlowa ewidencj¢ ilosci odpadéw wywozonych z PSZOK przez wy-
najete firmy zewnetrzne transportowe. Dotyczy to przede wszystkim odpadoéw palnych , jak
papier i tektury, elektro $§mieci, tworzywa sztuczne.

Budowa osmiu stanowisk dla samochodow osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzch-
ni 7 kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

Zaplanowano budowe¢ o$miu stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych
utwardzonych kostka betonowa gr. 8cm typu TT w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4. Podbudowe nalezy wykona¢ z zaggszczonego kruszywa tamanego 0-31mm gr. min.
25cm. Zastosowac krawezniki betonowe na fawach betonowych.

Budowa ogrodzen panelowych o wysokosci 1,5m



Teren PSZOK nalezy ogrodzi¢ w zakresie okreslonym na rysunkach PZ ogrodzeniem drucianym
panelowym, wysokosci ok. 1,5m. Standardowy kolor RAL 6005 — zielony. Dlugos$¢ panela 2,5m. Kazdy z
paneli jest produkowany w systemie 3D z przetloczeniami . Panele 1530x2500mm fi=4mm lub fi=5mm (3
przettoczenia).

Konfiguracja ogrodzenia:
* panel ogrodzeniowy fi=4mm 1530x2500mm ocynk + kolor,
e shupek 60x40mm, dlugo$¢ 2300mm ocynk + kolor + akcesoria,
e podmurdéwka systemowe 2460x200mm + t3cznik,
*  brama przesuwna szeroko$¢ 6m (3szt. ) - wysokos¢ 143cm+ stupki + akcesoria,

» furtka szeroko$¢ 120cm (1 szt.) - wysokos$¢ 143cm + shupki + akcesoria.

Na indywidualne zamowienie mozliwe sg inne szerokos$ci oraz wysokosci.

TR
Sy et T

merres

Remont budowli (PSZOK), polegajgcym na uzupelnieniu ubytkéw w istniejgcych murach
(szpachlowanie, malowanie)

Zasadnicza czg$¢ PSZOK jest ogrodzona murem zelbetowym z elementdéw prefabrykowanych.
Ich powierzchnia wymaga naprawy 1 uzupehnienia.

Przed przystagpieniem do naprawy powierzchni betonowych trzeba:
* odpowiednio sklasyfikowa¢ naprawiany element,
* ustali¢ przyczyng powstania uszkodzen,
* dokona¢ oceny uszkodzen,
* okresli¢ zakres prac renowacyjnych,

* oceni¢, czy planowane prace renowacyjne przyniosa zamierzony efekt.



Najczesciej wystepujace uszkodzenia elementow betonowych to réznego rodzaju ubytki, wykruszenia,
odspojenia, spekania. Uszkodzenia te mogg by¢ konsekwencjg dziatania:

¢ czynnikdéw chemicznych (karbonatyzacja betonu lub jego korozja w wyniku oddziatywania np. soli
odladzajacych),

e czynnikéw fizycznych (np. odspojenia powstate na skutek uderzenia lub cyklicznego zamarzania i
rozmarzania).

Karbonatyzacja to jedna z czestszych przyczyn uszkodzen betonu. Jest to proces wietrzenia
chemicznego na skutek oddziatywania dwutlenku wegla i wody na betonowg powierzchnie.
W efekcie dochodzi do przemiany wodorotlenku wapnia w weglan wapnia. Ta reakcja chemiczna powoduje
zmiane odczynu betonu z zasadowego (pH ok. 12 — srodowisko, w ktérym powstaje warstwa pasywacyjna)
na obojetny (pH ok. 7). Warstwa pasywacyjna, chroniaca zbrojenie
w srodowisku zasadowym, w wyniku karbonatyzacji zanika (przy osiggnieciu przez beton odczynu pH < 9,5).
W konsekwencji dochodzi do korozji zbrojenia, a nastepnie powstania uszkodzen betonu.

Naprawa betonu np. systemem weberep duo lub innym réwnowaznym

Etapy prac:
1. Oczyszczenie uszkodzonego podtoza betonowego.
2. Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia.

3. Natozenie dwéch warstw ochrony antykorozyjnej zbrojenia, np. weberep KB duo, lub innej o
podobnych parametrach.

4. Naniesienie warstwy sczepnej, np. weberep KB duo, lub innej o podobnych parametrach.
5. Naniesienie warstwy reprofilacyjnej, np. weberep R4 duo, lub innej o podobnych parametrach.

6. Wyrdwnanie powierzchni zaprawg szpachlowg, np. weberep R4 duo, lub innej o podobnych
parametrach.

7. Zabezpieczenie reperowanej powierzchni powtoka ochronng, np. weber.tec 771, weber.tec 772,
webertec silanosil, lub inng o podobnych parametrach.

Nalezy dobraé system o nastepujgcych parametrach technicznych:

* system do napraw betonowych elementéw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych — klasa R4 wg
PN-EN 1504-3,

*  wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 45 MPa,

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 8 MPa,
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e  przyczepnos¢ do betonu =2 MPa,

*  modut sprezystosci = 20 Gpa,

* system niepalny — klasyfikacja Ali Al
* mrozoodporny,

e odporny na karbonatyzacje,

* uziarnienie do 0,5 mm,

e grubos$¢ warstwy od 1 do 50 mm.

Wymianie oswietlenia placu (stupy i lampy)

Zaprojektowano oswietlenie terenu (placu) PSZOK w oparciu o istniejacg instalacj¢. Planuje
si¢ montaz (wymian¢) lacznie 15 latarni o$wietlenia placu. Latarnie nalezy montowa¢ na stupach
(masztach) wysokosci 6m. Zaplanowano 6 latarni z podwojnymi oprawami skierowanymi w
przeciwne strony oraz 9 latarni z pojedyncza oprawa. Kazda z opraw powinna powinna miec
nastepujace parametry: 8OW LED, stopien ochrony IP 67, barwa $wiatta biala, strumien swietlny wg
IEC 62722-2-1 — ok. 10400 Im. Oprawy malowane proszkowo. Stupy — stal ocynkowana.

Kazda latarnie nalezy uziemi¢ drutem FeZn 8mm. Zasilanie projektowanej instalacji wykonaé z
istniejgcej instalacji. W celu uporzadkowania i poprawienia bezpieczerstwa uzytkowania zaleca sie
wykonanie zewnetrznej skrzynki rozdzielczej w postaci ztgcza kablowego. Przewidziano zasilanie instalacji
os$wietleniowej kablami YAKXS 4x25mm?.

Przewidziano réwniez zasilanie budynkéw kontenerowych kablem YKY 5x10mm?.

Instalowanie tablic reklamowych (informacyjnych) na istniejgcym murze i na wtasnej konstrukcji
wsporczej na terenie PSZOK

Zaplanowano montaz baneréw reklamowych na istniejacym murze zelbetowym przy pomocy
kotkoéw stalowych z przelotkami i stalowej liny. Oprocz tego zaprojektowano stalowa konstrukcje
wsporczg pod tablice informacyjno-reklamowa. Tre$¢ informacji na banerach i tablicy reklamowej
okresli Zamawiajacy.

Utwardzenie terenu betonowq kostkgq na podsypce cementowo-piaskowej (komunikacja
wewnetrzna)

Utwardzenie terenu (plac manewrowo-sktadowy 1 szlaki komunikacyjne) nalezy wykona¢ z
kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm typu TT w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
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1:4. Podbudowe nalezy wykona¢ z zaggszczonego kruszywa tamanego 0-31mm gr. min. 25cm.
Zastosowac krawezniki betonowe na tawach betonowych.

Oprocz tego zaprojektowano jeszcze chodniki dla ruchu pieszych, szerokosci 2m. Chodniki
nalezy wykona¢ z bezfazowej kostki betonowej 10x20cm gr. 6cm w kolorze zottym, aby wyraznie
odznaczy¢ ciagi piesze i1 poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu. Kostke nalezy uklada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 na podbudowie z zageszczonego kruszywa tamanego 0-31mm gr. 15cm.
Ciagi piesze bgda ograniczone obrzezami chodnikowymi i kraweznikami na tawach betonowych (od
strony drog).

MontaZ przenosnej elektronicznej wagi samochodowej

W celu kontrolowania ilo$ci przywozonych odpadéw nalezy zamontowaé na wykonanym
utwardzeniu terenu przeno$ng wage samochodowa, umozliwiajacej zwazenie samochodéw
osobowych z przyczepkami, busoéw, specjalistycznych samochodéw do przewozu odpadéw itp.
Dlatego zaplanowano montaz wagi dlugosci 8m umozliwiajacej najazd i zwazenie samochodu typu
Smieciarka, cigzarowka solo z zakresem wazenia 30t, z podziatka max. 10kg.

Aparatura elektroniczna umozliwiajaca odczyt bedzie przeniesiona do pomieszczenia
wagowego w budynku kontenerowym umieszczonym obok. Zasilanie z istniejacego przytacza
(instalacji) wg instrukcji producenta wagi i DTR.

1.4 Dokumentacja techniczna okredlajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot
Inwestycja ma by¢ realizowana w oparciu o projekt wykonawczy i zgloszenie robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, sporzadzone przez firm¢ B.K.O.I. ,,KONSTRUKTOR”.

1.4.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cis$le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupeilnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych
Robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1
programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki odpadow
w Przechlewie, przy o$. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo, na dzialce o numerze ewidencyjnym
gruntu.1393/2, obreb 0010 Przechlewo.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach

okreslonych w warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna,
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe / zgloszenie,
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow

1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i1 pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i1 w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym.

2.2.4 Ochrona wlasnos$ci i urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktoére sg wiascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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2.3. Harmonogram i plan BIOZ
2.3.1 Szczegblowy harmonogram roboét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy/robot na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgloszenia rob6t do czgsciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robo6t zamiennych,

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
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warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robdt. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowys;

b) pozwolenie na budowe ;

¢) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;

f) protokoly odbioru robot,

g) opinie ekspertow i1 konsultantow,

h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacije ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Harmonogramu robét i finansowania
e Dokumentacji powykonawczej
e Instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsigwzigcia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, egzemplarz kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego Iub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego

reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
speiniajg one wymagania.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i1 urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materialow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a)w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;
b)zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialdw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne z projektem musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos$¢ i wlasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do
chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialdéw zamiennych

5.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 dni przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez =zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany 1
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

6. Transport
Wijazd na teren budowy odbywac si¢ bedzie przez istniejacy zjazd.
Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakoS$ci robot
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot.

7.2 Pobieranie probek

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w ewentualnym
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce¢ usuni¢te lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie ewentualne badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegOdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjag umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatlow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy 1 producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatbw 1 robot z projektem wykonawczym i1 szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Ewentualny obmiar robot ma za zadanie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhtugosci i1 odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m’®, jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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