Zatacznik nr 7 do SWz

Oznaczenie zaméwienia: 79/TK/2021/KP

W

sosnowlecklie
WODOCIAGIsA.

UMOWANTr- /TK/2021

zawarta w Sosnowcu, dnia 20 roku,

pomiedzy: Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 43, osobg prawng zarejestro-
wang w Rejestrze Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschdéd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug NIP:
6440011382; REGON: 270544618; kapitat zaktadowy: 230 522 130,00 zt; kapitat wptacony: 230 522 130,00 zi, reprezen-
towang przez:

dalej ,,ZAMAWIAJACYM” lub ,STRONA”

a:

1)

dalej , WYKONAWCA” lub , STRONA”

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty WYKONAWCY, w postepowaniu o udzielenie zamoéwie-
nia prowadzonym w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZA-
MOWIEN SEKTOROWYCH O WARTOSCI ROWNEJ LUB PRZEKRACZAJACEJ 130 000 ZtOTYCH, dalej ,Requlaminu”, zgod-
nie z protokotem Zarzadu z dnia ___ 2021 roku, zawarta zostata umowa o tresci:

§1

Zamawiajacy powierza a wykonawca przyjmuje do realizacji: ,Sukcesywne wykonywanie robét rozbiérkowych
i renowacyjnych nawierzchni drég po awariach kanalizacyjnych oraz robotach wiaczeniowych do sieci kanaliza-
cyjnej na terenie miasta Sosnowiec”.

Przedmiot umowy obejmuje rozebranie nawierzchni oraz renowacje (naprawe, odtworzenie) uszkodzonych
nawierzchni drég na terenie miasta Sosnowiec po awariach oraz robotach witgczeniowych do sieci kanalizacyjnej,
w miejscach i ulicach wskazanych kazdorazowo przez zamawiajagcego w odrebnych zleceniach, zgodnie
z wymaganiami i wytycznymi zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz na podstawie protokotu, stanowigcego
Zatgcznik nr 2 lub 3 do umowy.

§2
Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia ___ 2022 roku.
W przypadku wyczerpania przed terminem okreslonym w pkt 1, kwoty umowy okredlonej w § 9 pkt 1 umowy, ni-
niejsza umowa wygasa.

§3

Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 pkt 32 in fine ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dalej ,,ustawy o odpa-
dach”, Strony zgodnie ustalajg, iz wytworcg odpaddéw powstatych w toku realizacji umowy jest wykonawca.

§4

Ustala sie nastepujgce zasady wykonawstwa robét po awariach kanalizacyjnych realizowanych przez zamawiajacego:

1.

Celem przygotowania wykonawcy do niezwtocznej renowacji nawierzchni, dyspozytor lub Inspektor Nadzoru -
Koordynator zamawiajacego uprzednio informuje telefonicznie wykonawce o usuwanych przez zamawiajgcego
awariach kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest przejg¢ od zamawiajgcego plac budowy (miejsce usuwania awarii kanalizacyjnej),
celem wykonania zakresu okreslonego w zleceniu.
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Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ osobie trzeciej wskazanej w § 7 pkt 4 umowy, wykonanie badania stopnia
zageszczenia gruntu i podbudowy w imieniu i na rzecz zamawiajgcego, a wykonujgcy badanie stopnia zageszczenia
gruntu zobowigzany jest doreczy¢ zamawiajgcemu sprawozdanie z badania w terminie 48 godzin od otrzymania
zlecenia.

W przypadku, w ktérym z badania wynika¢ bedzie nienalezyte wykonanie zageszczenia gruntu i podbudowy,
kosztami wykonania kolejnych badan zostanie obcigzony wykonawca.

Przekazanie placu budowy bedzie nastepowac na podstawie protokotu stanowigcego Zatgcznik nr 2 do umowy.

§5

Ustala sie nastepujgce zasady wykonawstwa robot po awariach kanalizacyjnych realizowanych przez USUWAJACEGO
AWARIE KANALIZACYJINE, wskazanego w § 7 pkt 2 umowy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest przejag¢ od USUWAJACEGO AWARIE KANALIZACYJINE, przy udziale zamawiajacego,
plac budowy (miejsce usuwania awarii kanalizacyjnej); w takich przypadkach wykonawca przejmuje otwarty
wykop (zasypany do wysokosci podbudowy nawierzchni lub do poziomu istniejgcej nawierzchni — w zaleznosci od
rodzaju awarii i wymogoéw zamawiajgcego), a zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawcy pozytywny
wynik badania stopnia zageszczenia gruntu.

W terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, niezwtocznie po doreczeniu zamawiajgcemu sprawozdania
z badania stopnia zageszczenia gruntu zakonczonego wynikiem pozytywnym, USUWAJACY AWARIE
KANALIZACYJNE przekaze, a wykonawca przejmie od USUWAJACEGO AWARIE KANALIZACYJNE plac budowy
(miejsce usuwania awarii kanalizacyjnej).

Przekazanie placu budowy bedzie nastepowac na podstawie protokotu stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy.

§6

Ustala sie nastepujace zasady wykonawstwa robét po robotach wiaczeniowych do sieci kanalizacyjnych realizowanych
przez WYKONAWCE ROBOT WHACZENIOWYCH, wskazanego w § 7 pkt 3 umowy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest przejgé od WYKONAWCY ROBOT WtACZENIOWYCH przy udziale zamawiajacego
plac budowy (miejsce wtaczenia do sieci kanalizacyjnej); w takich przypadkach wykonawca przejmuje otwarty
wykop (zasypany do wysokosci podbudowy nawierzchni lub do poziomu istniejgcej nawierzchni — w zaleznosci
od rodzaju awarii i wymogow zamawiajacego), a zamawiajacy zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawcy
pozytywny wynik badania stopnia zageszczenia gruntu.

W terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, niezwtocznie po doreczeniu zamawiajgcemu sprawozdania
z badania stopnia zageszczenia gruntu zakoriczonego wynikiem pozytywnym, WYKONAWCA ROBOT
WtACZENIOWYCH przekaze, a wykonawca przejmie od WYKONAWCY ROBOT WACZENIOWYCH plac budowy
(miejsce wtgczenia do sieci kanalizacyjnej).

Przekazanie placu budowy bedzie nastepowac na podstawie protokotu stanowigcego Zatgcznik nr 3 do umowy.

§7

Ustala sie postanowienia wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét:

1.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy tres¢ obowigzujgcego u zamawiajgcego Projektu zabezpieczenia pasa

drogowego w razie koniecznosci usuniecia awarii na sieciach wod. — kan., a wykonawca zapozna sie z jego trescig

oraz zabezpieczy i oznakuje przekazany przez zamawiajacego plac budowy zgodnie z powyiszym projektem,

z zastrzezeniem pkt 12.

Zamawiajgcy wskazuje USUWAJACEGO AWARIE KANALIZACYJNE: Firma Budowlana ,STANWAL” Matgorzata

STANEK, Waldemar ADAMCZYK Spotka Jawna, z siedzibg w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej 155 (tel. 32 / 292 03 22).

Zamawiajacy wskazuje WYKONAWCE ROBOT WEACZENIOWYCH: Firma Budowlana ,STANWAL” Matgorzata

STANEK, Waldemar ADAMCZYK Spétka Jawna, z siedzibg w Sosnowcu przy ul. Wiejskiej 155 (tel. 32 /292 03 22).

Zamawiajgcy wskazuje wykonawce badania stopnia zageszczenia gruntu i podbudowy: Konrad MORDARSK:i firma

GEO-NORMA Ustugi Geologiczne, z siedzibg w Sosnowcu przy ul. Dworskiej 54 lok. 1 (tel. 732-878-683).

W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy podmiotu $wiadczgcego na rzecz zamawiajgcego

ustugi, o ktérej mowa w pkt 2 — 4, zamawiajgcy niezwtocznie wskaze nowego wykonawce danej ustugi.

Po wykonaniu renowacji wykonawca pisemnie powiadamia zamawiajgcego o zakonczeniu robét i gotowosci

do odbioru koricowego.

Zamawiajacy dopuszcza w okresie zimowym, przy temperaturach ponizej 0°C lub podczas opaddw $niegu,

po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru - Koordynatorem zamawiajacego:

1) Wykonanie prac renowacyjnych nawierzchni jezdni w sposéb tymczasowy z kostki betonowej na podsypce
piaskowej dla drég miejskich o duzym natezeniu ruchu kotowego oraz z ttucznia kamiennego dla drog
0 mniejszym znaczeniu komunikacyjnym;

2) Docelowe odtworzenie nawierzchni przez wykonawce z okresu zimowego 2021/2022 i 2022/2023 — najp0z-
niej do dnia — odpowiednio 31 marca 2022 roku i 31 marca 2023 roku;
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10.

11.

12.

w okresach tych wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie nawierzchni tymczasowe;j
oraz ewentualne wynikte szkody na tymczasowo wykonanym fragmencie nawierzchni; przed docelowym za-
koriczeniem robdt wykonawca zleci wykonanie badan zageszczenia podbudowy i gruntu.

3) Na roboty zwigzane z demontazem nawierzchni tymczasowej i utozeniem nawierzchni asfaltobetonowej,
wykonawca sporzadzi kosztorys w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych i sktadniki cenotwdrcze przyjete
w ofercie, a okreslone w § 9 pkt 3 umowy; sprzet okreslony bedzie wedtug najnizszych cen najmu, a materiaty
wedtug najnizszych cen (bez kosztdw zakupu), z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa
SEKOCENBUD, w okresie wykonywania robét.

4) Wartos¢ kostki betonowej zuzytej do tymczasowej naprawy nawierzchni odzyskanej przez wykonawce pod-
czas naprawy docelowej zostanie ustalona na podstawie rzeczywistego zuzycia i pomniejszona o wartos¢ max
15 % wartosci poczatkowe;.

5) Sporzadzony przez wykonawce kosztorys podlega zatwierdzeniu przez zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ renowacje nawierzchni w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzyma-

nia informacji od zamawiajgcego o pozytywnym wyniku badan stopnia zageszczenia gruntu — czas wykonania re-

nowacji nawierzchni drég lub/i chodnikéw dotyczy typowych ich wielkosci tj. powierzchni do 30 m?; w pozostatych

przypadkach Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ renowacje nawierzchni kazdorazowo w terminie wyznaczo-

nym przez zamawiajgcego w protokole (wzory protokotéw — Zatgcznik nr 2 i 3 do umowy).

Z zastrzezeniem § 5 pkt 1 oraz § 6 pkt 1, odbidr robdt nastgpi po przedstawieniu pozytywnego wyniku badania

stopnia zageszczenia gruntu i podbudowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robét w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia

o zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru koicowego.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczyé w przekazaniach placu budowy i odbiorach oraz zapewnia dowdz

i odwdz oséb uczestniczacych w odbiorach, w szczegdlnosci przedstawiciela zamawiajgcego oraz przedstawiciela

wiasciciela lub zarzadcy terenu, na ktérym prowadzone byty roboty.

W przypadku robét wykonywanych w pasie drogowym, nie objetych Projektem zabezpieczenia pasa drogowego

w razie koniecznosci usuniecia awarii na sieciach wod. — kan., o ktérym mowa w pkt 1, wykonawca zobowigzuje sie

do dokonania zmiany organizacji ruchu i zwigzanego z tym oznakowania po uzgodnieniu z Wydziatem Administra-

cji Drogowej Urzedu Miejskiego w Sosnowcu i Policja.

§8

Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Oferta wykonawcy (wraz z zatgcznikami);
2) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ);
3)  Zatgczniki do umowy.
Za réwnowazne z oswiadczeniami w formie pisemnej, skladanymi przez Strony w wykonaniu niniejszej umowy,
uznaje sie réwniez o$wiadczenia ztozone drugiej Stronie:
1) Drogg faksowg, na numer odpowiednio:

a) /32/292 46 38 — dla zamawiajgcego,

b) /__/  —dlawykonawcy;
2) Pocztg elektroniczng, na adres odpowiednio:

a) sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl — dla zamawiajgcego,

b) _ @___ —dlawykonawcy.
Na zadanie nadawcy faksu lub listu elektronicznego druga Strona niezwtocznie potwierdzi tg samg drogg fakt jego
otrzymania.

§9
Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonawcy przystugiwaé¢ bedzie wynagrodzenie
nieprzekraczajgce wartosci, w kwocie brutto: _ zt (sfownie ztotych: ___ /100), w tym nalezny podatek VAT
w wysokosci ..... %, tj. w kwocie: ___ zt (stownie zfotych: /100), netto: ___ zt (stownie zfotych:

___/100).

Rozliczenie powykonawcze robdt (kosztorys) wykonane zostanie przez wykonawce metodg kalkulacji
uproszczonej, na podstawie wartosci jednostkowych przedstawionych przez wykonawce w ofercie i ujetych
w Zatgczniku nr 1 do umowy, a dla robét nie ujetych w tym zatgczniku, nastepowac bedzie metodg kalkulacji
szczegdtowej; wykonawca w poz. od 1 do 32 Zatgcznika nr 1 do umowy ujat wszystkie sktadniki cenotworcze.
Wynagrodzenie za roboty nie ujete w Zatgczniku nr 1 do umowy, ustalone zostanie w oparciu o KNR-y i sktadniki
cenotworcze, jak nizej:

1) R ___ zt/godz.
2) K %
3) Zysk _ %
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4) Sprzet okreslony bedzie wedtug najnizszych cen najmu, a materialty wedtug najnizszych cen (bez kosztow
zakupu), z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania
robot.

Z zastrzeieniem pkt 6, wykonawca wkalkulowat w cene wszystkie koszty, ktére mogag wystgpi¢c w zwigzku

z wykonywaniem renowacji po awariach kanalizacyjnych oraz robotach wtgczeniowych do sieci kanalizacyjnej,

zgodnie z wymaganiami i wytycznymi okreslonymi przez zamawiajacego w SWZ oraz warunkami niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie uwzgledniat zadnych dodatkowych roszczen z tytutu niewtasciwego skalkulowania ceny

lub pominiecia przez wykonawce jakiegokolwiek elementu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

Za zgtoszenie zajecia terenu, na ktérym odbywajg sie roboty renowacyjne, w szczegdlnosci pasa drogowego

do Wydziatu Administracji Drogowej Urzedu Miejskiego w Sosnowcu odpowiada zamawiajgcy; za wynikajace

z tego koszty — wytgcznie w zakresie terminu wyznaczonego w mysl § 7 pkt 8 umowy — odpowiada zamawiajacy;

w pozostatym zakresie, w szczegdlnosci w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, zamawiajgcy moze

zada¢ od wykonawcy pokrycia tych kosztéw, niezaleznie od uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy.

§10

Ustala sie nastepujgcy sposob rozliczenia i zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy:

1.

10.

11.

12.

Potwierdzeniem przez zamawiajgcego odbioru robot renowacyjnych po awarii kanalizacyjnej / robocie wtgczenio-
wej do sieci kanalizacyjnej jest sporzadzenie i podpisanie z udziatem zarzadcy terenu, na ktérym prowadzone
byty roboty, protokotu stanowigcego Zatacznik nr 4 do umowy, a ponadto, w przypadku robét wykonywanych
w pasie drogowym drogi publicznej w zarzadzie Prezydenta Miasta Sosnowiec, protokotu stanowigcego Zatacznik
nr 5 do umowy.

Pod warunkiem zawieszajgcym — skutecznego odbioru roboét renowacyjnych w mysl pkt 1, za termin ich wykonania

uznaje sie dzien otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru koricowego.

W kazdy pigtek wykonawca przedtozy zamawiajagcemu zestawienie kosztoryséw powykonawczych wraz

z obmiarem robét wykonanych w danym tygodniu; w przypadku, w ktérym pigtek jest dniem ustawowo wolnym

od pracy zobowigzanie to wykonawca winien wykona¢ w pierwszy nastepny dzien roboczy.

Rozliczenie robot odebranych przez zamawiajgcego w danym miesigcu kalendarzowym nastepowaé bedzie na

podstawie faktury VAT, wystawionej w ostatnim dniu roboczym danego miesigca.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie:

1) Protokdt odbioru koricowego robdt renowacyjnych po awariach / robotach wtgczeniowych do sieci kanaliza-
cyjnej, wykonanych w danym miesigcu, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora zamawiaja-
cego oraz Kierownika budowy lub wykonawce, ktérego integralng czescig s protokoty, o ktérych mowa
w pkt 1;

2) Zweryfikowany przez zamawiajgcego zbiorczy kosztorys powykonawczy; zbiorczy kosztorys powykonawczy
sktadac sie bedzie z zestawien kosztorysdw powykonawczych, o ktérych mowa w pkt 3.

Do kwoty wynagrodzenia wykonawca doliczy kazdorazowo podatek od towardw i ustug VAT, zgodnie z obowigzu-

jgcymi przepisami.

Z kazdej faktury czesciowej zostanie potrgcona kwota w wysokosci 3 % z wynagrodzenia brutto naleznego wyko-

nawcy, tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w okresie trwania rekojmi

i gwarancji, okreslonym w § 17 pkt 1 umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione, wedtug wyboru wykonawcy, rowniez w formie bezwarunkowej gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowe;.

Za zgoda zamawiajacego, wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng z wymienionych

w pkt 7 i 8; zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia bez zmniejsza-

nia jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza — kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen

zostanie zwrdcona — wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy biezgcego rachunku bankowego zamawiajgcego

na dzien zwrotu zabezpieczenia, pomniejszona o prowizje bankowa za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy

— nie pdzniej niz w 15 dniu, po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, udzielanej wedtug warunkow

niniejszej umowy.

Naleznos¢ ptatna bedzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktu-

ry prawidtowo wystawionej przez wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym wykonawca

bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT obowigzany jest podaé rachunek bankowy, ktéry okreslony zostat

w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréow

i ustug; za date dokonania ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia ewentualnych kar umownych z faktur obejmujgcych wyna-

grodzenie wykonawcy.
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13.

14.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w ilosci jednostek zleconych do wykonania, ujetych
w Zataczniku nr 1 do umowy — w ramach ogdlnej kwoty zamdéwienia — zgodnie z cenami jednostkowymi okreslo-
nymi w tym zatgczniku.

Zamawiajgcy wytacza stosowanie przez wykonawce ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4
ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§11

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci przystugujgcych z tytutu niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez uzyskania uprzedniej, w formie pisemnej zgody zamawiajgcego.

§12
Strony zobowigzuja sie wzajemnie powiadamiaé na piSmie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan
umownych lub koniecznosci wprowadzania rozwigzan zamiennych.
Wykonawca nie moze bez zgody zamawiajgcego (oséb uprawnionych do jego reprezentacji) wykonywaé
jakichkolwiek robét zamiennych lub dodatkowych.
Inspektor Nadzoru — Koordynator zamawiajgcego nie jest upowazniony do podejmowania w imieniu
zamawiajgcego decyzji i zobowigzan wykraczajgcych poza zakres ztozonej przez wykonawce oferty i skutkujacych
zobowigzaniami finansowymi przekraczajacymi wartos¢ umowna.

§13
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnosé¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa, opracowanie planu BIOZ oraz metody organizacyjno — techniczne stosowane na placu budowy.
Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru — Koordynatora zamawiajgcego,
ktdre sg zgodne z obowigzujgcym w Polsce prawem i postanowieniami nin. umowy, z zastrzezeniem § 12 pkt 2i 3
umowy.

§14
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru — Koordynatora w osobie: ...
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..., nr uprawnien: ..., w specjalnosci — w ramach zakresu
czynnosci, a odpowiedzialnosci w granicach umocowania, okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, dalej , ustawie PB”.

§15
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot oraz utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez
caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie PB oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdcenia terenu budowy
do stanu pierwotnego — z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania
g0 zamawiajgcemu w terminie poprzedzajacym odbidr koicowy.

§16
Roboty zostang wstrzymane w przypadku stwierdzenia, ze sg one realizowane niezgodnie z przepisami BHP lub sztuka
budowlana.

§17
1. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji jakosci (bez jakichkolwiek wyta-

czen), ze skutkiem uptywu jej obowigzywania na koniec miesigca; okres rekojmi za wady jest rowny okresowi

udzielonej gwarancji.

Pomiedzy 30-tym a 10-tym dniem przed uptywem obowigzywania okresu gwarancji, Strony dokonajg przegladu

gwarancyjnego przedmiotu umowy, komisyjnie z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

W przypadku ujawnienia sie wady przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji, wykonawca zapewnia:

1) Przystgpienie do usuniecia tej wady, w terminie nie dtuzszym niz 24 godzin, liczonym od momentu doreczenia
informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, przy czym przez przystgpienie do usuniecia wady Strony
rozumiejg wykonanie rozpoznania wady przez wykonawce, w celu okreslenia jej przyczyn i zakresu, podjecia
niezbednych prac zmierzajgcych do zabezpieczenia terenu objetego wadg w stopniu zgodnym z zasadami BHP
oraz uniemozliwiajgcym ponoszenie strat przez zamawiajacego;
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2) Usuniecie wady w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, liczonym w dniach roboczych i przy
uwzglednieniu charakteru, rozmiaru wady oraz aktualnych warunkéw atmosferycznych moggcych mieé
wptyw na czas niezbedny do jej usuniecia; do robdét budowlanych wykonywanych przez wykonawce
w ramach niniejszej gwarancji jakosci lub rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio postanowienia § 4 — 7
umowy, przy czym koszty badania zageszczania gruntu, zajecia terenu na ktérym odbywajg sie roboty
renowacyjne, w szczegdlnosci pasa drogowego, obcigzajg wykonawce.

4. W przypadku nieprzystgpienia przez wykonawce do usuniecia wady w terminie 24 godzin od momentu doreczenia
informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, zamawiajacy uprawniony jest do jej usuniecia we wtasnym
zakresie, na koszt i ryzyko wykonawcy; zamawiajgcy powiadomi wykonawce o usunieciu wady przedmiotu umowy,
w sposob okreslony w pkt 6.

5. W przypadku niewykonania w terminie przegladu, o ktérym mowa w pkt 2, okres gwarancji przedtuza sie do dnia
jego wykonania.

6. Za skuteczne doreczenie wykonawcy informacji od zamawiajacego o ujawnieniu sie wady, zamawiajgcy uznawat
bedzie wysytanie zawiadomienia droga faksowa na nr: /___/ , badZ pocztg elektroniczng, na adres e-mail:
_ @

7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw wykonawca dostarczy zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwe] rzecz
wolng od wad albo dokona jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej; jezeli wykonawca wymieni cze$¢ rzeczy, termin gwarancji
biegnie na nowo dla czesci wymienionej; w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg, zamawiajgcy nie mogt z niej korzystac.

8. W przypadku, w ktérym pomimo pozytywnych wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zleconych zaréwno
przez wykonawce w mysl § 4 pkt 3 umowy, jak i zleconym przez WYKONAWCE ROBOT WtACZENIOWYCH i USU-
WAJACEGO AWARIE KANALIZACYJNE na podstawie odrebnych uméw, ujawni sie wada robét budowlanych wynika-
jaca z nienalezytego stopnia zageszczenia gruntu, to za jej usuniecie odpowiadajg solidarnie wykonawca oraz WY-
KONAWCA ROBOT WLACZENIOWYCH lub WYKONAWCA USUWAJACY AWARIE KANALIZACYJNE.

§18

1. Wszystkie roboty beda odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskich Normach, Normach Branzowych oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz bedg prowadzone zgodnie z ustawg PB
i zasadami sztuki budowlane;.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw witasnych — fabrycznie nowych, z wyjagtkiem
tych, ktére klasyfikujg sie do ponownego uzycia, w szczegdlnosci kraweznikéw granitowych, co kazdorazowo
potwierdzone bedzie w protokole przekazania placu budowy.

3. Wszystkie zastosowane przez wykonawce materiaty bedg odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy PB, wymaganiom
i wytycznym SWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru — Koordynatorowi zamawiajgcemu przed
zastosowaniem partii materiatéw budowlanych, wtasciwe dla nich aktualne dokumenty, tj.: stosowne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci WE, swiadectwa zgodnosci i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, deklaracje zgodnosci na stosowanie znaku CE lub B (lub wydane przed 1 maja 2004 r. certyfikaty
lub atesty na znak bezpieczenstwa), wymagane przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych i stwierdzajace, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng, zgodnie
z ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci; w przypadku dokumentu obcojezycznego
wykonawca zataczy jego ttumaczenie na jezyk polski.

5.  Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie wymagane préby i badania.

6. Zamawiajagcy nie dopuszcza innych rozwigzan faczenia warstw asfaltowych podtuznych i poprzecznych
wykonywanych w réznym czasie, spoin (potgczenia réznych materiatdow np. betonu asfaltowego z asfaltem lanym
oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni np. wpustami, studzienkami, wtazami, itp.) lub
ja ograniczajgcymi np. kraweznikami, szynami torowymi, itp.) niz wykonywane za pomocg tasm dylatacyjnych,
asfaltowo-kauczukowych do wypetniania szczelin; zamawiajagcy wymaga aby krawedzie przylegtej nawierzchnia
asfaltowej byty rowno przyciete (katy proste) oraz prostopadte do osi jezdni.

§19
Ustala sie nastepujgce zasady odbioru robét:
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady:
1) Istotne nadajgce sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia przez
wykonawce tych wad;
2) Nieistotne nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy dokona odbioru, a wykonawca usunie wady w mysl
postanowien § 17 umowy;
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3) Istotne nie nadajgce sie do usuniecia to wykonawca ponownie wykona w terminie wyznaczonym przez

zamawiajgcego obiekt budowlany lub jego czes¢, a zamawiajgcy zachowa prawo do zgdania od wykonawcy
zaptaty zastrzezonych kar umownych za zwtoke i odszkodowania na zasadach okreslonych w § 20 umowy;
w przypadku niewykonania w terminie ponownie obiektu budowlanego lub jego czesci zamawiajgcy moze
od umowy lub jej odpowiedniej czesci odstgpi¢ zachowujgc prawo do zgdania od wykonawcy zaptaty
zastrzezonych kar umownych za zwioke oraz z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy, a takze odszkodowania na zasadach okreslonych w § 20 umowy;

4) Nieistotne nienadajgce sie do usuniecia, to zamawiajagcy dokona odbioru, a wynagrodzenie wykonawcy
zostanie odpowiednio obnizone i zamawiajgcy zachowa prawo do Zgdania od wykonawcy zapfaty
odszkodowania na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokéf, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez zakres i terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad oraz o gotowosci do odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych; postanowienia pkt 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.

§20
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci zamawiajagcemu kary umowne za:

a) zwitoke w przejeciu placu budowy — w wysokosci 200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego w mysl § 4 pkt 5 lub 5 pkt 3 lub § 6 pkt 3 umowy,

b) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od dnia okreslonego w § 7 pkt 8 umowy,

c) zwtoke w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze — w wysokosci 100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci 200,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

e) zwtoke w przekazaniu cotygodniowych zestawiert kosztoryséw — w wysokosci 100,00 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia okreslonego w § 10 pkt 3 umowy,

f)  zwtoke w docelowym odtworzeniu nawierzchni, w przypadku okreslonym w § 7 pkt 7 umowy —
w wysokosci 200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, liczony od dnia okreslonego w § 7 pkt 7.2.
umowy;

g) zwtoke za nieterminowe wykonanie przeglagdu, o ktérym mowa w § 17 pkt 2 umowy — w wysokosci
100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

h) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty netto pozostatej do
zrealizowania;

2) Zamawiajacy ptaci wykonawcy kary umowne za:

a) zwitoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 7 pkt 10 umowy;

b) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego — w wysokosci 10 % kwoty netto
pozostatej do zrealizowania, za wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 21 pkt 2 umowy oraz § 22
umowy.

3. Strony mogg na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

§21
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym a ponadto, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robot objetych umowg w terminie 24 godzin od zgtoszenia przyjetego
od zamawiajgcego;

2) Zamawiajgcy trzykrotnie odstgpit od umowy w czesci dotyczacej danego zlecenia renowacji nawierzchni,
o ktorym mowa w § 19 pkt 1.3. umowy;

3) Wykonawca zaniechat realizacji robét bez zadnej uzasadnionej przyczyny, przez okres dtuzszy niz jeden dzien;

4) Rozpoczeta sie likwidacja wykonawcy z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia;

5) Wykonawca do realizacji umowy nie stosuje materiatéw zgodnie z SWZ.

6) Wykonawca nie zaspakajajgc roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw spowodowat, ze za-
mawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o czym mowa w § 243 / § 253 pkt 9, lub spowodowat koniecznoéé dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
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2. W razie wystgpienia w toku wykonywania umowy okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, skutkujgcych niecelowoscia wykonania czesci robot z punktu widzenia optymalnego,
ekonomicznie uzasadnionego, wykonania catego przedmiotu umowy, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w czesci dotyczacej tej czesci robot.

3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny a w szczegdlnosci,
jezeli zamawiajacy odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie; odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w niniejszej umowie nastgpié
moze w terminie 21 dni od zaistnienia tej przyczyny.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony sg zobowigzane w terminie 2 dni od daty odstgpienia sporzadzic¢
szczeg6towy protokédt robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

§22
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie zamawia-
jacego lub w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wyko-
nywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicz-
nemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W takim przypadku, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umo-
wy.

§23
Koszty zwigzane z niezbednymi obiektami zaplecza budowy, koszty energii elektrycznej i innych mediéw wraz
z ewentualnym doprowadzeniem ich do placu budowy ponosi wykonawca.

§ 242
Cztonkowie Konsorcjum oswiadczaja, iz na podstawie umowy z dnia ___ 2021 roku, regulujacej ich wspétprace przy
realizacji nin. zamoéwienia:
1) Petnomocnikiem Konsorcjum jest: ,zsiedzibgw ___, przyul. __;

2) Petnomocnik upowazniony jest do zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz Konsorcjum sktadajgcego sie
z jego Cztonkéw oraz do wyfacznego wystepowania w imieniu Konsorcjum w trakcie realizacji niniejszej
umowy;

3) Przyjmuja solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie wszelkich zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejsze;j
umowy;

4) Podajg rachunek bankowy Petnomocnika (rachunek bankowy wskazany na fakturze), na ktéry zamawiajacy
przekaze wynagrodzenie okreslone w § 6, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§24% [ § 253

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia, za wyjgtkiem kluczowych za-
dan, ktérych obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce zastrzegt zamawiajgcy.

2.  Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetnie-
nia warunkéw udziatu w postepowaniu, moze nastgpié tylko w sytuacji, gdy wykonawca wykaze zamawiajgcemu.
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

3. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy odpowiedzialnosci za nalezy-
te wykonanie tego zamdwienia.

4. Wykonawca skfada zgtoszenie wykonywania robét przez podwykonawce, przed przystgpieniem przez tego podwy-
konawce do ich realizacji, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 6 do umowy;
do zgtoszenia wykonawca zatgcza poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo, w ktérej
zobowigzany jest zastosowad taki sam uktad rozliczen, w tym pozycje przedmiarowe, jak dla niniejszej umowy oraz
w przypadku, gdy zgtoszenie dotyczy podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2, zatgcza:

1) Oswiadczenie podwykonawcy o braku podstaw wykluczeniu, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i ust. 2, pkt 11 Re-
gulaminu, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 do umowy;

2) Oswiadczenie podwykonawcy o udostepnieniu wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeb realizacji za-
mowienia, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do umowy.

— wraz z podmiotowymi $rodkami dowodowymi, o ile wymagano tych srodkéw na etapie postepowania o udziele-

nie zamowienia.

5. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 2, zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca zobowigzany jest zrezygnowaé z powierzenia mu wykonania czesci zamdwienia, badz zastgpic¢ innym
podwykonawca.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
wykonanych przez niego robdt w zwigzku z dokonaniem przez wykonawce zgtoszenia, o ktéorym mowa
w pkt 4, z uwzglednieniem zapiséw pkt 7 i 8.

Zamawiajacy nie odpowiada z wykonawcg za wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zgodnie z pkt 6, jezeli
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgtoszenia od wykonawcy, ztozyt wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wo-
bec wykonywania robét przez podwykonawce; zamawiajgcy uprawniony jest do ztozenia sprzeciwu, w szczegdlno-
Sci, gdy WYKONAWCA nie zatgczyt umowy o podwykonawstwo, sporzgdzonej zgodnie z pkt 4 lub oswiadczen,
o ktérych mowa odpowiednio w pkt 4.1. lub 4.2.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia do wysokosci ustalonej
w umowie o podwykonawstwo, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos$é wynagrodzenia naleznego wykonawcy
za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wskazany zostat przez wykonawce w zgtoszeniu wykonania
robot; w takim przypadku odpowiedzialno$é zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograni-
czona do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, w zakresie zgodnym z robotami
wskazanymi w zgtoszeniu wykonania robaét.

Zamawiajgcy dokona na wniosek podwykonawcy bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja-
cego podwykonawcy, ktéry zawart umowe o podwykonawstwo zgtoszong zamawiajacemu, i co do ktérej zamawia-
jacy nie zgtosit sprzeciwu, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez wykonawce.

Zgtoszenie wykonania robdt przez wykonawce, o ktérym mowa w pkt 4, sprzeciw zamawiajgcego, o ktérym mowa
w pkt 7 oraz wniosek podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 9, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno-
sci.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wyna-
grodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcy.

Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy bezposrednio na rachunek
bankowy podwykonawcy wskazany w dyspozycji zatgczonej do faktury VAT obejmujgcej wynagrodzenie wykonaw-
cy za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, z uwzglednieniem zasad okreslonych odpowiednio w § 10
niniejszej umowy.

W przypadku, jesli wykonawca wykona zakres roboét postugujac sie podwykonawcami i dokona na ich rzecz ptatno-
$ci, do faktury VAT, wykonawca zatgczy ztozone przez podwykonawcéw oswiadczenia o uregulowaniu przystuguja-
cego im wynagrodzenia; termin do zaptaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy liczy sie od daty doreczenia
oswiadczen wszystkich podwykonawcéw.

Do dalszych podwykonawcéw postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, przy czym zgtoszenie
wykonywania robét przez dalszego podwykonawce, przed jego przystgpieniem do wykonywania tych robét, pod-
wykonaweca sktada wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do umowy; o dokonaniu zgtosze-
nia wykonawca informuje zamawiajacego, przedktadajgc poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem zgtoszenie wy-
konywania robét przez dalszego podwykonawce.

§ 253/ § 263
Wszystkie sprawy czy roszczenia miedzy Stronami wynikajace z realizacji niniejszej umowy winny by¢ rozwigzywa-
ne bez zbednego opdznienia w sposdb polubowny, drogg negocjacji miedzy Stronami.
W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniate spory bedzie rozstrzygat sgd polski, wtasciwy dla siedziby
zamawiajgcego.

§ 263 /§27%
W rozumieniu niniejszej umowy za dni robocze uznaje sie wszystkie dni tygodnia za wyjgtkiem sobét, niedziel oraz
dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadkach renowacji nawierzchni drég publicznych innych niz w zarzadzie Prezydenta Miasta Sosnowiec,
postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy niniejszym sktada oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych, o posiadaniu statusu duzego
przedsiebiorcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci ustawy — Kodeks cywilny.

§273 [ §28%
Pod rygorem niewaznosci wszelkie zmiany badz uzupetnienia niniejszej umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie
pisemnego aneksu, za wyjgtkiem okolicznosci okreslonych w § 7 pkt. 2 — 4 umowy; zmiany umowy odbywajg sie
na zasadach i w trybie okreslonym w niniejszej umowie oraz w postanowieniach § 26 Regulaminu.
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Oznaczenie zaméwienia: 79/TK/2021/KP

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym w § 2 umowy, jezeli zacho-
dzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu wystgpienia:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

Opdinien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy: administracji pan-
stwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:

a) opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zo-
bowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa na dokonanie czynnosci,

b) przedtuzajacej sie bezczynnosci tych organéw;

Warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb

i sprawdzen, dokonanie odbioréw, chyba ze wykonywanie przedmiotu umowy w okresie wystepowania tych

warunkow spowodowane jest uprzednig zwtokg wykonawcy;

Braku mozliwosci wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony or-

gan lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

Braku mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty w ramach tego samego pla-

cu budowy;

Potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy,

ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

Koniecznosci wykonania robét zamiennych;

Zmian umowy na podstawie § 26 Regulaminu, ktére to okolicznosci wptywajg na wydtuzenie terminu wyko-

nania przedmiotu umowy;

Zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy

i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu

umowy; zamiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robét;

Koniecznosci przeprowadzenia przez zamawiajacego odrebnego postepowania o udzielenie zamédwienia, kté-

re wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

§ 283 / § 293

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

OBJASNIENIA:

1)
2)
3)

do uzupetnienia o stosowne dane, w zaleznosci od formy prowadzenia dziatalnosci przez wykonawce
paragraf umowy obowiqzujqcy tylko w przypadku wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie (Konsorcjum)
zastosowac stosownq (automatycznq) numeracje
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